

ZMLUVA O DIELO č. 02/2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Obec Stulaňany
So sídlom : Stulaňany 42, 086 43 Stulaňany
Zastúpený : Mgr. Hedviga Billá, starostka obce
IČO : 00322610
DIČ : 2020778969
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK16 5600 0000 0036 3298 9009

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.
Zastúpený : Ing. Ľubomír Hrivňák
So sídlom : Červená Voda 9, 083 01 Sabinov
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Ľubomír Hrivňák
IČO : 47363061
DIČ : 2023844922
IČ DPH : SK2023844922
Bankové spojenie : TATRABANKA a.s.
Číslo účtu IBAN : SK73 1100 0000 0029 4606 7088
Zapísaný v : OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28578/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY STULAŇANY**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 5/2023 zn. 440 - WNP zo dňa 9.1.2023.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Stuľany č. 43, okr. Bardejov**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**

Dokončenie realizácie: **do 4 mesiace odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis. Dielo musí byť ukončené a odovzdané bez vád najneskôr do 30.06.2023.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	209 583,33 EUR
DPH vo výške 20%	41 916,67 EUR
Cena s DPH	251 500,00 EUR

(slovom: Dvestopäťdesiatjeden päťsto eur)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré

sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe maximálne dvoch faktúr, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávatelom.

5.5.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a Environmentálneho fondu, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhradza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávatel bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávatel uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávatel vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávatelom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávatel uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotovitel'a (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávatel zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávatelovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávatel'a stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku

objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.10.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.12.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.13.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle

platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.15.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.16.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.17.

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.18.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.19.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.20.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.21.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.22.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Kópia poistnej zmluvy musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný uchádzač predložiť najneskoršie k termínu odovzdania staveniska objednávateľovi.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s Odkladacou podmienkou uvedenou v čl. XIII tejto zmluvy.

12.4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.6.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIII. Odkladacia podmienka

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

13.2. Zmluva nadobudne účinnosť v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, dorúčením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa) .

V Stulánoch, dňa: 03.02.2023

Objednávateľ:



Objednávateľ

V Červenej Vode, dňa: 03.02.2023

Zhotoviteľ:



Zhotoviteľ

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stulany

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

3.2.2023

Odberteľ: Obec Stulany, Stulany 42, 086 43 Koprivnica

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX s.r.o.

IČO: 47363061

DIČ: 2023844922

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	66473,76	1099,9	67573,66	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	76 670,99	62 312,48	138 983,47		
3	MONT	2 571,40	0,00	2 571,40	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	454,80	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			209 583,33	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 209 583,33
					22	DPH 20% z 209 583,33 41 916,67
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 251 500,00
					F	

Odberteľ

Dodávateľ




Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stufany

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	59 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59 071,84
SO 02 - Zateplenie stropu najvyššieho a najnižšieho podlažia	8 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,43
SO 03 - Výmena otvorových výplní (okná, dvere)	9 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,16
SO 04 - Zateplenie strechy	80 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 382,12
SO 05 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla	23 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 265,31
SO 06 - Rekuperácia	29 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046,47
Celkom bez DPH	209 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	209 583,33
DPH 20% z	209 583,33					41 916,67
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						251 500,00




Odberateľ: Obec Stulňany, Stulňany 42, 086 43 Koprivnica			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Ing. Ľubomír Hrivniák - PROFIMAX s.r.o.			Dátum: 3.2.2023							
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stulňany										
Objekt SO 01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,305	38,00	0,00	961,59		0	
1/A 1		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,305	4,55	0,00	115,14		0	
1/A 1		Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	25,305	7,50	0,00	189,79		0	
1/A 1		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,305	0,82	0,00	20,75		0	
231/A 2		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	2,000	40,01	0,00	80,02		0	
231/A 2		Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	2,000	4,20	0,00	8,40		0	
P/PE		Javor mliečny výška do 2,5 m	ks	2,000	0,00	190,00	380,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE			1 375,69	380,00	1 755,69		0,000	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE		Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 500 mm	m	200,200	32,00	0,00	6 406,40		0	
P/PE		Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	170,000	0,00	0,58	98,60		0	
P/PE		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	170,000	0,00	1,30	221,00		0	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			6 406,40	319,60	6 726,00		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE		Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	24,300	3,22	0,00	78,25		0	
R/RE		Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	24,300	13,43	0,00	326,35		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14/C 1		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čístenosti Ia II -40% štukových	m2	458,700	7,35	0,00	3 371,45	0,024	10,834	
R/RE		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	458,700	2,30	0,00	1 055,01		0	
R/RE		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	353,878	13,43	0,00	4 752,58		0	
11/A 1		Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrná	m2	61,268	20,13	0,00	1 233,32	0,007	0,399	
R/RE		Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy pod a na kastlík	m2	6,498	27,16	0,00	176,49		0	
R/RE		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhananej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	78,254	39,51	0,00	3 091,82		0	
R/RE		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	24,300	31,99	0,00	777,36		0	
R/RE		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	353,878	62,20	0,00	22 011,21		0	
R/RE		Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	46,838	31,99	0,00	1 498,35		0	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			38 372,19	0,00	38 372,19		11,230	0
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	457,200	2,41	0,00	1 101,85	0,026	11,759	
3/A 1		Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	457,200	1,41	0,00	644,65		0	
3/B 1		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	457,200	1,51	0,00	690,37	0,026	11,759	
R/RE		Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	m2	458,700	1,30	0,00	596,31		0	
11/A 1		Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	101,700	10,21	0,00	1 038,36	0,000	0,005	
R/RE		Rohová lišta z PVC	m	73,200	2,50	0,00	183,00		0	
R/RE		Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	12,198	2,81	0,00	34,28		0	
11/A 1		PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	40,758	2,91	0,00	118,61	0,001	0,035	
13/B 1		Odsekánie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva, -0,02000t	m	43,080	2,23	0,00	96,07		0	
R/RE		Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	458,700	0,85	0,00	389,90		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
13/B 1		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,538	15,00	0,00	83,07		0	
13/B 1		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,842	0,40	0,00	19,94		0	
13/B 1		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,538	10,52	0,00	58,26		0	
13/B 1		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,614	1,21	0,00	20,10		0	
211/B 1		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,538	2,10	0,00	11,63		0	
13/B 1		Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,538	60,00	0,00	332,28		0	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			5 418,68	0,00	5 418,68		23,560	0
		PRESUNY HMÔT								
11/A 1		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	52,842	7,99	0,00	422,21		0	
		PRESUNY HMÔT			422,21	0,00	422,21		0,000	0
		Práce HSV			51 995,17	699,60	52 694,77		34,790	0
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
P/P/E		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	20,850	0,00	3,20	66,72		0	
P/P/E		Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	23,978	0,00	1,71	41,00		0	
711/A 1		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,164	2,6000	0,0000	3,0300		0	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			3,03	107,72	110,75		0,000	0
		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
R/R/E		Chránička pre plynové potrubie z plastliniových rúrok D 32 mm	m	28,000	4,49	0,00	125,72		0	
721/B 3		Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	35,000	1,80	0,00	63,00	0,000	0,008	
721/A 3		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			188,72	0,00	188,72		0,010	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE		Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	9,000	20,00	0,00	180,00		0	
P/PE		Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1800x2400 mm, vrátane pohonu a ovládača	ks	6,000	0,00	625,00	3 750,00		0	
P/PE		Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2100x1700 mm, vrátane pohonu a ovládača	ks	3,000	0,00	615,00	1 845,00		0	
767/A 3		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			180,00	5 595,00	5 775,00		0,000	0
		Práce PSV			371,75	5 702,72	6 074,47		0,010	0
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE		Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	170,000	1,28	0,00	217,60		0	
R/RE		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	170,000	0,50	0,00	85,00		0	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			302,60	0,00	302,60		0,000	0
		Montážne práce			302,60	0,00	302,60		0,000	0
		Celkom v EUR			52 669,52	6 402,32	59 071,84		34,800	0



Odberteľ: Obec Stulaň, Stulaň 42, 086 43 Koprivnica										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX s.r.o.										Dátum: 3.2.2023	
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stulaň											
Objekt SO 02 - Zateplenie stropu najvyššieho a najnižšieho podlažia											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV									
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
R/RE		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	24,680	3,22	0,00	79,47		0		
R/RE		Vnútna omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	24,680	7,35	0,00	181,40		0		
R/RE		Poliahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	24,680	7,52	0,00	185,59		0		
R/RE		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	34,085	3,22	0,00	109,75		0		
R/RE		Vnútna omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	34,085	7,35	0,00	250,52		0		
R/RE		Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (XPS), zaliekacie kotvy	m2	34,085	33,00	0,00	1 124,81		0		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 931,54	0,00	1 931,54		0,000	0	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3/A 1		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	42,600	2,50	0,00	106,50	0,002	0,082		
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			106,50	0,00	106,50		0,080	0	
		PRESUNY HMŔ									
11/A 1		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,871	7,99	0,00	6,96		0		
		PRESUNY HMŔ			6,96	0,00	6,96		0,000	0	
		Práce HSV			2 045,00	0,00	2 045,00		0,080	0	
		Práce PSV									
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
713/A 1		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	971,564	1,40	0,00	1 360,19		0	
P/PE		Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	991,187	0,00	3,95	3 915,19		0	
713/A 1		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	24,680	5,00	0,00	123,40	0,001	0,021	
P/PE		Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	25,174	0,00	18,37	462,45		0	
713/A 5		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 483,59	4 377,64	5 861,23		0,020	0
		MALBY								
784/A 1		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	58,765	1,00	0,00	58,77	0,000	0,006	
784/A 1		Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	58,765	0,11	0,00	6,46		0	
784/A 1		Malby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	58,765	2,45	0,00	143,97	0,000	0,019	
		MALBY			209,20	0,00	209,20		0,030	0
		Práce PSV			1 692,79	4 377,64	6 070,43		0,050	0
		Celkom v EUR			3 737,79	4 377,64	8 115,43		0,130	0



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stulňany / SO 03 - výmena otvorových výplní (okná, dvere)

Odberteľ: Obec Stulňany, Stulňany 42, 086 43 Koprivnica										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: Ing. Ľubomír Hrivniák - PROFIMAX s.r.o.										Dátum: 3.2.2023	
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stulňany											
Objekt SO 03 - Výmena otvorových výplní (okná, dvere)											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV									
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
14/C 1		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,278	220,51	0,00	281,81	1,875	2,396		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			281,81	0,00	281,81		2,400	0	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
14/C 1		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,454	8,28	0,00	103,12	0,038	0,468		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			103,12	0,00	103,12		0,470	0	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
P/PE		Rohová lišta z PVC	m	71,500	0,00	2,50	178,75		0		
11/A 1		PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	55,350	2,99	0,00	165,50	0,001	0,048		
13/B 1		Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, - 0,01200t	ks	2,000	0,40	0,00	0,80		0		
13/B 1		Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, - 0,01600t	ks	8,000	0,80	0,00	6,40		0		
R/RE		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	69,000	2,71	0,00	186,99		0		
13/B 1		Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	14,500	2,16	0,00	31,32		0		
13/B 1		Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, - 0,02700t	ks	2,000	1,25	0,00	2,50		0		
R/RE		Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	2,000	0,60	0,00	1,20		0		
R/RE		Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	6,800	4,80	0,00	32,64		0		
13/B 1		Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,102	15,00	0,00	16,53		0		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
13/B 1		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,918	0,40	0,00	3,97		0	
13/B 1		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,102	10,52	0,00	11,59		0	
13/B 1		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,306	1,21	0,00	4,00		0	
211/B 1		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,102	2,10	0,00	2,31		0	
13/B 1		Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,102	60,00	0,00	66,12		0	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			531,87	178,75	710,62		0,050	0
		PRESUNY HMÔT								
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,618	35,00	0,00	91,63		0	
		PRESUNY HMÔT			91,63	0,00	91,63		0,000	0
		Práce HSV			1 008,43	178,75	1 187,18		2,920	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE		Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	31,950	14,00	0,00	447,30		0	
764/B 1		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	43,080	1,30	0,00	56,00		0	
764/A 7		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			503,30	0,00	503,30		0,000	0
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	71,500	10,00	0,00	715,00		0	
P/PE		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dlí. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	75,075	0,00	2,00	150,15		0	
P/PE		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dlí. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	75,075	0,00	0,75	56,31		0	
P/PE		Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil + ovládanie pákou	ks	2,000	0,00	115,00	230,00		0	
P/PE		Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1150 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil + ovládanie pákou	ks	1,000	0,00	150,00	150,00		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE		Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1700x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	0,00	430,00	860,00		0	
P/PE		Plastové okno štvorkrídlové OS+O, vxš 2400x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	6,000	0,00	620,00	3 720,00		0	
766/A 1		Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,900	8,57	0,00	59,13	0,000	0,001	
P/PE		Dvere plastové, exteriérové, jednokrídlové, plastová zárubňa, vxš 800x2650 mm, izolačné trojsklo + sklopný nadsvetlík ovládaný pákou	ks	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00		0	
766/A 1		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	6,85	0,00	13,70	0,000	0,001	
766/A 1		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	8,50	0,00	25,50	0,000	0,001	
766/A 1		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	6,000	12,00	0,00	72,00	0,000	0,002	
P/PE		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	16,150	0,00	17,50	282,63		0	
P/PE		Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	22,000	0,00	0,50	11,00		0	
R/R 0		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	4,000	1,30	0,00	5,20		0	
R/RE		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	6,000	2,00	0,00	12,00		0	
766/A 1		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			902,53	6 650,09	7 552,62		0,010	0
		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE		Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.320-0.355 m2	ks	2,000	11,00	0,00	22,00		0	
P/PE		Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom a sieťkou proti hmyzu, šxv 1100x300 mm	ks	2,000	0,00	185,00	370,00		0	
924/M24		Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			22,00	370,00	392,00		0,000	0
		MAĽBY								
784/A 1		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	18,838	1,00	0,00	18,84	0,000	0,002	
784/A 1		Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	18,838	0,11	0,00	2,07		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suť
784/A 1		Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	18,838	2,45	0,00	46,15	0,000	0,006	
		MALBY			67,06	0,00	67,06		0,010	0
		Práce PSV			1 494,89	7 020,09	8 514,98		0,020	0
		Celkom v EUR			2 503,32	7 198,84	9 702,16		2,940	0



Rozpočet Znížení energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stuňany SO 04 - Zateplenie strechy

Odberateľ: Obec Stuňany, Stuňany 42, 086 43 Koprivnica			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX s.r.o.			Dátum: 3.2.2023							
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stuňany										
Objekt SO 04 - Zateplenie strechy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE		Revízia bleskozvodu	hod	30,000	25,00	0,00	750,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE			750,00	0,00	750,00		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE		Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	92,790	3,22	0,00	298,78		0	
R/RE		Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztrievaná, hr. 2 mm	m2	92,790	13,43	0,00	1 246,17		0	
R/RE		Kontaktný zatepľovací systém z bieleho XPS hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	92,790	27,16	0,00	2 520,18		0	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 065,13	0,00	4 065,13		0,000	0
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1		Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, - 1,63300t	m3	7,533	33,13	0,00	249,57		0	
13/B 1		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	18,150	15,00	0,00	272,25		0	
13/B 1		Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	47,369	20,00	0,00	947,38		0	
13/B 1		Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,369	15,00	0,00	710,54		0	
13/B 1		Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	426,321	0,40	0,00	170,53		0	
13/B 1		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,369	10,52	0,00	498,32		0	
13/B 1		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	142,107	1,21	0,00	171,95		0	
211/B 1		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,369	2,10	0,00	99,47		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1		Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	47,369	60,00	0,00	2 842,14		0	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			5 962,15	0,00	5 962,15		0,000	0
		Práce HSV			10 777,28	0,00	10 777,28		0,000	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	470,000	7,20	0,00	3 384,00	0,000	0,122	
P/PE		Hranol mákké rezivo - omietané dodávka	m3	8,774	0,00	415,00	3 641,21		0	
762/A 1		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 200,000	1,30	0,00	2 860,00		0	
P/PE		Hranoly z mákkého reziva neopracované nehranené akost' II, príerez 25-100 cm2	m3	5,929	0,00	335,00	1 986,22		0	
762/A 1		Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	750,000	1,80	0,00	1 350,00		0	
P/PE		Hranoly z mákkého reziva neopracované nehranené akost' II, príerez 25-100 cm2	m3	2,063	0,00	335,00	691,11		0	
762/B 1		Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	640,000	3,20	0,00	2 048,00		0	
762/A 1		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,651	35,00	0,00	337,79	0,023	0,223	
762/A 1		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	50,004	24,00	0,00	1 200,10	0,015	0,754	
762/A 1		Položenie podláh nehoblovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	170,000	4,50	0,00	765,00		0	
P/PE		Dosky	m3	4,114	0,00	390,00	1 604,46		0	
762/A 1		Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	170,000	4,50	0,00	765,00		0	
P/PE		Hranoly	m3	2,200	0,00	415,00	913,00		0	
762/A 1		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	197,419	4,2000	0,0000	829,1600		0	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			13 539,05	8 836,00	22 375,05		1,100	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE		Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	660,000	13,10	0,00	8 646,00		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/B 1		Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., - 0,00751t	m2	640,000	3,10	0,00	1 984,00		0	0
764/B 1		Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	640,000	1,10	0,00	704,00		0	0
R/RE		Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	660,000	32,00	0,00	21 120,00		0	0
R/R 0		Žliaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 330 mm	m	109,000	27,86	0,00	3 036,74		0	0
764/B 1		Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	107,500	3,10	0,00	333,25		0	0
764/A 2		Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	3,000	17,00	0,00	51,00	0,001	0,002	
764/A 2		Úzlabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	23,000	17,10	0,00	393,30	0,001	0,016	
764/A 2		Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	98,000	15,80	0,00	1 548,40	0,001	0,067	
R/RE		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	34,000	29,00	0,00	986,00		0	0
764/B 1		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00226t	m	30,900	0,82	0,00	25,34		0	0
764/A 7		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	478,790	1,9000	0,0000	909,7000		0	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			39 737,73	0,00	39 737,73		0,090	0
		NÁTERY								
783/A 1		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	1 704,550	1,00	0,00	1 704,55	0,000	0,188	
R/RE		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 704,550	2,20	0,00	3 750,01		0	0
		NÁTERY			5 454,56	0,00	5 454,56		0,190	0
		Práce PSV			58 731,34	8 836,00	67 567,34		1,380	0
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE		Demontáž + nová montáž bleskozvodu	m	163,000	12,50	0,00	2 037,50		0	0
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 037,50	0,00	2 037,50		0,000	0
		Montážne práce			2 037,50	0,00	2 037,50		0,000	0
		Celkom v EUR			71 546,12	8 836,00	80 382,12		1,380	0



Odberteľ: Obec Stulňany, Stulňany 42, 086 43 Koprivnica										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: Ing. Ľubomír Hrivniák - PROFIMAX s.r.o.										Dátum: 3.2.2023	
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stulňany											
Objekt SO 05 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV									
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
14/C 1		Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	30,000	3,65	0,00	109,50	0,003	0,092		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			109,50	0,00	109,50		0,090	0	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13/B 1		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	270,000	0,30	0,00	81,00	0,000	0,003		
13/B 1		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,005	15,00	0,00	0,08		0		
13/B 1		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,005	10,52	0,00	0,05		0		
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			81,13	0,00	81,13		0,000	0	
		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY									
HZS/HZS		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	11,42	0,00	91,36		0		
		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			91,36	0,00	91,36		0,000	0	
		Práce HSV			281,99	0,00	281,99		0,090	0	
		Práce PSV									
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
713/A 4		Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	4,000	4,20	0,00	16,80	0,000	0		
P/PE		Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,080	0,00	5,00	20,40		0		
713/A 5		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			16,80	20,40	37,20		0,000	0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
R/RE		Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 150 l	ks	1,000	500,00	0,00	500,00		0	
P/PE		Kotol nástenný, plynový, ocelový, kondenzačný, vykurovací, pre ekvitermickú prevádzku, so 150 l zásobníkovým ohrievačom vody, farebný 7 dotykový displej, výkon do 32 kW	ks	1,000	0,00	4 250,00	4 250,00		0	
731/A 1		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	58,060	3,2000	0,0000	185,7900		0	
R/RE		Montáž systému odvodu spalín a prívodu vzduchu, doprava, spotrebný a spojovací materiál, búracie práce	ks	1,000	240,00	0,00	240,00		0	
P/PE		Systém odvodu spalín a prívodu spaľovacieho vzduchu - nerezový - systémový (JEREMIAS)	ks	1,000	0,00	620,00	620,00		0	
R/RE		Revízia systému odvodu spalín a prívodu vzduchu	ks	1,000	50,00	0,00	50,00		0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			975,79	4 870,00	5 845,79		0,000	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
721/A 5		Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho	ks	3,000	11,22	0,00	33,66	0,000	0,001	
P/PE		EIL 4 Trend + UT - Malý prietokový ohrievač vody beztlakový 4,4kW, 230V s armatúrou UT, pod umývadlo, kohútiková armatúra	ks	1,000	0,00	140,00	140,00		0	
P/PE		EIL 3 Trend + UT - Malý prietokový ohrievač vody beztlakový 3,5kW, 230V s armatúrou UT, pod umývadlo, kohútiková armatúra	ks	1,000	0,00	130,00	130,00		0	
P/PE		PEG 18 - Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody, tlakový s dvojbodovým nastavením teploty vody 42°C a 55°C, 400V, 18kW	ks	1,000	0,00	280,00	280,00		0	
R/RE		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	11,50	0,00	11,50		0	
P/PE		Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	0,00	88,00	88,00		0	
P/PE		Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	0,00	30,00	30,00		0	
731/A 2		Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			45,16	668,00	713,16		0,000	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 - CHRANIČKY DO STIEN	m	27,000	21,00	0,00	567,00	0,005	0,123	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE		Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 15x1,0 mm	m	70,000	25,00	0,00	1 750,00		0	
R/RE		Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 18x1,0 mm	m	30,000	27,00	0,00	810,00		0	
R/RE		Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	72,000	35,00	0,00	2 520,00		0	
R/RE		Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	12,000	40,00	0,00	480,00		0	
R/RE		Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	78,000	58,00	0,00	4 524,00		0	
R/RE		Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	4,000	70,00	0,00	280,00		0	
731/A 3		Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	266,000	0,70	0,00	186,20		0	
731/A 3		Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	115,444	1,3000	0,0000	150,0800		0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			11 267,28	0,00	11 267,28		0,120	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
R/RE		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 k radiátorom	ks	34,000	2,40	0,00	81,60		0	
P/PE		Ventil do spiatocky DN15, priamy s prednastavením, napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužel tes. na rúru hrdlom	ks	17,000	0,00	8,80	149,60		0	
P/PE		Ventil DN15, termostatický, priamy, prípojka na vyk. teleso s kužel tes., pripojenie na rúru univerzáln. hrdlom	ks	17,000	0,00	11,20	190,40		0	
731/A 4		Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	6,000	2,30	0,00	13,80	0,000	0	
P/PE		Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	ks	6,000	0,00	8,10	48,60		0	
731/A 4		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	17,000	1,70	0,00	28,90		0	
P/PE		Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	17,000	0,00	14,50	246,50		0	
R/RE		Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	3,000	3,60	0,00	10,80		0	
P/PE		Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	3,000	0,00	23,00	69,00		0	
731/A 4		Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,50	0,00	5,50	0,000	0	
P/PE		Magnetický filter - otočný s cyklónovou vložkou - 5/4F x 5/4F; 2,13m3/h; čierny *AF*	ks	1,000	0,00	155,00	155,00		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			140,60	859,10	999,70		0,000	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5		Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	17,000	2,20	0,00	37,40	0,000	0,001	
731/A 5		Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	10,00	0,00	20,00	0,000	0	
731/A 5		Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	11,00	0,00	11,00	0,000	0	
731/A 5		Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	11,70	0,00	23,40	0,000	0	
731/A 5		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	10,80	0,00	21,60	0,000	0	
731/A 5		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	14,70	0,00	147,00	0,000	0	
731/A 5		Vykurovanie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,000	4,70	0,00	23,50		0	
731/A 5		Vykurovanie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	12,000	9,60	0,00	115,20		0	
P/PE		Ocelové panelové radiátory KORAD 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00	68,00	136,00		0	
P/PE		Ocelové panelové radiátory KORAD 11K 600x1200, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00	125,01	125,01		0	
P/PE		Ocelové panelové radiátory KORAD 11K 900x800, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00	133,00	266,00		0	
P/PE		Ocelové panelové radiátory KORAD 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00	122,00	244,00		0	
P/PE		Ocelové panelové radiátory KORAD 21K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00	210,00	210,00		0	
P/PE		Ocelové panelové radiátory KORAD 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	0,00	245,00	1 470,00		0	
P/PE		Ocelové panelové radiátory KORAD 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	0,00	270,00	810,00		0	
731/A 5		Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0000	0,0000	0,0000		0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			399,10	3 261,01	3 660,11		0,000	0
		NÁTERY								
783/A 1		Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm základné - 35µm	ks	4,000	1,32	0,00	5,28	0,000	0,001	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY			5,28	0,00	5,28		0,000	0
		Práce PSV			12 850,01	9 678,51	22 528,52		0,120	0
		OSTATNÉ SLUŽBY								
R/RE		Obhliadka pred UDP	ks	1,000	40,00	0,00	40,00		0	
P/PE		Uvedenie do prevádzky UDP bez rozširovacích sád	ks	1,000	0,00	77,00	77,00		0	
R/RE		Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	12,00	0,00	96,00		0	
R/RE		Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	95,00	0,00	95,00		0	
R/RE		Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	24,000	3,20	0,00	76,80		0	
R/RE		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	2,000	35,00	0,00	70,00		0	
					377,80	77,00	454,80		0,000	0
		OSTATNÉ SLUŽBY			377,80	77,00	454,80		0,000	0
		Celkom v EUR			13 509,80	9 755,51	23 265,31		0,210	0



Odberateľ: Obec Stufany, Stufany 42, 086 43 Koprivnica

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Ľubomír Hrivniák - PROFIMAX s.r.o.

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Stufany

Objekt SO 06 - Rekuperácia

Spracoval:

Ks:


Dátum: 3.2.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE		Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	105,000	0,00	0,57	59,85			0
P/PE		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	110,000	0,00	1,47	161,70			0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	221,55	221,55		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1		Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	12, 000	3,65	0,00	43,80	0,003	0,037	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			43,80	0,00	43,80		0,040	0
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1		Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, - 0,21900t	ks	6, 000	18,25	0,00	109,50			0
13/B 1		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	30, 300	1,15	0,00	34,85	0,000	0,001	
13/B 1		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	26, 900	2,25	0,00	60,53	0,000	0,001	
13/B 1		Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	1, 355	15,00	0,00	20,33			0
13/B 1		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	1, 355	10,52	0,00	14,25			0
13/B 1		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1, 355	60,00	0,00	81,30			0
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			320,76	0,00	320,76		0,000	0
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0, 038	35,00	0,00	1,33			0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		PRESUNY HMŔT			1,33	0,00	1,33		0,000	0
		Práce HSV			365,89	221,55	587,44		0,040	0
		Práce PSV								
		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M24		Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150	ks	2,000	10,50	0,00	21,00		0	
P/PE		Ventilátor malý, axiálny DECOR 200 SZ	ks	2,000	0,00	85,25	170,50		0	
R/RE		Montáž vzt. Jednotky do steny veľkosť: 350	ks	4,000	28,50	0,00	114,00		0	
P/PE		Vítovent 200-D, typ HRM B55	ks	4,000	0,00	1 119,00	4 476,00		0	
R/RE		Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	2,000	3,85	0,00	7,70		0	
P/PE		Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	2,000	0,00	5,75	11,50		0	
R/RE		Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	4,000	5,44	0,00	21,76		0	
P/PE		Potrubie kruhové spiro DN 280, dĺžka 1000 mm	m	4,000	0,00	15,89	63,56		0	
R/RE		Montáž nepriehľadnej mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0 045 m2	ks	2,000	3,95	0,00	7,90		0	
P/PE		LG-125 vetracia mriežka	ks	2,000	0,00	15,81	31,62		0	
924/M24		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	279,864	1,1000	0,0000	307,8500		0	
R/RE		Montáž RJ Duplex 850 Inter	ks	3,000	350,00	0,00	1 050,00		0	
P/PE		DUPLEX 850 Inter (prevedenie 10, pozink, pro opláštenie) - 2. gen, Prechod výstupu 12 vč. samostatné klapky (súčasť jednotky 850 Inter) - 1.+2. gen	ks	3,000	0,00	6 015,66	18 046,98		0	
P/PE		Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (prov. 10, dub, 850 Inter) - 2. gen	ks	3,000	0,00	410,50	1 231,50		0	
P/PE		Set potrubný prepojenie 500 mm vč. montážneho príslušenstva (850 Inter) - 2. gen	ks	3,000	0,00	58,95	176,85		0	
P/PE		Set - zákryt potrubného prepojenia (pozink, pro opláštenia, 850 Inter) - 2. gen	ks	3,000	0,00	199,00	597,00		0	
P/PE		Obklad potrubného propojenia 500 mm, lamino tl. 18 mm (prov. 10 a 11, dub, 850 Int	ks	3,000	0,00	80,00	240,00		0	
P/PE		Set integrovaná fasádná výústka prívod+odvod - vertikálny (prov. 10 a 11, vč. prechodiek fa	ks	3,000	0,00	217,67	653,01		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE		CP Touch (B) - dotykový farebný ovládaci panel (pre reguláciu RD5, farba biela)	ks	3,000	0,00	333,00	999,00		0	0
		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			1 530,21	26 697,52	28 227,73		0,000	0
		Práce PSV			1 530,21	26 697,52	28 227,73		0,000	0
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE		Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	105,000	1,26	0,00	132,30		0	
R/RE		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	m	110,000	0,90	0,00	99,00		0	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			231,30	0,00	231,30		0,000	0
		Montážne práce			231,30	0,00	231,30		0,000	0
		Celkom v EUR			2 127,40	26 919,07	29 046,47		0,040	0





Obec Stulčany, Stulčany 42, 086 43 Stulčany

Príloha č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ako uchádzač: **Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.** so sídlom Červená Voda 9, 083 01 Sabinov, IČO: 47363061 týmto vyhlasujem, že v pri realizácii zákazky s názvom:

“ ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY STULČANY ”

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy

~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom% € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Info o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

V Červenej Vode, dňa 02.02.2023



.....
Meno, priezvisko, tituly
štatutárneho orgánu uchádzača¹

¹ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
SO 01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy				
SO 02 - Zateplenie stropu najvyššieho a najnižšieho podlažia				
SO 03 - Výmena otvorových výplní (okná, dvere)				
SO 04 - Zateplenie strechy				
SO 05 - Výmena zdroja tepla a prídružených rozvodov tepla				
SO 06 - Rekuperácia				





Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným

Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX s.r.o.

IČO: 47363061

Dňa

06.08.2019

uzatvorili poisťnú zmluvu číslo

2407030691

Poisťné obdobie:

od 07.08.2022

do 06.08.2023

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou :

- Prípravné práce k realizácii stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Prenájom huteľných vecí
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Murárstvo
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

poisťná suma	100 000,00 €	spoluúčasť	100,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------------

Pripoistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poisťné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť

limit plnenia	50 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.


V Prešov dňa 1.8.2022

Juraj Smrek
manažér odboru poistenia podnikateľov

Ing. Daniela Obrocnikova, 80023717-8



Za poisťovateľa (meno, podpis)



Za poisťovateľa (meno, podpis)