

ZMLUVA O DIELO Č.2/2023/OV

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
ul. Čsl. armády č. 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : Ing. František Mašlonka
primátor mesta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : Ing. Miroslav Hikel

IČO : 311 863

IČ DPH: 2021079841

Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko,a.s.
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5801265001/5600

IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o.**
Sídlo : Nové Prúdy 2484/8
911 01 Trenčín
IČO : 36847500
DIČ : 2022464510
IČ pre DPH : SK 2022464510
Obchodný register : Okresný súd Trenčín
Oddiel : Sro
Vložka číslo : 22570/R
Konanie prostredníctvom
Meno a priezvisko : Král Milan
Funkcia : konateľ
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 4005544232/7500

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“.
Táto zmluva o dielo ďalej aj ako „zmluva“.

Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Zlepšenie kvality športovej infraštruktúry v Novom Meste nad Váhom“, ktorý je spolufinancovaný z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, a v súvislosti s predmetom zákazky: „Oprava atletických sektorov na štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom“ a „Oprava vnútorného oplotenia atletických sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti atletickej dráhy“

I. Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – „Oprava atletických sektorov na štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom“ v zmysle ponuky zo dňa 06.02.2023.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo v lehote do 31.08.2023.
- 2.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo v mieste vykonania diela po jeho ukončení. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí Dielo pred lehotou uvedenou v bode 2.1, má zhotoviteľ právo odovzdať objednávateľovi Dielo po jeho ukončení aj pred uplynutím tejto lehoty.
- 2.3 Vlastníctvo k zhotovovanej veci nadobudne objednávateľ až po zaplatení celej ceny za vykonanie diela.

III. Cena diela

- 3.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela určenú nasledovne:

Cena Diela bez DPH:	178.424,50 €
K uvedenej cene bude účtovaná 20% DPH:	35.684,90 €
Celková cena Diela spolu s DPH:	214.109,40 €

IV. Platobné podmienky

- 4.1 Zálohu ceny diela vo výške 30% z celkovej ceny diela uhradí objednávateľ do 7dní po účinnosti zmluvy o dielo, čím sa zaväzuje dodávateľ disponovať s inštalačným materiálom na predmet diela.
- 4.2 Doplatok ceny diela uhradí objednávateľ do 14 dní po odovzdaní diela.

V. Zmluvné pokuty

- 5.1 Ak objednávateľ nezaplatí akúkoľvek časť ceny za vykonanie Diela v lehote splatnosti, zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 5.2 Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti vykonať Dielo v stanovenej lehote, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny za časť diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania.

VI. Zodpovednosť za vady

- 6.1 Záručná doba na predmet dodávky činí 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré sú zapríčinené zmenami, opravami alebo inými zásahmi, do Diela vykonanými objednávateľom, tretou osobou, alebo živelnou pohromou, taktiež za vady spôsobené mechanickým poškodením, vandalizmom, bežným opotrebením a nedodržaním stanoveného návodu na údržbu.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a/alebo informácií mu odovzdaných pre zhotovenie diela objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov a/alebo informácií nemohol zistiť.

VII. Súčinnosť objednávateľa.

7.1 Objednávateľ poskytne zdarma pre zhotoviteľa prívod elektrickej energie, vody, uzamykateľný sklad na náradie a materiál zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup na miesto vykonania Diela v potrebnom rozsahu.

7.2 V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela, lehota na vykonanie Diela sa primerane predlžuje. Objednávateľ sa zväzuje uhradiť zhotoviteľovi škodu tým vzniknutú.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ musí prerušiť práce z dôvodu nepriaznivého počasia, lehota na vykonanie diela sa primerane predlžuje.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom zverili, sú dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

8.3 V prípade nezaplatenia celej alebo časti dohodnutej ceny za vykonanie Diela má zhotoviteľ právo materiál použitý na vykonanie Diela čiastočne alebo úplne odvieť. Za tejto okolnosti má zhotoviteľ právo prístupu k materiálu.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

8.5 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení: odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o poskytnutí podpory z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, a v súvislosti s predmetom zákazky: „Oprava atletických sektorov na štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom“ a „Oprava vnútorného oplatenia atletických sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti atletickej dráhy“ formou príspevku na predmet zákazky, odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu verejného obstarávania, bez výhrad poskytovateľom príspevku, zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.

V Trenčíne, dňa 10.2.2023

V Novom Meste nad Váhom, dňa 10.2.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....

.....

Král Milan, konateľ

Ing. František Mášlonka

štatutár

primátor mesta