

**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka**

Číslo objednávateľa: *ZH/2019/0084*

Číslo zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ulica:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
predstavenstvo, zastúpené:

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Alfa 04 a.s.

Sídlo:

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3355/B
predstavenstvo, zastúpené:

Štatutárny orgán:

Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:



IČO: 35 889 853
DIČ: 2021 835 013
IČ DPH: SK2021 835 013
Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie,
- **Časť 2**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP,
- **Časť 3**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na ponuku,
- **Časť 4**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru,
- **Časť 5**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu koordinátora dokumentácie,
- **Časť 6**, predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

Stavbou sa pre účely tejto zmluvy rozumie stavba „Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka“ (ďalej len „stavba“).

ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ČL. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.1“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.1 cenu uvedenú v článku 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČL. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA Č. 1

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č.1: Dokumentácia na stavebné povolenie (ďalej aj len „DSP“), v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č.1 k časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.1 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela č.1 podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2018 dňa 14.3.2018 pod zn. 3611 – MSS.

ČL. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č. 1

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 (DSP) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti**

tejto zmluvy. Počas vykonávania diela č.1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.7 tohto článku zmluvy.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, najneskôr **do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.10 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.10 alebo 3.11 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pred ich ukončením.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **Návrh Záverečnej správy podrobného inžinierskogeologického prieskumu** (ďalej aj len „Návrh Záverečnej správy pIGP“) najneskôr **do 140 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Návrh Záverečnej správy pIGP musí byť vypracovaný v súlade s Prílohou č.10 k časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a doručený v jednom vyhotovení na CD/DVD nosiči, pričom objednávateľ je oprávnený do 20 dní doručiť zhotoviteľovi písomné pripomienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať a najneskôr do termínu záverečného prerokovania DSP podľa bodu 1.3 čl. 1 časti 6 zmluvy doručiť objednávateľovi **Návrh Záverečnej správy pIGP** so zapracovanými pripomienkami. V prípade, ak všetky objednávateľom vznesené pripomienky k Návrhu Záverečnej správy pIGP boli zhotoviteľom zapracované v plnom rozsahu, objednávateľ na záverečnom prerokovaní DSP, najneskôr však do dvoch dní od záverečného prerokovania **Návrh Záverečnej správy pIGP** odsúhlasí, a to vo forme písomného zápisu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Odsúhlasením Návrhu Záverečnej správy pIGP podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 6 zmluvy (najmä právo objednávateľa oznámiť zhotoviteľovi, že DSP (vrátane Záverečnej správy pIGP) má zjavné vady. V prípade neodsúhlasenia Návrhu Záverečnej správy pIGP z dôvodu, že zhotoviteľ do termínu záverečného prerokovania DSP nezpracoval pripomienky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný doručiť Záverečnú správu pIGP so zapracovanými pripomienkami podľa tohto bodu ako súčasť DSP, pričom nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 4.3 písm. b) článku 4 tejto časti zmluvy zaniká.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, najneskôr **do 110 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, najneskôr **do 140 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
- 3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „návrh VS“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky najneskôr **do 140 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
- 3.8 Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 a 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku alebo návrhu VS podľa bodu 3.7 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 a 3.7 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.9 a 3.10 tohto článku.
- 3.9 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo návrhom VS a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.10 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy, zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** doručiť objednávateľovi koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami. S výnimkou uvedenou v podbode 3.10.1 platí, že ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo

návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámia zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.

- 3.10.1 V prípade odsúhlasovania konceptu technického riešenia mostov a križovatiek platí, že o jeho odsúhlasení musí byť vyhotovený písomný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade neodsúhlasenia konceptu technického riešenia mostov a križovatiek objednávateľom v lehote uvedenej v bode 3.5 tohto článku z dôvodu nezapracovania pripomienok objednávateľa, nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 4.3 písm. a) článku 4 tejto časti zmluvy zaniká.
- 3.11 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.10 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.5, 3.6 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku a/alebo návrh VS podľa bodu 3.7 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č. 1, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 3.12 Zhotoviteľ je povinný **vybudovať vytyčovaciu sieť stavby** v teréne (t.j. ukončiť a odovzdať vytyčovaciu sieť objednávateľovi) **do termínu uvedeného v bode 3.1 tohto článku**. Odovzdanie vytyčovacej siete stavby zmluvné strany potvrdia preberacím protokolom. Na účely tejto zmluvy sa preberací protokol podľa predchádzajúcej vety považuje za súčasť DSP.

ČL. 4

CENA DIELA Č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena diela č. 1 je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č. 1.
- 4.2 **Cena diela č. 1 (DSP) bez DPH v EUR: 1 191 081,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 238 216,20
Cena diela č. 1 (DSP) vrátane DPH v EUR: 1 429 297,20
(slovom: jeden milión štyristodvadsaťdeväťtisícdeväťdesiatšesťdesiatšesť eur a dvadsať centov)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za DSP nasledovne:
- čiasťkovú faktúru vo výške 20% z ceny DSP bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení konceptu technického riešenia mostov a križovatiek podľa bodu 3.5 článku 3 tejto časti zmluvy podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 3.10 resp. podbodu 3.10.1 článku 3 tejto časti zmluvy,
 - čiasťkovú faktúru vo výške 20% z ceny DSP bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení Návrhu Záverečnej správy pIGP podľa bodu 3.4 článku 3 tejto časti zmluvy,
 - konečnú faktúru vo výške 60% z ceny DSP bez DPH na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2 bod 2.1 až 2.11 časti 6 tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodu 4.3 článku 4 tejto časti zmluvy do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu, resp. zápisov o odsúhlasení uvedených v týchto bodoch, pričom uvedený preberací protokol, resp. zápisy, je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre.

ČL. 5

SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č.1 v súlade s čl. 3 tejto časti zmluvy a čl. 2 časti 6 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DSP bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DSP bez zjavných väd.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa

- zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 5.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so **začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania.
- 5.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením návrhu **Záverečnej správy pIGP** na pripomienkovanie v súlade s bodom 3.4 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania.
- 5.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 5.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 5.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **návrhu vytyčovacej siete** v súlade s bodom 3.7 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.7 čl. 3 tejto časti zmluvy.

ČASŤ 2

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (OZNÁMENIE 8a) PO VYPRACOVANÍ DSP

ČL. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.2“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.2 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 2

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č.2: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP (ďalej aj len „Oznámenie 8a“), v počte výtlačkov jednotlivých častí diela č.2 podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 1 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.2 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spoluposobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.2 podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2018 dňa 14.3.2018 pod zn. 3611 – MSS

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 2

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2 bez vád t.j. Oznámenie 8a po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 150 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

ČL. 4

CENA DIELA Č. 2, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.2.
- 4.2 **Cena diela č. 2 (Oznámenia 8a) bez DPH v EUR: 9 432,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 886,40
Cena diela č. 2 (Oznámenia 8a) vrátane DPH v EUR: 11 318,40
(slovom: jedenásťtisícristoosemnaásť eur a štyridsať centov)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za Oznámenie 8a do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 6 tejto zmluvy.

ČL. 5

SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením Oznámenia 8a (diela č.2) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 6 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 4 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez zjavných vád.

ČASŤ 3

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA PONUKU

ČL. 1

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.3“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.3 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČL. 2

PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA Č. 3

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č.3: Dokumentácia na ponuku (ďalej aj len „DP“), v počte výtlačkov jednotlivých častí DP podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č.1 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.3 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.3 podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2018 dňa 14.3.2018 pod zn. 3611 – MSS

ČL. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č. 3

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3 (DP) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **150 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DP.**

ČL. 4 CENA DIELA Č. 3, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.3.
- 4.2 **Cena diela č. 3 (DP) bez DPH v EUR: 497 557,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 99 511,40
Cena diela č. 3 (DP) vrátane DPH v EUR: 597 068,40
(slovom: päťstodeväťdesiatšesťtisícšesťdesiatosem eur a štyridsať centov)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za DP do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 6 tejto zmluvy.

Čl. 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DP v súlade s čl. 3 tejto časti zmluvy a čl. 2 časti 6 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DP bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DP bez zjavných vád.

ČASŤ 4 ZMLUVNÉ PODMIENKY VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

ČL. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať činnosť autorského dozoru uvedenú v čl. 2

tejto časti zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykonávať činnosť autorského dozoru pre stavbu (ďalej len „činnosť autorského dozoru“ alebo „AD“). Rozsah prác AD je uvedený v Prílohe č.6 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

- 2.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby činnosť autorského dozoru na stavbe vykonával hlavný inžinier projektu, prípadne jeho zástupca podľa bodu 1.7 čl.1 časti 6 zmluvy.

Čl. 3 ČAS PLNENIA AD

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe, a to až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.2 Predpokladaná dĺžka výkonu činností autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote výstavby 2 roky.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zasiať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr sedem dní pred začatím stavebných prác.
- 3.4 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prác spolupracovať na záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavieb (TEV) na vyžiadanie objednávateľa.
- 3.6 Objávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa, termín odovzdania a prevzatia stavby a termín konania skúšok stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom písomne najneskôr tri dni vopred.

Čl. 4 CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania činnosti autorského dozoru.
- 4.2 **Cena AD bez DPH v EUR:** 22 500,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 4 500,00
Cena AD vrátane DPH v EUR: 27 000,00
(slovom: dvadsaťsedemtisíc eur)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za AD na základe štvrtročného písomného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis prác AD“). Súpis prác AD musí byť odsúhlasený a podpísaný objednávateľom, tabuľkové prílohy faktúry je zhotoviteľ povinný predložiť aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis prác AD do 10 dní po skončení príslušného štvrtroka. Faktúra a príslušný súpis prác AD, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené. Súpis prác AD musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu, a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis prác AD vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb pre AD uvedených v tejto zmluve.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za AD do 15 dní od uplynutia príslušného štvrtroka.

Čl. 5 SANKCIE

- 5.1 Objávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neúčast' autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastní. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v bode 5.2 a 5.3 tohto článku zmluvy.

- 5.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy, a/alebo za každé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vyplývajúcej mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur).
- 5.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú neospravedlivenú neúčast' autorského dozoru na preberacích konaniach stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok alebo kontrol vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur).

ČASŤ 5 ZMLUVNÉ PODMIENKY VÝKONU KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto časti zmluvy je výkon činnosti koordinátora dokumentácie počas realizácie stavebných prác na stavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať činnosť koordinátora dokumentácie uvedenú v čl. 2 tejto časti zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činnosti koordinátora dokumentácie cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že výkon činnosti koordinátora dokumentácie v súvislosti s vypracovaním plánu BOZP pred začatím stavebných prác na stavbe nie je predmetom zmluvy podľa tejto časti zmluvy.

ČI. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH ČINNOSTI KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykonávať činnosť koordinátora dokumentácie pre stavbu (ďalej len „**činnosť koordinátora dokumentácie**“ alebo „**KD**“). Rozsah prác KD počas realizácie stavebných prác na stavbe je uvedený v Prílohe č.7 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

ČI. 3 ČAS PLNENIA KD

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť koordinátora dokumentácie počas realizácie stavebných prác na stavbe, a to až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.2 Predpokladaná dĺžka výkonu činností koordinátora dokumentácie na stavbe je v predpokladanej lehote výstavby 2 roky.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť koordinátora dokumentácie odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr tridsať dní pred začatím stavebných prác.
- 3.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi doporučenou zásielkou adresovanou do sídla objednávateľa najneskôr do siedmych dní od doručenia oznámenia v zmysle bodu 3.3. titul,

- meno, priezvisko a adresu kordinátora dokumentácie, ako aj zaslať doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť v zmysle zákona.
- 3.3.2 Koordinátor dokumentácie bude vykonávať činnosť koordinátora na základe „Poverenia“, vzor Poverenia pre koordinátora dokumentácie tvorí Prílohu B1.13 Súťažných podmienok.
- 3.3.3 Objednávateľ vystaví Poverenie pre KD bezodkladne po obdržaní všetkých dokladov podľa bodu 3.3.1.
- 3.4 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.5 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa a termín odovzdania a prevzatia stavby písomne najneskôr tri dni vopred.

ČI. 4

CENA VÝKONU KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania činnosti koordinátora dokumentácie.
- 4.2 **Cena KD bez DPH v EUR:** 22 500,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 4 500,00
Cena KD vrátane DPH v EUR: 27 000,00
(slovom dvadsaťsedemtisíc eur)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za KD na základe štvrtročného písomného súpisu skutočne vykonaných prác koordinátora dokumentácie (ďalej len „súpis prác KD“). Súpis prác KD musí byť odsúhlasený a podpísaný objednávatelom, tabuľkové prílohy faktúry je zhotoviteľ povinný predložiť aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis prác KD do 10 dní po skončení príslušného štvrtroka. Faktúra a príslušný súpis prác KD, podpísaný objednávatelom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené. Súpis prác KD musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu, a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť koordinátora dokumentácie v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti koordinátora dokumentácie, obdobie, za ktorý je súpis prác KD vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti koordinátora dokumentácie podľa hodinových sadzieb pre KD uvedených v tejto zmluve.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za KD do 15 dní od uplynutia príslušného štvrtroka.

ČI. 5

SANKCIE

- 5.1 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za nedodanie podkladov k osobe KD v zmysle bodu 3.3.1. vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý deň omeškania.
- 5.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za neúčast' koordinátora dokumentácie na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastní.
- 5.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie problému, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy, a/alebo za každé nesplnenie inej povinnosti koordinátora dokumentácie vyplývajúcej mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávatelom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur).

ČASŤ 6

SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 6 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach zmluvy (t.j. diela č.1, diela č.2, diela č.3) ako aj na práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávaní činnosti AD a KD a pojem „dielo“ používaný v časti 6 zmluvy predstavuje ktorékoľvek dielo č.1 až 3 podľa časti 1 až 3 zmluvy. Všeobecné ustanovenia čl. 5 Sankcie (body 5.4 až 5.6) tejto časti zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch jednotlivých častí zmluvy.

Čl. 1

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

- 1.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady:
 - 1.1.1 Štúdiu realizovateľnosti stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Tornaľa“,09/2014
 - 1.1.2 Záverečné stanovisko č. 4365/04-1.6 vydaným MŽP SR zo dňa 25.10.2005
 - 1.1.3 DSZ, DÚR „Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka“, 06/2008
 - 1.1.4 DSZ, DÚR „Rýchlostná cesta R2 Ožďany – Zacharovce“, 10/2008
 - 1.1.5 UR č. KSU BB-2011-8/8-1:OŠSS, Be zo dňa 3.3.2011, právoplatné dňa 4.4.2011
 - 1.1.6 Predĺženie platnosti UR č. OU-BB-OVBP2-2014/06275,DD zo dňa 19.2.2014, právoplatné dňa 26.3.2014
 - 1.1.7 UR č. OU-BB-OUBP2-2014/00767/BX zo dňa 7.2.2014, právoplatné dňa 12.3.2014 na stavbu Rýchlostná cesta R2 Ožďany – Zacharovce
- 1.2 V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávatelom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávatelom.
 - 1.2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávatelovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 1.7 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávatelovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávatel je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
 - 1.2.2 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávatela o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.
 - 1.2.3 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávatelovi do 5 dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 7 dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní po doručení písomných pripomienok objednávatela k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávatela a doručiť objednávatelovi opravený zápis z pracovného rokovania.
 - 1.2.4 Ustanovenia bodov 1.2.1 až 1.2.3 sa neuplatnia pri pracovných rokovaníach konaných za účelom odsúhlasenia konceptu a Projektu geologickej úlohy a návrhu vytyčovacej siete stavby podľa časti 1 zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávatelovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo **najneskôr 3 týždne pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v bode 3.1 čl. 3 časti 1, v bode 3.1 čl. 3 časti 2 a v bode 3.1 čl. 3 časti 3 zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 čl. 1 tejto časti zmluvy.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.

- 1.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 1.4 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.6 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného inžiniera projektu (ďalej aj len „HIP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke. HIP je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní ako aj vykonávať činnosť autorského dozoru podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby v prípade dočasnej objednávateľovi písomne najneskôr jeden deň vopred oznámenej neprítomnosti HIP-a, zastupoval hlavného inžiniera projektu člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť. V prípade, ak HIP je zodpovedný aj za vypracovanie cestnej časti, zastúpi ho člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta za mostnú časť.
- 1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zodpovedný projektant za cestnú časť, za mostnú časť a pre geologickú časť zodpovedá za príslušnú časť dokumentácie v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.
- 1.9 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenkom jazyku, ak v tejto zmluve vrátane jej príloh nie je ustanovené inak.

ČI. 2

PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tejto zmluve objednávateľovi dielo bez väd. Pojem „dielo bez väd“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy.
- 2.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
- 2.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.7 tohto článku.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote **do 2 mesiacov** odo dňa doručenia diela objednávateľovi, ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 2.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol sa vyhotoví pre každú dokumentáciu zvlášť.
- 2.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady objednávateľ bude

- postupovať v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady.
- 2.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.3 tohto článku.
- 2.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 2.10 Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
- 2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

Čl. 3

SPOĽOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela a činností autorského dozoru a koordinátora dokumentácie.
- 3.2 **Cena za celý predmet zmluvy:**
- | | |
|--|--------------|
| Cena celkom bez DPH v EUR: | 1 743 070,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 348 614,00 |
| Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR: | 2 091 684,00 |
- (slovom: dva milióny deväťdesiatjedentisícšesťstoosemdesiatštyri eur)
- Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadziieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1 Špecifikácia ceny (spôsob určenia ceny). Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č.1 zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre každé dielo uvedené v príslušných častiach zmluvy, zvlášť pre AD a zvlášť pre KD v súlade s týmto článkom zmluvy ako aj v súlade s článkami č. 4 v jednotlivých častiach zmluvy.
- 3.4 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto článku tejto časti zmluvy ako aj povinnosti uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 3.6 tohto článku.
- 3.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 časti 1 až 5 zmluvy. Súčasne v textovej časti bude **uvedené číslo stavby 1466**. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V3_5 – Projektové práce vo faktúre v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 1 zmluvy, na V3_5 – Projektové práce vo faktúre v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 2 zmluvy, na V3_6 – Projektové práce vo faktúre v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 3 zmluvy, na V5_0 – Autorský dozor v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 4 zmluvy a na V5_0 – Koordinátor dokumentácie v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 5 zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto

- prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 3.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely fakturácie sa za deň dodania AD, KD považuje posledný deň príslušného štvrtroka, na ktorý sa faktúra vzťahuje.
- 3.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“, „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, resp. koordinátora dokumentácie, (ďalej len „naviac činnosť“ alebo „menej činnosť“) je možné vykonať v súlade s § 18 ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej činnosťami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosti alebo menej činnosti. Cenu činností autorského dozoru alebo koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosti alebo menej činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.10 V prípade zmeny ceny diela alebo ceny činností autorského dozoru alebo ceny činností koordinátora dokumentácie podľa bodu 3.8/3.9 tohto článku budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 3.11 V prípade zmeny ceny diela alebo ceny činností autorského dozoru alebo ceny činností koordinátora dokumentácie podľa bodu 3.8/3.9 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác/menej prác podľa bodu 3.10 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

ČI. 4

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

- 4.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2 tejto časti zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl. 7 tejto časti zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl. 7 tejto časti zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom), tak aby objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím

osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl. 7 tejto časti zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

- 4.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa čl.2 tejto časti zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl.7 tejto časti zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto článku sa použije priemerane, pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 2 tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručenú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy.

Čl. 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v čl. 5 časti 1 až 5 tejto zmluvy, bodu 8.1 čl. 8 tejto časti zmluvy, bodu 8.2 čl. 8 tejto časti zmluvy, bodu 6.5 čl. 6 tejto časti zmluvy, bodu 5A.1, 5A.2 a 5A.3 čl. 5 tejto časti zmluvy alebo ak poruší zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne a to aj za opakované porušenie povinnosti.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za:
- a) porušenie povinnosti zhotoviteľa (bod 1.7 čl. 1 tejto časti zmluvy) zabezpečiť, aby sa HIP alebo jeho zástupca, ktorým je zodpovedný projektant pre cestnú časť v mene zhotoviteľa zúčastňoval na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčast' na pracovnom rokovaní a záverečnom prerokovaní.
 - b) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.19 čl. 8 tejto časti zmluvy zabezpečiť vykonať dielo a zabezpečiť výkon činnosti AD prostredníctvom členov pracovnej skupiny a nemeniť členov pracovnej skupiny bez písomného súhlasu objednávateľa, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
 - c) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 1.2 čl. 1 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
 - d) za porušenie povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl.1 tejto časti zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti.
 - e) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.16 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 8.16 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti.
 - f) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.14 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
- 5.4 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto

zmluvy je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosťou, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

- 5.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 5A BANKOVÉ ZÁRUKY

- 5A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu č.1, č.2. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10% z ceny bez DPH diela č.1 a č.2 a musí byť platná, účinná a vymáhateľná až do dňa podpísania posledného preberacieho protokolu, a to k dielu č.1, č.2. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5A.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie diela č.3 v zmysle bodu 3.1 čl. 3 časti zmluvy bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu č.3. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10% z ceny bez DPH diela č.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby banková záruka bola platná, účinná a vymáhateľná až do dňa podpísania posledného preberacieho protokolu, a to k dielu č.3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5A.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o začatí stavebných prác zhotoviteľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k vykonávaniu činnosti autorského dozoru v zmysle časti 4 tejto zmluvy a činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle časti 5 tejto zmluvy. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10% z ceny bez DPH za činnosť koordinátora dokumentácie a činnosť autorského dozoru. Banková záruka musí byť platná, účinná a vymáhateľná v zmysle bodu 3.1 čl. 3 časti 4 zmluvy a bodu 3.1 čl. 3 časti 5 zmluvy, t.j. až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kola dačného rozhodnutia pre stavbu. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5A.4 Pre bankové záruky uvedené v tomto článku platia nasledovné spoločné ustanovenia:
 - 5A.4.1 Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.
 - 5A.4.2 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku - bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu.
 - 5A.4.3 Platnosť bankovej záruky končí:
 - (i) dňom kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku vrátený jej originál; alebo

- (ii) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej záruky v prospech objednávateľa; alebo
- (iii) dňom kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržala písomné prehlásenie objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje objednávateľ za ukončenú a vzdáva sa akéhokoľvek nároku na plnenie z bankovej záruky; alebo
- (iv) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená;

a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Čl. 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ČINNOSŤ AUTORSKÉHO DOZORU A ČINNOSŤ KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 6.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania (bod 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy).
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu.
- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vadu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru a činnosť koordinátora dokumentácie s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi a dodržiavať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 6.7 Poverením koordinátora dokumentácie zo strany objednávateľa podľa ust. §3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy.

Čl. 7

ZÁNIK ZMLUVY

- 7.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 7.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 7.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom.
Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl. 2, bod 2.5, druhá veta tejto časti zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť uvedenú v čl. 8, bod 8.1 alebo v čl. 8, bod 8.3 tejto časti zmluvy,
 - c) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.10 až 8.17 čl. 8 tejto časti zmluvy,
 - d) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - e) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela alebo vykonávanie činností autorského dozoru alebo vykonávanie činností koordinátora dokumentácie z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - f) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
 - g) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č. 1 až 5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
 - h) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č.8 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
 - i) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.3 čl. 9 tejto časti zmluvy,
 - j) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 5A.1, 5A.2 čl. alebo 5A.3 tejto časti zmluvy.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 7.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 7.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.10 tohto článku,
 - 7.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.
- 7.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.

- 7.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povaha vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.
- 7.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 7.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela a časť ceny za výkon činnosti autorského dozoru a časť ceny za výkon činnosti koordinátora dokumentácie zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že bez akýchkoľvek sankcií môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom ak výsledky kontroly Riadiaceho orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Čl. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohou č. 5 tejto zmluvy je osvedčená fotokópia poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti na diele č.1 až č.3 a v rozsahu uvedenom v zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 286 000 EUR, slovom dvestoosemdesiatšesť tisíc EUR (ďalej len „poistná zmluva č.1“), pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov v prípade ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. V poistnej zmluve musí byť dojenané aj nasledovné ustanovenie: Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci tretej osoby, pričom za škodu na veci sa považuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného.
- V prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov. V prípade ak sa preukáže, že poistná zmluva nebude spĺňať podmienky dojednané v predošlých vetách tohto bodu vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy č. 1 po dobu piatich rokov odo dňa podpísania posledného preberacieho protokolu, a to k dielu č. 1 až č. 3. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojedanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy vo vyššie ustanovenej dĺžke, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o začatí stavebných prác zhotoviteľovi osvedčenú

fotokópiu poistnej zmluvy (ďalej len „poistná zmluva č.2“) ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním činnosti autorského dozoru v zmysle časti 4 tejto zmluvy a činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle časti 5 tejto zmluvy a v rozsahu uvedenom v zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 2 100 000,00 EUR, slovom dva milióny stotisíc EUR, pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov v prípade ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. V poistnej zmluve musí byť dojenané aj nasledovné ustanovenie: Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci tretej osoby, pričom za škodu na veci sa považuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného.

- 8.4 V prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov. V prípade ak sa preukáže, že poistná zmluva č.2 nebude spĺňať podmienky dojednané v predošlých vetách tohto bodu vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy č.2 v zmysle bodu 3.1 čl. 3 časti 5 zmluvy a bodu 3.1 čl. 3 časti 6 zmluvy, t.j. až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 8.6 V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy vo vyššie ustanovenej dĺžke, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 8.7 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.9 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo alebo činnosť autorského dozoru/koordinátora dokumentácie na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 2 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a činnosti autorského dozoru a činnosti koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 ZVO a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 ZVO pre výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), výkazy výmer (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a výkresovej časti (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).

- 8.13 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti stavebnotechnického dozoru na stavbu. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (časť B.1 súťažných podkladov) týkajúce sa opisu projektu, v rozsahu a v zmysle požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 ZVO. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.
- 8.14 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov ktorí tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 8.15 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.16 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu táto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atd). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnuť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 8.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 4 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 8.18 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom osôb uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zmeniť člena pracovnej skupiny počas trvania zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa vo forme dodatku, pričom objednávateľ si vyžaduje právo nesúhlasíť s výmenou člena pracovnej skupiny bez udania dôvodu. Nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať

totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO.

- 8.20 Ak zhotoviteľ nebude môcť splniť predmet plnenia podľa tejto zmluvy niektorým z členov pracovnej skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej skupiny), je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň povinný doručiť objednávateľovi písomný návrh dodatku k zmluve s uvedením mena náhradníka ako nového člena pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny spĺňa totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO.
- 8.21 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi **nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie**, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.23 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávatelovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávatelovi uložená pokuta, ktorú objednávatel uhradí, objednávatel si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávatelovi nahradiť.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávatel je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 ZVO. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 3.1 čl. 3 časti 1, 2 a 3 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený.
- 9.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie

povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny,
Príloha č. 2 – Zoznam členov pracovnej skupiny,
Príloha č. 3 – Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 5 – Poistná zmluva.
- 9.10 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ich prílohy, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa **11. MAR. 2019**

Objedávateľ:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa **11 MAR. 2019**

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Juraj Füst
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva



**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné
povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
(Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon
autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora
dokumentácie (KD) pre stavbu:**

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny

Špecifikácia ceny

Tabuľky č. 1 ÷ 8

Špecifikácia ceny

1	Názov časti dokumentácie	Potrebný počet hodín				Cena celkom v €
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
		45,00	35,00	29,00	22,00	
A.1	Sprievodná správa	8	70	10	10	3 320,00 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:25 000	5	20	10	5	1 325,00 €
B.2	Celková situácia M 1:10 000	10	40	15	10	2 505,00 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	10	40	10	10	2 360,00 €
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000	10	40	15	10	2 505,00 €
B.5	Ortofotomapa M 1:2 000	8	85	20	10	4 135,00 €
B.6	Vizualizácie, animácie	20	120	130	10	9 090,00 €
C.1	Koordinátny výkres M 1:1 000	8	65	30	10	3 725,00 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000	60	100	30	10	7 290,00 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov	-	-	-	-	479 674,00 €
001-00	DEMOLÁCIA OBJEKTU V KM 0,011 RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	0	10	10	4	728,00 €
020-00	ÚPRAVA STAVEBNÝCH DVOROV	0	30	10	4	1 428,00 €
031-00	NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. ZACHAROVCE	0	15	15	4	1 048,00 €
032-00	NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. BAKTA	0	15	15	4	1 048,00 €
033-00	NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. TOMAŠOVCE	0	15	15	4	1 048,00 €
034-00	NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. BÁTKA	0	15	15	4	1 048,00 €
041-00	SPÁTNÁ REKULTIVÁCIA DOČASNE ZABRATÝCH PLOCH	8	40	8	8	2 168,00 €
042-00	SPÁTNÁ REKULTIVÁCIA OPUSTENÝCH ÚSEKOV CIEST	4	60	50	15	4 060,00 €
051-00	VEGETAČNÉ ÚPRAVY RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	5	20	10	5	1 325,00 €
052-00	VEGETAČNÉ ÚPRAVY KRIŽOVATKY BÁTKA	5	20	10	5	1 325,00 €
061-00	ÚPRAVA ZÁVLAH V KM 6,700 - 8,000 R2	5	40	10	8	2 091,00 €
071-00	ÚPRAVA MELIORAČNÝCH SYSTÉMOV V KM 0,013 - 0,757 R2	0	0	15	6	567,00 €
072-00	ÚPRAVA MELIORAČNÝCH SYSTÉMOV V KM 6,198 - 8,324 R2	0	0	15	6	567,00 €
101-00	RÝCHLOSTNÁ CESTA R2	600	1 200	500	80	85 260,00 €
111-00	KRIŽOVATKA BÁTKA	65	180	60	30	11 625,00 €
121-00	PRELOŽKA C. I/16 V KM 6,198 R2	40	90	50	10	6 620,00 €
122-00	ÚPRAVA C. I/16 V KRIŽOVATKE BÁTKA	30	80	30	10	5 240,00 €
131-00	PRELOŽKA POLNÝCH CIEST V KM 2,675 R2	5	40	8	5	1 967,00 €
132-00	PRELOŽKA POLNEJ CESTY V KM 0,204 PRELOŽKY C. I/16	5	14	5	5	970,00 €
133-00	PRELOŽKA POLNEJ CESTY V KM 6,869 R2	5	60	20	5	3 015,00 €
141-00	OBCHÁDZKA NA C. I/50 V KM 6,200 R2	5	70	45	10	4 200,00 €
201-00	MOST NA R2 V KM 0,616 NAD POLNOU CESTOU A POTOKOM	60	120	50	10	8 570,00 €
202-00	MOST NA R2 V KM 1,710 NAD C. I/16	100	210	120	40	16 210,00 €

203-00	MOST NA R2 V KM 2,675 NAD POL'NOU CESTOU	55	190	60	30	11 525,00 €
204-00	MOST NA R2 V KM 3,684 NAD POL'NOU CESTOU A POTOKOM	60	110	45	10	8 075,00 €
205-00	MOST NA R2 V KM 4,183 NAD POL'NOU CESTOU A POTOKOM	75	122	50	12	9 359,00 €
206-00	MOST NA R2 V KM 5,750 PRE PRISTUP K LPF A MIGRAČNÝ PRE ZVER	75	160	55	30	11 230,00 €
207-00	MOST NA I/16 V KM 0,109 NAD CESTOU R2 V KM 6,198	75	225	142	40	16 248,00 €
208-00	MOST NA R2 V KM 6,869 NAD POL'NOU CESTOU	75	120	50	12	9 289,00 €
209-00	MOST NAD R2 V KM 7,882 NA VETVE „A“ KRÍŽOVATKY BÁTKA	70	205	70	40	13 235,00 €
221-00	GABIÓNOVÝ MŮR ZÁRUBNÝ V KM 1,190-1,570 R2 VPRAVO	35	85	30	12	5 684,00 €
222-00	GABIÓNOVÝ MŮR ZÁRUBNÝ V KM 2,290-2,500 R2 VĽAVO	4	75	45	15	4 440,00 €
223-00	GABIÓNOVÝ MŮR ZÁRUBNÝ V KM 2,305-2,495 R2 VPRAVO	4	70	45	10	4 155,00 €
224-00	GABIÓNOVÝ MŮR ZÁRUBNÝ V KM 3,120-3,490 R2 VPRAVO	4	90	50	6	4 912,00 €
225-00	GABIÓNOVÝ MŮR ZÁRUBNÝ V KM 4,370-4,580 R2 VĽAVO	4	75	30	10	3 895,00 €
226-00	GABIÓNOVÝ MŮR ZÁRUBNÝ V KM 4,690-5,010 R2 VĽAVO	16	80	30	12	4 654,00 €
231-00	ÚPRAVA POTOKA MOČIAR V KM 0,620 R2	0	12	12	4	856,00 €
232-00	ÚPRAVA POTOKA HNOJNÍK V KM 3,681 R2	0	12	12	4	856,00 €
233-00	ÚPRAVA POTOKA HNOJNÍK V KM 4,173 R2	0	12	12	4	856,00 €
251-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 0,000 - 1,190 R2 VPRAVO	4	70	48	12	4 286,00 €
252-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 1,570 - 2,300 R2 VPRAVO	8	65	28	10	3 667,00 €
253-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 2,500 - 3,120 R2 VĽAVO	8	65	20	10	3 435,00 €
254-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 3,560 - 4,300 R2 VĽAVO	8	65	28	10	3 667,00 €
255-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 8,200 - 8,324 R2 VPRAVO	12	40	8	8	2 348,00 €
261-00	CLONA PROTI OSLNENIU V KM 5,000 - 5,200 R2 VĽAVO	12	42	10	8	2 476,00 €
262-00	CLONA PROTI OSLNENIU V KM 6,800 - 7,400 R2 VPRAVO	8	65	20	10	3 435,00 €
301-00	OPLOTENIE RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	5	35	5	4	1 683,00 €
501-00	KANALIZÁCIA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	8	65	20	10	3 435,00 €
501-01	ORL V KM 0,500 R2 VPRAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-02	ORL V KM 0,685 R2 VPRAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-03	ORL V KM 2,605 R2 VĽAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-04	ORL V KM 2,890 R2 VĽAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-05	ORL V KM 3,530 R2 VPRAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-06	ORL V KM 4,120 R2 VPRAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-07	ORL V KM 4,335 R2 VPRAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-08	ORL V KM 5,700 R2 VPRAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-09	ORL V KM 6,780 R2 VĽAVO	0	8	10	5	680,00 €
501-10	ORL V KM 8,310 R2 VĽAVO	0	8	10	5	680,00 €
551-00	PRELOŽKA VODOVODU DN 350 V KM 1,411 R2	0	16	12	5	1 018,00 €
552-00	PRELOŽKA VODOVODU DN 100 V KM 1,774 R2	0	12	10	6	842,00 €
601-00	PRELOŽKA VVN 110 KV V KM 0,958 R2	12	40	15	8	2 551,00 €
602-00	PRELOŽKA VVN 110 KV V KM 1,807 R2	8	65	24	10	3 551,00 €
611-00	PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA VN LINKY Č. 337 V KM 1,515 R2	0	35	10	4	1 603,00 €

612-00	PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA VN LINKY Č. 342 V KM 1,505 R2	0	35	10	4	1 603,00 €
613-00	PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA VN LINKY Č. 342 ZACHAROVCE	8	35	15	6	2 152,00 €
614-00	PRELOŽKA VZDUŠNEJ PRÍPOJKY VN Z LINKY Č. 480 K TS ČÚKA- PUSTATINA	0	35	10	4	1 603,00 €
615-00	PRÍPOJKA NN PRE ISR	0	10	12	5	808,00 €
651-00	PRELOŽKA KÁBLOV ST V KM 1,683	0	10	12	5	808,00 €
652-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KM 1,732	0	24	10	5	1 240,00 €
653-00	PRELOŽKA KÁBLOV TRANSPETROL V KM 1,916	0	16	12	5	1 018,00 €
654-00	PRELOŽKA KÁBLOV MK SPP V KM 4,053	0	16	12	5	1 018,00 €
655-00	PRELOŽKA KÁBLOV OK SPP V KM 4,096	0	16	12	5	1 018,00 €
656-00	PRELOŽKA KÁBLOV ST V KM 4,880 - 5,120	0	10	8	8	758,00 €
657-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KM 4,880 - 5,120	0	10	8	8	758,00 €
658-00	PRELOŽKA KÁBLOV ST V KM 6,108	0	40	8	8	1 808,00 €
659-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KM 6,108	0	40	8	8	1 808,00 €
660-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KRÍŽOVATKE BÁTKA	0	10	10	5	750,00 €
661-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE NA C. I/16	0	10	10	5	750,00 €
690-00	INFORMAČNÝ SYSTÉM RÝCHLOSTNEJ CESTY R2 - STAVEBNÁ ČASŤ	8	65	24	10	3 551,00 €
690-11	INFORMAČNÝ SYSTÉM RÝCHLOSTNEJ CESTY R2 - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	0	16	12	5	1 018,00 €
701-00	ÚPRAVA VTL PLYNOVODU DN 700 V KM 1,882 R2	0	32	24	8	1 992,00 €
702-00	ÚPRAVA I. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1200 V KM 4,060 R2	0	32	24	10	2 036,00 €
703-00	ÚPRAVA II. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1200 V KM 4,074 R2	0	32	24	8	1 992,00 €
704-00	ÚPRAVA III. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1200 V KM 4,088 R2	0	32	24	10	2 036,00 €
705-00	ÚPRAVA IV. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1400 V KM 4,101 R2	0	32	24	8	1 992,00 €
706-00	ÚPRAVA V. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1400 V KM 4,122 R2	0	32	24	10	2 036,00 €
711-00	PRELOŽKA KÁBLOV SKAO 230 BÁTKA V KM 4,194 R2	0	24	14	5	1 356,00 €
721-00	TRASOVÉ UZÁVERY - STAVEBNÁ ČASŤ	6	50	28	8	3 008,00 €
722-00	ELEKTRICKÁ STANICA PRI OBJEKTE AŠ DN 700	0	30	8	8	1 458,00 €
723-00	NN ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	0	16	12	5	1 018,00 €
724-00	OCHRANA ROPOVODOV DN 500 a DN 700 V BETÓNOVÝCH CHRANICÁCH V KM 1,901 R2 A 1,912 R2	8	35	25	9	2 508,00 €
721-11	POTRUBNÁ ČASŤ	6	35	25	8	2 396,00 €
721-12	SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY	0	35	10	4	1 603,00 €
721-13	MERANIE A REGULÁCIA	0	35	10	4	1 603,00 €
721-14	PRENOSOVÉ ZARIADENIA	0	32	24	8	1 992,00 €
801-00	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA V KM 3,681 R2	0	30	5	5	1 305,00 €
802-00	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA V KM 4,173 R2	0	40	5	5	1 655,00 €
821-00	OBNOVA ŽIVIČNÝCH KRYTOV	0	40	10	10	1 910,00 €
690-11	INFORMAČNÝ SYSTÉM RÝCHLOSTNEJ CESTY R2 - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	0	16	12	5	1 018,00 €
023	REKULTIVÁCIA DOČASNEJ OBCHÁDZKY NA CESTE I/16 NA KÚ	0	10	10	4	728,00 €
024	REKULTIVÁCIA ZRUŠENÉHO ÚSEKU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KÚ	0	10	10	4	728,00 €
025	REKULTIVÁCIA DOČASNÝCH ZÁBEROV	0	10	10	4	728,00 €

043	ÚPRAVA MELIORACÍI V KM 10,220 R2	0	16	16	4	1 112,00 €
053	VEGETAČNÉ PRÁVY KRIŽOVATKY ZACHAROVCE	0	35	25	9	2 148,00 €
101	RÝCHLOSTNÁ CESTA R2	60	185	60	30	11 575,00 €
104	KRIŽOVATKA ZACHAROVCE	60	155	60	30	10 525,00 €
108	OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA NA CESTE I/16 NA KÚ	5	60	10	5	2 725,00 €
109	PRELOŽKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KÚ	0	20	5	5	955,00 €
110	ÚPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KÚ	0	20	5	5	955,00 €
111	CHODNÍKY PRI MIESTNEJ KOMUNIKÁCII NA KÚ	0	20	5	5	955,00 €
128	PRELOŽKA POĽNEJ CESTY V KM 10,050 - 10,350 VĽAVO	0	30	5	5	1 305,00 €
217	MOST NA R2 NAD VETVOU KRIŽOVATKY ZACHAROVCE	55	200	70	30	12 165,00 €
218	MOST NA R2 NAD CESTOU III/2751 V KM 10,305	45	150	60	28	9 631,00 €
219	MOST NA VETVE ROŽŇAVA - RIMAVSKÁ SOBOTA	40	110	50	12	7 364,00 €
220	MOST NA VETVE RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA	45	90	45	12	6 744,00 €
221	MOST NA VETVE KRIŽOVATKY ZACHAROVCE NAD ŠIBENIČNÝM POTOKOM	30	80	40	8	5 486,00 €
222	MOST NAD POTOKOM MOČIAR NA PRELOŽKE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE	30	80	45	8	5 631,00 €
248	ÚPRAVA ŠIBENIČNÉHO POTOKA V KM 10,135 - 10,200	0	16	12	5	1 018,00 €
275	PROTIHLUKOVÁ CLONA NA VETVE ROŽŇAVA - RIMAVSKÁ SOBOTA V KM 0,800 VPRAVO	0	58	10	4	2 408,00 €
276	PROTIHLUKOVÁ CLONA NA VETVE RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA V KM 0,350 VPRAVO	0	64	12	4	2 676,00 €
301	OPLATENIE RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	5	20	5	5	1 180,00 €
501	KANALIZÁCIA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	0	16	12	5	1 018,00 €
501 - 16	ORL V KM 10,165 R2 VĽAVO	0	8	10	5	680,00 €
501 - 17	ORL NA VETVE RS - ROŽŇAVA VPRAVO (KRIŽOVATKA ZACHAROVCE)	0	8	10	5	680,00 €
501 - 18	ORL NA VETVE ROŽŇAVA - RS VPRAVO (KRIŽOVATKA ZACHAROVCE)	0	8	10	5	680,00 €
523	OCHRANA POTRUBIA DN 300 NA KRIŽOVATKOVEJ VETVE ROŽŇAVA - RS (KRIŽOVATKA ZACHAROVCE)	0	14	12	6	970,00 €
605	PREKLÁDKA 1x110KV VEDENIA VVN 1. č. 7765 V KM 10,000 - 10,400	30	60	35	5	4 575,00 €
619	PREKLÁDKA 22KV VEDENIA VN 1. č. 342 V KM 9,800 - 10,100	5	20	20	10	1 725,00 €
620	PREKLÁDKA 22KV VEDENIA VN 1. č. 337 V KM 9,800 - 10,100	6	20	20	10	1 770,00 €
633	PREKLÁDKA 1KV VONK. VEDENIA NN V KM 10,000	0	14	12	6	970,00 €
660	PRELOŽKA MIESTNEHO KÁBLA ST a.s. V KM 10,284 R2	0	16	12	5	1 018,00 €
661	PRELOŽKA A OCHRANA VEDENÍ DK, DOK A MTS ST a.s. PRI OK ZACHAROVCE	0	20	16	6	1 296,00 €
662	OCHRANA OPTICKÉHO KÁBLA ORANGE a.s. PRI OK ZACHAROVCE	0	16	12	5	1 018,00 €
802	DOČASNÁ OBCHÁDZKA NA CESTE I/16 NA KÚ	0	20	5	5	955,00 €
11	E Doklady	40	60	10	5	4 300,00 €
12	F Dokumentácia meračských prác	-	-	-	-	43 250,00 €
13	G Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	37 380,00 €
14	H Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy	30	240	250	47	18 034,00 €
15	I Dokumentácia prieskumov	-	-	-	-	532 012,00 €
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	6	50	40	7	3 334,00 €

	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	6	50	40	7	3 334,00 €
	Pedologický prieskum	4	50	40	5	3 200,00 €
	Dopravnoinžiniersky prieskum	185	450	850	200	53 125,00 €
	Exhalačná štúdia	0	25	25	10	1 820,00 €
	Archeologický prieskum	0	20	20	10	1 500,00 €
	Hluková štúdia	0	50	40	10	3 130,00 €
	Podrobný inžiniersko-geologický prieskum	—	—	—	—	452 674,00 €
	Koróznny a geoelektrický prieskum	6	50	40	8	3 356,00 €
	Seizmický prieskum	0	50	45	32	3 759,00 €
	Pyrotechnický prieskum	0	40	40	10	2 780,00 €
16	K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0	8	7	0	483,00 €
17	M.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	0	25	25	10	1 820,00 €
18	M.2 Projekt geotechnického monitoringu	0	120	75	32	7 079,00 €
19	N Vplyv stavby na životné prostredie	0	20	20	10	1 500,00 €
20	O Orientačný rozpočet	20	70	30	5	4 330,00 €
21	P Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	10	40	20	5	2 540,00 €
22	Q Návrh projektu organizácie výstavby	20	50	40	10	4 030,00 €
23	R Informačný bulletin	10	30	10	5	1 900,00 €
24	S Analýza nákladov a výnosov (CBA)	48	150	150	32	12 464,00 €
	Posúdenie rizík voči klimatickým zmenám	20	50	40	10	4 030,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH					1 191 081,00 €
	DPH 20 %					238 216,20 €
	Navrhovaná cena					1 429 297,20 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006
 po vypracovaní DSP

Špecifikácia ceny

	Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		45,00	35,00	29,00	22,00		
		Potrebný počet hodín					
1	Správa	10	80	10	6		3 672,00 €
2	Prílohy	10	80	20	10		4 050,00 €
3	Netechnické zhrnutie	6	32	8	4		1 710,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH						9 432,00 €
	DPH 20 %						1 886,40 €
	Navrhovaná cena						11 318,40 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Špecifikácia ceny

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		45,00	35,00	29,00	22,00	Potrebný počet hodín		
Dokumentácia na ponuku								
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie							3 430,00 €
3.1	Všeobecné informácie a požiadavky	10	20	5	5			1 405,00 €
3.2	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)	0	20	10	5			1 100,00 €
3.3	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	0	15	10	5			925,00 €
4	Zväzok 4 Cenová časť							12 475,00 €
4.1	Preambula	10	20	5	5			1 405,00 €
4.2	Celkový výkaz výmer	30	70	50	10			5 470,00 €
4.3	Teoretické ocenenie stavby	60	60	20	10			5 600,00 €
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)							481 652,00 €
A	Spríevodná správa	20	35	5	5			2 380,00 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:25 000	5	10	5	5			830,00 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	5	20	10	5			1 325,00 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	5	20	5	5			1 180,00 €
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000	5	20	10	5			1 325,00 €
B.5	Ortofotomapa M 1:2000	4	50	10	5			2 330,00 €
C.1	Koordináčny výkres M 1:1000	6	50	15	5			2 565,00 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000	30	50	15	5			3 645,00 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov							463 224,00 €
	001-00 DEMOLÁCIA OBJEKTU V KM 0,011 RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	0	8	5	4			513,00 €
	020-00 ÚPRAVA STAVEBNÝCH DVOROV	0	15	5	4			758,00 €
	031-00 NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. ZACHAROVCE	0	15	15	4			1 048,00 €
	032-00 NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. BÁTKA	0	15	15	4			1 048,00 €
	033-00 NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. TOMAŠOVCE	0	15	15	4			1 048,00 €
	034-00 NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE V K.Ú. BÁTKA	0	15	15	4			1 048,00 €
	041-00 SPÁTNÁ REKULTIVÁCIA DOČASNE ZABRATÝCH PLŔCH	0	15	6	6			831,00 €
	042-00 SPÁTNÁ REKULTIVÁCIA OPUSTENÝCH ÚSEKOV CIEST	0	15	6	6			831,00 €
	051-00 VEGETAČNÉ ÚPRAVY RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	5	20	10	8			1 391,00 €

052-00	VEGETAČNÉ ÚPRAVY KRIŽOVATKY BÁTKA	5	20	10	10	1 435,00 €
061-00	ÚPRAVA ZÁVLAH V KM 6,700 – 8,000 R2	5	20	6	6	1 231,00 €
071-00	ÚPRAVA MELIORAČNÝCH SYSTÉMOV V KM 0,013 – 0,757 R2	0	15	8	4	845,00 €
072-00	ÚPRAVA MELIORAČNÝCH SYSTÉMOV V KM 6,198 - 8,324 R2	0	15	8	4	845,00 €
101-00	RÝCHLOSTNÁ CESTA R2	450	880	300	50	60 850,00 €
111-00	KRIŽOVATKA BÁTKA	50	100	45	15	7 385,00 €
121-00	PRELOŽKA C. I/16 V KM 6,198 R2	25	60	20	5	3 915,00 €
122-00	ÚPRAVA C. I/16 V KRIŽOVATKE BÁTKA	20	45	20	5	3 165,00 €
131-00	PRELOŽKA POL'NÝCH CIEST V KM 2,675 R2	0	20	10	5	1 100,00 €
132-00	PRELOŽKA POL'NEJ CESTY V KM 0,204 PRELOŽKY C. I/16	0	15	5	5	780,00 €
133-00	PRELOŽKA POL'NÝCH CIEST V KM 6,869 R2	0	40	10	5	1 800,00 €
141-00	OBCHÁDZKA NA C. I/50 V KM 6,200 R2	0	50	20	10	2 550,00 €
201-00	MOST NA R2 V KM 0,616 NAD POL'NOU CESTOU A POTOKOM	60	130	75	16	9 777,00 €
202-00	MOST NA R2 V KM 1,710 NAD C. I/16	130	240	150	41	19 502,00 €
203-00	MOST NA R2 V KM 2,675 NAD POL'NOU CESTOU	90	210	85	28	14 481,00 €
204-00	MOST NA R2 V KM 3,684 NAD POL'NOU CESTOU A POTOKOM	58	120	72	16	9 250,00 €
205-00	MOST NA R2 V KM 4,183 NAD POL'NOU CESTOU A POTOKOM	72	130	85	25	10 805,00 €
206-00	MOST NA R2 V KM 5,750 PRE PRÍSTUP K LPF A MIGRAČNÝ PRE ZVER	75	170	100	28	12 841,00 €
207-00	MOST NA I/16 V KM 0,109 NAD CESTOU R2 V KM 6,198	150	280	175	48	22 681,00 €
208-00	MOST NA R2 V KM 6,869 NAD POL'NOU CESTOU	70	130	85	20	10 605,00 €
209-00	MOST NAD R2 V KM 7,882 NA VETVE „A“ KRIŽOVATKY BÁTKA	110	200	140	46	17 022,00 €
221-00	GABIÓNOVÝ MÚR ZÁRUBNÝ V KM 1,190-1,570 R2 VPRAVO	45	95	35	10	6 585,00 €
222-00	GABIÓNOVÝ MÚR ZÁRUBNÝ V KM 2,290-2,500 R2 VĽAVO	38	78	28	8	5 428,00 €
223-00	GABIÓNOVÝ MÚR ZÁRUBNÝ V KM 2,305-2,495 R2 VPRAVO	32	74	25	8	4 931,00 €
224-00	GABIÓNOVÝ MÚR ZÁRUBNÝ V KM 3,120-3,490 R2 VPRAVO	45	100	45	9	7 028,00 €
225-00	GABIÓNOVÝ MÚR ZÁRUBNÝ V KM 4,370-4,580 R2 VĽAVO	40	80	32	12	5 792,00 €
226-00	GABIÓNOVÝ MÚR ZÁRUBNÝ V KM 4,690-5,010 R2 VĽAVO	40	85	35	14	6 098,00 €
231-00	ÚPRAVA POTOKA MOČIAR V KM 0,620 R2	0	15	10	8	991,00 €
232-00	ÚPRAVA POTOKA HNOJNÍK V KM 3,681 R2	0	15	10	8	991,00 €
233-00	ÚPRAVA POTOKA HNOJNÍK V KM 4,173 R2	0	15	10	8	991,00 €
251-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 0,000 - 1,190 R2 VPRAVO	35	75	28	8	5 188,00 €
252-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 1,570 - 2,300 R2 VPRAVO	20	65	28	8	4 163,00 €
253-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 2,500 - 3,120 R2 VĽAVO	16	70	20	8	3 926,00 €
254-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 3,560 - 4,300 R2 VĽAVO	20	65	28	9	4 185,00 €
255-00	PROTIHLUKOVÁ STENA V KM 8,200 - 8,324 R2 VPRAVO	4	50	20	8	2 686,00 €
261-00	CLONA PROTI OSLNENIU V KM 5,000 - 5,200 R2 VĽAVO	4	50	20	8	2 686,00 €

262-00	CLONA PROTI OSLINENIU V KM 6,800 - 7,400 R2 VPRAVO	16	70	20	5	3 860,00 €
301-00	OPLOTENIE RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	0	20	8	4	1 020,00 €
501-00	KANALIZÁCIA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	9	70	20	8	3 611,00 €
501-01	ORL V KM 0,500 R2 VPRAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-02	ORL V KM 0,685 R2 VPRAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-03	ORL V KM 2,605 R2 VĽAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-04	ORL V KM 2,890 R2 VĽAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-05	ORL V KM 3,530 R2 VPRAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-06	ORL V KM 4,120 R2 VPRAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-07	ORL V KM 4,335 R2 VPRAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-08	ORL V KM 5,700 R2 VPRAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-09	ORL V KM 6,780 R2 VĽAVO	0	12	10	5	820,00 €
501-10	ORL V KM 8,310 R2 VĽAVO	0	12	10	5	820,00 €
551-00	PRELOŽKA VODOVODU DN 350 V KM 1,411 R2	0	16	14	9	1 164,00 €
552-00	PRELOŽKA VODOVODU DN 100 V KM 1,774 R2	0	12	12	10	988,00 €
601-00	PRELOŽKA VVN 110 KV V KM 0,958 R2	0	66	20	9	3 088,00 €
602-00	PRELOŽKA VVN 110 KV V KM 1,807 R2	16	70	45	4	4 563,00 €
611-00	PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA VN LINKY Č. 337 V KM 1,515 R2	0	38	10	6	1 752,00 €
612-00	PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA VN LINKY Č. 342 V KM 1,505 R2	0	38	10	6	1 752,00 €
613-00	PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA VN LINKY Č. 342 ZACHAROVCE	0	45	20	7	2 309,00 €
614-00	PRELOŽKA VZDUŠNEJ PŘÍPOJKY VN Z LINKY Č. 480 K TS ČUKA- PUSTATINA	0	38	10	6	1 752,00 €
615-00	PŘÍPOJKA NN PRE ISR	0	12	12	8	944,00 €
651-00	PRELOŽKA KÁBLOV ST V KM 1,683	0	9	10	0	605,00 €
652-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KM 1,732	0	12	12	8	944,00 €
653-00	PRELOŽKA KÁBLOV TRANSPETROL V KM 1,916	0	12	10	2	754,00 €
654-00	PRELOŽKA KÁBLOV MK SPP V KM 4,053	0	12	10	2	754,00 €
655-00	PRELOŽKA KÁBLOV OK SPP V KM 4,096	0	12	10	2	754,00 €
656-00	PRELOŽKA KÁBLOV ST V KM 4,880 - 5,120	0	8	10	0	570,00 €
657-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KM 4,880 - 5,120	0	8	10	0	570,00 €
658-00	PRELOŽKA KÁBLOV ST V KM 6,108	0	18	14	10	1 256,00 €
659-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KM 6,108	0	18	14	10	1 256,00 €
660-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE V KRÍŽOVATKE BÁTKA	0	8	10	0	570,00 €
661-00	PRELOŽKA KÁBLOV ORANGE NA C. I/16	0	8	10	0	570,00 €
690-00	INFORMAČNÝ SYSTÉM RÝCHLOSTNEJ CESTY R2 - STAVEBNÁ ČASŤ	0	75	25	7	3 504,00 €
690-11	INFORMAČNÝ SYSTÉM RÝCHLOSTNEJ CESTY R2 - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	0	15	15	2	1 004,00 €
701-00	ÚPRAVA VTL PLYNOVODU DN 700 V KM 1,882 R2	0	32	34	5	2 216,00 €

702-00	ÚPRAVA I. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1200 V KM 4,060 R2	0	32	34	4	2 194,00 €
703-00	ÚPRAVA II. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1200 V KM 4,074 R2	0	32	34	5	2 216,00 €
704-00	ÚPRAVA III. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1200 V KM 4,088 R2	0	32	34	4	2 194,00 €
705-00	ÚPRAVA IV. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1400 V KM 4,101 R2	0	32	34	5	2 216,00 €
706-00	ÚPRAVA V. LINIE TRANZITNÉHO PLYNOVODU DN 1400 V KM 4,122 R2	0	32	34	4	2 194,00 €
711-00	PRELOŽKA KÁBLOV SKAO 230 BÁTKA V KM 4,194 R2	0	32	34	5	2 216,00 €
721-00	TRASOVÉ UZÁVERY - STAVEBNÁ ČASŤ	0	30	26	0	1 804,00 €
722-00	ELEKTRICKÁ STANICA PRI OBJEKTE AŠ DN 700	0	12	12	6	900,00 €
723-00	NN ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA	0	8	10	2	614,00 €
724-00	OCHRANA ROPOVODOV DN 500 a DN 700 V BETÓNOVÝCH CHRÁNIČKÁCH V KM 1,901 R2 A 1,912 R2	0	20	20	10	1 500,00 €
721-11	POTRUBNÁ ČASŤ	0	20	20	5	1 390,00 €
721-12	SILNOPRŮDOVÉ ROZVODY	0	15	15	2	1 004,00 €
721-13	MERANIE A REGULÁCIA	0	15	15	2	1 004,00 €
721-14	PRENOSOVÉ ZARIADENIA	0	20	15	3	1 201,00 €
801-00	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA V KM 3,681 R2	0	15	5	5	780,00 €
802-00	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA V KM 4,173 R2	0	20	6	5	984,00 €
821-00	OBNOVA ŽIVIČNÝCH KRYTOV	0	20	10	5	1 100,00 €
690-11	INFORMAČNÝ SYSTÉM RÝCHLOSTNEJ CESTY R2 - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	0	20	10	1	1 012,00 €
023	REKULTIVÁCIA DOČASNEJ OBCHÁDZKY NA CESTE I/16 NA KÚ	0	8	10	0	570,00 €
024	REKULTIVÁCIA ZRUŠENÉHO ÚSEKU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KÚ	0	8	10	0	570,00 €
025	REKULTIVÁCIA DOČASNÝCH ZÁBEROV	0	8	10	0	570,00 €
043	ÚPRAVA MELIORÁCIÍ V KM 10,220 R2	0	15	8	5	867,00 €
053	VEGETAČNÉ PRAVY KRÍŽOVATKY ZACHAROVCE	8	50	20	5	2 800,00 €
101	RÝCHLOSTNÁ CESTA R2	30	115	45	15	7 010,00 €
104	KRÍŽOVATKA ZACHAROVCE	30	100	45	15	6 485,00 €
108	OKRUŽNÁ KRÍŽOVATKA NA CESTE I/16 NA KÚ	0	35	10	5	1 625,00 €
109	PRELOŽKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KÚ	0	15	5	5	780,00 €
110	ÚPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KÚ	0	15	5	5	780,00 €
111	CHODNÍKY PRI MIESTNEJ KOMUNIKÁCI NA KÚ	0	15	5	5	780,00 €
128	PRELOŽKA POLNEJ CESTY V KM 10,050 – 10,350 VĽAVO	0	15	5	5	780,00 €
217	MOST NA R2 NAD VETVOU KRÍŽOVATKY ZACHAROVCE	60	220	95	35	13 925,00 €
218	MOST NA R2 NAD CESTOU III/2751 V KM 10,305	55	140	98	24	10 745,00 €
219	MOST NA VETVE ROŽŇAVA – RIMAVSKÁ SOBOTA	40	130	65	18	8 631,00 €
220	MOST NA VETVE RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA	35	115	50	13	7 336,00 €
221	MOST NA VETVE KRÍŽOVATKY ZACHAROVCE NAD ŠIBENIČNÝM POTOKOM	35	90	45	14	6 338,00 €

	222	MOST NAD POTOKOM MOČIAR NA PRELOŽKE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE	35	92	50	15	6 575,00 €
	248	ÚPRAVA ŠIBENIČNÉHO POTOKA V KM 10,135 – 10,200	0	20	10	8	1 166,00 €
	275	PROTIHLUKOVÁ CLONA NA VETVE ROŽŇAVA – RIMAVSKÁ SOBOTA V KM 0,800 VPRAVO	5	50	20	10	2 775,00 €
	276	PROTIHLUKOVÁ CLONA NA VETVE RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA V KM 0,350 VPRAVO	0	60	25	11	3 067,00 €
	301	OPLOTENIE RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	0	15	5	5	780,00 €
	501	KANALIZÁCIA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2	0	20	10	8	1 166,00 €
	501 – 16	ORL V KM 10,165 R2 VĽAVO	0	15	6	6	831,00 €
	501 – 17	ORL NA VETVE RS – ROŽŇAVA VPRAVO (KRIŽOVATKA ZACHAROVCE)	0	15	6	5	809,00 €
	501 – 18	ORL NA VETVE ROŽŇAVA - RS VPRAVO (KRIŽOVATKA ZACHAROVCE)	0	15	6	5	809,00 €
	523	OCHRANA POTRUBIA DN 300 NA KRIŽOVATKOVEJ VETVE ROŽŇAVA – RS (KRIŽOVATKA ZACHAROVCE)	0	18	8	5	972,00 €
	605	PREKLÁDKA 1x110KV VEDENIA VVN 1. č. 7765 V KM 10,000 – 10,400	25	85	40	13	5 546,00 €
	619	PREKLÁDKA 22KV VEDENIA VN 1.č.342 V KM 9,800 – 10,100	0	35	20	5	1 915,00 €
	620	PREKLÁDKA 22KV VEDENIA VN 1.č.337 V KM 9,800 – 10,100	0	35	20	5	1 915,00 €
	633	PREKLÁDKA 1KV VONK. VEDENIA NN V KM 10,000	0	20	10	5	1 100,00 €
	660	PRELOŽKA MIESTNEHO KÁBLA ST a.s. V KM 10,284 R2	0	12	6	8	770,00 €
	661	PRELOŽKA A OCHRANA VEDENÍ DK, DOK A MTS ST a.s. PRI OK ZACHAROVCE	0	15	12	5	983,00 €
	662	OCHRANA OPTICKÉHO KÁBLA ORANGE a.s. PRI OK ZACHAROVCE	0	12	6	8	770,00 €
	802	DOČASNÁ OBCHÁDZKA NA CESTE I/16 NA KÚ	0	15	5	5	780,00 €
F		Dokumentácia meračských prác – prevezme sa z DSP	–	–	–	–	–
I		Dokumentácia prieskumov – prevezme sa z DSP	–	–	–	–	–
K		Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0	8	7	0	483,00 €
M		Projekt monitoringu – prevezme sa z DSP	–	–	–	–	–
P		Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete – prevezme sa z DSP	–	–	–	–	–
Q		Návrh projektu organizácie výstavby	10	35	20	5	2 365,00 €
		Navrhovaná cena bez DPH					497 557,00 €
		DPH 20 %					99 511,40 €
		Navrhovaná cena					597 068,40 €

Poznámky:

- Vo Zväzku 5 bude ocenené doplnenie DSP o nové poznatky a podrobnosti na úrovni DRS a uchádzač ocení aj reprografické práce požadovaného počtu paré prevzatých z DSP.
- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka
Autorský dozor (AD)

Tabuľka č. 4

Špecifikácia ceny

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	Cena celkom v €
	25,00	
Potrebný počet hodín	900	22 500,00 €
1 Výkon činnosti AD		22 500,00 €
Navrhovaná cena bez DPH		4 500,00 €
DPH 20 %		27 000,00 €
Navrhovaná cena s DPH		

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka
 Koordinátor dokumentácie (KD)

Tabuľka č. 5

Špecifikácia ceny

Názov časti dokumentácie	sazba €/ h		Cena celkom v €
	Potrebný počet hodín		
1 Výkon činnosti KD	25,00	900	22 500,00 €
Navrhovaná cena bez DPH			22 500,00 €
DPH 20 %			4 500,00 €
Navrhovaná cena s DPH			27 000,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

Špecifikácia ceny

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	Cena celkom bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác				
F.1a Zameranie územia (domeranie)	1 ha	10	140,00	1 400,00 €
F.1b Vytyčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	120	35,00	4 200,00 €
F.2a Vybudovanie a učenie parametrov bodu so závislou centráciou (pilier)	bod	30	790,00	23 700,00 €
F.2b Vybudovanie a učenie parametrov bodu s ocelovou pažnicou	bod	10	560,00	5 600,00 €
F.3 Vytyčenie priestorovej polohy stavby	bod	45	70,00	3 150,00 €
F.4 Vyhotovenie podkladov pre všetky druhy GP	100 m	520	10,00	5 200,00 €
F. Dokumentácia meračských prác – cena celkom				
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie				
G.1 GP pre trvalý záber	100 m	220	60,00	13 200,00 €
G.2 GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	200	48,00	9 600,00 €
G.3 GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierská sieť)	100 m	100	60,00	6 000,00 €
G.4 Výkonné elaboráty	vlastník	800	3,00	2 400,00 €
G.5 Situácia dotknutých pozemkov	100 m	520	10,00	5 200,00 €
G.6 Zoznam dotknutých parciel	parcela	490	2,00	980,00 €
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie – cena celkom				
				37 380,00 €

UPOZORNENIE:

- Uvedené počty meřných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávatelom vopred dohodnuté.
- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka
 Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Tabuľka č. 7

Špecifikácia ceny

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
	TERÉNNÉ PRÁCE				245 459,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, ozvorkovania a spätnej úpravy vrtu	m	500	95,00	47 500,00 €
	jadrové IG vrty s jednoduchou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, ozvorkovania a spätnej úpravy vrtu	m	1500	37,00	55 500,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrty s jednoduchou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	680	55,00	37 400,00 €
	presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	90	180,00	16 200,00 €
A1	piezometrické jadrové (jednoduchá jadrovnica) vrty so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy a merania hladiny podzemnej vody (0. a 1. meranie)	m	300	52,00	15 600,00 €
	inclinometrické jadrové (dvojitá jadrovnica) IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, 0. a 1. merania	m	300	88,00	26 400,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenie staveniska, dopravy a spätnej úpravy terénu	m	250	40,00	10 000,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	700	22,00	15 400,00 €
	náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	500	5,70	2 850,00 €
	dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	2000	5,70	11 400,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy	m	30	240,30	7 209,00 €
	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				22 200,00 €
A2	Geofyzikálne merania ME resp. kombinácia SOP+VES	m	4000	4,20	16 800,00 €
	Geofyzikálne meranie georadarom	m	2000	2,70	5 400,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE - mechanika zemín a skálných hornín				61 855,00 €
	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	300	50,50	15 150,00 €

B1	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	150	65,50	9 825,00 €
	zeminy - technologické vzorky -klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	30	50,50	1 515,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	60	132,00	7 920,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	60	242,00	14 520,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	5	110,00	550,00 €
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidácie + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovaci stupeň)	ks	50	50,00	2 500,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks	50	11,00	550,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín bez sytenia	ks	30	53,00	1 590,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	10	14,50	145,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor štandard	ks	30	55,00	1 650,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	30	44,00	1 320,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	40	31,50	1 260,00 €
	zeminy - bobtnavosť	ks	20	19,00	380,00 €
	zeminy - priepustnosť	ks	10	82,50	825,00 €
	zeminy - presadavosť	ks	35	19,00	665,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť, mrazuvzdornosť)	ks	5	111,00	555,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku	ks	5	33,00	165,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=7 ks, resp. úlomkov horniny)	ks	5	30,00	150,00 €
	skalné horniny - deformačný modul, Poissonove číslo, modul pružnosti	ks	5	124,00	620,00 €
	LABORATORNE PRÁCE – chémia vôd a zemín				
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor vody + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	30	63,00	1 890,00 €
	skrátovaný rozbor pre pitnú vodu podľa vyhlášky MŽP SR č.:151/2004 Z.z.	ks	2	90,00	180,00 €
	úplná analýza pitnej vody podľa vyhlášky MŽP SR č.: 151/2004 Z.z	ks	1	495,00	495,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	20	30,00	600,00 €
					3 165,00 €

					22 600,00 €	
C	vytyčenie vrťov, penetračných sond, kopaných šachtíc, geofyzikálnych profilov	ks	450	10,00	4 500,00 €	
	polohové a výškové zameranie vrťov, penetračných sond s vyhodnotením	ks	450	38,00	17 100,00 €	
	polohové a výškové zameranie stabilitných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	2000	0,50	1 000,00 €	
	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				97 395,00 €	
D	projekt geologickej úlohy (2ks)	ks	1	300,00	300,00 €	
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	320	15,00	4 800,00 €	
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	150	15,00	2 250,00 €	
	vzorkovanie - technologické vzorky	ks	30	15,00	450,00 €	
	vzorkovanie - skalné horniny	ks	20	15,00	300,00 €	
	vzorkovanie - voda	ks	33	15,00	495,00 €	
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	100	15,00	1 500,00 €	
	kontrolné inklinometrické meranie	m	1500	9,00	13 500,00 €	
	kontrolné meranie geodetických bodov na inklinometroch	ks	100	38,00	3 800,00 €	
	záverečné spracovanie: záverečná správa; grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilitné výpočty, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, geotechnické zhodnotenie trasy, horninového masívu, základania mostných objektov) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrťov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, stabilitné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, zosuvných profilov, technická správa) + CD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeni a kopírovaniu) v počte kusov uvedenom v súťažných podkladoch časti B.1 Príloha č. 1	hzs	2000	35,00	70 000,00 €	
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					452 674,00 €
	DPH 20%					90 534,80 €
	Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					543 208,80 €

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka

Tabuľka č. 8

Špecifikácia ceny

Špecifikácia ceny spolu

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	1 191 081,00 €	238 216,20 €	1 429 297,20 €
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (po vypracovaní DSP)	9 432,00 €	1 886,40 €	11 318,40 €
Dokumentácia na ponuku (DP)	497 557,00 €	99 511,40 €	597 068,40 €
Autorský dozor (AD)	22 500,00 €	4 500,00 €	27 000,00 €
Koordinátor dokumentácie (KD)	22 500,00 €	4 500,00 €	27 000,00 €

Spolu	1 743 070,00 €	348 614,00 €	2 091 684,00 €
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------



Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka

Príloha č. 2

Zoznam členov pracovnej skupiny

Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1	hlavný inžinier projektu	hlavný inžinier projektu	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby	20	zamestnanec uchádzača
2	zodpovedný projektant pre cestnú časť	zodpovedný projektant pre cestnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby	14	zamestnanec uchádzača
3	zodpovedný projektant pre mostnú časť	zodpovedný projektant pre mostnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby	33	zamestnanec uchádzača
4	zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť	zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť	Odb. spôsobilosť na vykonávanie geologických prác	36	iná osoba, zamestnanec DPP Žilina, s.r.o., a.s.
5	geologická časť - hydrogeológ	geologická časť - hydrogeológ	Odb. spôsobilosť na vykonávanie geologických prác	24	iná osoba, zamestnanec DPP Žilina, s.r.o., a.s.
6	geologická časť - geotechnik	geologická časť - geotechnik	Odb. spôs. stavebný dozor zameranie inžinierske stavby - geotechnika	21	iná osoba, zamestnanec DPP Žilina, s.r.o., a.s.
7	projektant pre životné prostredie	projektant pre životné prostredie	Odb. spôsobilosť pre posudzovanie ŽP, ochrana prírody, líniové stavby	39	iná osoba, zamestnanec ENVICONSULT, spol. s r.o.
8	zodpovedný projektant pre hlukovú štúdiu	zodpovedný projektant pre hlukovú štúdiu	Odb. spôsobilosť pre posudzovanie vplyvov na ŽP, meranie hluku a vibrácií	20	iná osoba, zamestnanec ENVICONSULT, spol. s r.o.
9	zodpovedný projektant pre dopravnoinžiniersku časť	zodpovedný projektant pre dopravnoinžiniersku časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	37	zamestnanec uchádzača



**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné
povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
(Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon
autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora
dokumentácie (KD) pre stavbu:**

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka

Príloha č. 3

**Časť B1 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov**

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Opis a rozsah zákazky je uvedený v nasledovných prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou časti B.1 súťažných podkladov:

- Príloha č. 1 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a dokumentácie na ponuku (DP)
- Príloha č. 2 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
- Príloha č. 3 Základné náležitosti Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a)
- Príloha č. 4 Základné náležitosti dokumentácie na ponuku (DP)
- Príloha č. 5 Základné náležitosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
- Príloha č. 6 Rozsah prác autorského dozoru (AD)
- Príloha č. 7 Rozsah prác koordinátora dokumentácie počas realizácie stavby (KD)
- Príloha č. 8 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby
- Príloha č. 9 Tabuľky pre časti G a H
- Príloha č. 10 Požiadavky na podrobný inžinierskogeologický prieskum
- Príloha č. 11 Situácia stavby, Sprievodná a Technická správa
- Príloha č. 12 Územné rozhodnutie stavby vrátane predĺženia jeho platnosti
- Príloha č. 13 Vzor poverenia pre Koordinátora dokumentácie (KD)
- Príloha č. 14 Požiadavka na technické a odborné predpoklady spracovateľov
- Príloha č. 15 Minimálne technické a právne požiadavky z hľadiska budúceho správcu
- Príloha č. 16 Technické Špecifikácie



**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné
povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
(Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon
autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora
dokumentácie (KD) pre stavbu:**

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka

Príloha č. 4

Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Subdodávateľ <i>(obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)</i>	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa <i>(Meno a priezvisko)</i>	Adresa pobytu	Dátum narodenia
DPP Žilina Kominárska 2,4 831 04 Bratislava IČO 50 391 548				
ENVICONSULT spol. s r.o. Obežná 7 010 08 Žilina IČO 31 604 528				