ZMLUVA O DIELOE.7/2023

Zmluvné strany:

Mesto Topol’¢éany

so sidlom: Nam. M.R. Stefanika 1/1, 95501 Topol'¢any
1CO: 00311162

DIC: 2021248537

Statutarny orgéan: JUDr. Alexandra Gieciova, Primatorka mesta
(d’alej ako ,,objednavatel*)
A

MGMLVM s.r.o.

so sidlom: Topol’¢ianska 16, Bratislava - mestska cast’ Petrzalka 851 05
I1CO: 54237505

DIC: 2121637232

Statutarny organ: Michal Topor, konatel’

(d’alej len ,,zhotovitel*)

sa dohodli na zaklade ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na tejto

zmluve o dielo:

Clanok 1
Predmet zmluvy

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje zhotovit’ vo vlastnom mene na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom case dielo definované touto zmluvou
a toto dielo, riadne a v¢as zhotovené, odovzdat’ objednavatel'ovi.

Na zdklade tejto zmluvy sa objedndvatel’ zavizuje riadne a vcas dokoncené dielo
prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie zhotovitel'ovi cenu vo vyske a podl'a podmienok
dohodnutych touto zmluvou.

Dielom, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, sa rozumie ,,Stavebné prace
pre environmentalne centrum®, ato Vv rozsahu rozpoctu, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje uvedené dielo vykonat vo vlastnom mene ana vlastna
zodpovednost. Zhotovitel vykond dielo na poZadovanej odbornej Urovni
a v prvotriednej kvalite v stanovenej lehote. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne
sposobilou na vykonanie diela v zmysle prislusSnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy
vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmid zdkon ¢. 50/1976 Zb. o Gizemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov ako aj
dbat’ o bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z.



Z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie
vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ neuskutoéni ziadne zmeny oproti dohodnutému rozsahu diela bez pisomného
pokynu objednavatel'a alebo nim poverenej osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vysledok jeho ¢innosti bude zodpovedat’ rozsahu diela
podla rozpoctu zhotovitela uvedenej v prilohe k tejto zmluvy. Zhotovitel tiez
zodpovedd za vSetkych svojich subdodavatel'ov aVvo¢i objednavatelovi bude
vystupovat’ ako generalny dodéavatel’ celého diela a nesie vsetku zodpovednost’ voci
objednévatel'ovi za vysledné dielo a bude zodpovedny za odstranenie vSetkych vad
a nedorobkov a vybavenie vSetkych inych pripadnych reklamacii.

Zhotovitel' je povinny pri uskuto¢novani diela dbat’ o maximalnu hospodarnost
a ekonomicku vyhodnost’ celkového rieSenia bez vplyvu na kvalitu diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Predmet Zmluvy je realizovany vrédmci projektu financovaného z dotacie
Environmentalneho fondu.

Clanok 2
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnt na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace na diele je povinny dokladovat’ kvalitu

vykonanych préc od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela
zakrytych v Case realizacie;

b) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

C) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej prace.

Clanok 3
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' a riadne odovzdat’ dielo objednavatel'ovi najneskor do
60 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska.

Terminy zhotovenia diela su pre zmluvné strany zavdzné a ich zmena (ako aj zmena
¢iastkovych terminov) moze nastat’ vyluéne dohodou zmluvnych stran a podpisanim



dodatku k tejto zmluve. Objednavatel sa zavdzuje prevziat riadne vykonané dielo
pripadne aj pred dohodnutym terminom na zaklade pisomného protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Objednéavatel’ spristupni zhotovitel'ovi dilom zacatia prac taku Cast’ staveniska, aka bude
potrebna k tomu, aby zhotovitel’ mohol zacat’ a vykonévat’ svoje prace na diele.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim terminov realizacie diela.

V pripade, ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z déovodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo
nedodrziava dohodnuty harmonogram prac a zarovei neinformuje objednéavatel’a podla
odseku 4, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje poskytnit’ zhotovitelovi potrebnu stéinnost’ v zmysle
podmienok dohodnutych touto zmluvou. V pripade, ze zavinenim objednévatela doslo
k oneskoreniu s ¢asovym harmonogramom zhotovovania diela, lehota na zhotovenie
diela sa predlzuje o Cas, na ktort bola realizacia diela prerusena z dovodov na strane
objednéavaterla.

V pripade, ze zhotovitel je v omeskani So zhotovenim diela podla odseku 1, ma
objednavatel’ pravo pozadovat' od zhotovitel'a ndhradu Skody. Objednavatel’ zaroven
ur¢i zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as na dokoncenie a odovzdanie diela. Ak
zhotovitel' ani v tomto ndhradnom termine dielo nedokon¢i ariadne neodovzda, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Clanok 4
Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne a v¢as vyhotovené dielo objednéavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie diela, ktora je stanovena dohodou zmluvnych stran
ako cena maximalna, vychadzajuca zrozsahu diela — rozpoétu (Priloha ¢. 1) a tato
predstavuje sumu vo vyske 70 906,95 € bez DPH a DPH vo vyske 14 181,39 €, spolu
vo vySke 85 088,34€. Celkova cena za dielo pokryva zmluvny zévdzok a vSetky
nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela a ktoré umoznia
objednavatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym dielom.

Podrobna Specifikacia ceny diela je uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — cenova
ponuka - rozpocet, ktory sa povazuje za Gplny.

Cenu diela vo vyske podla odseku 1 je mozné menit alebo upravovat vyluéne
spdsobom stanovenym touto zmluvou. Prace a materidly nedodavané z rozhodnutia
objednavatel’a budu z celkovej ceny diela odratané na zéklade jednotkovych cien
uvedenych v podrobnej cenovej ponuke zhotovitel'a, ktord tvori neoddelitelnti sucast’
tejto zmluvy ako priloha €. 1.



Cena za diela dohodnutd zmluvnymi stranami podl'a odseku 1 zahfiia vSetky vykéazané
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace
prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. Cena podla odseku 1 zahfia vsetko, Co je potrebné
k zhotoveniu diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podl'a zmluvnej dokumentacie, a
to najma:

a)

b)

technicko-kvalitativnych ~ parametrov  uvedenych v  technickych normach

a predpisoch platnych na uzemi SR aVv normach atechnickych podmienkach

uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a v stt'aznych podkladoch,

podmienok realizacie diela:

- zaobstaranie, montaz, kompletdz, sktSanie, revizia, odovzdanie a ochrana
vsetkych Casti diela,

- riadenie préc, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje,
zariadenia, naradia a ochranné pracovné prostriedky,

- doprava, vylozenie, zvisla doprava, staveniskova doprava, skladovanie,
zabudovanie a colné poplatky materialov, strojov a zariadent,

- zariadenie staveniska vratane prerokovania a uhrady =zabrati potrebnych
priestorov, skladok a nakladov s tym spojenych,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady potrebné k zabezpeceniu bezpecnosti prace a protipoZziarnej ochrany

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, v sviatkoch a nad¢asoch

- dosledky obmedzenych priestorov staveniska, priCom objednavatel povoluje
zhotovitel'ovi vstup, vjazd a prejazd cez svoje pozemky,

- vSetky pripadné d’alSie vedlajSie naklady a poplatky suvisiace s predmetom
diela,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby
vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- odstranenie vad a nedorobkov,

- ucast’ zhotovitela pri kolaudacii diela.

V pripade, ze po uzavreti tejto zmluvy dojde na zdklade poziadavky objednavatela
k zmenam, ktoré maju za nasledok vykonanie prac naviac oproti dohodnutému rozsahu
diela, moze byt cena vo vyske podla odseku 1 upravena dodatkom k tejto zmluve
nasledovne:

a)

b)

pri pracach naviac a dodavok, ktoré boli zahrnuté v pévodnom projekte diela a
pripadne sa menia ich vymery, budu tieto prace ocenené jednotkovymi cenami
podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy (cenova ponuka zhotovitel'a - rozpocet).

u prac naviac a dodavok, ktoré neboli ocenené jednotkovymi cenami podl'a prilohy
¢. 1 tejto zmluvy (cenova ponuka zhotovitel’a - rozpocet), budu tieto prace ocenené
smernymi orientanymi cenami stavebnych a montaznych prac a zhotovitel' je



opravneny ich vykonat’, len ak objednavatel’ odsuhlasi nové jednotkové ceny pre
tieto prace naviac a dodavky.

Ak zhotovitel’ neocenil niektora polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach
a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a, a preto nema narok na tthradu.

Objednavatel’ je opravneny 1V priebehu realizacie pozadovat zmeny materidlu
a zhotovitel’ je povinny na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zmenu materialu musia
byt predloZzené¢ pisomnou formou. Zhotovite] ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu na zhotovenie
diela, pokial' k zdamene ddjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt’ odsthlasené objednavatel'om.

Bez pisomného suhlasu objedndvatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané¢ zmeny oproti dohodnutého rozsahu diela.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné: ak nesthlasi cena s jednotkovymi
cenami Vv zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedena v ponukovej cene
Z oceneného vykazu vymer.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cena diela bude objednavatel'ovi uhradend na zaklade faktir vystavenej zhotovitelom
po riadnom ukonceni a odovzdani diela bez vad a nedorobkov, a to podla pravidiel
dohodnutych touto zmluvou.

Faktiru ceny za dielo v sume 85 088,34 € vratane DPH bude fakturovana zhotovitel'om
ako konecna faktira za dielo. Zhotovitel'ovi vznikd pravo vystavit konecnu faktiru
dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
Prilohami ku konecnej faktare su protokol o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov. Lehota splatnosti kone¢nej faktury je dohodnuta na 30 dni od jej
riadneho vyhotovenia a doru¢enia objednavatel'ovi.

Faktura vystavena zhotovitelom, aby mohla zacat’ plynut’ lehota jej splatnosti, musi
obsahovat’:

- oznacenie diela;

- oznacenie zmluvy;

- oznacenie Zmluvy o poskytnuti NFP;

- oznacenie nazvu projektu;

- Cislo faktiry a oznacenie druhu faktury;

- den zdaniteI'ného plnenia;

- den vystavenia faktliry, defi odoslania a den splatnosti faktary;

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma finan¢na Ciastka uhradit’;
- fakturovana ¢iastka v € bez DPH, DPH a celkova fakturovana suma;

- meno osoby, ktora fakturu vystavila;



- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na kazdom liste
faktary a jej priloh;

- obchodné meno asidlo zhotovitel'a a ndzov a sidlo objednavatela vratane cisla
bankového uétu, ICO, DIC, IC DPH;

- priloha musi byt potvrdend peciatkou objednavatela, objednavatel'om alebo jeho
zastupcom.

Objednavatel’ moze fakturu (danovy doklad) vratit’ v pripade, ked’ obsahuje nespravne

alebo neuplné udaje alebo nebol dodrzany postup pre kalkulaciu uctovanych ¢iastok.

Vsetky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych
cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky zhotovitel'a a rekapitulacie rozpoctu,
ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, ktora je jej neoddelitenou sucast'ou. Prace naviac,
ktorych polozky nie si obsiahnuté v tejto cenovej ponuke zhotovitel'a, budi ocenené
polozkami, ktorych jednotkovéa cena a mnozstvo budu vopred odsuhlasené poverenym
zastupcom objednévatela. Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac bude upravené formou
dodatku k zmluve. Ocenenie prac naviac bude uskutoénené v zmysle jednotkovych cien
podl’a jednotlivych poloZiek cenovej ponuky zhotovitela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo oproti konecnej fakture zapocitat’ vietky pohladavky,
ktoré mu vznikli voéi zhotovitel'ovi z titulu zmluvnej pokuty, ktoré objednavatelovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela.

Clanok 6
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zrealizuje a dokon¢i dielo v rozsahu, kvalite a terminoch
dojednanych touto zmluvou a v sulade so stanovenymi Specifikaciami a podmienkami a
odovzda ho objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykondvani diela vynaloZi naleZiti odbornt starostlivost,
dokladnost’ a kvalifikdciu, ktord sa vyzaduje od prisluSne kvalifikovaného a
kompetentného zhotovitela.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie a
d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu,
pri¢om tato ochranu zabezpecuje na svoje vlastné néklady.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze v ramci realizdcie prac podla tejto zmluvy nepouZije
ziadny material, o ktorom je v dobe uzitia zndme, Ze ma Skodlivé u¢inky na l'udské
zdravie ¢i zivotné prostredie.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat’ Cistotu a poriadok, odstraniovat’ na
svoje ndklady odpady, necistoty, vzniknuté vykonavanim prac a vysledok svojej prace
riadne zabezpecit’ proti poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny viest dennik vykonanych prac na diele od prvého dia od
odovzdania priestoru realizacie diela az do odstranenia vad a nedorobkov. Dennik musi
byt uloZeny u zhotovitel'a na bezpe¢nom mieste. Dennik musi byt na poziadanie bez
akychkol'vek zdrzani poskytnuty zastupcovi objednévatela, pricom tito s opravneni



10.

11.

12.

13.

14.

kedykol'vek poziadat’ o vyhotovenie képie dennika alebo jeho casti. Zhotovitel je
povinny sledovat obsah dennika ak zapisom Viom uvedenym sa vyjadrit do 3
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné a platné pravne a iné
predpisy o bezpecnosti prace, ochrane zdravia a poziarnej prevencii a ochrane, najma
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. ZabezpeCenie prostriedkov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia ako aj poZiarnej ochrany a prvej zdravotnej pomoci je plne v povinnosti
zhotovitela.

Objednavatel’ je v sulade s § 550 Obchodného zikonnika opravneny priebezne
kontrolovat’ vykonéavanie diela a doZadovat sa toho, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnou realizaciou a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel’
neurobi ani v primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny odstupit od zmluvy, alebo =zadat odstranenie nedostatkov inému
zhotovitelovi na tarchu povodného zhotovitela. Vykonanie ¢i nevykonanie tejto
kontroly diela objednavatelom alebo inymi poverenymi osobami objednavatel'a nema
vplyv na zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zdkonnika danych
mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v¢as,
vV opac¢nom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
vzniknq.

Ak zhotovitel' zisti pri realizacii diela také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne a vcas, je povinny thned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit’, navrhnut’ iné vhodné rieSenie.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ pisomne objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znésat’ ndklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride
na kontrolu, na ktort1 bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokraCovat’ v realizacii diela.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a opatrit’ Casti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedosSlo k jeho poSkodeniu do doby odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi
a poskodeniu. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci Cistotu komunikécie po vyjazde
vozidla zo stavby. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do
Casu riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani
a prevzati diela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel' si zabezpeCi na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodat objednavatelovi certifikaty, navody a manualy Kk
pouzitym materialom a zariadeniam.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel' ajeho dodavatelia resp. subdodavatelia si povinni zcastiiovat sa na
kontrolnych dinoch uréenych objednavatelom. Zhotovitel je povinny v priebehu
realizdcie diela zvolavat podla potreby pracovné akontrolné porady s tucastou
poverenych zéastupcov objedndvatela a z kontrolnych porad spisat zdznam, ktory
predlozi na overenie stavebnému dozoru objedndvatel’a a nasledne do troch dni doruci
vSetkym ucastnikom.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost’ vykonat' dielo bude splnend jeho ukoncenim, odovzdanim a prevzatim
objednavatelom v zmysle tejto zmluvy a podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost’ k odovzdaniu
a prevzatiu riadne vykonaného diela najmenej 3 dni vopred.

Podmienkou odovzdania aprevzatia dicla je uspe$sné vykonanie vSetkych skaSok
predpisanych osobitnymi predpismi a zdvdznymi normami. Bez dokladov o vykonani
tychto skusok nie je objednavatel’ povinny dielo prevziat. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel'.

Po ukonceni prac, najneskor vSak do 3 dni po riadnom odovzdani a prevzati diela je
zhotovitel’ povinny pracovisko Gplne vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri realizacii diela nebude nartasat’ pokojny zivot v obci nad
mieru primerant okolnostiam, najméd hlukom, pachom, vibraciami, dymom, plynmi,
parami, pevnymi a tekutymi odpadmi a vibraciami a bude dodrziavat’ no¢ny pokoj.

Clanok 7
Odovzdanie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym dokoncenim a naslednym
odovzdanim objednavatel'ovi. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' len cast’ diela.
Zhotovitel moZe odovzdat’ Cast’ diela objednavatel'ovi len s jeho vyslovnym sthlasom
a ak to bude technicky mozné aucelné. O odovzdani predmetu diela bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSe objednavatel i zhotovitel. K
odovzdaniu vyzve zhotovitel objednavatela pisomne v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tomto ¢lanku.

Zhotovitel' pisomne oznami stavebnému dozoru objednavatela 3 dni pred
predpokladanym terminom dokoncenia a odovzdania diela, deni dokoncenia diela. Na
druhy dent po doruceni tohto ozndmenia zacne zastupca objednavatela spolocne so
zhotovitelom celkovu prehliadku diela a vykonanych prac a zostavi zoznam vad a
nedorobkov, ktorych dokoncenie bude vyzadované pred koneénym dokoncenim a
odovzdanim objednavatelovi. Dalsia spoloéna prehliadka bude vykonana Vv def
odovzdania diela objednavatelovi a pokial’ zhotovitel' neodstranil vady a nedorobky
z predchadzajucej prehliadky, bude zostaveny novy zoznam vad a nedorobkov vratane
tych, ktoré zhotovitel' neodstranil. Pokial’ zhotovitel' nie je schopny odstranit’ vady a
nedorobky do terminu kone¢ného dokoncenia a odovzdania alebo do terminu
dohodnutého medzi objednavatel'om a zhotovitelom, mé objednavatel’ pravo uskutoénit’
niektoré alebo aj vSetky nasledujuce opatrenia:



- vyzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty,

- zaistit odstrdnenie vad a nedorobkov inym zhotovitelom s naslednym
preuctovanim nakladov na tarchu pévodného zmluvného zhotovitel’a,

- vypovedat’ zmluvu.

V den kone¢ného dokoncenia a odovzdania diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi

Vv tlaCenej podobe tieto pisomnosti, ktoré podmieniuji prevzatie diela, ak sa takéto

doklady na vykonavané dielo vzt'ahuju a je mozné ich pozadovat’:

- Ix kopia dennika,

- platné atesty, certifikaty a doklady o zhode pouzitych a zabudovanych materidlov,
vyrobkov a zariadeni (1 original, 1 kopia),

- doklady o vykonani skusSok a revizii technologickych doddvok a zariadeni (1
original, 1 kopia),

- zarucné listy pouzitych vyrobkov a zariadeni (1 original, 1 kopia),

- zameranie zhotovenych inzinierskych sieti a komunikacii pre zakreslenie do
digitalnej mapy (1 original, 1 kopia a 1x v dig. forme),

- zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

- potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).

Potom ako stavebny dozor objednévatel’a dokonci odovzdanie a prevzatie diela, potvrdi
objednavatel’ protokol o0 odovzdani aprevzati diela. Dielo bude povazované za
dokoncené ku diiu, ktory bude uvedeny v tomto protokole.

Protokol o0 odovzdani a prevzati diela bude obsahovat' opis uplnosti a kvality diela.
V pripade zistenych vad a nedorobkov, pripadne inych nedostatkov bude spisany ich
zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, ze vady a nedorobky
pripadne iné nedostatky budu drobného charakteru, ¢o nebude branit’ riadnemu uzivaniu
diela a odstranovanie zistenych vad nebude v rozpore snerusenym vykonom prav
objednavatel’a, objednavatel’ prevezme dokoncené dielo s uréenim terminu odstranenia
drobnych vad anedorobkov pripadne inych nedostatkov. Po odstraneni vad
a nedorobkov pripadne inych nedostatkov bude spisany zapis rozhodujuci pre uréenie
zaCiatku zarucnej doby pre dielo, resp. jeho jednotlivé casti. Dielo sa povazuje za
odovzdané, t. j. predmet plnenia je splneny, podpisanim protokolu 0 odovzdani
aprevzati diela aj s drobnymi vadami a nedorobkami pripadne inymi nedostatkami,
ktoré nebrania celkovému uZzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat’ a uzivat’. Zhotovitel’ je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do
povodného stavu terénne upravy v okoli diela. V pripade, ak si tieto povinnosti
zhotovitel’ nesplni, dielo ma vady.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' vykonané dielo, ak ma toto vady, nedorobky,
pripadne iné nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela. Ak objednavatel zisti,
ze dielo ma vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, nie je povinny dielo prevziat,
pricom zhotovitel’ sa dostane do omeskania s riadnym plnenim svojich povinnosti dielo
riadne a v¢as odovzdat’ objednavatelovi.



Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaruCnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady na svoje néklady.
Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
V najkratiom moznom cCase od pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSsom technicky moznom ¢ase.

V pripade, ze zhotovitel nebude zhotovovat’ dielo riadne a v€as, ma objednavatel’ pravo
po pisomnom upozorneni dokoncit’ ¢i opravit’ dielo na ndklady zhotovitela tretim
subjektom. To isté plati aj v priebehu plynutia zaruénej lehoty.

Clanok 8
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Sskody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela,
s vynimkou zariadeni uhradenych objednévatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel' aZ do ¢asu riadneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

Clanok 9
Zaruka za dielo

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dielo bude mat’ vlastnosti uvedené v Specifikaciach a
Vv prislusnych technickych normach avtejto zmluve, ktoré sa na realizaciu diela
vztahuju ako celok za podmienky riadneho vykondvania jeho udrzby objednavatel'om.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku na akost’ svojich prac a dodavok po dobu 60 mesiacov od
odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy, s vynimkou zabudovanych
komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby. V takychto
pripadoch platia zaru¢né doby uvedené tymito vyrobcami.

Pocas plynutia zaruc¢nej doby je zhotovitel' povinny bezplatne odstranit’ vSetky zistené a
pisomne reklamované vady diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbytocného odkladu aj také vady, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, avSak ktorych odstranenie neznesie odklad. Opravnené naklady
budt uhradené na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran. Vyska nékladov takto
vzniknutych bude ur¢end na zéklade obvyklych cien v Case realizacie.

Zhotovitel je povinny zacat s odstranovanim pripadnych vad diela do piatich
pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie. Dalej sa zavédzuje vady
odstranit’ v bezodkladne ¢ase alebo v ¢ase dohodnutom zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrdni bezodkladne, resp. v termine dohodnutom

zmluvnymi stranami vady prejavené v zarucnej lehote, je objedndvatel opravneny
nechat’ tieto vady opravit’ inym zhotovite'om.
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Clanok 10
Zmena terminu dokoncéenia diela

Termin dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy moéze byt
prediZzeny o nevyhnutny ¢as iba pokial’ bude postup prac zhotovitela zdrzany a bude
ktomu vypracovany a prijaty dodatok kzmluve z dovodov, ze Vv pripade, ze sa
V priestore staveniska vyskytnu prekdzky, ktoré vznikli nezavisle na voli alebo konani
zmluvnych strdn a brania postupu prac, ato archeologicky nalez, extrémne
poveternostné podmienky braniace realizacii diela.

V stvislosti s dodatkom uzavretym podla tohto ¢lanku predlozi zhotovitel' revidovany
casovy harmonogram prac zhotovitel'a, ktory musi objednavatel’ schvalit’ pisomne.

Clanok 11
Zmluvné pokuty

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu:

a) za omeskanie s odovzdanim diela oproti terminu podl'a ¢l. 3 ods. 1 tejto zmluvy bez
vad a nedorobkov vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH objednavatel'ovi
za kazdy zacaty den omesSkania najviac do vysky 30 % z celkovej ceny diela;

b) za nevypratané stavenisko do 7 dni od datumu odovzdania a prevzatia diela, okrem
Casti staveniska nevyhnutne nutného k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov
vo vyske 100,- € (slovom dvesto eur) objednavatelovi za kazdy zacaty den
omeskania;

C) za omeskanie odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych terminoch vo vyske 200,- € (slovom dvesto eur)
objednéavatel'ovi za kazdy zaCaty denn omeSkania;

d) za nevedenie dennika za kazdy nezaznamenany den pri kontrole objednavatela
200,- € (slovom dvesto eur);

e) za stratu akéhokol'vek dennika, suvisiacecho s predmetom plnenia, alebo
neschopnost’ predlozit’ ho do 3 pracovnych dni od vyZiadania objednavatel'om
1 000,- € (slovom tisic eur)

g) vo vyske 200,- € (slovom dvesto eur) za kazdy =zacaty deni mesSkania
S odstranovanim vad diela pocas plynutia zaru¢nej lehoty.

V pripade, Ze objednéavatel'ovi vzniknu Skody z nedodrZania terminov zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny okrem zmluvnej pokuty uhradit objedndvatelovi aj vzniknuté
Skody.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok na ndhradu Skody, ktora
vznikla zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou

stranou.

Vzijomné pohladadvky vyplyvajuce z¢lanku 11 tejto zmluvy su vysporiadatelné
Vv konecnej fakture.

Odstipenim od zmluvy alebo postipenim pohl'adavok z tejto zmluvy nezanika narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a ndhradu Skody.
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Clanok 12
Postupenie prav a povinnosti zo zmluvy

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavaterla.

Clanok 13
QOdstiapenie od zmluvy

1.  Pred splnenim predmetu zmluvy mdéze byt tito zmluva ukoncena len na zaklade
odstipenia od zmluvy len v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré tuto
moznost’ upravuju, alebo na zéklade pisomnej dohody obidvoch zmluvnych stran.

2. 'V pripade, ze niektord zo zmluvnych stran nebude schopné plnit’ svoje zavizky riadne a
v€as alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spoésobom, ma druha strana
pravo odstupit’ od tejto zmluvy v stilade s ustanoveniami Obchodného zédkonnika (§ 344
az § 351).

3. Objednavatel’ je opravneny odstlpit od zmluvy okrem dovodov uvedenych v zékone,
tiez V tychto pripadoch:

a) ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy ur¢enych podkladmi, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a touto zmluvou;

b) ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v denniku na vadné plnenie zhotovitel’a diela alebo inym vhodnym
sposobom) pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu,
Vv primeranej lehote ur¢enej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil;

c) ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze
zhotovit’ dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho
dokonc¢enim, okrem dovodov uvedenych v tejto zmluve, kedy je zhotovitel
opravneny zastavit zhotovovanie diela, alebo ak je zhotovitel' v omeskani oproti
harmonogramu o viac ako 10 dni alebo ho prerusi na neprimerane dlhta dobu;

d) ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté resStrukturaliza¢né konanie, alebo ak
zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

4.  Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak objednavatel’ meska s uhradou faktar viac ako 180 dni po lehote ich splatnosti;
b) ak si objednavatel’ riadne a vcas neplni svoje zmluvné povinnosti a zavizky
vyplyvajlice pre neho z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to aj napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitel'a.

5.V pripade odstiipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel ma
narok na uhradu za prace vykonané ku ditu uc¢innosti odstipenia od zmluvy ako aj na
uhradu suvisiacich nakladov.

6.  Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov zo zmluvnych resp. zakonnych sankcii a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze z titulu odstipenia od zmluvy c¢ast’ diela zhotovena do
odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objednavatela.

12



8.  Oznamenie o odstapeni od zmluvy musi byt pisomné a dorucené k rukam zmluvne;j
strany alebo doporucene posStou na adresu zmluvnej Strany uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy. Ak zmluvna strana ozndmenie o odstipeni od zmluvy neprevezme, povazuje sa
oznamenie za doruc¢ené uplynutim posledného dia jeho uloZenia na poste.

Clanok 14
Spolo¢né a zaverefné ustanovenia

1. Téato zmluva nadobuda platnost’ dnom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a uc¢innost’ v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika diiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia. Vyhotovuje sa v 4 vyhotoveniach.

2.  Tato zmluva mdze byt zmenend alebo doplnena len na zaklade pisomnych dodatkov
podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Vsetky oznamenia, vyzvy alebo ind komunikacia podl'a alebo v suvislosti s touto
zZmluvou musia mat’ pisomnu formu a musia byt dorucené poStou alebo kuriérom.
Datumom a ¢asom dorucenie je V pripade doruCovania posStou alebo kuriérom den,
pripadne Cas prevzatia zasielky adresatom. Ak takto podané ozndmenie je dorucené
v deni, ktory nie je pracovhym dnom v mieste dorucenia, povazuje sa za dorucené
Vv nasledujtci pracovny den. V pripade dorucovania sa primerane pouziji ustanovenia
Civilného sporového poriadku.

4.  V pripade, ze by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, taka skutocnost’
nesposobi neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa vsulade sustanovenim § 262 ods. 1 Obchodného zdkonnika
vyslovne dohodli na tom, Ze ich vzajomny vzt'ah zalozeny touto zmluvou podlieha
rezZimu Obchodného zakonnika. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnymi platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany vyhlasuji, ze tito zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, zrozumitel'ne,
bez skutkového alebo pravneho omylu, nie v tiesni ani za inak napadne nevyhodnych
podmienok. S obsahom tejto zmluvy stihlasia, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Topol'¢anoch, diia 8.2.2023 V Bratislave, dna 6.2.2023
Objednéavatel”: Zhotovitel’.
Mesto Topol’¢any MGMLVM s.r.o.
JUDr. Alexandra Gieciova Michal Topor
Priméatorka Konatel

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka zhotovitel'a — rozpocet
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov
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Priloha ¢. 2 Zmluvy:

Zoznam subdodavatelov
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadzaé: MGMLVM s.r.o.,

so sidlom Topol’¢ianska 16, Bratislava - mestska cast’ Petrzalka 851 05,

ICO: 54 237505 tymto vyhlasujem, ¢ v zakazke Snidzvom ,Stavebné prace pre
environmentilne centrum*:

e nebudem vyuzivat' subdodavky a celé plnenie zabezpecim sdm (tym nie je vylucena
neskorSia moznost’” zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmeny subdodavatelov pocas
plnenia zmluvy, ktoré st uvedené v stitaznych podkladov);

v 9 r 7w
a a

A. T1daje o vSetkych znamych subdodévatel'och:

B. udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno,

priezvisko, adresa trvalého pobytu a datum narodenia:

V Bratislave dna 6.2.2023

MGMLVM s.r.o.
Michal Topor
Konatel’

! Nehodiace sa preciarknite
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