ZMLUVA O DIELO ¢. 4347/2018/5400/053
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skritenej forme "ZSR"
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Pravna forma: Iné pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka
¢islo: 312/B
Statutdrny orgéan: Ing. Juraj Tkac, generalny riaditel
ICO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Emailova adresa, tel. ¢.: B

(dalej len ,,objednévatel*)

1.2 Zhotovitel’: Zelezni¢né stavby, a.s. KoSice

Sidlo: Juzna trieda 66, 040 01 KoSice

Pravna forma: Akciova spolo¢nost’

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka
¢islo: 650/V

Statutarny orgéan: predstavenstvo

Ing. Michal Merga, predseda predstavenstva
Ing. Martin Bunak, podpredseda predstavenstva
Ing. Karol Vasicek, ¢len predstavenstva

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:
Emailova adresa, tel. &.:

ICO: 31714421
DIC: [
1C DPH: [
IBAN: [ ]
SWIFT: [ |

H

H

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany*)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,Vyh.
TrebiSov SRT — Vyh. Slivnik SRT, KRZZ km 47,9 — 50,9 obstaranej postupom podla interného predpisu
objednavatel’a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych Casti:

2.2.1 inzinierska ¢innost, vysledkom ktorej bude zabezpecCenie pravoplatného stavebného povolenia alebo
oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok (d’alej len ,,inZinierska
¢innost’ k SP*), priCom pod spojenim oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj ozndmenie stavebného tiradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.2 stavebné prace spoéivajuce v rekonstrukeii kolaje ¢. 1 v useku trate Vyh. Trebigov SRT — Vyh. Slivnik
SRT od km 47,9 — 50,9 v celkovej dizke 3000 m v zmysle dokumentov uvedenych v bode 2.3 (d’alej ako
,»dielo®),

2.2.3 inzinierska ¢innost’ ku kolaudacii, vysledkom ktorej bude zabezpeenie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak sa podl'a okolnosti bude kolauda¢né rozhodnutie resp. rozhodnutia
pozadovat (d’alej len ,,inZinierska ¢innost’ ku kolaudacii‘).

Nasledovné dokumenty st povazované za zavizné dokumenty, podla ktorych budua jednotlivé ¢asti predmetu

zmluvy realizované:

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie Kk tejto zmluve (d’alej len ,,priloha ¢. 1),

2.3.2 Podmienky sutaze ¢. |

2.3.3 Harmonogram postupu prac a technologicky postup prac podla bodu 3.5,

2.3.4 Pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav vV zneni
bez namietok, ktoré zabezpeci zhotovitel,

2.3.5 Informacia k vysvetleniu Podmienok sut’aze — doplnenie Podmienok sutaze zo dia [,

2.3.6 Technicky projekt ¢. ] z roku ] a Priecny rez sanaciou.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podla bodu 2.3 maja
ustanovenia tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami dokumentov (s vynimkou bodu 2.3.4). V pripade
rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje splnit’ predmet zmluvy v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na vlastna
zodpovednost’ a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznacné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujii Ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sicast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu preskiimat’ a ozndmit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dia ich prevzatia.

Objednavatel’ sa zavizuje:
2.7.1 poskytnat’ zhotovitel'ovi primeranta sucinnost’ tak, aby bolo dielo vykonané v dohodnutej lehote plnenia,
2.7.2 riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu.

Clanok 111.
Miesto plnenia, lehota plnenia a harmonogram postupu prac

Miestom plnenia je TU 3321 ZST Matovce SRT, §t. hr. — ZST Haniska pri Kosiciach SRT, DU 10 Vyh.
Trebisov — Vyh. Slivnik od km 47,9 — 50,9 okres TrebiSov, Kosicky kraj.
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Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ najneskdr do Siestich (6) mesiacov odo diia zacatia realizacie diela
v zmysle bodu 3.7. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
resp. rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolaudacné
rozhodnutie podl'a okolnosti pripadu nebude vyzadovat’, zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat’ do Styroch (4)
mesiacov odo diia zacatia realizacie diela v zmysle bodu 3.7 a v takomto pripade sa dielo bude povazovat’ za
vykonané diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.3 osobou opravnenou na
prevzatie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného turadu
k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok najneskor do troch (3) mesiacov odo dina dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatel’a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

Lehoty plnenia sa mozu prediZit len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1 neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatela pri vykonavani diela, kedy sa lehota plnenia
automaticky (bez potreby uzatvarania dodatku) predizi o dobu, po ktort je objednavatel v omeskani
s poskytnutim sucinnosti zhotovitel'ovi,

3.4.2 vykonanie naviac prac kedy, sa lehota plnenia predizi dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 4.7, a to
0 dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac prace
vykonat’ v pdvodnej lehote plnenia,

3.4.3 pisomny pokyn objednavatel’a na preruSenie prac, kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby
uzatvarania dodatku) prediZi o dobu od doru¢enia pokynu na prerusenie prac zhotovitelovi do dorugenia
pokynu objednavatel’a na pokracovani v pracach zhotovitel'ovi,

3.4.4 neCinnost’ orginov verejnej moci v ramci stavebného a/alebo kolauda¢ného konania, kedy sa lehota
plnenia predizi dodatkom k tejto zmluve o dobu, po ktord pre neéinnost’ organov verejnej moci nemoze
zhotovitel vykonavat' inziniersku ¢innost’ k SP resp. inziniersku ¢innost ku kolaudacii, ak
zhotovitel’ preukazatel'ne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto nec¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vcas predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu prac a
technologicky postup prac najneskor vSak do desiatich (10) dni odo dita odovzdania staveniska a odsuhlasenia
terminov vyluk. Objednavatel’ sa k predloZenému harmonogramu postupu prac a technologickému postupu prac
bez zbyto¢ného odkladu od ich obdrzania vyjadri s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni ur€it’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budi povazované za sankcionovatelné milniky, priCom v harmonograme postupu prac budu
terminy schvalenych vyluk zohladnené. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac a technologického
postupu prac pre zmluvné strany zavdzny. Za spravnost a uplnost harmonogramu postupu prac
a technologického postupu prac zodpoveda zhotovitel’.

Sankcionovate'ny milnik v zmysle bodu 3.5 sa bude povazovat’ za splneny, ak budi dokonCené vsetky prace,
ktoré¢ maji predchadzat’ harmonogramu sankcionovatelného mil'nika. Splnenie sankcionovateného mil'nika
potvrdi stavebny dozor objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je oprdvneny a zaroven povinny zacat” s realizdciou diela (t. j. vykonat' akykol'vek tkon resp.

¢innost’, ktora by mu sposobila vznik nakladov ako napriklad zariadenie staveniska, navazka materidlu na

stavenisko, straZenie staveniska a pod.) po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

3.7.1  dorucenie pravoplatného stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavby v
zneni bez ndmietok objednavatel'ovi,

3.7.2  odovzdanie staveniska objednavatel'om,

3.7.3  odsthlasenie harmonogramu postupu prac a technologického postupu prac zo strany objednavatela,
a zéroven

3.7.4  schvalenie vyluk objednavatel'om.
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Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a vcas splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ nasledovna cenu:

4.1.1 cena za inziniersku ¢innost’ k SP v zmysle bodu 2.2.1 vo vyske 2 000,00 EUR bez DPH
4.1.2 cena za realizaciu diela v zmysle bodu 2.2.2 vo vyske 2961 500,00 EUR bez DPH
4.1.3 cena za inziniersku ¢innost’ ku kolaudacii v zmysle bodu 2.2.3 vo vyske 1 500,00 EUR bez DPH

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v sulade s vysledkom sttaze, je 2 965 000,00 EUR bez DPH.
Tato hodnota je urc¢ena ako sucet cien podl'a bodov 4.1.1,4.1.2 2 4.1.3.

V cendch podla bodu 4.1 st zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vznikna pri a/alebo v stvislosti
S plnenim jednotlivych cCasti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl’a bodu 4.1.2 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predloZi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vys§ia ako cena podl'a bodu 4.1.2 acena jednotlivych poloZiek nesmie byt vysSia ako cena na trhu
obvykla, ¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a preukazat’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze celkova hodnota zmluvy podla bodu 4.2 obsahuje vsetky
polozky, ktoré su potrebné pre tplné, riadne, funkéné, terminovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj
v tom pripade, kde by to z popisu prac zvlast’ nevyplyvalo a to najmé, nie vSak vyluéne:
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4.4.10
4411

4412

44.13

4414
4.4.15
4.4.16

materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s potrebné na vykonanie prac,

mzdové a vedlajSie mzdové néaklady, dane, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky,

naklady na vyloZenie, skladovanie a rozdelenie vSetkych pre realizdciu diela potrebnych materidlov
a dodavok,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, leSenia, skladovacie plochy,

naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednavatel'om,

naklady na zariadenie a vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,

naklady stuvisiace s vyty¢enim podzemnych vedeni a inZinierskych sieti,

naklady suvisiace s vylukovou &innostou vratane nakladov na pripadné prediZenie povodne
schvélenych vyluk,

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniCia, vratane colnych a inych poplatkov
spojenych s dovozom, dopravnymi nakladmi, certifikaciou vyrobkov a materialov,

naklady na licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,

naklady na sktsky, atesty, osvedCenia a certifikaty v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi objednéavatel’a vratane nakladov na vydanie reviznych sprav, radnych skusok,
néklady, ktoré je potrebné vynalozit' na vykonanie Skolenia, resp. poufenia a nasledného overenia
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmé zdkon o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a
predpis ZSR Z2 ,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR*) v prislusnom poverenom
vzdeldvacom zariadeni ZSR a pripadné naklady, ktoré je potrebné vynaloZit' na to, aby osoby
vykonavajice dielo spifiali predpisanti odbornu, zdravotnii a psychicka spdsobilost, naklady na
lekarske prehliadky a na oboznamenie sa pracovnikov zhotovitel’a s miestnymi pomermi,

naklady na vSetky vedl'ajSie pomocné a rezijné prace a vykony, ktoré su potrebné pre riadne plnenie
predmetu zmluvy,

naklady vzniknuté v stvislosti s nakladanim s odpadom vzniknutym pri realizacii diela,

naklady, ktoré zhotovitel’ vynalozil v sivislosti s plnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy,

naklady, ktoré zhotovitel vynalozil na vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia,
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4.4.17 naklady na zabezpeCenie pravoplatného stavebného rozhodnutia alebo ozndmenia stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok a kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti.

K zvyseniu ceny podla bodu 4.1.2 moze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac t.j. pri zvySeni mnozstva
jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného oceneného vykazu vymer, ktoré
nemohol zhotovitel’ objektivne predvidat’ a si¢asne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Ceny podl'a bodu
4.1.1 a 4.1.3 st maximalne a zo ziadnych dévodov nedéjde k ich zvyseniu.

Za naviac prace v zmysle bodu 4.5 sa nepovazuji ziadne dodatoéné poziadavky zhotovitel’a na vykonanie prac,
ktoré su désledkom nekonania zhotovitel’a s odbornou starostlivost'ou ako napriklad nedostatoéné prestudovanie
podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal v ramci sut'aze, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako
aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel’ je opravneny a povinny bezodkladne vykonat’ naviac prace po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objednavatela. Zhotovitel' ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel'ovi navrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmé rozsah vykonanych naviac prac,
odsuhlasenych zo strany stavebného dozoru objednavatel’a, cena za naviac prace ur¢ena podl'a bodu 4.8 a navrh
0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit’ z dovodu vykonania naviac prac s oddvodnenim, vratane
presného vypoctu na dni. Prdvo zhotovitel'a na zaplatenie naviac prac vznikne momentom nadobudnutia
ucinnosti dodatku a narok na uhradu ceny naviac prac vznikd v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.
nizsie.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v navrhu dodatku podl’a bodu 4.7 bude jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac
prac rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer, najviac vSak vo vyske ceny
na trhu obvyklej za tieto polozky. V pripade, ak navrh dodatku bude obsahovat’ nové polozky, ktoré nie su
ocenené v ocenenom vykaze vymer, jednotkovu cenu tychto poloziek je zhotovitel' povinny urc€it’ ako cenu na
trhu obvykl{, t.j. cenu za ktort sa rovnaky prip. porovnate'ny material v danom ¢ase a ha danom mieste na trhu
predava resp. za ktori sa rovnaké prip. porovnatelné prace v danom case a na danom mieste na trhu
uskutocnuju. Zhotovitel’ je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel’'ovi preukazat’. V pripade,
ze zhotovitel’ obvyklost’ cien jednotlivych poloziek v cenovom navrhu dostatoénym spésobom nepreukaze, cena
poloziek sa ur¢i o 10 % nizSia ako cena podl'a cennika Cenekon platného v Case zistovania obvyklosti cien,
a pre pripad, Ze sa dana polozka v cenniku Cenekon nenachédza, ur¢i cenu objednavatel’ spriemerovanim aspon
dvoch cien vyhodnocovanej polozky zistenych na trhu.

Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za vykonané cCasti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktiur vystavenych
Vv stlade s tymto ¢lankom zmluvy a doruc¢enych objednavatel'ovi.

Cenu za inziniersku ¢innost’ k SP v zmysle bodu 4.1.1 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zéklade jednej
riadne vystavenej faktury. Za riadne vystavent faktiru sa povazuje faktira s naleZitostami podla bodu 5.8,
ktorej prilohou je original prip. fotokopia pravoplatného stavebného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz
bol objednavatelovi doruceny. Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu v zmysle tohto bodu najskér diom
dodania pravoplatného stavebného povolenia, resp. oznamenia stavebného uradu, Ze k stavebnym Upravam
nema ziadne namietky.

Cenu za inziniersku ¢innost’ ku kolaudacii v zmysle bodu 4.1.3 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade
jednej riadne vystavenej faktary. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktara s naleZitostami podla bodu
5.8, ktorej prilohou je original prip. fotokopia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak
original uz bol objednavatelovi doru¢eny. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru v zmysle tohto bodu
najskdr diom dorucenia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia objednavatelovi resp. posledného
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pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, ak sa bude vyzadovat’ kolaudaénych rozhodnuti viac. V pripade, ak
stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat' z inych dévodov, zhotovitel ma
pravo len na nahradu nakladov ti¢elne vynalozenych v suvislosti s inzinierskou ¢innost'ou ku kolaudacii.

Cenu za realizaciu diela v zmysle bodu 4.1.2 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
mesaénych faktur. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktra S nalezitostami podl'a bodu 5.8, ktorej
prilohou je supis vykonanych prac a materialu potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Zhotovitel’ je
opravneny vystavit’ faktiru za realizaciu diela najskor v posledny deni prislusného mesiaca.

Na zaklade stihlasu objednavatela s elektronickym zasielanim faktar, podmienky ziskania ktorého s uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Konec¢ny prijemca objednéavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Ucelové stredisko pripravy a realizacie Kosice

Jesenského 11

040 01 Kosice

Adresa pre doru¢ovanie faktur:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Ugelové stredisko pripravy a realizicie Kogice

Jesenského 11

040 01 Kosice

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu zhotovitel’a sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktortl je mozné vykonat’ len na zaklade
dodatku uzatvoreného v stlade s touto zmluvou.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zékonnika, nalezitosti v zmysle zdkona €.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH®)

a tiez nasledovné nalezitosti:

- oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, ICO, IC DPH,

- identifikaciu kone¢ného prijemcu objednavatel’a (nazov a adresa),

- ¢islo faktury,

- deni vyhotovenia a den splatnosti,

- 0znacenie penazného ustavu a IBAN podla bodu 1.2,

- ¢islo objednavky podl'a evidencie objednavatela pre ucely zuctovania faktury,

- Cislo tejto zmluvy,

- fakturovana suma s roz¢lenenim DPH,

- vysku zadrzného,

- oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

- odtlacok peciatky a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel’a (v pripade elektronickej faktiry sa
nevyzaduje).

Konecna faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné
oznacenie ,,KONECNA FAKTURA®.


http://www.zsr.sk/
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

6.1

6.2

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuplnu fakturu a/alebo faktiru bez povinnych priloh vratit, pricom lehota
splatnosti takejto faktury zadina plynut’ od zadiatku po¢nic dilom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktury
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi. V pripade faktury
zaslanej elektronickou formou sa za dent dorucenia povazuje den prijatia elektronickej faktary na e-mailovej
adrese e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, ze splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat' nasledujuci pracovny deii. Objednavatel’ nie je

v omeskani s thradou faktiry, ak v posledny deni lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu peaznému
ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny uplatnit’ si z kazdej faktury zadrzné vo vyske 5 % zo
sumy na faktire, pricom zadrzné bude sluzit' na thradu nadkladov na splnenie povinnosti zhotovitela, so
splnenim ktorych je zhotovitel v omeskani, ndkladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel vcas
neodstranil, na ndhradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim zhotovitel'a alebo uthradu akychkol'vek
petiaznych narokov objednavatel’a vo¢i zhotovitel'ovi v stvislosti S touto zmluvou, napr. zmluvnych pokit.

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktora je zhotovitel’
opravneny doruéit’ objednavatel'ovi najskdr uplynutim Siestich (6) mesiacov odo dha nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. posledného kolaudaéného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podla
okolnosti nebude kolaudaéné rozhodnutie vyzadovat’, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na
zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktoru je zhotovitel’ opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim
Siestich (6) mesiacov odo dna podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.3 osobou
opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel’ je povinny zadrzné uvol'nit’ do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti
zhotovitel’a o uvol'nenie zadrzného v stlade s podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajiacu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze ku diiu uzavretia tejto zmluvy nie je zavislou osobou voc¢i objednavatel'ovi v zmysle §
2 pism. n) zédkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdu zmenu stvisiacu
S personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v stivislosti s ustanovenim § 2 pism.

n) zédkona &. 595/2003 Z. z. odani zprijmov v zneni neskorSich predpisov je zhotovitel povinny
objednavatel’'ovi pisomne oznamit’, a to do 5 dni odo diia vzniku zmeny.

Clanok VI.
Realizacia diela

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSetkymi prislusSnymi pravnymi
predpismi, a to najmé nie vSak vyluéne v stilade so zdkonom ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaSky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii €.
350/2010 Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku dréh v zneni vyhlasky ¢&. 502/2013 Z. z., vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych
zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach a d’alSich vSeobecne
zéviznych pravnych predpisov a noriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN, STN EN (STN
EN 50122-1 Cast’ 1: Ochranné opatrenia proti zasahu elektrickym pridom, STN EN 50122-2 Cast’ 2: Opatrenia
proti G¢inkom bludivych pradov vytvaranych trakénymi sietami jednosmerného pradu), STN (STN 34 1500,
STN 34 3109), technickych noriem Zeleznic (TNZ 34 1540), a d’alsich predpisov platnych pre objednavatela
a internych predpisov objednavatel'a (ZSR Z 2 ,,Bezpec¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky“, ZSR DP 4 , Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR S 3-2 ,,Bezstykova kol'aj*, ZSR
TS 3,,Zelezni¢ny zvrok“, ZSR Z 10 ,,Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktiry*).

Ak bude pravoplatné stavebné a/alebo kolaudaéné rozhodnutie pravne napadnuté a/alebo bude predmetom
prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré su ucelné na
7
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

zachovanie prav objednavatel’a, ktoré nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opa¢nom
pripade ma objednavatel' pravo takéto kroky urobit sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitel'a.

V pripade, ak zhotovitel'ovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch (4) mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia, zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit prediZenie platnosti stavebného povolenia resp.
vydanie nového stavebného povolenie so zabezpedenim jeho pravoplatnosti, na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude prizyvat' objednavatela na vsetky rokovania s dotknutymi $tatnymi orgénmi
a organizaciami.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykondvani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je povinny odstraiiovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnt ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby s osved¢enim o vykonani
autorizacnych skusok na vykon ¢innosti stavbyvediiceho vydanym Slovenskou komorou stavebnych inZinierov
(dalej aj ,,SKSI) podl'a zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov pre nasledovné kategorie:

20 — inzinierske stavby; s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

(V pripade, ak zhotovitel’ plni prislusnu cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom o0séb s osvedéenim vydanym
SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v ramci danej kategorie - osvedéenia vydavané SKSI po
1. januari 2005 - je potrebné v ramci osvedcenia disponovat’ aj Potvrdenim od SKSI s uvedenim podrobnejsicho
rozsahu odborného zamerania v rdmci ziskaného opravnenia).

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas celej doby realizcie diela disponovat’ (sdm alebo prostrednictvom subdodévatel’a)
platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym orgdnom na vykonavanie urenych c¢innosti na uréenych
zariadeniach elektrickych — montaz, opravy, rekonstrukcie a skusky pre elektrické zariadenia zelezniénych drah
v zmysle § 17 zdkona o drahach a v zmysle vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v nasledovhom rozsahu podl’a Prilohy ¢&.
1, Cast’ 5:

E 1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napitia

E 2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

E 4: Trakéné vedenie Zelezni¢nych dréh

E 7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia

Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ prislusna Cast predmetu zmluvy prostrednictvom o0séb s platnym osvedéenim
0 odbornej sposobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na ur€enych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle § 26 Vyhlasky ¢.205/2010 Z. z.
V nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy 1, ¢ast’ 5:

E 1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napitia

E 2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

E 4: Trakéné vedenie Zelezni¢nych dréh

E 7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0zhamovacie zariadenia

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnt ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktora disponuje platnym
opravnenim na vykon Cinnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zakona ¢. 216/1995 Z.
z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Oprdvnenie musi splnomocnovat
autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit' vybrané geodetické ¢innosti uvedené v § 6 pism. a), b),
c), d), e), 1), g), h), i) a j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat dokladom, ktorym preukaze, Ze je opravneny
vykonévat’ pozadované prace a montaze UTZ - Z1 Zeriavy a zdvihadla - v zmysle § 30 ods. 1 pism. a) vyhlasky
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych
zariadeniach a urcenych Cinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat’ Opravnenim udelené bezpecnostnym organom
pravnickym osobam na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na zvaranie kolajnic podl'a § 17 zdkona ¢. 513/2009 Z.
z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ je povinny v sulade s internym predpisom ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave
7SR zabezpegit’ pre vietkych svojich pracovnikov, ktori budd vykonavat' ¢innosti v obvode drahy povolenie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR.

Zmluvné strany su povinné dodrZiavat’ Predpis ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, ¢o sa
preukazatel'ne dozvie o dditume odovzdania staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom Ccase ich
odstranenie, pri¢om viak nedochadza k prediZeniu lehoty plnenia.

Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat od objednavatela stavenisko na zéklade pozvanky objednédvatela (v ktorej
objednavatel’ ur¢i den a hodinu kedy stavenisko odovzdd). Objednavatel’ je povinny zaslat' zhotovitel'ovi
pozvanku na prevzatie staveniska v dostatocnom casovom predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Prevzatim
staveniska podpisom protokolu o odovzdani a prevzati staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpeenstvo
vzniku $kody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie staveniska v mene zhotovitela moze byt len
fyzické osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu objednéavatela s
nazvom ,,ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky”. Pred samotnym
ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajica stavenisko v mene zhotovitela predlozi zastupcovi
objednavatela odovzdavajucemu stavenisko aj jedno originalne vyhotovenie (alebo overenu fotokopiu takého
vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu
7.1. Dohoda bude povinnou prilohou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona ¢&. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako origindl a dve kopie origindlu. Original ostdva v stavebnom denniku, prvi képiu odobera
stavebny dozor, druht kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduici, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b s opravneni robit’ zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskutocnenych

v

zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopliiat’ ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatela do piatich (5) pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Na dolezité zaznamy v
stavebnom denniku zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za
dolezité zaznamy sa pre Ucely tejto zmluvy povazuju najmd, ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik
Skody, kontrola zo strany orgénov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby maji obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deil. Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje postup prac na diele.
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6.22

6.23

6.24

6.25

7.1

7.2

7.3

7.4

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela uskutocnit’ kontrolu vykonédvania diela.
Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakrytd bez predchadzajuceho stihlasu stavebného dozora. Zhotovitel’ je povinny
umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt’ zakryta. Zhotovitel’ aspon tri (3) pracovné dni pred
zakrytim preukazatel'ne vyzve objednavatel'a na kontrolu zakryvanych casti diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je $kodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tiez zodpoveda za to, ze pri realizacii
diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaru¢nej dobe alebo po dobe
jeho pouzitel'nosti, pripadne ak zo zaruénej doby (ktort ma zhotovitel’ od svojho dodavatela) uplynulo viac ako
20 % (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitel'nosti). Zhotovitel' zodpoveda za stlad stavebnych vyrobkov
a materialov so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim
a touto zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade stpisu vyziskaného materialu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznageny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych oséb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel'. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materialom, naklada zhotovitel
v sulade s ¢lankom IX.

Osobu (resp. osoby), ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel
povinny zhotovitel'ovi oznamit’ v stlade s bodom 16.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost” stavbyvediiceho za zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny objednavatelovi
oznamit’ v stlade s bodom 16.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.6
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Clanok VII.
Bezpecnost® a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze uzatvoria ,,Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia 0séb pri
praci v priestoroch ZSR* v zmysle zédkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych tprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe¢nost’
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* ¢1. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat stavenisko a zacat prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia 0s6b pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Za bezpecnost svojich zamestnancov a inych osob konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukdzatene poucit’ vSetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatel'a ZSR Z 2
,Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky*.

Zhotovitel’ je povinny zcastnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykondvajuce predmet zmluvy za zhotovitel'a o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednévatel'a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.
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7.5

7.6

1.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akdkol'vek osoba subdodéavatela v ktoromkol'vek rade),
nachadzajuci sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi dokladmi a tieto doklady je povinny
kedykol'vek na poziadanie objednavatela resp. nim povereného subjektu kedykol'vek predlozit:

7.5.1 Doklad o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti ur¢enych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budi vykonavat pracovnii &innost’ na pracoviskach ZSR aVjej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.2  Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpe¢nost’ zamestnancov
Vv podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.3  Doklad preukazujuci obozndmenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ v§etkymi dokladmi podl'a tohto bodu, nie je opravneny
vstapit’ na stavenisko resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozoru Kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatel'ovi v sulade s bodom 16.2.

Clanok VIIL.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktort zhotovitel’ zasle aspon desat’ (10) pracovnych dni vopred na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Uelové stredisko pripravy a realizacie Kogice, Jesenského 11,
040 01 Kosice. Zhotovitel vo vyzve na prevzatie diela vyhlasi, Ze dielo je podl'a podmienok tejto zmluvy
ukonéené aje pripravené na odovzdanie. Objedndvatel na zaklade vyzvy zhotovitela pisomne oznami
zhotovitel'ovi defi a hodinu zacatia preberacieho konania.

Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je stavebny dozor objednavatel'a alebo nim poverena
osoba.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberaciecho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol o odovzdani a prevzati
v zmysle bodu 8.5, ktorého stiéastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim
lehoty pre ich odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo nepreberd, uvedie dovody neprebratia diela so sipisom zistenych vad a
nedorobkov a stpisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskutoéni
opétovné preberacie konanie spdsobom a podl’a podmienok uvedenych v tomto ¢lanku. Ak zhotovitel tieto vady
a nedorobky neodstrani v urcenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat' odstranit’ trefou osobou priGom na ucel odstranenia uvedenych vad alebo nedorobkov je
objednavatel’ opravneny pouzit’ finanéné prostriedky predstavujice zadrzné v zmysle bodu 5.11.

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat' dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpecné uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budi dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych
stran. Ak zhotovitel tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel’a, pricom na tcel odstranenia
uvedenych vad afalebo nedorobkov je objednavatel opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

zadrzné v zmysle bodu 5.11. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpiSu opravnené 0soby oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajuce zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a pricom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujiice zadrzné v zmysle bodu 5.11. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel opravneny tieto veci predat. Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podla predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mens$i ako naklady objednavatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatelovi do 30 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Clanok IX.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
objednavatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého povodcom je zhotovitel' (najmé, nie vSak vylu¢ne, odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v stilade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy ma uzatvoreni zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit' a predlozit’ objednavatelovi nova zmluvu spifiajiicu podmienky podla prvej vety tohto
bodu. NepredloZenie zmluvy resp. zmliv podla predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvnej povinnosti s moznost'ou objednavatel'a od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. 7., ktorou sa ustanovuje kataldog odpadov) a (ii) zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla bodu
9.2

Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
objednavatel, a o nakladani s nimi vstlade s § 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v stilade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 9.5. pri preberacom konani.
Ak do6jde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zalatia realizacie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendiamy rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:
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9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itateného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednavatel’a a na strane preberajiceho poverenou 0sobou opravnenej osoby,

9.6.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

9.6.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu (d’alej len ,,SLNO).

V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je objednavatel, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ su¢asne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavéizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’ osobe
opravnenej nakladat’” s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu 9.2.
Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, prednostne ich pripravu na opédtovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
znesSkodiovanie.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Stitnej spravy objedndvatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do desat’ (10) pracovnych dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy na tthradu
uloZenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tukonom pohladavku podla tohto bodu
zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly orgdnom S$tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi sti¢innost’ a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu. Zhotovitel” je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizdcii stavby nebezpeény odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujlice povinnosti
zhotovitel'a v stivislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budil vykonané v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a Ze budi mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' dava na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné komponenty
diela déva zhotovitel' takl zaruku, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zarucnd doba
zaCina plynat dnom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla
tejto zmluvy, ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze vo vztahu k
vadam diela, o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol
dielo prevziat, plynie zarucnd doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu
potvrdzujucom ich odstranenie v zmysle bodu 8.5 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytnll v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednévatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomna reklamaciu sa povazuje aj
zaslanie emailovej spravy na kontaktna emailovi adresu || Zhotovitel je povinny najneskér na druhy
pracovny deni potvrdit’ dorucenie reklamécie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova
sprava objednavatela odosland. Ak zhotovitel dorucenie reklamacie v lehote podla predchadzajicej vety
nepotvrdi, objednavatel mu odoslanie reklamacie oznami telefonicky na &islo | s naslednym pisomnym
potvrdenim. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni reklamacie
objednavatel'om, najneskér vSak do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie objednavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazda reklamovanu vadu, tzn. aj takl pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, ze sa v priebehu odstraiiovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
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10.3

10.4

10.5

111

11.2

11.3

114

nu zhotovitel' nezodpoveda, zhotovitel ma narok na thradu Uéelne vynalozenych nakladov v suvislosti s
odstranenim vady. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma objedndvatel' opravnenie
odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich osob na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne, s uvedenim popisu ako sa prejavujil. Za pisomnil
reklamaciu sa povaZzuje aj zaslanie emailovej spravy na kontaktnti emailovu adresu ] Zhotoviter’ je povinny
najneskor na druhy pracovny deil potvrdit’ dorucenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej
bola emailovd sprava objednavatela odoslanad. Ak zhotovitel dorucenie reklamacie v Iehote podla
predchadzajucej vety nepotvrdi objednavatel’ mu odoslanie reklamacie oznami telefonicky na ¢islo uvedené v
bode 10.2 s naslednym pisomnym potvrdenim. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10
pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude sa tato skuto¢nost’ povazovat’ za uznanie
reklamacie zhotovitelom. Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne, najneskor vSak do
30 dni odo dia uplatnenia reklamacie objednavatelom. V pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani,
mé objednavatel’ oprdvnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich osob na néklady zhotovitel’a.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvni pokutu a/alebo nahradu skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdl reklamovant vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstranovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
nu zhotovitel' nezodpovedd, zhotovite] ma narok na thradu tcelne vynalozenych nakladov v stvislosti s
odstranenim vady. Skuto¢nost, ¢i sa jednd o zaruénll vadu, bude zistené znaleckym posudkom vykonanym
nezavislym znalcom. Ak bude znaleckym posudkom zistené, ze sa jedna o zaru¢nu vadu, nesie ndklady na jeho
vyhotovenie zhotovitel. Ak sa nejednd podla znaleckého posudku o zaru¢nu vadu, hradi jeho vyhotovenie
objednavatel’. Cena znaleckého posudku nesmie byt’ vyssia ako cena na trhu obvykla za porovnatelny znalecky
posudok.

Zaru¢na doba bude prediZena vzdy o ¢asové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho ¢ast
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktord je sucast'ou diela, alebo jej Casti za novil, zacina plynat’ nova
zaruéna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu, prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel' za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch av plnej vyske. Za nepriamu Skodu sa povaZzuje aj uhrada nakladov, ktoré bude objednavatel
povinny uhradit’ tretej osobe — dopravcovi, v stvislosti s nedodrZzanim schvaleného poétu vyluk (dni/hodin)
zhotovitelom z dévodov inych ako na strane objednavatela (najmi, ale nie len nakladov spojenych so
zabezpeCenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Skoda spOsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitel'om pri vykonani diela alebo ak d6jde k poskodeniu majetku tretich osob
spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim diela zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel'a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.3.
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115

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a
zaobstaraného zhotovitel'om prechadza na objednavatel'a v momente ich zabudovania do diela.

Clanok XII.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti so subdodavatePmi

Zhotovitel' zodpoveda objednéavatel'ovi za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a vcas subdodavatelov v ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie,
neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne avéas samotného
zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit' Castou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodéavatel'ov, ktori su uvedeni
vV zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 3 (dalej len ,,priloha ¢. 3%) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel'ov doplneni v sulade s bodom 12.3, resp. 12.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,
ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom objednéavatela. V pisomnej Ziadosti zhotovitela
0 udelenie stihlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o subdodavatel'ovi vsetky tdaje uvedené v zozname priamych
subdodavatelov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti vlehote do 5
kalendarnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné
dovody. Ak sa objednavatel’ v Iehote podl'a predchadzajucej vety k Ziadosti zhotovitel'a nevyjadri, znamena to
suhlas objednavatel’a so subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavdzky alebo nevykonava prislusnu cast’
predmetu zmluvy riadne, moZe od zhotovitel'a okamzite poZzadovat’ ndhradu za subdodavatela. Zhotovitel’ je
povinny spésobom podla bodu 12.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet najneskdr do 30 dni odo dia doruéenia
ziadosti objednavatel’a alebo v tejto lehote objednavatel'ovi oznamit, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’
sam. Poziadavka objednavatela na zmenu subdodéavatela podla tohto bodu, nema vplyv na povinnost’
zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit
objednavatel'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich (5) pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie subdodavatel'a do zoznamu) alebo odo dna skoncenia zmluvy so
subdodavatel'om (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v
rozsahu udajov podla prilohy ¢. 3.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi, a to
najneskor do desiatich (10) dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,udaje o subdodavatelovi“ sa
rozumie najma udaje uvedené v prilohe ¢. 3, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania
subdodavatel’a, zacatie konkurzného konania, reStrukturaliza¢ného konania alebo likvidacie subdodavatel’a.

Clanok XIIL
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je ku ditu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zdkon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktord plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitel'a v zmysle
zakona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba®), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa
vyhlasenia podla tohto bodu ukdzu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.
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13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamovat’ kazdi zmenu zapisanych tdajov o jeho osobe
Vv registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor do 5
dni odo dia vykonania zmeny zapisanych tidajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zakona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zdkona
0 RPVS.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatela s thradou faktury moéze zhotovitel uctovat objednavatelovi uroky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty zhotovitel’ uhradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne objednavatel’'ovi
Skoda. Objednavatel’ si m6Ze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s vykonanim diela v lehote podl'a bodu 3.2, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy, aj zaCaty den omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok Vv lehote podla bodu 3.3, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 3 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.1 za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s predlozenim harmonogramu postupu prac a technologického postupu
prac alebo so splnenim niektorého sankcionovateného milnika podla bodu 3.5 ak bol uréeny, zaplati
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy aj zaaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ zacne s realizaciou diela napriek tomu, Ze nie si kumulativne splnené podmienky podl'a bodov
3.7.1 az 3.7.4, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z ceny uvedenej v bode 4.1.2.

Ak sa zhotovitel’ dostane do ome$kania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.5, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu za kazdid neodstranenu
vadu alebo nedorobok vo vyske 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy aj zacaty deni omeSkania.

Ak zhotovitel nezabezpedi prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového stavebného
povolenia so zabezpefenim jeho pravoplatnosti, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,-
EUR.

Ak zhotovitel' neprevzal stavenisko v termine urCenom objednavatelom, zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.

14.10 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podl'a bodu 10.2 alebo 10.3, zaplati

objednavatelovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,5 % z ceny stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,
ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zaCaty defhi omeskania, minimalne v§ak vo vyske 300,- EUR za kazdy aj
zacaty deni omesSkania.

14.11 V pripade straty stavebného dennika je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske

5 000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy chybajuci
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denny zéznam a v pripade bezdévodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho zastupcu, zmluvni pokutu vo
vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad (defi kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti
zhotovitel'a).

14.12 Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebytoéného materialu
a odpadu zo staveniska v lehote podla bodu 8.6, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,- EUR, za kazdy aj zacaty defi omeskania.

14.13 Ak sa bude na stavenisku nachadzat’ pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj pracovnik subdodavatela
v ktoromkol'vek rade) bez platného niektorého dokladu v zmysle bodu 7.5, ktorého platnost’ nebude vediet’
ihned’ na vyzvanie preukazat, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 2 000,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad.

14.14 Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia niektorej povinnosti podl’a bodov 9.3 pism. (i) a/alebo 9.5.

14.15 Zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvn(l pokutu vo vyske 5 000,- EUR za porusenie niektorej
Z povinnosti podl’a bodu 9.2, 9.3 pism. (ii), 9.4 a/alebo 9.7.

14.16 Zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim povinnosti podl'a bodu 9.6.

14.17 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti
podl'a bodu 9.8.

14.18 Ak zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodéavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 12.3, resp. 12.4, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad.

14.19 Ak zhotovitel’ porusi niektor z povinnosti podl'a bodu 12.4 druha veta, 12.5 alebo 12.6, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR, za kazdy, aj zacaty dei omeSkania.

14.20 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdt zmenu zapisanych udajov o jeho
0sobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

14.21 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 13.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnll pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 13.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

14.22 Ak zhotovitel’, z dovodov nie na strane objednavatel’a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného
poc¢tu vyluk (ureny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvéilend dodatocna vyluka, je povinny zaplatit
objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdu d’al$iu hodinu trvania vyluky nad povodny
povoleny ramec navyse, najviac v8ak do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.

14.23 Ak zhotovitel' odriekne vyluku zaradeni do schvalené¢ho tyzdenného planu vyluk, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi
vsetky preukazatel'ne vynaloZzené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

14.24 Zhotovitel' sa zavizuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednédvatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’” objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo

zmluvnej strany na nahradu skody tym nie je dotknuté.
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14.25

14.26

15.1

15.2

153

Zakladom pre vypocet tirokov z omeskania a zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku tejto zmluvy su ceny bez
DPH.

Dlznik sa zavdzuje zmluvnl sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia faktury
vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové Gty
uvedené v ¢lanku L.

Clanok XV.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva moze zaniknut’:

15.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavéizkov a pohladavok,
alebo

15.1.2. odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zikonnika alebo
v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany od

zmluvy odstlpit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

15.2.1. zhotovitel' zacal s realizaciou diela napriek tomu, Ze neboli kumulativne splnené podmienky podla
bodov 3.7.1. az 3.7.4.,

15.2.2. zhotovitel’ sa dostal do omes§kania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného milnika (ak bol uréeny)
alebo s vykonanim diela o viac ako 10 dni,

15.2.3. zhotovitel' nepredlozil harmonogram postupu prac a/alebo technologicky postup prac v lehote podla
bodu 3.5,

15.2.4. zhotovitel’ neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om,

15.2.5. zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zadviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

15.2.6. zhotovitel' nezac¢ne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat
v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktori mozno od neho
pozadovat, priGom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

15.2.7. zhotovitel' nepodpisal s objednavateom Dohodu 0 zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia os6b pri
préci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 7.1,

15.2.8. zhotovitel' resp. subdodavatel’ nema v Case realizacie diela platné opradvnenie podla bodu 6.7, 6.10,
6.11, alebo osoby vykonavajtce prislusné ¢innosti na diele nemaji opravnenia v zmysle bodov 6.6, 6.8
alebo 6.9,

15.2.9. objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

15.2.10. objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sti¢innost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej lehote, ¢o ma za
nasledok ohrozenie splnenia lehoty plnenia alebo niektorého sankcionovate'ného mil'nika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ aj z tychto dévodov:

15.3.1 vyhlasenie zhotovitel’'a podl'a bodu 13.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdivé,

15.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektorti povinnost’ podl’a zakona o RPVS,

15.3.3 zhotovitel' vykonéva Cast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavaterla,
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

15.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zékaz tcasti vo verejnom
obstaravani,
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

15.3.5 ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel ma nesplnenti povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatelom pri plneni predmetu tejto zmluvy a
neexistuje dévodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny
alebo odplaty a zhotovitel’ nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatel'om
V pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bodoch 15.2 a15.3 odstipit’ od tejto zmluvy aj
v pripade, ak zhotovitel’ porusi zavaznym sposobom dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je vtomto pripade opravneny
odstupit’ od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel’a, pricom objednéavatel’
po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym
spdsobom odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit okrem pripadov uvedenych v bode 15.2 aj v pripade, ak
objednavatel’ opakovane zdvaznym spdsobom porusi d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstupit’
od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym
spdsobom odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstapenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou
naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné
sankcie atroky zomeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstupenia zrealizovana, naroku
zhotovitel'a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktord bola do momentu odstipenia
od tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 15.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude uc¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstlpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

15.8.1. pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokoncenim
predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym G¢elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

15.8.2. odovzdat’ objednévatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej suéinnosti,

15.8.3. vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 15.8.1,

15.8.4. pisomne informovat’ objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusnej
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
Oznamovanie 0sob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v suvislosti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavidzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy oznamit zhotovitel'ovi na emailovii adresu uvedenti v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budu
vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozora vratane kontaktnych tdajov v rozsahu emailova adresa a telefénne cislo.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

171

Objednavatel’ je opravneny oznamentl osobu resp. osoby v pozicii stavebného dozora zmenit' a to zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim udajov a spésobom podl'a predchadzajucej vety.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia ui¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit' objednavatel'ovi na emailovii adresu uvedent v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
vykonavanim ¢innosti stavbyvediceho a ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane
kontaktnych Gdajov v rozsahu emailova adresa a telefonne ¢islo. Zhotovitel’ je opravneny oznamenu 0Sobu resp.
osoby V pozicii stavbyvediceho alebo koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zmenit' ato
zaslanim oznamenia objednavatelovi s uvedenim udajov a spdsobom podla predchadzajiicej vety. Pokial
zhotovitel' preukazoval v sutazi vysledkom ktorej je tato zmluva odborné predpoklady oso6b v pozicii
stavbyveduceho alebo koordindtora bezpecCnosti, zhotovitel' je povinny tieto predpoklady preukazat' aj pri
novych osobach a to predlozenim relevantnych dokladov spolu s ozndmenim podl'a predchadzajucej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych udajov) a v stlade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tidajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR*) vyZaduje na spractivanie
osobnych tdajov oznamenych v zmysle bodu 16.1 alebo bodu 16.2 suhlas dotknutej osoby na spracuvanie
osobnych udajov, zmluvné strany sa zavdzuju spolu s oznamenim podla bodu 16.1 alebo bodu 16.2 dorudit’
druhej zmluvnej strane suhlas dotknutej osoby so spracivanim osobnych tdajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti suhlasu so spracuvanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych tidajov a GDPR.

V pripade, ak niektord zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristuptiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podla oznamenia v zmysle bodu 16.1
alebo bodu 16.2, zmluvna strana spristupiiujiica osobné udaje je povinna najneskdr pri prvom spristupneni
dorucit’ stihlas dotknutej osoby so spracivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych
tidajov a GDPR suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiat’ vietky néleZitosti stthlasu so spractivanim
osobnych tdajov v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila suhlas so spractivanim jej osobnych udajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusna zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusnii
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbyto€ného odkladu ozndmi druhej zmluvnej strane nova osobu
v dotknutej pozicii a to spdsobom podl'a bodu 16.1 alebo bodu 16.2.

Ak niektord zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych tdajov a GDPR spristupni druhej
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia suhlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 16.3 alebo porusi zakon o ochrane osobnych udajov a GDPR inym spdsobom, porusujica
zmluvna strana je povinnd druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v stvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov
v suvislosti s ihradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany $tatnych organov.

V pripade, ak niektora zmluvna strana ma v stvislosti s plnenim tejto zmluvy spractivat’ osobné tidaje v mene
druhej zmluvnej strany, zmluvna strana, ktora ma spracuvat’ osobné udaje nezacne so spracuvanim osobnych
udajov skor ako zmluvné strany medzi sebou neuzavri Zmluvu o spracuvani osobnych tdajov podl'a ustanoveni
§ 34 zakona o ochrane osobnych udajov a v stilade s ¢lankom 28 bodom 3 GDPR.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’al§imi prisluSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi
Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.
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17.2 Tato zmluva mdze byt menena a dopliana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

17.3 Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy doruované postou alebo prostrednictvom registrovanych kuriérskych
sluzieb na adresu adresata, sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych rik aj ked’ tato zasielka bude
dorucovatel'om vratena ako zasielka adresatom neprevzatd alebo nedorucitelnd a to diom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne ur€it’, tak diiom, kedy bude pisomnost’
vratend druhej zmluvnej strane ako nedorucitel'na.

17.4 Zmluvné strany beri na vedomie, Ze objednavatel' v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich
predpisov ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni.

17.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a uc¢innost
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

17.6 Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri (3)
exemplare a zhotovitel’ obdrzi jeden (1) exemplar.

17.7 NeoddeliteI'nou si¢ast'ou tejto zmluvy sa nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie
Priloha ¢. 2 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR
podklad pre vypracovanie
Priloha ¢. 3 — Zoznam priamych subdodavatel'ov

17.8 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k riadnemu a véasnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych
Casti predmetu zmluvy potrebné.

17.9 Obe zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne,
vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna: V Kosiciach, dna:
V mene objednavatela: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Zelezni¢né stavby, a.s. Kosice

v skratenej forme "ZSR"

Ing. Juraj Tkac Ing. Karol Vasic¢ek
generalny riaditel’ generalny riaditel’, ¢len predstavenstva
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Priloha €. 1 — Investi¢né zadanie

Vyh.

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby:
Miesto stavby:

Okres:
Kraj:

Katastralne tizemie:

Odvetvie:
Charakter stavby:

1.2. Stavebnik
Nazov stavebnika:

Nadriadeny orgén:

1.3 Spravca objektu
Spravca:

INVESTICNE ZADANIE
TrebiSov SRT — Vyh. Slivnik SRT, KRZZ km 47,9-50,9
C.j. 3711/2018/SZTS
na realizaciu stavby.

Vyh. Trebisov SRT — Vyh. Slivnik SRT, KRZZ km 47,9-50,9
TU 3321 ZST Matovce SRT, §t. hr. — ZST Haniska p/K SRT
DU 10 Vyh. Trebisov — Vyh. Slivnik od km 47,9-50,9
TrebiSov

Kosicky

liniova stavba

ZTS

rekonstrukcia kol'aje materidlom novym

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova €. 8, 813 61 Bratislava
Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

7SR OR Kogice, Sekcia zelezniénych trati a stavieb,
SMSU ZTS TO TrebiSov

2. Prehl'ad pouzitych podkladov:

3. Zddvodnenie stavby a jej cielov
Ciel'om rekonstrukcie je zlepSenie nevyhovujiceho stavu Zeleznicného spodku a zvrsku. Odstranenie

blatistych miest a znizenie ndkladov na udrzbu.

4. Suvisiace stavby
Nie st

5. Clenenie stavby

Stavebné objekty:

Prevadzkové subory:

B. Suhrnné rieSenie stavby

SO 01 Zelezniény zvriok
SO 02 Zelezniény spodok
SO 03 Priecestia

SO 04 Mosty

SO 05 Ukolajiiovaci plan

PS 01 Uprava zariadeni odvetvia oznam. a zabezpetovacej techniky

22



1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1.

1.2.

1.3.

Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Rekonstrukcia kolaje &. 1 v useku trate Vyh. Trebisov SRT — Vyh. Slivnik SRT (TUDU 3321/10) od km
47,9-50,9 v celkovej dizke 3000m. Ide o jednokolajnii trat’ rozchodu 1520 mm s napravovym tlakom 24,5
t/napr.. Trat’ sluziaca vylucne pre nakladnu dopravu je elektrifikovana jednosmernou trakénou prudovou
ststavou 3000 V. Posledna rekonstrukcia kolaje v predmetnom useku bola realizovana v roku 1994/1995
materidlom novym. Ciel'om rekonstrukcie je vylepsit’ technicky stav zelezni¢ného spodku /blatisté miesta/
a zelezni¢ného zvrsku.

Hodnotenie technicko — ekonomickej tirovne stavby

Pri rekonstrukcii bude zabudovany novy material (kol'ajnice, podvaly, upeviovadla, kolajové 16zko...).
Vyziskané kol'ajové polia budu prevezené a ulozené vo Vyhybni Slivnik SRT, vyziskané kol'ajové 167ko
bude taktieZ prevezené a ulozené vo Vyhybni Slivnik SRT.

Rekonstrukciou sa zvysi rychlost’ a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy a znizia sa nadklady na udrzbu.

Analyza rizik a neistot

Vylukové prace je potrebné prerokovat’ s U.S.Steel KoSice, s.r.0. z dovodu jeho predzasobenia. Pripadné
pouZzivanie susednych pozemkov v suvislosti s realizaciou stavby musi zhotovitel’ riesit’ s vlastnikmi tychto
pozemkov.

2. Suhrnna technické sprava

2.1

Zékladné tdaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Predmetom stavby je rekonstrukcia kol’aje ¢. 15 v tiseku Vyh. Trebisov SRT — Vyh. Slivnik SRT. Jedna sa
0 jednokol'ajnu trat’ rozchodu 1520 mm s napravovym tlakom 24,5 t/napr. Trat’ sluzi vylucne pre nakladnti
dopravu, je elektrifikovana jednosmernou trakénou pradovou ststavou 3000 V. Trat’ je zaradena medzi
hlavné zelezni¢né trate.

2.1.2 Struény opis stavby z hl'adiska uéelu a funkcie

Rekonstrukciou zelezni¢ného zvrsku a spodku sa dosiahne zlepSenie parametrov dopravnej cesty.
Odstranenim blatistych miest sa zlepsi plynulost’ jazdy, zvysi sa bezpecnost’ prevadzky a znizia sa ndklady
na udrzbu.

2.1.3 Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba bude realizovana na nevysporiadanych pozemkoch, kde st ZSR len uzivatelom. Stavba bude
realizovana na stavajlicom zemnom telese bez zaberu d’alich pozemkov a prebieha v tizemi, ktoré nie je
zadlenené do ziadneho pasma ochrany prirody a krajiny.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Likvidacia odpadov bude vykonana v sulade zo zdkonom 0 odpadoch. Zhotovitel’ ulozi vyziskany material

na uréené skladky a zapisni¢ne odovzdad zastupcovi spravcu. Zhotovitel’ je pri realizacii stavby povinny

vykonat’ také opatrenia, aby eliminoval vplyv na zivotné prostredie (Cistenie komunikacii, ochrana pddy

pred Gnikom ropnych latok zo stavebnych strojov a pod.).

Ekologické hodnotenie kameniva (EHK) kolajového 16zka tvori prilohu tohto investicného zadania.

V zmysle EHK je kamenivo klasifikované ako vyhovujuce.

Pouzitel'ny vyzisk z kol'ajového 16zka zhotovitel’ roztriedi na frakcie 0-32 a 32-63, ulozi na uréenej skladke

vo Vyh. Slivnik a zapisni¢ne odovzda spravcovi.

Vyziskané kol'ajové polia budil zdemontované zhotovitelom. Kolajnice, drobny zvr§kovy material budu

zapisni¢ne odovzdané spravcovi. Nepouzitelné drevené podvaly (z oblasti Zelezni¢nych priecesti, most
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2.2

v km 49,205) budt zlikvidované v ramci stavby zhotovitel'om. Fakturacia bude uskuto¢nend na zaklade
skuto¢ne vykonanych ¢innosti.

Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Pocas realizacie prac nebude mozna prevadzka v medzistaniénom useku Vyh. Trebisov SRT — Vyh.
Slivnik SRT , ostatné useky trate mozu byt podla potreby prevadzkované v zmysle platnych
prevadzkovych a technickych predpisov anoriem. Rozsah vyluk bude stanoveny na zaklade
technologickych postupov zhotovitela. Pristup na stavenisko je vo Vyh. Slivnik SRT, pripadne cez
priecestia dotknuté stavbou. Povolenie pre pripadny iny pristup na stavenisko cez pozemky cudzich
vlastnikov si musi dodavatel’ vybavit’ na vlastné naklady.

Vsetky skladky vyziskaného aj nového materidlu budi umiestnené vo Vyh. Slivnik SRT na vykladacom
priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpeci na stavbu inZiniersku ¢innost’.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby

3.1

SO 01 Zelezniény zvrsok

3.1.1 Jestvujuci stav

V tseku trate Vyh. Trebisov SRT — Vyh. Slivnik SRT, kol'aj ¢. 1 je od km 47,9 — do km 50,9 Zelezniény
zvr$ok tvaru R65 na beténovych podvaloch SBR6 s rebrovymi podkladnicami. Kol'ajnice su zvarené do
bezstykovej kolaje (BK). V celom tiseku navrhovanom na rekons$trukciu st v sucasnosti blatité miesta
v dbsledku ¢oho dochadza k poruchdam GPK a k zvySenym nakladom na udrzbu.

Sklonové pomery trate st do 16 %o. Smerové pomery — okrem priamych tsekov sa na danom useku trate
nachadzaju aj obluky o polomeroch 506m a 2000m.

V useku st dva mosty s priebeznym kol'ajovym 16Zkom. Na moste v km 49,205 je kol'aj na drevenych
podvaloch, podvalové kotvy s na kazdom druhom podvale. Na moste v km 49,525 s betonové podvaly
SBR6. Dizka mostu v km 49,205 je 40,750m a dizka mostu v km 49,525 je 9m. Zaistenie priestorovej
polohy kol'aje je na trakénych podperach.

3.1.2 Navrhovany stav

Rekonstrukciu Zelezni¢ného zvriku v Gseku od km 47,9-50,9 v dizke 3,0km pozadujeme materialom
novym, ktory doda zhotovitel' - kolajnice 60E2 (akosti R400HT), betonové podvaly BP4R, pruzné
upevnenie SKL 24, ploché rebrové podkladnice, podlozky pod pétu kolajnice. Rozdelenie podvalov
pozadujeme ,,e“. Dalej je potrebné, aby zhotovitel’ dodal 4 ks prechodovych kol’ajnic tvaru R65/60 E2,
ktoré sa pouziju na prepojenie kolajnic R65/60E2. Kolajové 16zko je potrebné odtazit, zemnu plain
zhutnit’, uloZit’ sanacné vrstvy v celom rekonStruovanom useku, polozit’ novy kolajovy rost, zriadit
kolajové 16zko z kameniva frakcie 32-63 mm, hribky min. 35 ¢cm pod lozni plochu podvalu, vykonat’
smerovu a vyskova upravu kol'aje. V oblasti zelezni¢nych priecesti pozadujeme zabudovat’ upeviiovadla
s antikor6znou Gpravou.

Tretie podbitie kol'aje pozadujeme vykonat do 3 mesiacov od uvedenia do prevadzky. Zhotovitel zriadi
BK vzmysle predpisu ZSR S3-2 . Zhotovitel predlozi spravcovi odvetvia ZTS na schvalenie
technologicky postup na zriadenie BK. AZ podl'a schvaleného technologického postupu zriadi zhotovitel’
BK apo jej zrealizovani predlozi doklady o jej zhotoveni v zmysle predpisu S 3-2. Niveletu kolaje
a smerové vedenie kolaje pozadujeme zriadit’ podl'a poévodného TP, tj. s min. smerovymi a vySkovymi
posunmi. V danom tuseku su izolované styky /MIS/ v km 47,975,48,895,49,770 a 50,494 spolu 8 ks.
Pozadujeme tieto IS nahradit’ montovanymi izolovanymi stykmi.

Vystroj trate: Po ukonceni stavby zhotovitel’ osadi nové hektometrovniky.
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3.2

3.3

3.4

SO 02 Zelezniény spodok

3.2.1 Jestvujuci stav

Plan zelezni¢ného spodku je bez sanacnych vrstiev, odvodiovacich rebier a bez trativodov. Odvodiovacie
priekopy st zanesené, ¢iastoéne nefunkcéné. Do plane Zelezni¢ného spodku je prevadzkou zatlacany $trk,
preto Strkové 16zko nedosahuje pozadovanti hriibku.

3.2.2 Navrhovany stav

Plan zelezni¢ného spodku pozadujeme spevnit’ sanacnou vrstvou, geotextiliou PP 500g/m?> a
trojosou geomrezou (vid® prieny rez sanaciou) v celom rekon$truovanom tseku. Hriibky sanaénej vrstvy
st uvedené v prie¢nom reze, ktory tvori prilohu investi¢ného zadania.

SO 03 Priecestia

3.3.1 Jestvujuci stav 47,989 a 50,514

V km 47,989 sa na ceste C IV nachadza zabezpe¢ené priecestic PZS-2. Sirka priecestia je 6m di. 31m
veduca z obce EgreS na pole. Uhol kriZzenia pozemnej komunikacie s tratou je 50°. Na priecesti je v
stcasnosti vydreva na kol'ajovom poli na drevenych podvaloch o di. 8,80m.

V km 50,514 sa na ceste C IV nachadza zabezpetené priecestie PZS — 2. Sirka priecestia Sm, dizka 14,5m.
Uhol krizenia 90°. Na priecesti je vydreva ulozena na kol'ajovom poli s drevenymi podvalmi o dizke 14m.
Medzi Vyh. Trebiov a Vyh. Slivnik SRT je vybudované tratové zabezpetovacie zariadenie RPB bez
zistovania vol'nosti trate. Na rekonStruovanom useku trate (od zkm 47,989— do zZkm 50,514) sa nachadza
priecestné zabezpe&ovacie zariadenie 2. kategorie typu AZD 71. Jedna sa o priecestie na jednokolajnej
trati a ovladanim prostrednictvom dvoch dvojpasovych KO s relé DSS 12 a s pouzitim suboru ASE pre
anulaciu.

V ramci rekonstrukcie kol'aje je potrebné zriadit’ izolované styky v pdvodnych km polohach.

3.3.2 Navrhovany stav

Na vsetkych Zelezni¢nych priecestiach sa pouzije rovnaky tvar Zelezni¢ného zvrsku, ako v prilahlych
usekoch.

Na priecestiach v km 47,989 a 50,514 pozadujeme celogumovu priecestni konstrukciu pre menej zat'azené
priecestia INSTRAIL. V km 47,989 — 6 dielov v km 50,514 — 5 dielov priecestnej konstrukcie.
Pozadujeme, aby zhotovitel' zabezpecil PD docasného dopravného znacenia obchadzky, aby cestni
uzavierku prerokoval s cestnym spravnym organom, ako aj s dopravnym inSpektoratom a aby zabezpecil
dopravné znacenie potrebné na cestnii obchadzku. V ramci rekonstrukcie kolaje je potrebné zriadit
izolované styky v povodnych km polohach.

SO 04 Mosty

3.4.1 Jestvujici stav

V rekonstruovanom useku st dva mosty a to v km 49,205 a 49,525. Obidva mosty st s priebeznym
kolajovym 16zkom. Na moste v km 49,205 je 146 ks drevenych podvalov, pricom na kazdom druhom
podvale su podvalové kotvy. Na moste v km 49,525 st betonové podvaly SBR6.

3.4.2 Navrhovany stav

Vzhladom K tomu, ze na mostoch je priebezné Strkové 16zko, nie je mozné vykonat’ komplexné posudenie
stavu hydroizolacie. Je pravdepodobné, Zze je hydroizolacia poskodena, nefunk¢énd, preto navrhujeme po
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3.5

3.6

3.7

odstraneni Strkového 16zka obnovit' stav hydroizolacie s konsolida¢nou vrstvou pre ochranu proti
poskodeniu $trkovym 16Zkom na moste v km 49,205.

Most v km 49,525 je na 10m presypavke. Na tomto moste sa neplanuju ziadne prace zo strany MO
Kosice. Pocas realizacie tejto stavby prace na moste v km 49,205 vykona Mostny obvod KoSice vo svojej
rézii.

OR Kosice pozaduje zabudovat’ nové tvrdé drevené podvaly a osadit’ nové podvalové kotvy (na kazdom
druhom podvale) na moste v km 49,205. Na moste v km 49,525 pozadujeme zabudovat’ nové betonové
podvaly.

SO 05 Ukolajiiovaci plan

3.5.1 Jestvujuci stav

Zelezniéna trat’ je elektrifikovana jednosmernou trakénou prudovou sastavou 3 kV. Ochrana pred
nebezpecnym dotykom a prepdtim je rieSend podla STN 34 1500, ktora bola platna pri jej vystavbe.
Uvedena Zeleznicnad trat’ mé& vyhotovené vodivé prepojenia kol'aje, ktoré zabezpeCuju spétni cestu
trakéného prudu do napdjacich stanic. Hore uvedené prvky su zdkladnymi podmienkami pre bezpecnu
prevadzku trakéného vedenia.

3.5.2 Navrhovany stav

Na uvedeny tratovy usek je potrebné vykonat’ upravu ukolajnenia podla sucasne platnej STN EN 50122-
1 (Cast’ 1: Ochranné opatrenia proti zasahu elektrickym pradom) a STN EN 50122-2 (Cast’ 2: Opatrenia
proti i¢inkom bladivych pradov vytvaranych trakénymi sietami jednosmerného prudu), v zmysle ktorej je
nutna vymena prierazok, ukol'ajiiovacich vodic¢ov a svoriek, ako aj vymenu vodivych prepojeni kolaji (v
zavislosti od technolégie spajania kolajovych poli vid’. predpis TS3, Z10 a TNZ 34 1540).

Uprava TV — (bez PD)

3.6.1 Jestvujuci stav

Trakéné vedenie (TV) je elektrifikované jednosmernou prudovou sustavou 3kV, bolo uvedené do
prevadzky v roku 1976. Zariadenie je v sucasnosti moralne aj technicky zastarané, priCom spol'ahlivost’ a
funk¢nost’ sa udrziava zvySenou starostlivost'ou v ramci tdrzby.

3.6.2 Navrhovany stav

V ramci navrhovaného rieSenia nedochadza k zasadnym vysSkovym aj k smerovym posunom kolaje oproti
povodnému stavu, nie je nutné vypracovat’ projektovi dokumentaciu. Aj napriek tomu vsak pri regulacii
TV bude zrejme nutné vykonat’ vymenu niektorych komponentov TV.

Upozoriiujeme, ze bude nutné vytvorit' dostatocny ¢asovy priestor na konci kazdej vyluky resp. na konci
prac na premeranie a regulaciu TV. Po skonceni vyluky musi byt trakéné vedenie zjazdné pre elektrické
HKYV, spitna kolajnicova cesta trakéného pridu musi byt celistva, nezivé cCasti trakénych a ostatnych
zariadeni musia byt ukolajnené v zmysle ukolajiiovacieho planu, inak nebude mozné zapnut trakéné
vedenie a zacat’ elektricka prevadzku.

Pri realizécii prac musia byt dodrzané podmienky STN 34 3109 ,,.Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na
trakénom vedeni a V jeho blizkosti®.

PS 01 Uprava zariadeni odvetvia oznamovacej a zabezpetovacej techniky

3.7.1 Jestvujuci stav
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Medzi Vyh. Trebisov SRT a Vyh. Slivnik SRT je vybudované tratové zabezpetovacie zariadenie RPB bez
zistovania volnosti trate. Na rekonsStruovanom useku trate (od zkm 47,900 do50,900) sa nachadzaju 2
priecestné zabezpedovacie zariadenia 2. kategorie typu AZD 71. Jedna sa o priecestia na dvojkolajnej trati
NR a SR s ovladanim prostrednictvom dvojpasovych KO s relé DSS 12P a s pouzitim suboru ASE pre
anulaciu. Kontrola od PZZ v km, 47,989 a 50,514 je v dopravnej kancelarii Vyh. Slivnik SRT.

3.7.2 Navrhovany stav
V ramci rekonstrukcie kol'aje je potrebné zriadit' izolované styky v povodnych km polohach. Vsetky
lanové prepojenia pouzivané pre KO a subor ASE pozadujeme vymenit’ za nové AlFe lana.

4. Postup vystavby

Zhotovitel’ pred zahajenim prac zabezpeci vytyCenie vsetkych podzemnych vedeni. Oblastné riaditel'stvo
Kosice navrhuje prace vykonavat’ v Siestich blokoch trojdiiovych nepretrzitych vyluk, ktoré je potrebné
vopred prerokovat’ s U.S. Steel.

Vykond sa odtazenie kolajového 16zka v celom useku. S vytazenym kamenivom dalej nakladat’ a
manipulovat’ v zmysle vysledkov z EHK. Rozoberu sa priecestné konstrukcie v km 47,989 a 50,514. Po
rozrezani kolajnic sa vytrhnu kolajové polia a prevezi sa do ZST Slivnik SRT, kde sa zapisni¢ne
odovzdaju spravcovi.

Po odkryti mosta vkm 49,205, Mostny obvod KoSice vykona obnovu hydroizolacie s poterom
V potrebnom rozsahu. Zo strany budiceho zhotovitel'a a spravcu OR KoSice bude potrebné zabezpecit
koordinaciu tychto prac v dostatocnom predstihu.

Nové kabelové rozvody pre spravnu funkciu priecesti sa ulozia podl'a platnych predpisov a noriem, zhutni
sa plan zelezni¢ného spodku a zriadi sa plosna sanacia v celom rekonstruovanom tuseku. Nasledne sa
vykona predstrkovanie kol'aje a pokladka novych kolajovych poli. Kol'aj sa zastrkuje, vykona sa smerova
a vyskova uprava a strkové 16zko sa upravi do predpisaného profilu. Zriadia sa montované izolované styky
a nasledne sa zriadi bezstykova kol'aj. Po konsolida¢nej dobe je potrebné vykonat’ d’alSie podbitie kol'aje.
Na priecesti v km 47,989 a 50,514 sa zriadi celopryzova priecestna konstrukcia pre menej zatazené
priecestia inno STRAIL.

Osadia sa tratové znacky, ukol'ajnia sa stavby a zariadenia. Vy¢istia sa priekopy, zasypané pri realizacii
stavby. Vykonaju sa potrebné upravy TV.

Po ukonceni prac pozadujeme porealiza¢né zameranie.

Pouzitelny material z kol'ajového 16Zka zhotovitel’ roztriedi na frakcie 0-32 a 32-63, ulozi na urcenej
skladke vo Vyh. Slivnik a zapisni¢ne odovzda spravcovi.

Informativny vykaz vymer:

SO 01
- VytyCenie podzemnych vedeni
- Odstranenie vodivych prepojeni

- Pélenie / rezanie / kol'ajnic 3.000 m
- Vytrhnutie kol'ajovych poli na bet. podvaloch 3.000 m
- Prevoz kol'ajovych poli do 5 km
- Ulozenie kol'ajovych poli na skladku 3.000 m
- Odstanenie kol’. 16zka 5.466 m?
- Presun vytazeného kol'ajového 16zka do 5 km
- Montaz kolajovych poli 3.000 m
- Pokladka kol'ajovych poli 3.000 m
- Zriadenie strkového 16zka 5.466 m*
- Uprava smerovej a vy§kovej polohy kol'aje 3x celkom 11.000m
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- Zriadenie bezstykovej kol'aje 3.000 m

- Uprava banketového chodnika so zhutnenim 3.000 m?
- Osadenie hm 30 ks

- Premeranie GPK - Krab 3.000 m
- Drevené tvrdé podvaly 146 ks

- Podvalové kotvy 74 ks

- Triedenie vyzisku kolajového 167ka 5.466 m’
SO 02

- Zriadenie sanacnej vrstvy

SO 03

- Vybavenie obchadzky, do¢asné dopravné znacenie

- Rozobratie priecesti / vydreva, gumokov, asfalt / 2 priecestia

- Zriadenie priecestnej konstrukcie inno STRAIL 2 x /11 dielov/
- Odvoz vybtranych hmoét do 5 km 10t

- Vybavenie obchadzky, do¢asné dopravné znacenie

C. Vykresova ¢ast’

Technicky projekt ¢. 1655 z roku 1994, schvaleny 0430 GR pod €. j. 973/94 zo dia 29.06.1994 a 1656/94,
schvaleny 0430 GR pod €. j. 973/94 zo dna 29.7.1994.
Prie¢ny rez saniciou
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Priloha & 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR

v zmysle zidkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tiprav a predpisu ZSR Z 2, Bezpe¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme »ZSR*
Klemensova 8

813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Zelezni¢né stavby, a.s. KoSice
Juzna trieda 66
040 01 Kosice
(d’alej ako ,,zhotovitel™)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s ndzvom: ,,Vyh. TrebiSov SRT — Vyh. Slivnik SRT, KRZZ km 47,9 — 50, 9% (d’alej len
»zmluva“) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢1. 452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:
a
zhotovitelom:  Zelezni¢né stavby, a.s. KoSice, Juzna trieda 66, 040 01 KoSice

Tato dohoda musi byt’ sucast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit,, aby vietky prace tykajice sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavate'mi dodrziavané:
e  pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
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technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri préci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach pri ruénej manipulécii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tdrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spésobilost’
a) Zhotovitel' musi mat’ prislu$né opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych prac ako predmet svojej

¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maju na tato Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel' musi mat’ aj vSetky ostatné oprdvnenia
vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednavatela).
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b)

c)

d)

e)

3.2

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,BezpeCnost’
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné cinnosti, ktoré su dolezité¢ z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiajii predpoklady na odborna spdsobilost, zdravotnii a psychickd
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odborntl, zdravotnt a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovite!’.

. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

d)

e)

9)
h)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, ur¢ené technologické
a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat' pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stilade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznédvacej
znaCky vozidla acelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna a kontrolna cinnost’
a pod.),

poskytnit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku sucinnost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit,, aby plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,
dodrziavat’ po celt dobu realizacie prac ,,Plan BOZP*“ a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adnovat’ usmernenia a odstraiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto i¢elom sustavnu kontrolu ich predpisaného
pouZzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat sa len v ur¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

m) postarat’ sa o bezpeénost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred

ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osob, ktoré modze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit' bezpetné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov S vyznatenim bezpeénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,
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p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela nachadzajucich
sa V priestoroch ZSR,

) v pripade potreby poskytnit’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

S) zabezpeit' preukazatené poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatel’a
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeéi poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t) preukazateI'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l1. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) ksGéinnosti s koordinatorom bezpe¢nosti objednavatel’a t.j. bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

b) zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat' koordiniciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktora podla druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat, dohliadat’ a kontrolovat
zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislusnu odbornt skusku podla internych predpisov
ZSR,

e) zabezpelit’ predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukonéenie prac, za bezpe¢na
prevadzku na vylucenej kol’aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stllade s prislu§nymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor urCeny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahtia stavebny
pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutociiovat,, upravovat,, pripadne odstraiovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt’azovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K poruSovaniu
podmienok ochrannych pésiem alebo chranenych tzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykondvanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.
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V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie uvedenych
odsekov a) a b).

a)

b)

d)

Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat' a zhotovitel' prevziat' vyznacené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel' zabezpedi
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

V pripade, Zze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vytyéenie si
zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodévatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméd (Vyhlaska
MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpeny pohyb
ucastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené¢ pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné
bezpecnostné opatrenia v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje bezpecnost’ 0sob
a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

9)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich znebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajlce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnt roveit v zmysle Zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecCit, aby zamestnanci subdodavatel'a boli riadeni vedicim prac (resp. vedicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu
veduceho préac zhotovitela.

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena doprava po
susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmd pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré st trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napétim musia dodrziavat' zasady
STN 34 3109 ( Bezpecénostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napidtim podla STN 34 3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovaymi pomdckami apod.) na men$iu vzdialenost, zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOI) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.
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3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

9)

h)

i)
)
k)
1)
3.5.
a)
b)

c)
d)

zabezpetit' dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahdjenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,.Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnost’ami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ aktkol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpeCit, aby kazdé zacatie, druh a spOsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislunym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na dréhe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpeCit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde s po oboch strandch kol’aji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatoéné bezpe¢nostné opatrenia (napr. vylicenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

uréit’ dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
veduci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel'a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinéciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6.

Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organiza¢nych a OOPP),
,.Zaznamnik(-y) BOZP*“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

»dtavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentécie, ktora je pozadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.

Kontrolna ¢innost’
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Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpeCit, aby vedici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C) zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vsetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
atdrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zikonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitel'a zabezpecit’, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych
vedicich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunikaéné moZnosti a Spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony, radiotelefény a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym sposobom.

b) Objednavatel' prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukézatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s CitateInym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

c) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzické osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

c) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach
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a)

b)

c)

d)

e)

6.

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najmid o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy
zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost'.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskor$ich pravnych tprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpeéit' jeho
bezodkladné ohlésenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe¢nosti dispeterskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecCit’ jeho bezodkladné
ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat’ o vSetkom ¢o mdze sposobit’
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel'a drahy,
v osobach prislugnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: veduci pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajicich sa zaistenia BOZP
Vv uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavateI'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody buda uplatiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

\"

mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:

.............................. dna ....ccoooe. v Kosiciach, dna ...............
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Priloha €. 3 — Zoznam priamych subdodavatel’ov

Meno a priezvisko /
Obchodné meno

alebo nazov

Adresa pobytu alebo
sidlo

Identifikacné ¢islo

alebo datum
narodenia (ak nebolo
pridelené identifika¢né
¢islo)

Predmet subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis
v Zozname
hospodarskyc
h subjektov

(ANO/NIE)
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