Eviden¢né ¢islo
zmluvy objednavatela:

Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 anasl. zdakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a\V sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov - na poskytnutie
sluzby — vypracovanie Projektovej dokumentécie stavby: ,,Obnova NKP Palac mestsky na

Namesti sv. Mikulasa ¢. 5 v Starej Lubovni “ (dalej len ,,zmluva“)

CL 1
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNAVATEL:
Sidlo:
zastupeny:
Osoba opravnena konat’
vo veciach technickych:

Mesto Stara Luboviia
Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna
PhDr. Lubo$ Tomko, primator mesta

Ing. Jana Smrekova — zamestnanec mesta

ICO: 00330167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: Vseobecna tiverova banka, a. s.
IBAN: SK 61 0200 0000 0000 1222 5602
Telefon: 052/ 43 15 212

jana.smrekova@staralubovna.sk

e-mail ur¢eny pre plnenie zmluvy:

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2 ZHOTOVITEL:

Pravna forma: Architekti on:off, s.r.o.
ZastUpeny: Ing. arch. Jan Koval¢ik /konatel’/
ICO: 46 887 849

DIC: 2023683233

Bankové spojenie: VUB. ass.

IBAN: SK75 0200 0000 0037 0577 8158
Telefon: +421 907 906 187

e-mail uréeny pre plnenie zmluvy:  jan@onoff.sk

(d’alej len ,,zhotovitel*)


mailto:jana.smrekova@staralubovna.sk

2.1

2.2

3.1

CL I
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka uchadzaca predlozena v ramci Vyzvy na
zékazku s nizkou hodnotou na poskytnutie sluzby - vypracovanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie arealizaciu zmeny dokoncenej stavby: ,,Obnova NKP Palac
mestsky na Namesti sv. Mikulasa ¢. S5 v Starej Cubovni “ pre Mesto Stara Cuboviia.
Pozadovany rozsah a obsah predmetu zakazky je stanoveny objednavatelom a dany vo
vyzve na predlozenie cenovej ponuky v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘).

Vychodiskové Udaje:

2.2.1 Nazov stavby :,,Obnova NKP Palac mestsky na Namesti sv. Mikulasa ¢. 5
v Starej Cubovni “

2.2.2 Miesto stavby : Namestie sv. Mikulasa v Starej Cubovni, par. ¢. CKN ¢. 33/1,
CKN ¢. 33/5 v k .u. Stara Cubovia

2.2.3 Stavebnik . Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 Stara Cuboviia
v zastapeni: PhDr. Lubo§ Tomko, primator mesta

CL 11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a vypracovat’ Projektovd dokumentaciu pre
stavebné povolenie a realizaciu zmeny dokoncenej stavby pod nazvom ,,Obnova NKP
Palac mestsky na Namesti sv. Mikulasa ¢. 5 v Starej Dubovni“ ktora bude zaroven aj
realiza¢nou projektovou dokumentaciou a bude roz¢lenena na samostatné stavebné
objekty vratane vykazu vymer a rozpoctove;j Casti jednotlivo pre kazdy samostatny stavebny
objekt s naslednou sthrnnou rekapitulaciou. Obnova pamiatky bude spoc¢ivat’ v komplexnej
obnove budovy (exteriér, interiér, dvorna ¢ast’) ako aj v Casti jednotlivych profesii. (dalej aj
,»dielo®) v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy pre Gcel investi¢nej akcie. Predmetom
zmluvy je dalej zavdzok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi za dielo cenu vo vyske a za
podmienok dohodnutych v ¢1. VI a v ¢l. VII tejto zmluvy.

3.2 Dielo pre ucel investi¢nej akcie sa Zhotovitel’ zavdzuje vyhotovit’” v rozsahu:

1.  Vypracovanie Projektovej dokumentécie v stupnioch (sucastou dokumentacie bude
aj ucast’ projektanta na predstaveni projektu objednavatel'ovi a jeho naslednom
odsuhlaseni objednéavatel'om vo faze rozpracovanosti):

Architektonicka Stadia - predbezny navrh zmeny stavby

Projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou na trovni
realizaéného projektu  vratane projektoveho energetického hodnotenia
a zapracovania vSetkych poziadaviek dotknutych organov

w >



Zabezpecenie potrebnych prieskumov a merani pre dany stupeni projektu  (realizacie
archeologickych vyskumov pre potreby spracovania rieSenej dokumentacie,
zameranie skutkového stavu stavby formou 3D skenovania).

Stcinnost’ v procese pripravy a posudzovania ziadosti o nendvratny financny
prispevok/grant, ako aj v procese implementacie projektu, ak to bude potrebné.
Sucinnost’ v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac, ak to bude
potrebné.

Akumulacia rozpoétu 3x pocas 5-tich rokov od odovzdania projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie

3.3 Zhotovitel’ je povinny pri zhotoveni predmetu zmluvy dodrzat’ nasledovné poziadavky:

Opatrenia na zvySovanie energetickej efektivnosti (v primerane minimalne 30%
Uspora primarnej energie) pri zachovani jeho historickej a pamiatkovej hodnoty,
opatrenia na stavebno - technickd obnovu budovy, obnovu technického systému
budovy, vratane aplikdcie systémov automatizacie a riadenia budovy,
bezbariérovost’ a implementéaciu zelenych opatreni,

zlepSovanie bezpecnosti a pristupnosti pri  pouzivani verejnej budovy
(bezbariérovost’),

integraciu zelenych prvkov napr. vy$§ou mierou podpory,

zlepSenie energetickej hospodarnosti,

navrhovanie a realizaciu opatreni $pecificky a individualne podla typu budovy,
vratane zvazenia moznosti aplikdcie novych zariadeni vyuzivajicich obnovitel'né
zdroje energie (fotovoltika a tepelné ¢erpadlo) alebo spatné ziskavanie tepla a pod.
odborné odstranenie azbestovych striech a odborné zneskodnenie azbestového
odpadu, désledné triedenie stavebného odpadu a zneskodnenie zakonnym sposobom
(aby sa dodrzal princip zasady ,,vyrazne nenarusit™),

hniezdne mozZnosti pre chrianené druhy Zivo¢ichov (netopierov, dazd’ovnikov,
lastoviciek, beloritok a d’alSich),

opatrenia — zelené strechy, oddelenie Sedej vody od hnedej vody, fotovoltika,
tepelné Cerpadlo, opatrenia zabranujuce prehrievaniu budov (zelena vegetacna
stena, vonkajSie tieniace prvky okien a dveri na fasadach — pergoly, vonkajSie
Zaluzie, a pod.), zachytavanie dazd’ovej vody a jej vyuzitie na polievanie zelenych
priestranstiev v okoli budovy — by boli dobrovol'né doplnkové opatrenia,

navrh poziarnej ochrany,

rozdelenie stavby na stavebné objekty po logickych celkoch, (vratane rozpoctu,
zadania, technickej spravy, vykresovej Casti),

minimalizovanie nékladov na stavebné préace,

prerokovanie dokumentacie s objednavatel'om a KPU.

dodrzat’” podmienky z rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu vydanom dna
27.01.2022 pod ¢. KPUPO-2022/2136-1/5749/Vin, vzhl'adom k tomu, Ze objekt ¢. 5
na Nam. sv. MikuldSa je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu v
registri nehnutel'nych narodnych kultirnych pamiatok (UZPF) ako narodna kultirna
pamiatka pod ¢islom 977/1

CL IV
Povinnosti zmluvnych stran pri vypracovani predmetu diela



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Pred zacatim vypracovania projektovej dokumentécie je Zhotovitel' povinny si prezriet’
miesto, kde sa ma stavba realizovat’ a za tymto ucelom si od Objednavatel’a vyziadat
vSetky potrebné podklady a informéacie, ktoré suvisia s vykonavanim diela. Objednavatel’
je povinny vSetky dostupné informadcie poskytnit’ Zhotovitel'ovi.

Polozky v casti Naklady stavby — polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle
kodov rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat’ konkrétne vypocty mnozstiev
jednotlivych poloziek (dlzky, plochy, kubatiry, mnoZzstva), celé¢ ndzvy poloziek.

Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sulade:

so zakonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) Vv zneni neskorSich predpisov,

s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov,

s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZzivané osobami s
obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

s prisluSnymi slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, v§eobecno-
technickymi poziadavkami na vystavbu,

s ostatnymi prislusnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovéavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel’ reSpektovat’

platny Uzemny plan mesta Stard Luboviia a ostatné strategické dokumenty mesta s
ktorymi ho Objednavatel’ oboznami,

vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. KPU

vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Starej Lubovni v ramci pracovnych
rokovani k rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Projektova dokumentacia bude vypracovana:

a)

b)

na zéklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktor¢é mozu zahfiat
environmentalne charakteristiky; technické poziadavky sa musia ur€it’ tak, aby boli
zrejmé vSetky podmienky a okolnosti doleZité na vypracovanie ponuky,

s odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické
Specifikacie, medzindrodné normy, iné technické referenéné systémy zavedené
europskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistujii, narodné
technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikacie tykajice sa projektove;j
dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouZzivania stavebnych vyrobkov,
technické Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a st tymto
odvetvim vSeobecne uznavané, normy pre oblast’ obrany a Specifikacie obranného
materialu, ktoré su obdobné tymto normam; takyto odkaz musi byt’ doplneny slovami
»alebo ekvivalentny*,

na zdklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s
odkazom na technické Specifikacie uvedené v pismene b), ktoré sluzia ako prostriedok
na zabezpecCenie stladu s vykonnostnymi a funkénymi poziadavkami, alebo



4.6

4.7

4.8

4.9

d) odkazom na technické Specifikacie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky
a odkazom na vykonnostné alebo funkéné poziadavky uvedené v pismene a) pre
ostatné charakteristiky.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym
dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to
nevyZzaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno opisat’
predmet zakazky /polozky/ dostatone presne a zrozumitel'ne, a takyto odkaz musi byt
doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby dodavatel’ uvedie, pre¢o nebolo mozné
poskytnut’ plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel' uvedie, ¢o sa povazuje za
ekvivalentné s oznaCenim vSetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti
skumaneé s oddvodnenim preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie
odkazovat’ priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Zhotovitel' sa zavdzuje zohladnovat' a navrhovat Objednéavatelovi rieSenia Setrné k
zivotnému prostrediu.

Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel’ dodrziavat’ vSetky ustanovenia
tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednéavatel’om,
pisomnymi zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inzinierskych
sieti a dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavizuje konzultovat so
spravcami inZinierskych sieti — overit’ si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost’
jestvujtcich inzinierskych sieti, moznosti napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych
inZinierskych sieti.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych orgénov
Statnej spravy, spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po
prerokovani s Objednavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde
k dohode 0 inom termine tak, aby termin plnenia podrla ¢l. 5 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel’ pozaduje projektova dokumentaciu vypracovat’ pre dany typ stavby tak, aby
obsah a rozsah projektovej dokumentacie zodpovedal odpora¢anému obsahu realizaéného
projektu podl'a aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
préc a inzinierskych ¢innosti UNIKA.

V procese verejného obstaravania (vyber dodavatel’a stavby podla zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov) sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut’ Objednavatelovi riadnu sucinnost’
a Vv pripade potreby bezodkladne, najneskér v lehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat na otazky tykajuce sa projektovej dokumentacie, ktoré
bude potrebné zodpovedat’ na zdklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

Nazvy prie¢inkov, suborov, zaloziek v elektronickej forme nesmu z dévodu archivécie
obsahovat’ viac ako 10 znakov.

CLV
Terminy plnenia a sp6sob odovzdania stavby



5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podra CLI. 111
tejto zmluvy:

5.1.1 Vypracovanie Projektovej dokumentacie v stupiioch (sucastou dokumentacie bude aj
ucast’ projektanta na predstaveni projektu objednavatel'ovi a jeho ndsledkom odsuhlaseni
objednavatel'om vo faze rozpracovanosti):
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5.1.3

A.

Architektonickd Studia - predbezny navrh zmeny stavby

— prvotné premietnutie zameru buducej stavby do konkrétnej priestorovej podoby
Vv zlozeni vo forme navrhu konkrétneho urbanistického, architektonického,
konstrukéného a materialového rieSenia zmeny stavby, ako aj zékladné ekonomickeé
parametre jej zhotovenia v rozsahu vizualizacii a situécie

v termine do 8 kalendarnych tyZdiiov od u¢innosti ZoD

po odsuhlaseni predlozeného navrhu objednavatelom a dotknutymi organmi

(napr. KPU) dopracovat’ architektonickt §tudiu a odovzdat’ objednavatel'ovi v rozsahu:

v pisomnej (tlacenej) forme v 1 vyhotoveni

v elektronickej forme na elektronickom nosi¢i v 1 vyhotoveni - graficki cCast’,

textova cast’ v *.PDF, textova ¢ast’ vo formate *. DOC

B.

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (zmena dokoncenej stavby)
S podrobnost’ou na vurovni realizacného projektu, ktord bude zaroven aj realiza¢nou
projektovou dokumentaciou bude vyhotovenad v skladbe pre navrh na vydanie
stavebného povolenia v stlade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢&.
453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zéakona
a vyhladskou 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona) vratane realiza¢nych detailov a odovzdana objednavatel'ovi a to v
rozsahu:

v pisomnej (tlatenej) forme v 10 vyhotoveniach, rozpocet a vykaz vymer v 3

vyhotoveniach, projektové energetické hodnotenie v 3 vyhotoveniach, vizualizacie v 3
— tich vyhotoveniach

v elektronickej forme na elektronickom nosi¢i v 2 vyhotoveni — grafickd

Cast’, textovu cast’ a tabul’kova ¢ast’ v * . PDF, textovu ¢ast’ vo formate *.DOC, tabul’kova
Cast’ (rozpocet a vykaz vymer s vypo¢tom mnozstiev) vo formate *. XLS,

Termin odovzdania diela: najneskdr do 6 mesiacov od nadobudnutia ac¢innosti
ZoD

Zabezpecenie potrebnych prieskumov a merani:
- realizacia archeologickych vyskumov pre potreby spracovania rieSenej dokumentacie,
- zameranie skutkového stavu stavby formou 3D skenovania

do 6 mesiacov od nadobudnutia aéinnosti ZoD

Stcinnost v procese pripravy a posudzovania ziadosti o nenavratny financny
prispevok/grant, ako aj v procese implementacie projektu, ak to bude potrebné v rozsahu
max. 15 hodin.



5.1.4 Sucinnost’ v procese verejného obstardvania na realizaciu stavebnych prac, ak to bude
potrebné v rozsahu max. 15 hodin.

5.1.5 Akumulécia rozpoc¢tu 3 x pocas 5-tich rokov od terminu odovzdania a prevzatia projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie.

5.2 Zhotovitel’ splni povinnost’ vyhotovit' dielo v rozsahu podl'a ¢l. III jeho odovzdanim riadne
a bez vad. Objednavatel'ovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného
oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel nie je povinny dielo prevziat, ak ma vady. Dielo
sa povazuje za vyhotovené diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

5.3 Projektova dokumentécia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel’ vyzaduje
odovzdat graficku i1 textovu Cast’.

5.4 Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v¢asnej sucinnosti oboch zmluvnych stran
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti sti¢innosti jednej zmluvne;j
strany, nie je v omeSkani v plneni zavazku druh& zmluvna strana.

CL VI
Cena

6.1 Cena za dielo je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, v sulade sjeho vykonavacou vyhlaskou MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonéva zékon o cenéch Vv zneni neskorSich predpisov a je zavézna. V cene sl zahrnuté
vSetky nevyhnutné aslvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie dicla a nalezitosti
predchadzajice spracovaniu projektovej dokumentacie potrebné na vydanie prislusnych
povoleni a nasledne na realizaciu stavby.

6.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena za dielo celkom bez DPH 89.000,- €
DPH 20 % 17.800,- €
Cena za dielo celkom s DPH 106.800,- €

Slovom: --stoSest’tisicosemsto—eur

Cena za Architektonicku studiu podla

bodu 5.1.1 bez DPH 25.000,- €
DPH 20 % 5.000,- €
Cena za Architektonicki studiu podla

bodu 5.1.1 s DPH 30.000,- €

Slovom: --tridsat’tisic—eur

Cena za Projektovi dokumentéaciu pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby podla bodu 5.1.1 bez DPH 43.000,- €
DPH 20 % 8.600,- €



Cena za Projektovi dokumentéaciu pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby podla bodu 5.1.1 s DPH 51.600,- €

Slovom: --pat'desiattisicSest’sto—eur

Cena za zabezpecenie potrebnych prieskumov a merani podla

bodu 5.1.2 bez DPH 20.000,- €

DPH 20 % 4.000,- €

Cena za zabezpecenie potrebnych prieskumov a merani podla

bodu 5.1.2 s DPH 24.000,- €

Slovom: --dvadsat’$tyritisic—eur

Cena za poskytovanie sucinnosti a akumulacie rozpoctu podla

bodu 5.1.3 - 5.1 5 bez DPH 1.000 €
DPH 20 % 200 €
Cena za poskytovanie sucinnosti a akumulacie rozpoctu podla

bodu 5.1.3-5.1.5s DPH 1.200,- €

Slovom: --tisicdvesto.—eur
Zhotovitel je platcom DPH.

V pripade ak je zhotovitel platcom DPH, v jednotlivych cendch uvedie c¢iastku DPH,
v pripade ak zhotovitel nie je platcom DPH, tito skuto¢nost’ zrozumitel'ne uvedie v tomto
bode.

6.3 Vsetky zmeny a vykony pozadované objednavatel'om nad ramec predmetu zmluvy (ktoré vSak
nesmu presiahnut’ finan¢ny limit uréeny v zdkone 0 verejnom obstaravani) budu rieSené
dodatkami k tejto zmluve.

6.4 V pripade, Ze objednavatel v priebehu prac znizi rozsah predmetu zmluvy vylu¢enim
niektorej Casti z predmetu zmluvy, zhotovitel sa zavédzuje zniZenie rozsahu predmetu plnenia
reSpektovat’. ZniZenie ceny, ktora bude reprezentovat’ mnozstvo nerealizovanych mernych
jednotiek, resp. zniZenie rozsahu tikonov a materidlov zmluvné strany potvrdia dodatkom
k tejto zmluve.

6.5 V pripade rozpracovanosti projektovej dokumentécie bude skuto¢ny rozsah vykonanej sluzby
vySpecifikovany a uhradeny po vzajomnom odsuhlaseni oboch zmluvnych stran.

CL VI
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu podla skuto¢ne vykonaného a dodaného predmetu
zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vypracovany supis
predlozenej Projektovej dokumentéacie — dodaci list, potvrdeny poverenym pracovnikom,
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7.2

7.3

7.4
7.5

opravnenym konat’ vo veciach technickych, ktory bude prilohou faktury. Objednéavatel
0 prevzati predmetu zmluvy vypracuje protokol o prevzati, ktory zhotovitel taktiez prilozi
k fakture.

Zhotovitel’ vystavi a doru¢i objednavatel'ovi faktury za vykonany a dodany predmet zmluvy
v dvoch rovnopisoch takto:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

Faktdra za architektonicku $tudiu podl'a bodu 5.1.1 A vo vyske 100% v termine
najskor 15 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati architektonickej studie.

1. faktara v cene za Projektovii dokumentaciu pre stavebné povolenie podl'a bodu
5.1.1 B odovzdanej a objednavatel'om prevzatej Projektovej dokumentacie najskor
15 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela vo vyske 80% z ceny za
Projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie.

2. faktara za zvys$nych 20% ceny Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.

Faktlra za prieskumy a merania podl'a bodu 5.1.2 vo vyske 100% v termine najskor
15 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati archeologickych vyskumov
a zamerania skutkového stavu stavby formou 3D skenovania

Faktura za poskytovanie sti€¢innosti podl’a bodov 5.1.3 — 5.1.4 podl'a poctu skutocne
poskytnutych hodin podla Zhotovitelom predlozenym a Objednavatel'om
odstuhlasenym supisom poskytnutych hodin suc¢innosti (max. 30 hodin) do 15 dni
od podpisania supisu.

Faktara za akumulaciu rozpo¢tu podl'a bodu 5.1.5 do 15 dni od odovzdania
prevzatia nového rozpoCtu Objedndvatelom potvrdeného prevzatim od
Objednavatel’a.

Fakttra bude obsahovat’ minimdalne tieto udaje:

oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC

oznacenie diela identicky ako je to uvedené v bode 2.2.1 tejto zmluvy

¢islo zmluvy

Cislo faktary

datum vyhotovenia, datum splatnosti faktiry a datum zdaniteI'ného plnenia
oznacenie petilazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’

celkovd fakturovanu sumu t. j. cena diela, za ktoré je faktura vystavena
rozpis uz fakturovanych ¢iastok

peciatku a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej doru¢enia objednavatel'ovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktary
objednavatel'ovi.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

CL VIl
Spolupdsobenie a zavazky zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pocas spracovania projektovej dokumentacie poskytne
zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie, ktorého potreba vznikne
V priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskoér do
7 pracovnych dni od jeho vyziadania. V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne
dohodnut’ individualny termin.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, v stilade so vSeobecnymi zavdznymi predpismi, s prisluSnymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, podmienkami tejto zmluvy av sulade so
zdujmami a pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stlade so stavebnym
zédkonom, jeho vykonavacimi vyhlaskami a suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel moze
poverit vykonanim casti diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodavatel'ov
s predchadzajucim oboznamenim objednévatela. Pred zacatim vykondvania casti diela
subdodavatelom predlozi zhotovitel' poverenému technickému dozoru objednavatela
doklad o0 opravneni vykonavat' ¢innost, ktora je predmetom plnenia casti diela
subdodavatela. Pri vykonavani casti diela inym subdodavatel'ov ma zhotovitel' rovnak
zodpovednost’, ako keby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel zabezpeci, Ze vSetky Casti dodanej PD budu obsahovat’ ten isty ,,centralny* nazov
stavby, aj vykresy a spravy subdodavatel'ov, ktori pre zhotovitel'a dodavaju jednotlivé Casti
PD na ,remesld” a pod. aze pre kazdy stavebny objekt bude technickd sprava (TS)
a sprievodna sprava (SS) urobena samostatne (TS a SS v popise musi obsahovat’ informacie
o danom stavebnom objekte, nie iba o celej stavbe).

Zhotovitel’ je povinny archivovat’ u seba dodani PD v zmysle platnej legislativy a pre
potreby objedndvatel’a minimalne po dobu 5 nasledujtcich rokov po jej dodani tak, aby bolo
mozné vykonat’ pripadné aktualizacie a aby bola k dispozicii pre odstranenie pripadnych
nedostatkov, ak budl zistené pri vykonavani verejného obstarvania stavby alebo pri
realizacii stavby.

Zhotovitel’ sa zavédzuje archivovat’ vSetky podklady a informécie o realizécii tejto zmluvy,
vratane uctovnych dokladov tykajucich sa tejto zmluvy a Vv pripade poziadavky zo strany
objednavaterla ich poskytnat’ k nahliadnutiu po dobu miniméalne do 31.12.2027.

CL 1X
Zarucna lehota a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’, Uplnost’ a realizovatel'nost’ vypracovanej dokumentacie
podla § 46 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov. Zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny
podl'a podmienok zmluvy a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve. Za vadu sa povazuje kazdd zmena vykazu vymer zrealizovana po odovzdani
a prevzati uvedeného diela a uhradeni prislusnej ¢asti ceny diela, ktora ma za nasledok
zmenu rozpoctu. Téato zodpovednost je dohodnuta ako objektivna zodpovednost
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

Zhotovitel'a. Ak vSak potreba zmeny vykazu vymer bude odovodnena nepredvidatelnymi
okolnostami, nepovazuje sa to za vadu uvedeného diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jej odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem.

Zaru¢na doba na dielo je pét’ rokov a zacina plynut’ odo dna jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' vypracuje dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost a zaroven
vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vSetky ¢innosti za ucelom vyhotovenia diela v zmysle
zékona ¢. 138/1992 Zb. Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné
opravnenie podla pravneho poriadku Eurdpskej unie, ktoré je akceptovatené pravnym
poriadkom SR. Zhotovitel’ je povinny na vyziadanie Objednavatela toto opravnenie
predlozit’ k nahliadnutiu, v pripade spracovania casti projektovej dokumenticie v
subdodavke Zhotovitel' zarovenn zodpoveda za to, ze subdodavatelia budi mat’ rovnako
vSetky potrebné opravnenia a je povinny na poziadanie Objedndvatela predlozit' aj
opravnenie konkrétnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemobhol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu Objednavatel'a upozornil a Objednavatel trval
na ich pouziti.

Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednévatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel' sa zavézuje zacat' s odstraiovanim vad diela ihned’, najneskér do 7 dni po
pisomnom uplatneni reklamacie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktoré¢ho dlzku
dohodnu Zmluvné strany pisomne.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, sposobenti jeho
¢innost'ou. Doklad 0 poisteni Objednavatel'ovi na vyZziadanie predlozi.

V pripade preukazanej zasadnej vady predmetu zmluvy bude objednavatel’ urychlene a bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat od zhotovitela jej bezplatné odstranenie. Ak v dosledku
takejto preukédzanej zasadnej vady projektu nasledne dojde k zvySenym nakladom stavby,
zhotovitel' projektovej dokumentacie stavby sa zavédzuje podielat’” na tychto zvySenych
nakladoch.

CL X
Porus$enie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti a ndhrada Skody budu

rieSené v zmysle ustanoveni § 365 — 386 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

9.2

9.3

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim jednotlivych casti predmetu zmluvy podl'a bodu
5.1, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za
kazdy, aj zaCaty dei omeskania, najviac do vysky 50 % hodnoty ceny diela.

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 eur za kazdy den omeskania az do dna, kedy vady budua
odstranené.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

V pripade preukdzanej chyby, vady rozpoctu, vykazu vymer zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdu takuto chybu, vadu. Tymto nie
je dotknute plnenie v zmysle bodu 9.9.

V pripade, Ze Zhotovitel nebude v dohodnutej lehote reagovat’ na otdzky Objednavatel’a
tykajuce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude potrebné zodpovedat na zaklade
podnetov zdujemcov vo verejnom obstaravani pri vybere dodavatela stavebnych prac
v zmysle uvedenej investi¢nej akcie ma Objednavatel’ pravo na uctovanie zmluvnej pokuty
vo vysSke 200,- eur za kazdi nedoriesenu ziadost' o vysvetlenie sutaznych podkladov,
tykajucu sa projektovej dokumentacie.

V pripade uplatiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnu faktdru, v
ktorej uvedie presny dovod vystavenia faktary s odvolanim sa na prislusné ustanovenie
zmluvy.

V pripade ak ddjde k odstUpeniu od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvy podla

bodu 11.11 pism. b) vznika objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu jednorazovo vo vyske
5000,00 eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu Skody.

CL XI
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pristupia na zmenu zavizku formou dodatkov v pripade,
ak sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzavretie
tejto zmluvy a ak vzniknt nové poziadavky objednavatela s preukazatelnym vplyvom na
cenu a termin plnenia.

Veci urcené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatel’a, zhotovitel’ po pouziti
najneskor v den odovzdania diela vrati objednavatel'ovi.

Zhotovené dielo alebo jeho Cast’ sa stdva vlastnictvom objedndvatel’a diilom zaplatenia ceny
podla ustanoveni tejto zmluvy.

Vyuzitie predmetu zmluvy tretimi osobami na iny ucel, nez vyplyva z tejto zmluvy, je
mozné len so sthlasom zmluvnych stran. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predmet zmluvy
je verejnou zdkazkou a Ze objednavatel’ ma pravo zverejnit’ celé dodané dielo, vratane
dokumentov so zhotovenim diela suvisiacich.

Zmluvné strany sa dohodli, ze technické a odborné informécie, s ktorymi pocas plnenia
predmetu zmluvy pridu do styku a o ktorych zmluvné strany vyhlasia, ze si predmetom
obchodného tajomstva, nebudi zmluvnymi stranami poskytnuté tretej osobe.

Objednavatel’ vykonom technického dozoru pisomne poveri zamestnanca objednéavatel’a.

V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vznikna na zéklade podnetu tretich oso6b (napr.
organy Statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, poziadavky skupin obanov), alebo nastanti
udalosti znemoziujuce riadne plnenie (napr. pocasie, Strajk), ktoré je Objednavatel
povinny reSpektovat’, ¢as plnenia bude adekvatne upraveny pisomnym dodatkom k zmluve
podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

K dielu v zmysle Autorského zakona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy
udel'uje Zhotovitel' Objednavatel'ovi vyhradni bezodplatni licenciu na kazdé doposial
I V budicnosti zname pouzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podl'a § 19 ods. 4 zakona
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¢. 185/2015 Z. z. Autorskeho z&kona v zneni neskorsich predpisov, a to v neobmedzenom
uzemnom rozsahu. Zhotovitel' udel'uje tuto licenciu Objednavatel'ovi na dobu neurcita
v sUlade s trvanim majetkovych prav podl'a § 32 Autorského zakona.

11.9  Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vztah mézu ukonéit’ :

a) pisomnou dohodou,

b) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy
ktordkol'vek zmluvna strana je opravnend okamzite odstipit’ od zmluvy. Doru¢enim
odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie su
dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran v zmysle C1. X zmluvy. U¢inky odstiipenia
nastan aj dilom, ktorym ho adresat odmietol prevziat' alebo dnom, kedy bolo
odosielatel'ovi oznamenie o odstipeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel.

11.10 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela poverenym zastupcom
objednavatela v stlade s ust. §550 Obchodného zakonnika. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa
toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonaval riadnym
sposobom. Ak tak zhotovitel’ diela neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup
zhotovitel'a by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy.

11.11 Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :
a) zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne
stanovend lehota na plnenie uvedend v ¢l. 5.1,
b) zhotovitel nie je schopny plnit’ zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavazok sa povazuje:
¢ nespdsobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykondvat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizaénej) a/alebo v dohodnutom
termine,
e postup alebo priebezny vysledok realizicie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatel'ne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

11.12 Na vadné plnenie zmluvy zhotovitel’a, na ktoré bol objednévatel'om v priebehu realizacie
pisomne upozorneny pri ¢om je objednavatel’ povinny uréit’ primerant lehotu na odstranenie vad
diela.

11.13 V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na
dovtedy zrealizovanl a zaplatenu ¢ast’ diela prechadzaju na objednavatela.

11.14 V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy
ma druhd strana pravo odstapit’ od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného zékonnika,
ktorému musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstupenia.

11.15 VSetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne tc¢inky budu medzi zmluvnymi
stranami zabezpe¢ované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’,
alebo na treti pracovny deni odo do dia podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu
podl'a predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
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121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

CL X1II
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat' len formou ocislovanych riadne zdévodnenych
pisomnych dodatkov k zmluve, potvrdenych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran v stlade s 818 ZVO, okrem pripadov:

e Zmena Statutarneho organu zmluvnych stran
e Zmena sidla zmluvnych stran
e Zmena bankového spojenia zmluvnych stran.

K névrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavéizuju vyjadrit’ pisomne v lehote
do 10 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po ta istd dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné
ustanovenia zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni neskorsich predpisov
a ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel’ i zhotovitel’ sa zavizuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava
a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicka osobu.

Zhotovitel' berie na vedomie skuto¢nost, ze Objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania faktur
a objednavok a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajice z povinného zverejiiovania
zmlav podla § 47 a Ob¢ianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruji svoj sthlas so
zverejnenim svojich identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade,
ktory sa povinné zverejnuje.

Zmluva nadobuda platnost’” diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po
potvrdeni dva obdrzi zhotovitel a Styri objednavatel’.

Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budd
dodrziavat' vSetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze si tuto zmluvu pred podpisanim
riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podl'a ich pravej a slobodnej vole,
nie z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhd
stranu.
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Za objednavatel’a:

v Starej Cubovni 16.2.2023

objednavatel’
PhDr. Cubo§ Tomko, priméator mesta

peciatka

Za zhotovitel’a:
v Poprade 16.2.2023

zhotovitel
Ing. arch. Jan Kovalcik, konatel

peciatka
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