
 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO   
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: 
 
Názov organizácie:   Mesto Skalica  
Sídlo organizácie:  Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica  
Štatutárny zástupca:         Mgr. Oľga Luptáková, primátorka mesta                                     
IČO:                          00 309 982 
Bankové spojenie:      VÚB, a.s. 
Číslo účtu:            20124182/0200 
IBAN:                        SK79 0200 0000 0000 2012 4182                                                                
Telefón, fax:           +421 34 69 03 210 
   
 
/ďalej len „objednávateľ“/ 
 
1.2 ZHOTOVITEĽ:   
 
Názov organizácie:   PALKOVIČ-SK, s.r.o.           
Sídlo organizácie:  Hlboké 244, 906 31 Hlboké                        
Štatutárny zástupca:  Ing. Milan Palkovič, konateľ   
IČO:  45 938 172                               
IČ DPH:  SK2023149810                                                
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Juraj Vajay, stavbyvedúci     
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.                
Číslo účtu (IBAN):  SK08 7500 0000 0040 1569 1359       
Zapísaná:  Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro 
  Vložka č. 26568/T                                  
Telefón,  fax:  +421 903 756999                           
 
/ďalej len „zhotoviteľ“/ 
 
/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, resp. „zmluvná strana“/. 
 
 

2 PREAMBULA 
 
2.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní”) zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predmetom 
je zhotovenie diela „Skalica - zateplenie časti hasičskej zbrojnice“ podľa projektovej 
dokumentácie spracovanej Ing. Rudolfom Šantavým a Ing. Ivanom Votrubom (Region TZB) 
(ďalej len „dielo“) a priloženého výkazu výmer.  

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe 
vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky  
zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo.  
 

 

3 PREDMET ZMLUVY 
 
3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo podľa čl. 

2.1 tejto zmluvy a zároveň dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa 
realizácie diela a jeho kvality a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo 
špecifikované v bode 2.1 tejto zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.  

3.2 Zmena diela, alebo jeho rozsahu môže po uzavretí zmluvy o dielo, byť vykonaná len dohodou 
obidvoch zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný 
kompetentnými osobami obidvoch zmluvných strán. 
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3.3 Zhotoviteľ začne realizovať objednávateľovi dielo v zmysle tejto zmluvy na základe osobitnej 
písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi (ďalej len „výzva na plnenie“), a to do 5 
pracovných  dní odo dňa doručenia výzvy na plnenie zhotoviteľovi. K výzve na plnenie zo strany 
objednávateľa musí dôjsť najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. 

 

4 ČAS  PLNENIA 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch: 
 

     a/ začatie prác:  do 5 pracovných dní odo dňa doručenia  písomnej výzvy   na plnenie                                                                                     
                                        podľa článku 3 bodu 3.3. zmluvy  

   
    b/ ukončenie prác: najneskôr do 120 dní od  doručenia  
         písomnej výzvy na plnenie 
  

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy na plnenie podľa článku 3 bodu 3.3. tejto zmluvy o dielo a umožní mu 
jeho nerušené užívanie po celú dobu realizácie prác.           

4.3 Zhotoviteľ je oboznámený so stavom terénu a pozemku na účely staveniska a stavby diela.  
 
 

5 CENA  DIELA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 

5.1 Cena diela  je v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo nasledovná: 
 

základná cena:    98 332,00 eur   
                                                   
DPH  20%:   19 666,40 eur                    
CELKOM: 117 998,40 eur    
 
/slovom  jednostosedemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatosem/40eur/  
       

5.2 K zmene ceny môže dôjsť výlučne zmenou výšky DPH. DPH bude k základnej cene pripočítaná 
podľa platných právnych predpisov v období fakturácie plnenia predmetu zmluvy. 

5.3 Zhotoviteľ má právo vystavovať faktúry mesačne len na základe odsúhlaseného súpisu 
zrealizovaných prác objednávateľom. 

5.4 Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní celého diela.  
5.5 Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi 

zo strany zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a 
zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v 
troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a z vlastných prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne 
náročné. Zhotoviteľ berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu 
fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a 
vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim 
z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy 
na účet zhotoviteľa.             

5.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o 
nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V 
takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedená v Prílohe č. 
1 tejto zmluvy. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia 
práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom 
náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.  

5.7 Objednané práce naviac oproti rozpočtovým prácam budú vzájomne odsúhlasené 
a objednávateľom preplatené v zmysle osobitného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo. 

5.8 Po odovzdaní a prevzatí diela ako celku bude vykonané konečné vyúčtovanie. 
5.9 V prípade, že počas doby realizácie stavebných prác bude objednávateľ požadovať zmenu 

v materiálovom riešení, rozsahu prác alebo dôjde k zmene odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie, pevná cena bude upravená o rozdiel podľa  predloženej a vzájomne 
odsúhlasenej kalkulácie písomným dodatkom k tejto zmluve o dielo, ktorý musí byť podpísaný 
kompetentnými osobami obidvoch zmluvných strán.  
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6 ĎALŠIE DOJEDNANÉ  PODMIENKY  DODÁVKY  DIELA 
 
6.1 Zhotoviteľ bude dielo realizovať podľa požiadaviek objednávateľa v dohodnutom rozsahu, v 

dohodnutých  termínoch, riadne, včas a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo a postupovať pri 
realizácii aktivít súvisiacich s dielom s odbornou starostlivosťou. 

6.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonal riadnym 
spôsobom. 

6.3 Ostatné dojednania o skladových priestoroch,  prístupových cestách, prípojke vody a elektrickej 
energii budú riešené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska. 

6.4 Na stavbe sa bude viesť jednotný stavebný denník, kde budú zaznamenané zhotoviteľom všetky 
skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo 
a všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadrovať 
k požiadavkám zhotoviteľa do  3 dní odo dňa ich preukázateľného predloženia a v prípade 
nutnosti i v ten istý deň telefonicky resp. súhlasom v podobe elektronickej pošty s dodatočným 
písomným odsúhlasením v stavebnom denníku. 

6.5 Požiadavky na práce naviac, ktoré budú nevyhnutné k dokončeniu diela budú osobou 
oprávnenou zapísané do stavebného denníka. Zhotoviteľ pred začatím naviac prác je povinný 
informovať o cene týchto prác objednávateľa. Zhotoviteľ môže uvedené práce realizovať až po 
obdržaní písomného súhlasu objednávateľa s realizáciou týchto prác naviac. 

6.6 Stavebný dozor za objednávateľa bude na stavbe vykonávať oprávnená osoba, ktorá bude 
určená v Zázname z odovzdania staveniska stavby.  

6.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko voči prístupu cudzích osôb. 
6.8 Ukončenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zápisnice), 

ktorý podpíšu osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom 
financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v 
zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a EÚ, najmä Zákon 
o príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – zákon č. 292/2014 Z. z. a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane 
Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú 
súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré 
oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
6.10 Zhotoviteľ je povinný predkladať elektronickú verziu /vo formáte MS Excel/ podrobného rozpočtu 

a elektronickú verziu každej zmeny tohto podrobného rozpočtu (nacenený výkaz výmer), ku 
ktorej dôjde počas realizácie diela.  

6.11 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), svojim podpisom 
tejto zmluvy o dielo slobodne a vážne udeľuje objednávateľovi súhlas so spracúvaním všetkých 
osobných údajov dotknutých osôb, poskytnutých objednávateľovi pri realizácií diela podľa tejto 
zmluvy o dielo. Tento súhlas  dáva objednávateľovi za účelom kontroly a vyhodnotenia realizácie 
diela podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby za týmto účelom osobné údaje 
dotknutých osôb boli zhromažďované, uchovávané, spracúvané, poskytnuté, sprístupnené 
alebo zverejnené tretím osobám. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvne alebo iným vhodným 
spôsobom zabezpečiť, aby dotknuté osoby takýto súhlas tiež poskytli v súlade so zákonom 
o ochrane osobných údajov. 

6.12 Zhotoviteľ pred prevzatím staveniska predloží a dá si schváliť objednávateľom plán organizácie 
výstavby diela. 
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6.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy má zapísaných konečných užívateľov výhod 
v registri konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“). Ak sa budú na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať 
viaceré subjekty, má každý subjekt zhotoviteľa povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov 
výhod v registri konečných užívateľov výhod. 

 
 

7 ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY  -  ZÁRUKA 
 

7.1 Zhotoviteľ preberá na seba záruku za kvalitu a akosť dodaného diela, a to v rozsahu 60 
mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi 
zmluvnými stranami. Ak sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednávateľ 
povinný vadu, ktorú zistil bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný ju odstrániť 
v termínoch dohodnutých v tejto zmluve o dielo.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri odovzdaní objednávateľovi ako aj za vady, 
ktoré sa stanú zjavnými neskôr. Vady zjavné pri odovzdaní diela sa zaznamenajú v zápisnici o 
odovzdaní a prevzatí diela. Tieto vady /prípadne nedorobky/, ktoré nebránia užívaniu, bude 
zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 dní od ich zistenia. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela odstrániť bezplatne na svoje vlastné náklady. 
Práce na odstraňovaní reklamovaných vád diela je zhotoviteľ povinný zahájiť a ukončiť podľa 
dojednaní v tejto zmluve. 

7.4 V prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela je zhotoviteľ povinný zahájiť práce na ich 
odstránenie do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom 
termíne, najneskôr však do 21 dní. 

7.5 V prípade havarijných porúch/vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú 
škodu alebo hrozbu vzniknutej škody neznesú odklad, je zhotoviteľ povinný zahájiť práce na ich 
odstránenie do 24 hodín od obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom 
termíne, najneskôr však do 21 dní, pričom je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby 
bola zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela, pokiaľ sa strany v konkrétnom 
prípade písomne nedohodnú  inak. 

7.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so zahájením odstraňovania reklamovaných vád alebo 
omeškania s ukončením odstraňovania reklamovaných vád, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady 
odstrániť, je objednávateľ oprávnený odstrániť tieto vady prostredníctvom tretích osôb a náklady 
vynaložené na odstránenie týchto vád uplatniť u zhotoviteľa.   

7.7 Plynutie doby trvania záruky sa prerušuje na obdobie, počas ktorého zhotoviteľ preukázateľne 
vedel o existencii akejkoľvek vady diela a toto neoznámil objednávateľovi. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi všetky telefónne, 
faxové, emailové a iné kontakty, na ktorých bude možné nepretržite, počas 24 hodín denne 
nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí diela.  

 

8 VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE 
 
8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie a normy a všeobecne záväzné právne predpisy SR a 
EÚ.   

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a v súlade so svojou ponukou, predpísanými technologickými postupmi, vydanými 
rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a podľa projektovej a rozpočtovej 
dokumentácie. 

8.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so špecifikáciami diela a disponuje odbornými znalosťami 
a kapacitami potrebnými na riadne vykonanie diela. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo uvedené v článku 2 bod 2.1 tejto zmluvy o dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a v dohodnutej kvalite. 

8.5 Pri vykonaní diela bude zhotoviteľ postupovať samostatne vychádzajúc z predloženej 
projektovej a rozpočtovej dokumentácie. 

8.6 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle 
zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a 
doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku 
prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku 
výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť 
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používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného 
zariadenia vyžadujú.  

8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody 
aspoň vo výške ceny tohto diela a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie 
staveniska. Zhotoviteľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy preukázal 
objednávateľovi platné uzavretie zmluvy o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom svojej podnikateľskej činnosti, a to za účelom pokrytia prípadných nárokov na náhradu 
škody. Kópia poistnej zmluvy zhotoviteľa je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Krycia suma tohto 
poistenia musí byť primeraná zodpovednosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a musí byť 
minimálne vo výške celkovej ceny diela. Toto poistenie zodpovednosti musí mať zhotoviteľ 
platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.  

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené 
zdržiavať sa v priestore staveniska  v zmysle príslušných právnych predpisov a vybaví ich 
ochrannými pracovnými prostriedkami podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie 
ochrany pred požiarmi v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.     

8.9 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie 
staveniska.  

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v ďalších právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
predmet plnenia podľa tejto zmluvy.    

8.11 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný stavebný dozor nad realizáciou diela 
a dodržiavaním zmluvných podmienok prostredníctvom osoby určenej v článku 6 bod  
6.6 tejto zmluvy o dielo. Osoba určená v článku 6 bod 6.6 tejto zmluvy o dielo má za tým účelom 
povolený prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.    

8.12 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného stavebného  dozoru 
v súlade s článkom 8 bod 8.11 tejto zmluvy o dielo.    

8.13 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za ich prípadné vady a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.    

8.14 Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovených skúšok realizovaného diela, 
prípadne prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotoviteľ písomne odborný 
stavebný dozor objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude 
znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného 
zákonníka.    

8.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 
ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a tieto posielať účastníkom 
kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú 
pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet tejto zmluvy o dielo 
a dohodnutú cenu diela.  

8.16 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Bc. Miroslav Knapec, ktorý má číslo 
osvedčenia  12488*10* 

8.17 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme v čase dojednanom na ukončenie a 
odovzdanie diela. V prípade, že bude dielo ukončené skôr, je oprávnený ho prevziať aj 
v skoršom termíne, ak dielo nemá vady brániace jeho užívaniu.  

8.18 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 10 dní pred dňom 
dokončenia diela uvedeným v článku 4 bod 4.1 písm. b/ tejto zmluvy o dielo.   

8.19 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: 
a) jeden pár projektu stavby so zakreslenými všetkými zmenami, ku ktorým došlo počas 

výstavby diela; 
b) stavebné denníky; 
c) doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 47 zákona 

číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;   
d) akékoľvek doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok ako 

aj všetky atesty;     
e) zápisy o kontrole časti diela, ktoré boli počas jeho realizácie vykonané; 
f) faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia tejto zmluvy o dielo.    
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8.20 Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 
preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu 
vznikli.    

8.21 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak 
objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže 
objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.    

8.22 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží je objednávateľ 
oprávnený dať vypratať stavenisko treťou osobou. Náklady spojené s vyprataním staveniska 
treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.   

8.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príjazdových komunikáciách. 
Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, nánosy prachu, blata a iných predmetov, ktoré 
budú výsledkom jeho činnosti v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží, je objednávateľ oprávnený dať 
odstrániť odpad, nánosy prachu, blata a ostatné predmety treťou osobou. Náklady spojené s 
ich odstránením treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.   

8.24 Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, 
potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do doby protokolárneho odovzdania a 
prevzatia diela objednávateľom podľa článku 8 bod 8.21 tejto zmluvy o dielo.   

8.25 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 
diela.   

8.26 Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy o dielo. 
8.27 Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii zamestnancov je zhotoviteľ na žiadosť 
objednávateľa povinný predložiť. 

8.28 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy 
predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o  všetkých známych subdodávateľoch, údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia. 

8.29 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, 
ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť 
subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, 
môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zamýšľanú zmenu subdodávateľa oznámi 
Zhotoviteľ  Objednávateľovi dostatočne vopred tak, aby mal Objednávateľ zabezpečenú 
minimálnu lehotu 5 tich pracovných dní na (ne)udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety. 
Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše 
do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Neudelenie súhlasu 
Objednávateľom so zmenou subdodávateľa nemôže ohroziť plnenie tejto zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa a ani  nezakladá Zhotoviteľovi žiadny finančný ani sankčný nárok voči 
Objednávateľovi.  
 
 

9 STAVEBNÝ  DENNÍK 
 

9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska 
až do odstránenia poslednej vady, respektíve nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. 
Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí 
zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.   

9.2 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.  

9.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy o dielo, ale slúžia ako 
podklad pre vyhotovenie písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo. 

 
 
 

10   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) ak zhotoviteľ nevykonáva práce v súlade so zmluvou o dielo, a to ani po predchádzajúcom 
písomnou upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne 
pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,  

b) ak zhotoviteľ bez odôvodnenia odmietne prevziať stavenisko, 



7/9 

 

c) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú svojou činnosťou na diele v zmysle bodu 8.7 tejto zmluvy, 

d) ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora; 

e) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby svojim 
subdodávateľom, bol na zhotoviteľa podaný návrh na začatie likvidácie, vyhlásenie 
konkurzu alebo reštrukturalizácie, 

f) ak zanikne zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi 
objednávateľom a poskytovateľom.  

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:     
a) ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu 

predmetu tejto zmluvy o dielo, a to ani po predchádzajúcom písomnou upozornení 
a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní 
na nápravu. 

10.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.    

10.4 V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1 a 10.2 tohto článku, vykonané práce 
budú doúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy o dielo.  

10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.1 a) až d) tohto článku je objednávateľ 
oprávnený vykonať zmenu zmluvy spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa, a to nahradením 
pôvodného zhotoviteľa (ďalej len „pôvodný zhotoviteľ“) novým zhotoviteľom v súlade s § 18 
zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v osobe zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený vykonať 
vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného medzi objednávateľom a subjektom, 
ktorý ako uchádzač vo verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, všetky požiadavky na 
predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo verejnom 
obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v poradí v rámci verejného obstarávania (ďalej len 
„nový zhotoviteľ“). Ustanovenia čl. 6 bod 6.13 a čl. 8 bod 8.7, 8.24 až 8.29 tým nie sú dotknuté. 
Na vysporiadanie plnení medzi pôvodným zhotoviteľom a objednávateľom sa primerane aplikuje 
ustanovenie bodu 10.4 tohto článku zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi novým zhotoviteľom 
a objednávateľom sa dodatkom vykonajú primerané úpravy zmluvy. 

10.6 Pôvodný zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny zmluvy podľa bodu 10.5 tohto článku zmluvy 
poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať 
objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa 
zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody. 

10.7 Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. 
10.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, náhradu škody, vád diela ako aj 

riešenia sporov medzi zmluvnými stranami.  
10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, finančné, odborné informácie a iné skutočnosti, o 

ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto 
zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom 
obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného 
súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na 
základe povinnosti uloženej zákonom.  

10.10  Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 
tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na 
základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti 
zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.  

 
 

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 

sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  
13.1 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na 
webovej stránke www.skalica.sk a v centrálnom registri zmlúv SR v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v platnom znení a  po oznámení kladného výsledku kontroly Riadiacim / 
Sprostredkovateľským orgánom.   

11.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu 
sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám a za 
súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej 
zverejnením na webovom sídle objednávateľa. 

http://www.skalica.sk/
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11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, ak neoznámi zmluvná strana inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň 
prijatia zásielky uvedený na doručenke alebo v deň odmietnutia zásielky adresátom alebo 
v posledný deň úložnej lehoty zásielky na pošte, v prípade keď adresát nebol zastihnutý.   

11.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami. 

11.5 Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v 
Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti 
s touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, a tam, kde to vyplýva z príslušných právnych 
predpisov aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.6 Táto zmluva je napísaná v piatich vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z ktorých 
objednávateľ obdrží tri vyhotovenia  a zhotoviteľ  obdrží dve vyhotovenia. 

11.7 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na 
znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne potom, ako si túto zmluvu o dielo 
prečítali a jej obsahu porozumeli. 
 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je 
 
Príloha č. 1:  Špecifikácia ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer), 
Príloha č. 2:  Zmluva o poistení zodpovednosti zhotoviteľa  
Príloha č. 3:  Zoznam subdodávateľov  

 
 
 
 
 
V Skalici, dňa...........................                     V Hlbokom, dňa ....................... 
 
 
 
 
Za  objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
....................................................   .................................................. 
  Mgr. Oľga Luptáková               Ing. Milan Palkovič 
    primátorka mesta                          konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/9 

 

Príloha č. 3 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

„Skalica, zatepleneie časti hasičskej zbrojnice“ 

 

Príloha č. 3 -  ZoD Zoznam subdodávateľov 

 

P
. 

č. 

Názov firmy 
a sídlo 

subdodávateľa
, IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa 
(meno a priezvisko , 

adresa pobytu, 
kontakt tel. a mail) 

Predmet 
subdodávok 

prác 

Označenie 
registra, v 
ktorom je 

subdodávate
ľ zapísaný, 
číslo zápisu 

Podiel na 
celkovo

m 
objeme 

dodávky 
(%) 

Podiel 
subdodávk
y v € bez 

DPH 

1.  REGION TZB 
spol. s r. o. , 

Partizánska 25, 
Holíč, 

IČO: 34116745 

Ing. Ivan Votruba, 
Partizánska 25, 

Holíč, 908 51 

0902 902 930, 
regiontzb@regiontzb.s

k 

Vykurovanie, 
zdravotechnik

a – 
fotovoltická 
príprava TV 

Spoločnosť 
zapísaná v 
Obchodnom 
registri 

Okresného 
súdu Trnava 
Oddiel: S. r. 
o., vložka 
č.1021/T 

24,37 23 968,03 

 

Čestne vyhlasujem, 

 

že v zozname uvedení subdodávatelia spĺňajú alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním 
realizovanej subdodávky budú spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi v 
oblasti verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u 
subdodávateľov neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. 
a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

  

 

V Hlbokom, dňa 08.02.2023 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

..........................................  

 PALKOVIČ-SK, s.r.o. 

 Ing. Milan Palkovič 

        konateľ 

 

 
  

 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Skalica Dátum: 31.1.2023

Objednávateľ: IČO: 00309982

Mesto Skalica IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ: IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810

Projektant: IČO: 33816484

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing., IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ: IČO:

Ing. Učník Michal IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

117 998,40EUR

005

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

98 332,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00% 0,00

19 666,4020,00% 98 332,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 005

Stavba:

Miesto: Skalica Dátum:

Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

21 452,1017 876,75

10 956,60

Cena s DPH [EUR]

45 195,05

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

31.01.2023

Ing. Šantavý Rudolf, 

aut.ing.,

SO 06 Vykurovanie

98 332,00 117 998,40

21 265,8417 721,53SO 04 Výmena okien

7 309,546 091,28SO 05 Zdravotechnika - Fotovoltaická príprava TV

Zateplenie plochej strechySO 02 9 849,40 11 819,28

Ing. Učník Michal

SO 03 Zateplenie stropu 9 130,50

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis

SO 01 37 662,54Zateplenie fasády
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: IČO: 00309982

Mesto Skalica IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ: IČO: 45 938 172

IČ DPH: SK2023149810

Projektant: IČO: 33816484

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing., IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ: IČO:

Ing. Učník Michal IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 662,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 37 662,54 20,00% 7 532,51

Cena s DPH v EUR 45 195,05

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 01 - Zateplenie fasády

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Ing. Šantavý Rudolf, 

aut.ing.,

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké Spracovateľ: Ing. Učník Michal

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 662,54

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 36 424,51

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 31 225,00

1 K 611460122.S
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 

hĺbkovou na nasiakavé podklady
m2 365,985 1,35 494,08

2 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 365,985 7,30 2 671,69

3 K 620991121.S

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 

zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 44,588 1,77 78,92

VV 2,1*1,5*4+0,55*0,55*3+1,6*2,1*8+2,1*1,1+0,9*2,1 44,588

VV Súčet 44,588

4 K 622422321.S
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 

stupeň členitosti Ia II -30% štukových
m2 365,985 7,52 2 752,21

VV 35,642+14,51+33,513+282,32 365,985

5 K 622428971.S Príplatok k cene za viacfarebnú omietku m2 330,343 0,90 297,31

VV 282,320+14,51+33,513 330,343

6 K 622465112
Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, 

strednozrnná
m2 33,513 23,00 770,80

7 K 622464292
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, 

silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 2 mm
m2 332,472 12,90 4 288,89

VV 35,642+14,51 50,152

VV 282,320 282,320

VV Súčet 332,472

8 K 625252301

Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Nobasil FKD-

S (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy-ostenie a 

nadpražie

m2 35,642 31,80 1 133,42

VV "podhlad vstupu"1,8*7,8+(1,8*2+7,8)*0,25 16,890

VV
"špalety"((2,1+1,5+1,5)*(2+1)+(2,1*1,6*1,6)*(6+2)+(1,9+2,1+2,

1)*2)*0,25 
17,627

VV (0,5*3*3)*0,25 1,125

VV Súčet 35,642

9 K 625252303
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Nobasil FKD-

S (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy-rímsa
m2 14,510 32,50 471,58

VV "rímsa"(9,65*(0,25+0,2+0,25))*2+(0,25*4) 14,510

10 K 625252311
Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm Nobasil FKD-

S (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy
m2 282,320 64,70 18 266,10

VV "bočná fasáda"57,75-((2,1*1,6)*3) 47,670

VV "čelná fasáda"82,9-(2,1*1,6*4) 69,460

VV "zadná fasáda"76,36-2,1*1,5*3-0,5*0,5*3 66,160

VV "bočná fasáda"103,75-1*2-2,1*1,6 98,390

VV "čelá atík"0,16*4 0,640

VV Súčet 282,320

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 199,51

11 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 360,850 2,36 851,61

VV (10,25*9,2)+(10,25*9,2)+(12,5*9,2)+(12,5*4,58) 360,850

12 K 941941291.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 360,850 0,95 342,81

13 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 360,850 1,19 429,41

14 K 953945307.S Hliníkový soklový profil šírky 83 mm m 45,500 7,80 354,90

15 K 953945319.S Hliníkový soklový profil šírky 203 mm m 45,500 8,60 391,30

VV 10,25+10,25+12,5+12,5 45,500

16 K 953945351.S
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou 

mriežkou
m 138,812 4,10 569,13

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 01 - Zateplenie fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
2,1*8+2,1*3+1,5*2*3+1,6*2*8+0,55*3*3+8,4*2+4,581+4,581+1

2,55*2*2 
138,812

17 K 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 73,050 4,20 306,81

VV 2,1*3+2,1*8+0,55*3*3+1,5*2*3+1,6*2*8+2,1*2*2+0,9+1,1 73,050

18 K 953995115 BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) m 47,250 4,10 193,73

VV 2,1*3+2,1*8+0,55*3+1,1+0,9 26,750

VV "rímsa"10,25*2 20,500

VV Súčet 47,250

19 K 978015241.S

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 

vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 30 

%,  -0,01600t

m2 365,985 1,04 380,62

VV 35,642+14,51+33,513+282,32 365,985

20 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,856 13,61 79,70

21 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 29,400 0,40 11,76

VV 5,880*5 29,400

22 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 5,856 14,26 83,51

23 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 5,856 8,73 51,12

24 K 979089012.S

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach 

"O"-ostatný odpad

t 5,856 38,50 225,46

36 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 37,863 24,50 927,64

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 778,03

D 713 Izolácie tepelné 778,03

26 K 713132211.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps celoplošným prilepením-sokel
m2 33,513 10,10 338,48

VV 33,513 33,513

27 M 283750002000 Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm m2 35,189 12,10 425,79

VV 33,513*1,05 35,189

35 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 7,643 1,80 13,76

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 460,00

D M21 155 Elektromontáže 460,00

32 K 210010001R1
Demontáž bleskozvodu pre spetné použitie, vrátane 

uskladnenia
súbor 1,000 120,00 120,00

33 K 210010002R2
Spätná montáž bleskozvodu vrátane úpravy, opravy 

vrátane kotviaceho systému
súbor 1,000 340,00 340,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: IČO: 00309982

Mesto Skalica IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ: IČO: 45 938 172

IČ DPH: SK2023149810

Projektant: IČO: 33816484

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing., IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ: IČO:

Ing. Učník Michal IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 849,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 849,40 20,00% 1 969,88

Cena s DPH v EUR 11 819,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 02 - Zateplenie plochej strechy

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Ing. Šantavý Rudolf, 

aut.ing.,

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké Spracovateľ: Ing. Učník Michal

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 849,40

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 67,09

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 67,09

1 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 0,729 16,29 11,88

2 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 0,729 9,87 7,20

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,729 13,61 9,92

4 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 0,729 0,40 0,29

5 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 0,729 8,73 6,36

6 K 979089211.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný 

decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné
t 0,484 50,00 24,20

VV 0,672-0,188 0,484

7 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 0,188 38,50 7,24

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 9 782,31

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 6 027,85

8 K 712370350.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

fóliou EPDM  kotvenou
m2 144,670 7,85 1 135,66

42 M 283220002000
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 

mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá
m2 151,904 9,50 1 443,09

10 K 711491171.S

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 

ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 144,670 1,18 170,71

11 M 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex PP 300 m2 151,904 1,60 243,05

12 K 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 144,670 1,18 170,71

13 M 693110001200 Geotextília polypropylénová Tatratex PP 300 m2 151,904 1,60 243,05

14 K 712491176.S
Pripevnenie izolácie na šikmej streche do 30° kotviacim 

terčom vrát materiálu
ks 304,000 1,90 577,60

15 K 712400841.S
Odstránenie povlak. krytiny na strechách šikmých do 

30° machu,  -0,00200t
m2 121,000 0,55 66,55

16 K 712400842
Vyspravenie stáv. HI zvrásnenia, priehlbne, puchýre 

5% plochy
m2 121,000 2,50 302,50

17 K 712986161
Prvky k termoplast. fóliam - stenový kotviaci pásik z 

poplast. plechu RŠ 50 mm
m 25,016 12,32 308,20

18 K 712986186
Prvky k termoplast. fóliam - oplechovanie okraja 

odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 500 mm
m 19,300 21,23 409,74

19 K 7129981R1
Demontáž bleskozvodu pre spätné použitie, vrátanie 

dočasného uskladnenia
súbor 1,000 105,00 105,00

20 K 7129981R2 Spätná montáž bleskozvodu súbor 1,000 350,00 350,00

21 K 712998201
Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike 

š. 200 - 250 mm pre klampiarske práce
m 25,000 9,63 240,75

22 K 712999905 Povlakové krytiny, HZS T5 hod 5,000 16,00 80,00

39 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 58,466 3,10 181,24

D 713 Izolácie tepelné 1 564,36

24 K 713142155.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením
m2 121,000 2,20 266,20

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 02 - Zateplenie plochej strechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 283720009000
Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a 

strešných terás, ISOVER
m2 127,050 10,00 1 270,50

40 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 15,367 1,80 27,66

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 190,10

27 K 764352800.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 250 mm,  -0,00280t
m 19,300 1,09 21,04

28 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm
m 19,300 22,60 436,18

29 K 764359412.S
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm
ks 4,000 23,70 94,80

30 K 764359810.S
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 

30st.,  -0,00110t
ks 4,000 1,74 6,96

31 K 764430460.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm
m 25,000 29,18 729,50

32 K 764430850.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 

mm,  -0,00337t
m 25,000 2,16 54,00

33 K 764453864.S Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového ks 4,000 1,20 4,80

34 K 764453885.S Demontáž odpadového výpustu vody ks 4,000 1,70 6,80

35 K 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t
m 33,200 1,31 43,49

36 K 764454454.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm
m 33,200 21,60 717,12

37 K 764454434.S

Montáž kruhových výtokových kolien z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 

60 - 150 mm, vrátane dodávky

ks 4,000 9,70 38,80

41 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 21,535 1,70 36,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: IČO: 00309982

Mesto Skalica IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ: IČO: 45 938 172

IČ DPH: SK2023149810

Projektant: IČO: 33816484

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing., IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ: IČO:

Ing. Učník Michal IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 130,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 130,50 20,00% 1 826,10

Cena s DPH v EUR 10 956,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 03 - Zateplenie stropu

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Ing. Šantavý Rudolf, 

aut.ing.,

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké Spracovateľ: Ing. Učník Michal

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 130,50

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 9 130,50

D 713 Izolácie tepelné 6 097,19

1 K 713111121.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 

vlnou, spodkom 
m2 109,480 11,60 1 269,97

2 M 631440002400

Doska ISOVER ORSIK 200x600x1200 mm z kamennej 

vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, 

stropov, priečok

m2 114,954 39,15 4 500,45

3 K 713191410 Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie m2 109,480 2,00 218,96

8 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 59,894 1,80 107,81

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 033,31

5 K 763137040 Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hr. 15mm m2 109,480 26,20 2 868,38

7 K 998763201.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
% 28,684 5,75 164,93
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: IČO: 00309982

Mesto Skalica IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ: IČO: 45 938 172

IČ DPH: SK2023149810

Projektant: IČO: 33816484

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing., IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ: IČO:

Ing. Učník Michal IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 721,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 721,53 20,00% 3 544,31

Cena s DPH v EUR 21 265,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 04 - Výmena okien

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Ing. Šantavý Rudolf, 

aut.ing.,

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké Spracovateľ: Ing. Učník Michal

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 721,53

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 17 509,37

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 576,10

28 K 612460207.S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 

mm
m2 27,195 23,50 639,08

VV (0,5*3*3+(2,1+1,5*2)*4+(2,1+1,6*2)*8)*0,35 23,555

VV ((1,1+2,1*2)*1+(0,9+2,1*2)*1)*0,35 3,640

VV Súčet 27,195

1 K 648952421
Dodávka a osadenie parapetných dosák vnútorných 

plastových, vrátane koncoviek, farba biela
m 27,600 33,95 937,02

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 486,35

2 K 952901110.S
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a 

dverí
m2 44,430 3,80 168,83

3 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 2,924 16,29 47,63

4 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,924 13,61 39,80

5 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 17,544 0,40 7,02

VV 2,924*6 17,544

6 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 2,924 14,26 41,70

7 K 979082121
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 

ďalších 5 m
t 11,696 1,59 18,60

VV 2,924*4 11,696

8 K 979086112 Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt t 2,924 8,73 25,53

9 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 2,924 38,50 112,57

10 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 1,007 24,50 24,67

D 764 Konštrukcie klampiarske 727,46

11 K 764410450.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 

PZf plechu, vrátane rohov a koncoviek
m 26,700 25,05 668,84

VV 0,5*3+2,1*4+2,1*8 26,700

22 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
m 26,700 1,74 46,46

12 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 7,153 1,70 12,16

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 14 719,46

13 K 767634151.S Certifikovaná montáž okien a dvier na pasky m 102,800 18,35 1 886,38

VV 0,5*4*3+(2,1+1,6)*2*8+(2,1*1,5)*2*4+(1,1+2,1)*2+(0,9+2,1)*2 102,800

14 M 611431000O01
a1-Okno plastové 1krídlové s izolačným trojsklom 

Uw=min 0,85, 50x50cm, ROTO,OS, farba biela
kus 3,000 156,00 468,00

15 M 611431000O02
a2-Okno plastové 1krídlové s izolačným trojsklom 

Uw=min 0,85, 210x150cm, ROTO,OS, farba biela
kus 4,000 756,70 3 026,80

16 M 611431010O03
a3-Okno plastové 1krídlové s izolačným trojsklom 

Uw=min 0,85, 210x160cm, ROTO,OS, farba biela
kus 8,000 801,00 6 408,00

17 M 611432720D01
b1-Dvere vchodové otváravé 110mx210cm, izolačné 

trojsklo Uw=min 0,85, FAB, farba biela
kus 1,000 1 113,60 1 113,60

18 M 611432730D02
b2-Dvere vchodové otváravé 90x210cm, izolačné 

trojsklo Uw=min 0,85, FAB, farba biela
kus 1,000 1 037,80 1 037,80

19 K 767631800.S Demontáž okien a dvier pôvodných vrátane doplnkov m2 44,430 7,30 324,34

20 K 979089112.S

Odvoz a skládkovanie pôvodných okien a dvier, vrát. 

sklennej výplne, parapetov, vrátane poplatku za 

skládkovanie

komple

t
1,000 280,00 280,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 145,449 1,20 174,54

D D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV 125,09

D 784 Maľby 125,09

26 K 78441-1301
Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 

3,8m
m2 27,195 1,30 35,35

27 K 78445-2571
Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 

3,8m
m2 27,195 3,30 89,74

D PSV Práce a dodávky PSV 87,07

D 766 Konštrukcie stolárske 87,07

23 K 766694985.S
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky do 1600 mm, -0,003t
ks 3,000 5,00 15,00

24 K 766694986.S
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky nad 1600 mm, -0,006t
ks 12,000 5,85 70,20

29 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 0,852 2,20 1,87
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: IČO: 00309982

Mesto Skalica IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ: IČO: 45 938 172

IČ DPH: SK2023149810

Projektant: IČO: 33816484

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing., IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ: IČO:

Ing. Učník Michal IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 091,28

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 091,28 20,00% 1 218,26

Cena s DPH v EUR 7 309,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 05 - Zdravotechnika - Fotovoltaická príprava TV

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Ing. Šantavý Rudolf, 

aut.ing.,

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké Spracovateľ: Ing. Učník Michal

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 091,28

D D1 Práce PSV 1 733,30

D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD - POTRUBIE 307,85

1 K 722229101

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh

o PN 0.6, ventilov

ks 1,000 5,40 5,40

2 K 722230101 Armatúry závitové s dvoma závitmi ks 4,000 5,40 21,60

3 K 722231282
Montáž regulátora výstupného tlaku membránového 

PN 1, 6 G 3/4 DN 20
ks 1,000 18,60 18,60

4 K 722262210 Montáž vodomeru pre vodu závitový  G1/2 ks 1,000 22,70 22,70

5 M 551152063107 Poistný ventil DN15 630kPa ks 1,000 36,40 36,40

6 M 551152101902 Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" Euro M ks 1,000 5,65 5,65

7 M 388810150101 Vodomer DN 15 ks 1,000 26,30 26,30

8 M 551200100244 Guľový uzáver voda  1/2" ks 1,000 6,80 6,80

9 M 551200100245 Guľový uzáver voda  3/4" ks 2,000 10,20 20,40

10 M 551200100867
Tlakový redukčný ventil so šróbením a manometrom G 

3/4" mm
ks 1,000 144,00 144,00

D 724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 188,05

11 K 724411101-5 Montáž - expanzomatu TUV kpl 1,000 27,20 27,20

12 K 998724101
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,050 65,00 3,25

13 M E1810 Expanzomat Reflex Refix DD 18/10, 10 bar ks 1,000 127,20 127,20

14 M FLOWJET
Nádoba príslušenstvo Reflex Flowjet, prietočná 

armatúra Rp 3/4
ks 1,000 30,40 30,40

D 725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 1 237,40

15 K 725539105 Montáž ohrievača vody kpl 1,000 91,00 91,00

16 K 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,200 60,00 12,00

17 M 541810050501

Solárny ohrievač vody LX ACDC/M+KW 200 litrov, 

riadiaca jednotka, spojovacie káble, výhrevná špirála 

AC+DC

ks 1,000 1 056,00 1 056,00

18 M 7700700715 Čidlo zásobníka ks 1,000 78,40 78,40

D D2 Montážne práce 4 307,98

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 4 307,98

19 K 941941041
Montáž a prenájom lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami
kpl 1,000 130,00 130,00

20 K 725539105.1
Doprava - fotovoltickej zostavy (6ks) na ohrev vody s 

200 l zásobníkmi
kpl 1,000 190,00 190,00

21 K 210010008 Montáž - FV modulov ks 6,000 162,00 972,00

22 K 210010009 Montáž - konštrukcií FV kpl 1,000 129,60 129,60

23 K 210010010
Montáž - elektro fve + káble, husí krk, elektro lišty, 

prestup cez stropnú konštrukciu
cel 1,000 240,00 240,00

24 K 210010019 Oživenie a nastavenie systému hod 5,000 30,00 150,00

25 M 388189021302 Riadiaca jednotka MPPT LXDC POWER BOX 1-2,3kW ks 1,000 421,98 421,98

26 M 426810050101
Fotovoltický systém pre ohrev vody Logitex: SV60-330 

(330W) panely 6ks
kpl 1,000 1 290,00 1 290,00

27 M 592036030901
Betónová platňa hrúbka 5 cm, 50 x 50 cm, farba sivá - 

9 ks / 6 panelov
ks 9,000 6,50 58,50

28 M 628119170102
Geotextília šedopestrá 300g/m2 (2mx50m/bal) - 5 m / 

6 panelov
M2 5,000 3,50 17,50

29 M HRWA Nosná konštrukcia pod 6 FV panelov s príslušenstvom kpl 1,000 660,00 660,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 M LLRIDC2 Poistkový odpojovač RIDC 2 kW ks 1,000 48,40 48,40

D D3 HZS 50,00

D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 50,00

31 K 210010020 Revízia FV systému ks 1,000 50,00 50,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: IČO: 00309982

Mesto Skalica IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ: IČO: 45 938 172

IČ DPH: SK2023149810

Projektant: IČO: 33816484

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing., IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ: IČO:

Ing. Učník Michal IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 876,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 876,75 20,00% 3 575,35

Cena s DPH v EUR 21 452,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skalica, Strážnická 2  - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

SO 06 - Vykurovanie

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Skalica Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Ing. Šantavý Rudolf, 

aut.ing.,

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké Spracovateľ: Ing. Učník Michal

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 876,75

D D1 Práce HSV 317,00

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 52,00

1 K 631312141
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 

dodaním hmôt)
M3 0,200 260,00 52,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 265,00

2 K 972011211 Vybúranie výplne otvoru cel 1,000 85,00 85,00

3 K 979095311
Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie 

vybúraných hmôt alebo konštrukcií
súb 1,000 180,00 180,00

D D2 Práce PSV 16 741,75

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 158,10

4 K 71341111B Tepelné izolácie - montáž izolácie potrubí a ohybov m 55,000 1,30 71,50

5 M 283170031201 Sponky na izoláciu 100 ks v jednom sáčiku bal 4,000 1,65 6,60

6 M 283170020404
Armacell Izolácia Tubolit DG 18/20 3/8" PE obyčajná 0-

102°C
m 17,000 1,40 23,80

7 M 283170020604
Armacell Izolácia Tubolit DG 22/20 1/2" PE obyčajná 0-

102°C
m 21,000 1,52 31,92

8 M 283170020804
Armacell Izolácia Tubolit DG 28/20 3/4" PE obyčajná 0-

102°C
m 5,000 1,70 8,50

9 M 283170020902
Armacell Izolácia Tubolit DG 32/ 9 3/4" PE obyčajná 0-

102°C
m 6,000 0,83 4,98

10 M 283170021004 Izolácia Tubolit DG 35/20 1" PE obyčajná 0-102°C m 6,000 1,80 10,80

D 721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 66,55

11 K 721173203
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie 

D 32x1, 8
m 2,000 7,90 15,80

12 K 721226411 Zápachová uzávierka - lievik kondenz ks 1,000 13,85 13,85

13 K 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,500 28,00 14,00

14 M 286161210104
Polypropylénová HT rúra DN 32/1000 pre beztlakový 

rozvod vnútorného odpadu
ks 2,000 2,75 5,50

15 M 551629210 Lievik na kondenz ks 1,000 17,40 17,40

D 723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 42,70

16 K 723231113 Armatúry závitové s dvoma závitmi G 3/4 ks 1,000 5,40 5,40

17 K 723300072 Montáž plynovej hadice ku kotlom - Eurogas ks 1,000 5,10 5,10

18 M 551152143502 Guľový uzáver plyn 3/4" ks 1,000 10,20 10,20

19 M LALT503
Plynová hadica - nerezový vlnovec s maticami 3/4" 1 m 

žltý - kotol
ks 1,000 22,00 22,00

D 731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE 3 836,90

20 K 731119112
Montáž plynového kotla kondenzačného s 

príslušenstvom
ks 1,000 490,00 490,00

21 K 731249117 Montáž dymovodu súb 1,000 85,00 85,00

22 K 731341130 Hadica napúšťacia gumená m 1,000 5,30 5,30

23 K 998731101
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
t 0,500 85,00 42,50

24 K 731200832 Demontáž kotla ks 1,000 82,50 82,50

25 K 731391811-1 Vypúšťanie vody zo systému vykurovania cel 1,000 80,00 80,00

26 K 731391850 Demontáž dymovodu kotla cel 1,000 45,00 45,00

27 K 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

kotolní vodorovne do 6 m
t 0,500 150,00 75,00

28 M 7719001771 Montážna doska ks 1,000 43,00 43,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M 7736701317
Kotol plynový závesný kondenzačný Bosch CONDENS 

GC8700iW 30P 3,2-31,1 kW
ks 1,000 2 330,00 2 330,00

30 M 7736701341
CT 200-Inteligentný dotykový regulátor s ovládaním 

cez aplikáciu Bosch Easycontrol, biela farba
ks 1,000 352,00 352,00

31 M 7738112574

Vodorovný odťah spalín pr.80/125 mm - koleno 87st. s 

kontrolným otvorom, rúra s nastaviteľnou dĺžkou 335-

530 mm

ks 1,000 143,00 143,00

32 M 7738112646 Predĺženie odťahu spalín pr.80/125 mm, 1,0 m ks 1,000 46,00 46,00

33 M 7738112714
Pripojovací adaptér na kotol pre odťah spalín pr.80/125 

mm
ks 1,000 17,60 17,60

D 732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 91,90

34 K 732331512
M-Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu
ks 1,000 29,60 29,60

35 M E0804 Expanzomat Reflex N (NG) 8/4, 4 bar ks 1,000 62,30 62,30

D 733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 6 354,45

36 K 733151202 Potrubie z medených rúrok polotvrdých D 15x1 mm m 90,000 7,05 634,50

37 K 733151203 Potrubie z medených rúrok polotvrdých D 18x1 mm m 25,000 8,80 220,00

38 K 733151204 Potrubie z medených rúrok polotvrdých D 22x1 mm m 33,000 11,00 363,00

39 K 733151306 Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm m 31,000 12,70 393,70

40 K 733151307 Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35x1, 5 mm m 6,000 14,00 84,00

41 K 733191112 Manžeta - chránička priestupová pre rúrky cel 1,000 52,00 52,00

42 K 733191201
Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm + 

protokol
m 185,000 0,85 157,25

43 K 998733101
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m
t 0,100 180,00 18,00

44 K 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 32-

65 - cca
m 200,000 0,90 180,00

45 K 733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 

potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m
t 0,600 65,00 39,00

46 M 319152134701 Prechodka s vonkajším závitom 15-R 1/2 d x závit ks 34,000 3,60 122,40

47 M M00001CU28 Medená rúra tvrdá 28x1,5 m 31,000 11,40 353,40

48 M M00001CU34 Medená rúra tvrdá 35x1,5 m 6,000 13,30 79,80

49 M VI0000005930 Medená rúra 15x1 Cu polotvrdá m 90,000 7,60 684,00

50 M VI0000005931 Medená rura 18x1 Cu polotvrdá m 25,000 8,80 220,00

51 M VI0000005932 Medená rúra 22x1 Cu polotvrdá m 33,000 9,80 323,40

52 M VIEGAAL001
pripájacie tvarovky( prechody závitové) lisovacie z Cu 

(cca celkom)
kpl 1,000 2 430,00 2 430,00

D 734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 3 259,15

53 K 734109109 Montáž armatúr závitových ostatných kpl 1,000 70,00 70,00

54 K 734209103 Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2" ks 3,000 5,40 16,20

55 K 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4" ks 4,000 5,60 22,40

56 K 734222610
Montáž radiátorových ventilov DN15 s termostatickou 

hlavicou
kpl 17,000 7,20 122,40

57 K 734222615 Montáž - Ventil radiátorový regulačný závitový  G 1/2 ks 17,000 7,20 122,40

58 K 734100811 Demontáž armatúr cel 1,000 70,00 70,00

59 K 734890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

armatúr do 6m
t 0,100 120,00 12,00

60 K 735000912

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním, oživenie bezdrôtovej 

termostatickej hlavice

kpl 17,000 10,30 175,10

61 M 551152061602
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" so spätnou 

klapkou
ks 2,000 16,30 32,60

62 M 551152100103 Guľový uzáver voda 3/4" ks 3,000 10,20 30,60

63 M 551152101902 Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" Euro M ks 1,000 5,65 5,65

64 M 7736701574
Bezdrôtová termostatická hlavica pre riadenie teploty v 

jednotlivých miestnostiach Bosch
ks 17,000 91,00 1 547,00

65 M IDD15P Radiátorový ventil spiatočkový COMBI 2 dn15 p/r ks 17,000 12,70 215,90

66 M IO31201034 Magnetický filter 1" ks 1,000 128,00 128,00

67 M IVC15L Radiátorový ventil termostatický RFV9 DN15 p/r ks 17,000 21,70 368,90

68 M VIEGAAL001.1
drobný inštalačný materiál - mosadzné, pozinkované, 

varné fitingy
kpl 1,000 320,00 320,00

D 735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ 2 592,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 735154242
Montáž vykurovacích telies  panelových, výška 600 

mm, dĺžka -1600 mm
ks 12,000 35,30 423,60

70 K 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou  dvojradového a rebríka
ks 12,000 10,10 121,20

71 K 735111810 Demontáž vykurovacích telies cel 1,000 130,00 130,00

72 K 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

vykurovacích telies do 6m
t 0,300 120,00 36,00

73 M 484188123009
Oceľový panelový radiátor 22K 600x1200 s bočným 

pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi
ks 1,000 177,00 177,00

74 M 484188114411
Oceľový panelový radiátor 11K 600x1400 s bočným 

pripojením s jedným panelom a jedným konvektorom
ks 7,000 136,70 956,90

75 M 484188120611
Oceľový panelový radiátor 21K 600x1400 s bočným 

pripojením s dvoma panelmi a jedným konvektorom
ks 2,000 172,00 344,00

76 M 484188120613
Oceľový panelový radiátor 21K 600x1600 s bočným 

pripojením s dvoma panelmi a jedným konvektorom
ks 1,000 197,30 197,30

77 M 484188123105
Oceľový panelový radiátor 22K 900x800 s bočným 

pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi
ks 1,000 206,00 206,00

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 340,00

78 K 767995101
Montáž ostatných atypických  kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 5 kg
kpl 1,000 100,00 100,00

79 M 296
Doplnkové oceľové konštrukcie - konzoly, objímky, 

závitová tyč, nosník
kpl 1,000 240,00 240,00

D D3 HZS 818,00

D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 818,00

80 K 14 Revízia komínov ks 1,000 110,00 110,00

81 K 62 Vykurovacia skúška, protokol hod 72,000 6,50 468,00

82 K 23 Servisné spustenie pl.kotla a regulácie k zariadeniu cel 1,000 240,00 240,00
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