UNIVERZITNA NEMOCNICA
BRATISLAVA

Pazitkova 4, 821 01 Bratislava

Zmluva o dielo

Cislo: ..ocovvieeene /UNB/2022
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov,
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 50/1976 Z. z.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva o dielo, alebo “zmluva®)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: UNIVERZITNA NEMOCNICA BRATISLAVA
Sidlo: Pazitkova 4, 821 01 Bratislava

Statutarny zastupca: MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA.

riaditel UNB
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych Ing. Pavol Kalivoda, veduci Odboru stratégie, investicii
a zdravotnickej techniky
(dalej len ,,Osoba opravnena vo veciach zmluvnych za UNB“
alebo ,,zastupca Objednavatela“ v prisluSnom gramatickom tvare)

ICO: 31813861

DIC: 202 17 00 549

IC DPH: SK 202 17 00 549

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu / IBAN: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
(dalej len ,Objednavatel” alebo ,,UNB* v prislusnom gramatickom tvare)
Zhotovitel"

Nazov : Construction s.r.o.

Sidlo: Nadlice 64, 956 32

Statutarny zastupca : Lubomir Kovacik, Ing. Miroslav kovacgik
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych : Lubomir Kovacik

ICO: 31106064

DIC: 2021284166

IC DPH: SK2021284166

Bankové spojenie : Uni Credit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Cislo G&tu/IBAN SK22 1111 0000 0014 3363 1005

Spoloc¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, oddiel: Sro, viozka &. 19375/R

(dalej len ,Zhotovitel v prisluShom gramatickom tvare) (dalej len ,Zhotovitel” v prisluSnhom gramatickom
tvare)

(Objednavatel a Zhotovitel budu v dalSom texte spolocne oznaceni aj ako ,zmluvné strany“ a jednotlivo aj

ako ,zmluvna strana“ v prislusnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

Objednavatel je Statnou prispevkovou organizaciou a spravcom majetku Statu vo vztahu k nehnutelnému
a hnutelnému majetku, sucastou ktorého je aj stavebny objekt MONOBLOK NsP Nemocnice akad.
L. Dérera, sup. ¢.: 11822, postaveny na pozemku parc. registra ,,C* ¢.: 5437/1, zapisany na LV ¢&.: 4252,
okres BA lll, obec Bratislava — Bratislava- Nové Mesto, k.. Vinohrady - priestory nachadzajuce sa v ¢asti
BLOK ,A“ na +2.NP v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbova 5 , 831 01 Bratislava, na ktorom Objednavatefl
pozaduje uskutocnit stavebné prace za u¢elom umiestnenia angiografického pristroja.

Zhotovitel' je obchodnou spolo€nostou, ktora je odborne spdsobilda na uskutoCnenie stavebnych prac
a technologicky, technicky a personalne pripravena na realizaciu stavebnych prac na predmetnom objekte.



Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania, s uspesnym
uchadzac¢om realizovaného verejného obstaravania zadavaného postupom podla § 112 - 114 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon®) za podmienok dalej v zmluve dohodnutych. Vyzva na predlozenie ponuk bola
zverejnena vo Vestniku: €. 188 /2022 zo dna 25.08.2022 pod znackou 38628— WYP.

) Clanok .
UVODNE USTANOVENIA

1. Statutarni zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni v zahlavi zmluvy vyhlasujl, Ze st opravneni tito
zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

2. Zastupcovia zmluvnych stran pre veci zmluvné su opravneni komunikovat' vo veciach zmluvnych a nie
su v8ak opravneni dohodnut zmenu zmluvy. K zmene zastupcu Zhotovitela alebo k zmene zastupcu
Objednavatela, dojde, v pripade poziadavky na zmenu, na zaklade pisomného oznamenia doru¢eného
druhej zmluvnej strane najmenej 7 (sedem) kalendarnych dni pred touto zmenou.

3. ,Kliuc¢ové osoby Objednavatela“ znamenaju Dozor Objednavatela, Veduci Odboru stratégie, investicii
a zdravotechniky Objednavatela a iné osoby, ktoré Objednavatel oznaci ako Kluéové osoby
Objednavatela.

4. ,Klucové osoby Zhotovitela“ znamenaju osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval spinenie
Podmienok ucasti technickej spésobilosti podla Sutaznych podkladov Verejného obstaravania, a ktorych
za tymto ucelom Zhotovitel identifikoval vo svojej Ponuke. Klu¢ové osoby Zhotovitela su uréené na
vykon vybranych odbornych &innosti stanovenych v Podmienkach u¢€asti. Klu€ové osoby Zhotovitela su
najma hlavny stavbyveduci, pripadne zastupca stavbyveduceho, ....

5. Kld€ovou osobou za Objednavatela poverenou rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela je:

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Genzor
Tel.: +421 918 414 468
E-mail: dozor@unb.sk

( dalej len ,stavebny dozor*)

Meno a priezvisko: Ing. Robert Dolak
Tel.: +421 908 052 897
E-mail: robert.dolak@unb.sk

( dalej len ,technicky dozor*)

Stavebny a technicky dozor je opravneny vykonavat Ulohy v zmysle stavebného zakona, a tiez tykajuce

sa:

— pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich €asti,

— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZzenia ceny,

— vylu€enia pracovnikov Zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela,

VSetky vySSie uvedené Cinnosti je stavebny dozor, resp. technicky dozor povinny vopred prerokovat

s Osobou opravnenou vo veciach zmluvnych za UNB pripadne s projektantom podrla ¢l. Il bod 1 tejto

zmluvy a zarovef vSetky ukony stavebného dozoru a technického dozoru podfa tejto zmluvy su

podmienené pisomnym suhlasom Osoby opravnenej vo veciach zmluvnych za UNB, pokial sa

nedohodnu inak, alebo tato zmluva nestanovuje inak.

Zmena stavebného dozoru resp. technického dozoru je mozna len na zéklade pisomného ozndmenia

Objednavatela Zhotovitelovi najmenej 7 (sedem) kalendarnych dni pred touto zmenou.

6. Klu€ovou osobou za Zhotovitela poverenou riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych innosti
suvisiacich s realizaciou diela:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimir Bebjak
SKSI: 00*399*10
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Tel.: +421 948 900 036
E-mail: office@construction.sk (dalej len ,stavbyveduci®)

K zmene stavbyveduceho déjde, v pripade poZiadavky na zmenu, na zaklade pisomného oznamenia
doru¢eného Objednavatelovi najmenej 7 (sedem) kalendarnych dni pred touto zmenou, zaroven plati, ze
pri zmene stavbyveduceho sa musi postupovat obdobne podla ¢l. Xl bod 1 tejto zmluvy.

Pisomna koreSpondencia medzi Zhotovitelom a Objednavatelom bude v jazyku slovenskom.

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vyhotovit Dielo tak, ako je definované dalej, podla
Dokumentov Objednavatela, a to najma podla projektovej dokumentacie a zavazok Objednavatela
zaplatit za zhotovené Dielo Zmluvnu cenu, a to vSetko za podmienok ustanovenych touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky pre
uskutoénenie diela: ,,Rekonstrukcia priestorov pre umiestnenie angiografického pristroja, Nemocnica
Akad. L. Dérera, Bratislava“ v areali na pracovisku UNB v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbova 5 , 831
01 Bratislava. Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy su stavebné prace pozostavajuce z
rekonstrukcie priestorov nachadzajucich sa na +2.NP, BLOK ,A“ ,objekt Monoblok NsP sup.¢.11822,
budova postavena na pozemku parcely registra ,,C* &islo 5437/1, vedenom na LV ¢&. 4252,
v katastralnom Uzemi Vinohrady, obec: Bratislava- - Nové Mesto, okres: Bratislava Ill. Rekonstrukcia
zahffia vybudovanie priestorov a vytvorenie angiografického pracoviska a nevyhnutného obsluzného
zazemia podla PD, dodanej spoloénostou ARQITEQ, s.r.o., Donnerova 11, 841 05, ICO: 44 179 812
(dalej v texte zmluvy ,,dielo alebo ,,predmet zmluvy“).Neoddelitelnou sucastou diela su kompletné
bdracie prace, dodavka a montaz novych stavebnych kon$trukcii a technoldgii, vnutrostaveniskova
doprava vratane vyloZenia, odvoz a ekologicka likvidacia odpadu, Cistenie priestorov od stavebnej
¢innosti a ostatné s tym suvisiace prace, v priestoroch Nemocnici akad. L. Dérera, Limbova 5, 831 01
Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentmi:

a) Projektovou dokumentaciou:

Nazov stavby Rekonstrukcia priestorov pre umiestnenie angiografického
pristroja, Nemocnica Akad. L. Dérera, Bratislava

Miesto stavby: areal UNB MONOBLOK NsP 2.NP POLIKLINIKA, budova
Nemocnice akad. L. Dérera, Limbova 5, 831 01 Bratislava

Autori projektu: ARQITEQ, s.r.o., Donnerova 11, 841 05 Bratislava Ing. arch.

Angela Hornicka autorizovany architekt , reg. ¢.: 1527AA
(dalej len ,,projektant)
Datum: 05/2020
(dalej v celom texte len ,,PD*)
b) Zadavacimi podmienkami Objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
V ramci procesu verejného obstaravania
c) Zmluvnym polozkovym rozpoctom, ktory je ponukou Zhotovitela z VO, na zéklade sutazného
vykazu vymer a PD k dielu
d) Suhlasom prislu§ného stavebného udradu & 201/2022/4765/2021/UKSP/HRAM-23 zo diia
30.03.2022 a podmienkami v hiom uvedenymi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti Objednavatela tak aby dielo vyhovovalo vSetkym normam a pravnym predpisom platnym
a ucinnym v Slovenskej republike. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo
v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek Objednavatela a odovzda ho Objednavatelovi
a Objednavatel sa zavazuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu
cenu uvedenu v &l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych na realizaciu
Diela podla Zmluvy.
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Predmetom zmluvy dalej je:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

a)
h)

k)

dodavka diela, t. . vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov
pre preberacie konanie, v pozadovanom rozsahu vyplyvajice napr. zo stavebného zakona,
a daldie.

dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené v PD, ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby
diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela su najma avsak nie vyluCne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd., ak si to
povaha diela vyzaduje,

predkladanie na schvalenie zastupcovi Objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

povinnost’ Zhotovitela zabezpe it vietky vyZadované revizne spravy, osvedCenia, atesty, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov, zabudovanych
materialov a vyrobkov,

spracovanie prehlfadného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne
predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela
bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zaruky,

Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie pléch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac Zhotovitela,

spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &. 254/1998
Z.z. overejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie Zhotovitelom,

predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela,

vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skudok v rozsahu STN, v pripade
inStalacie vyhradenych technickych zariadeni podla vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a, ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni neskorsich
predpisov,

dodanie jednoduchej dokumentacie s technickym popisom skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch
vyhotoveniach a elektronicky na CD, USB, alebo cez virtualny priestor

Dielo bude zhotovené podla PD odovzdanej Zhotovitefovi Objednavatelom pri podpise tejto zmluvy,
ktora tvorila podklad pri verejnom obstaravani a podla dalSich pokynov Objednavatela v sulade:

a)

b)

c)

d)

e)

s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahradza) a vyjadreniami
vSetkych dotknutych subjektov,

s podmienkami pre najvysSiu akost stanovenymi prislusnymi zavaznymi i smernymi STN (alebo
DIN &i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy neexistuju), priom za najvy3siu akost' zmluvné
strany povazuju dielo zhotovené bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel
planovany Objednavatelom a spifia technické, kvalitativne a iné poZiadavky stanovené prislugnymi
zavaznymi a smernymi STN,

s dal$imi podmienkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky, s takou
uroviou akosti, ktora Objednavatelovi, resp. koneCnym uzivatefom diela, umozni riadne
a nerusené uzivanie zhotoveného diela na jeho planovany ucel,

so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpec€nosti a zdravia pri praci a poZiarnej ochrany
vztahujucej sa k zhotovovanému dielu,

s pripadnymi technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujucimi sa
k vykonavanému dielu.

Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat zdmeny materialov oproti pbévodne
navrhnutym a dohodnutym materialom vyluéne v odévodnenych pripadoch a Zhotovitel je povinny
v odovodnenych pripadoch tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto boli predloZzené v dostatoCnom
predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka na vymenu materialov musi byt
vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoCne vynaloZenych nakladov, je Zhotovitel povinny o tom
neodkladne informovat zastupcu Objednavatela a ten nasledne rozhodne, i na svojej poziadavke trva.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nesmu byt pouZité iné materialy, technoldgie alebo zmeny vo i
PD a oceneného vykazu vymer Objednavatela, ktory tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve. Zaroven sa
Zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je
v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
Objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby Objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat pisomne odsuhlasenu
dokumentaciu a technologicky postup stavebnym alebo technickym dozorom Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo v kvalite podla $pecifikacie zadanej Objednavatelom v sutaznych
podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny modze Objednavatel akceptovat vyluéne dielo
s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou Zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného diela je podmienené pisomnym suhlasom Objednavatela a jeho pripadna akceptacia je
vyluéne na posudeni Objednavatefa. Podmienky dodania a pouzitia ekvivalentného predmetu plnenia
su sucastou sutaznych podkladov.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze sU mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skiseny Zhotovitel
ma odbévodnene predvidat pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

VSetky materialy a vyrobky uvedené v PD su Specifikované vzhladom na pozadované platné vSeobecne
zavazné predpisy. VSetky zameny materialov alebo vyrobkov musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov
uvedenych v PD amusia byt pisomne odsuhlasené Objednavatelom. Pri zamene nesmie dbjst
k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové uUpravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materialov
musia byt pred realizaciou pisomne odsuhlasené Objednavatefom. Zhotovitel stavby sa bude riadit
udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti PD.

Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

Zhotovitel stavby (ako aj vSetci subdodavatelia) je opravneny pouzit PD iba na ucely realizacie
(zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouZitie, najmd jeho daldie rozSirovanie alebo prenechanie
na vyuZzitie tretim osobam je podmienené vyslovhym pisomnym suhlasom autora v zmysle Zakona
€. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len ,,Autorsky zakon®).

Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

a) Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej €asti, ich realizacia je mozna len na zaklade
ich pisomného suhlasu a tiez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia povinnosti
podla tohto bodu bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
Objednavatel opravneny od zmluvy odstupit a Zhotovitel je povinny na zaklade ziadosti
Objednavatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel zodpoveda
vocéi autorovi PD za pripadné poruSenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

b) V pripade nejasnosti je bezpodmienelne nutné kontaktovat' projektanta prislusnej ¢asti, pripadné
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prislusnej Casti a
Objednavatelovi.

c) Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

Nevyhnuté priestory v exteriéri pre doCasnu skladku materialu a objekty zariadenia staveniska budu
dohodnuté medzi zmluvnymi stranami v ramci aktualizacie Projektu organizacie vystavby - POV pred
zaCatim stavebnych prac (vid ¢l.VII. bod 3.)

_ Clanok L.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela dielo v rozsahu a kvalite vyplyvajucej z tejto zmluvy
a odovzdat dielo Objednavatelfovi v dohodnutom termine a mieste. Zhotovitel zacne pripravné
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a stavebné prace od odovzdania staveniska podfa podmienok uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Objednavatelovi dielo v rozsahu podla &l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:

a) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni odo
diia Ucinnosti tejto zmluvy podla €l. VII. tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude
vyhotoveny pisomny zapis.

b) Termin zadatia pripravnych a stavebnych prac: najneskdér do 7 (sedem) pracovnych dni od
odovzdania staveniska.

c) Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 6 (Sest) mesiacov odo dna
odovzdania staveniska Objednavatelom, priCom prvy den tejto lehoty sa zacina pocitat diiom
nasledujucim po dni odovzdania staveniska Objednavatefom.

Ak si termin zhotovenia diela vzhfadom na nepretrzitl prevadzku, vyzaduje realizaciu prac denne,

v pripade potreby aj cez sobotu resp. nedelu a v noci, musia byt prace/montazne prace vzdy vopred

dohodnuté a odsuhlasené s Objednavatefom.

Ak Zhotovitel nezacne pripravné a stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 1 pism. b) tohto
¢lanku, Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny
diela s DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dha omesSkania vratane. V takom pripade je
Zhotovitel povinny zmluvnu pokutu zaplatit za obdobie az do dfa zac&atia pripravnych a stavenych prac,
alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto zmluvy. Ak nezacne Zhotovitel pripravné
a stavebné prace na realizaciu diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine zacatia podfa bodu 1
pism. b) tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je Objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

Zhotovitel dokongi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie Objednavatelovi
v termine podla bodu 1 pism. c) tohto ¢lanku zmluvy. Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako
dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatefl
opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokonéena v dohodnutom termine ukonéenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit podrobny ¢&asovy harmonogram realizacie diela (dalej len
harmonogram) a Kontrolny a skuSobny plan diela a odovzdat ho Objednavatelovi ku dfiu odovzdania
staveniska podla bodu 1 pism a) tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel nedoda Objednavatelovi uvedené
dokumenty v zmluvnom termine, Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvnu pokutu
vo vySke 0,1% z ceny diela s DPH za kazdy def ome$kania, a to od prvého dna omeskania vratane.
V takom pripade je Zhotovitel povinny zmluvni pokutu zaplatit za obdobie az do dria odovzdania
uvedenych dokumentov alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto zmluvy. Pripadna
zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu Objednavatefom.

Terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy a v harmonograme pre jednotlivé stavebné Cinnosti, su
pre Zhotovitela zavazné. Ak dbjde v priebehu prac zo strany Zhotovitela s dokon&enim Ciastkovych prac
podla harmonogramu k oneskoreniu dlhdiemu nez 15 kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

V pripade prekazok spocivajucich vo vy38ej moci podla €l. XIV. tejto zmluvy, ktoré Zhotovitelovi brania
v zhotoveni diela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na uskuto€nenie diela o dobu trvania tychto
prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekézok spocivajucich vo vys$8ej moci, ktoré Objednavatelovi
brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na splnenie
tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je zmluvna strana, na ktorej
strane vznikli tieto prekazky, povinna druhtd zmluvnu stranu bezodkladne pisomne informovat. Zaroveni
je povinna existenciu prekazok spocivajucich vo vyS§sej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na pinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.
Zhotovitel je v pripade prekazok povinny aktualizovat €asovy harmonogram bezodkladne, ato
najneskér do piatich pracovnych dni a poslat ho Objednavatelovi na pisomné schvalenie.
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Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledkov postupu zadavania zakazky podla § 112 - 114 zakona
o verejnom obstaravani, dohodou zmluvnych stran v sulade s § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
a jeho vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Cenou diela sa rozumie cena, vratane DPH, vratane vSetkych nakladov spojenych s jeho zhotovenim,
uvadzana v mene Slovenskej republiky v EUR.

Cena diela je urc¢ena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto

zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné prace, ako i za dielo ako celok,

su maximalne a neprekroditelné, pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve
uvedené inak, zahriiuje tato cena vSetko, €o je k zhotoveniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre
splnenie diela potrebné):

a) naklady na vyhotovenie a riadne dokonc&enie diela, vratane dodavok prac a materialov,

b) naklady na zriadenie, prevadzku, vypratanie, vyCistenie a zabezpecenie doasného zariadenia
staveniska, uhrady potrebnych poplatkov (telefon, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov
s tym spojenych,

c) vsetky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skusky a dodato€né prace, ktoré su potrebné
k uskuto&neniu vlastného vykonu Zhotovitela,

d) c&innosti Specifikované v bode 2. ¢lanku Il. tejto zmluvy,

e) docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

f)  vSetky subezné naroky Zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

g) colné poplatky,

h) naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
Z realizacie diela,

i) naklady na projekt skutoéného vyhotovenia, ktord bude vyhotovena na zaklade sutaznych
podkladov zverejnenych v ramci VO ¢&i realizaénej dokumentacie,

j)  naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

k) naklady na ndvody a manuadly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

) naklady na vSetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v prisluSnych
rozhodnutiach, potrebnych merani a prieskumov, ak sa vyzaduju

m) naklady na poistenie a rezijné naklady, dane prirazky na zisk a riziko,

n) zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

0) mzdové naklady, ato iv pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja, ostatné mzdové a vedlajSie naklady, ktoré
vzniknu napr. ubytovanim a stravovanim zamestnancov

p) oznacenie stavby so zakladnymi udajmi o stavbe,

g) poskytnutie sucinnosti v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi. Zhotovitel je povinny obstarat
a to i od svojich subdodavatefov vdetky dokumenty, atesty, certifikaty revizne spravy, navody na
obsluhu, suhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred spravnymi a inymi organmi,

r)  prevod majetkovych prav (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) na Objednavatela,

s) odplata koordinatora bezpecnosti na stavenisku.

Objednavatel poskytne Zhotovitefovi v nevyhnutnom objeme na realizadciu predmetu zmluvy

elektrickil energiu a uzitkova vodu bezodplatne. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne

oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace
trvalého a doCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne a v€asné spinenie zmluvy a ze pri
stanoveni ceny:
— sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
—  preveril miestne podmienky,
— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje pozZiadavky na Objednavatela
zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpocte su pevné a obsahuju vetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené
a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné
odpocdty z ceny alebo pre ocenovanie dodatoénych prac vyziadanych Objednavatelfom.
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10.

11.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy/diela je

Cena bez DPH 931 694,30,- EUR
DPH 20% 186 338,86,- EUR
Cena spolu s DPH 1118 033,16,- EUR

(slovom: jedenmilionstoosemnasttisictridsattrieur a Sestnast centov)

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnuat uskutoCnenie
Zmien formou ziadosti o predlozenie navrhu uskutocnenia Zmeny Zhotovitelovi. Kazda Zmena mébze
zahfiat najma:

a. zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny v3ak nemusia
nutne znamenat' Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 12 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy),

zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej poloZky prac,

vynechanie niektorej prace,

akukolvek dodato¢nu pracu, alebo

zmenu Casového harmonogramu prac.

PoooT

Zhotovitel méze kedykolvek predlozit Dozoru Objednavatela pisomny navrh, ktory (podfa nazoru
Zhotovitela), ak bude schvaleny:

a. urychli dokoncenie Diela

b. znizi naklady Objednavatela na realizaciu Diela,

c. zlepsi efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednavatela,

d. bude inak k prospechu Objednavatela.

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, pripadne na zaklade pisomného oznamenia
Objednavatela zruSené, budu tieto prace z ceny diela odpoc€itané, a to v cene podla polozkového
rozpoCtu podla tohto ¢lanku. Posudenie, &i niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su
nepotrebné, je vyluéne na Objednavatelovi. V pripade, ak Objednavatel oznami Zhotovitelovi, ze
niektoré z prac zahrnutych do rozpoltu su nepotrebné, zavazuje sa Zhotovitel s Objednavatelom
uzavriet dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu
s upravou zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je Objednavatel povinny
za ich vykonanie zaplatit; na tento u€el sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budu zmluvné strany postupovat primerane podla bodu 9 tohto
¢lanku.

V pripade vzniku potreby vykonania naviac prac uvedenych v stavebnom denniku, ktory bude
zdévodnovat naviac prace, ktoré priamo sivisia s odkrytymi vadami a so zhotovenim diela, ktoré
Objednavatel nemohol predvidat, alebo ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie diela, ktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokoncéenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny materialov a dodavok alebo iné zmeny vyvolané zo
strany Objednavatela, ovplyviiujuce cenu za dielo, ich cena a rozsah musia byt prerokované a
schvalené formou dohody medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktorej vysledkom bude uzatvorenie
dodatku. V pripade vzniku naviac prac, bude ich rozsah a cena prerokovana a rieSena v zmysle § 18
zakona o verejnom obstaravani, t.j. formou dodatku k zmluve o dielo. Navrh dodatku k Specifikacii ceny
spracuje Zhotovitel. Predmetny dodatok sa stdva neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy o dielo.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 8 a 9 tohto &lanku sa cena tychto prac vzajomne
zapocita. Pri zapocitani sa postupuje v sulade so zakonom ¢&. 374/2014 Z. z. zakon o pohladavkach
Statu a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Postup pri zmenach - Upravy ceny diela pri zGzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podfa zmluvy bude

nasledovny:

i) Ked Dozor Objednavatela poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predlozi Zhotovitel bez zbyto€ného
odkladu, najneskdr v3ak do 7 (siedmich) dni od obdrZania Ziadosti Dozoru Objednavatela
o predloZenie navrhu uskuto¢nenia Zmeny Dozoru Objednavatela aspori dva alternativne navrhy na
uskutonenie Zmeny alebo oznamenie (s uvedenim odévodneného vysvetlenia), Ze nie je schopny
vCas zabezpecit’ vypracovanie navrhu Zmeny, alebo Ze taka Zmena nie je uskutoCnitelna alebo nie
je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit realizaciu Predmetu zmluvy podfa tejto Zmluvy. Prilohou
alternativnych navrhov na uskutoénenie zmeny bude odporuc¢anie Zhotovitela, obsahom ktorého
bude oznacenie riesenia, ktoré je podla nazoru Zhotovitela najlepsSie pre efektivne dosiahnutie ucelu
zmluvy,
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12.

13.

ii) kazda zmena navrhnuta Objednavatelom oproti ponuke — ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela, Objednavatela
uréenymi v tejto zmluve, v pripade potreby aj inymi u¢astnikmi podielajucimi sa na zabezpec€ovani
predmetu zmluvy,

iii) v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuzenia na navrh Objednavatela v sulade
s bodom 8 aj bez suhlasu Zhotovitela), vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’

- polozZkovity rozpocet naviac prac, alt polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podla harmonogramu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasriujuce predmet dodatku
rozpoctu,

iv) pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podra tejto zmluvy,

- prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni Zhotovitel
individualnou kalkulaciou (napr. CENKROS,..), pisomne odsuhlasenou Objednavatelom,

iv) Zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu Objednavatefovi na odsuhlasenie, pricom
Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddévodnenim nesuhlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpoctu, pisomne odsuhlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

v) v navrhu dodatku k tejto zmluve Zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu s oznacenim, kde bola
tato cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpo&tom,

vi) dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom diele, bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Ak v buducnosti déjde k narastu cien stavebnych prac a materidlov alebo k zmene vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na zabezpeCovanie predmetu zmluvy a Zmluvné strany
sa nedohodnu inak, Zhotovitel bude méct predloZit v odévodnenych pripadoch navrh na cenovu upravu
a to o hodnotu zodpovedajucu medziro€nému zvySeniu Indexu rastu cien stavebnych materialov alebo
Indexu rastu cien stavebnych prac.

Pri uréovani indexu cien sa vychadza z informacii zverejnenych Statistickym uradom SR. Ak nebude
aplikovatelny postup podfa predchadzajucej vety, poskytovatel je opravneny pouzit iny vhodny postup
zalozeny na medziro€nom raste cien vstupov poskytovatela, ktory vS8ak musi byt pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytuje na zhotovenie diela preddavky na cenu ani zalohové platby.

Ak nedbjde medzi obidvomi zmluvnymi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozZstva alebo druhu
dodanych préac, je Zhotovitel opravneny fakturovat' len prace, pri ktorych nedoSlo k rozporu. Ak bude
faktura Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednavatelom pisomne odsuhlasené, je
Objednavatel opravneny doru€enu faktaru vratit Zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie.
V takom pripade lehota splatnosti faktury az do doruéenia opravenej faktury neplynie a Objednavatel sa
nemé&ze dostat do omeskania s uhradou faktury Zhotovitela.

Podkladom pre vystavenie faktury a jej prilohou bude Zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom
odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok zo zmluvného rozpoctu. V Supise budi jednotkové ceny
zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta.

Cenu za dielo uhradi Objednavatel na zaklade faktury, ktori Zhotovitel vystavi najneskér do
5. pracovného dfia v mesiaci nasledujucom po dni zhotovenia a protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela, t.j. po podpisani odovzdavacieho / preberacieho protokolu, resp. osobitného zapisu podla &l. IX.
bod 4 alebo 5 tejto zmluvy, opravnenymi osobami za Objednavatela podfa &l. IX. bod 2 tejto zmluvy
a Zhotovitelom, t.j. po odstraneni vSetkych vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela, ktoré boli
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zistené pri preberani diela, pricom splnenie tejto podmienky preukaze Zhotovitel predlozenim
podpisaného osobitného zapisu o odstraneni tychto vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela
podla ¢l. IX. bod 4 alebo 5 tejto zmluvy. Nasledne Zhotovitel Objednavatelovi bezodkladne doruci
faktaru v dvoch vyhotoveniach, kazdu s povahou originalu.

Lehota splatnosti faktury je na zaklade dohody zmluvnych stran stanovena na 60 (Sestdesiat) dni odo
dria jej dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel s uvedenou lehotou splatnosti vyslovne suhlasi
a vyhlasuje, ze uvedena lehota 60 (Sestdesiat) dni nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim Zhotovitelovi z tohto zavazkového vztahu.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost’ vystavenej faktury Objednavatelovi podfa tejto zmluvy.
Takato faktura musi mat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov o dani
z pridanej hodnoty.

Faktdara vystavena podla tejto zmluvy musi obsahovat:

- nazov zakazky,

- Cislo a nazov zmluvy,

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela a jeho identifikacné
Cislo pre dan,

- meno a adresu sidla Objednavatela a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

- nazov banky a Cislo u¢tu Zhotovitela v tvare IBAN,

- nazov banky a ¢islo u¢tu Objednavatela,

- datum kedy bolo dielo ukoncené,

- datum vyhotovenia faktury,

-  zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vySku dane spolu,

- celkovu sumu s dafiou z pridanej hodnoty,

- ICO, DIC, Zhotovitela - prijemcu i Objednavatela - platitela,

- datum odoslania faktury a datum splatnosti faktudry,

- podpis, pripadne i peCiatka opravnenej osoby platitela dane,

prilohami k faktdre musia byt

- odovzdavajuci/preberaci protokol podla €l. IX tejto zmluvy,

- osobitny zapis o odstraneni vad alebo nedostatkov a nedorobkov diela podla €&l. IX bod 4 alebo 5
tejto zmluvy — ak sa bude vyZadovat,

- sUpis realizovanych prac a dodavok vypracovany na podklade zmluvného rozpoé&tu a potvrdeny
stavebnym dozorom.

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoétu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti alebo prilohy uvedené v tomto &lanku zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota
splatnosti nespravne vystavenej faktury zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynut doru€enim
opravenej faktury Objednavatelovi.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym prevodom na ucet Zhotovitela, priCom za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli na vySke zadrzného vo vySke 3 % z ceny diela Specifikovanej v tejto zmluve
bez DPH. Objednavatel je opravneny toto zadrzné zadrzat z faktury vystavenej podla tohto ¢lanku
zmluvy a o tito vysSku zadrzného je Objednavatel opravneny kratit Uhradu faktiry. Zadrzné slazi na
zabezpecCenie riadneho a v€asného splnenia zavazkov vyplyvajucich zo zaruky za akost a zo
zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe v zmysle ¢€l. X. bod 1 tejto zmluvy, ako aj pre
pripadnt nahradu Skody a zmluvnych pokut zo strany Objednavatela voc&i Zhotovitelovi v pripade
porusenia povinnosti Zhotovitela po€as zaruénej doby.
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11.

12.

13.

14,

Zadrzné bude Objednavatefom Zhotovitelovi vyplatené (v celej vyske, resp. znizené o sumu pouzitu
Objednavatefom v zmysle bodu 10 alebo 12 tohto ¢lanku zmluvy) na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela, a to po uplynuti zaruénej doby uvedenej v ¢l. X bod 1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit hodnotu
zadrzného na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voCi Zhotovitefovi vzniknutych podla alebo na
zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou pri plneni povinnosti po¢as zaru¢nej doby.

Ak dbjde zo strany Objednavatela k omeskaniu pri Uhrade faktury, je Zhotovitel opravneny pozadovat od
Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,01 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
kazdy deri omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel mdze kedykolvek pocas zaru€nej doby nahradit zadrzné
formou predlozenia bankovej zaruky, zaruCujucej Objednavatelovi, Ze banka namiesto Zhotovitela
uspokoji Objednavatela v rovhakom rozsahu v akom to plati v ramci zadrzného podla bodu 10 tohto
Clanku tejto zmluvy.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny viest
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat Uudaje o Casovom postupe prac, ich
rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od PD, udaj o osobach a mechanizmoch na
stavbe, poCet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo Objednavatela, pripadné
preruSenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, a
pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a Zhotovitel je povinny ho
uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla
tejto zmluvy byt odovzdany Objednavatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

a) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) Zhotovitela,

b) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) Objednavatela,

c) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

d) meno zastupcu Objednavatela — Stavebny dozor Objednavatela, technicky dozor Objednavatela

e) meno Osoby opravnenej vo veciach technickych za UNB,

f) identifikatné udaje stavby podla projektu,

g) prehlad vSetkych vykonanych skuSok akosti,

h) zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

i) zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

j) telefonické a mailové kontakty osd6b uvedenych v bode a) az e),

k) ostatné Udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

[) Meno stavbyveduce a ev.€. jeho opravnenia SKSI (tiez asistent stavbyvediceho)

VSetky listy stavebného dennika musia byt o€islované.

Zapisy do stavebného dennika Citatefne vykonava a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho mézu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

Ak nesuhlasi stavbyveduci Zhotovitela so zapisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,

najneskdr do 5 (pat) pracovnych dni odo dfia ich vzniku, inak sa predpoklada, Zze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato€nych prac.
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Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdézu slizit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok ViILI.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny PD alebo inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie
staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas
uskutoChovania stavby urCeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&riovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné
pozemky alebo ich asti.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko najneskdér do 7 (sedem) pracovnych dni odo dia
ucinnosti tejto zmluvy, o om zmluvné strany spiSu preberaci protokol staveniska, ktorého vzor je
sucastou sutaznych podkladov. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut potrebnu
suc¢innost, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim siedmeho pracovného dia
odo dia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel zabezpecdi na svoje naklady
dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na stavenisko. Zhotovitel nesmie uskladfiovat na stavenisku materialy
a zariadenia, nesuvisiace s pracami podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne
vytyCenie staveniska a po€as vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vySkové body, a to az do
odovzdania diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytyCenie objektu, na ktorom sa
vykonava dielo a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su suc€astou navrhnutej ceny.
Posledna veta plati aj pre body 4, 5, 6 a 7 tohto ¢lanku. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni
zamestnanci Objednavatela, alebo Zhotovitefa, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny
zabezpecCit Zhotovitel. Pred zacatim prac predlozi Zhotovitel Objednavatelovi aktualizovany
projekt organizacie vystavby a zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby) a plan bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je Zhotovitel na ziadost
Objednavatela povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

a) Zhotovitel je po uzavreti zmluvy povinny vyhotovit alebo zaktualizovat projekt organizacie
vystavby (vratane podrobného ¢asového harmonogramu) a predlozit ho Objednavatelovi v lehote
podla tohto bodu zmluvy Projekt organizacie vystavby (dalej aj ,podrobny plan organizacného
zabezpecenia“) musi obsahovat minimalne nasledovné polozky:

- Charakteristika staveniska

- Charakteristika stavby

- Koncepcia postupu vystavby

- Koncepcia zariadenia staveniska

- VyuZivanie existujucich objektov na ucely zariadenia staveniska

- Oplotenie, vstupy

- Kancelérie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska

- Zasobovanie staveniska elektrickou energiou

- Zasobovanie staveniska vodou

- Odvedenie odpadovych vod

- Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy

- Dopravné rieSenie

- Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov

- Bezpelnost a ochrana zdravia pri praci

- Poziarna ochrana

- Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby

- Situacia POV

b) Sucastou projektu organizacie vystavby bude podrobny harmonogram, ktory bude obsahovat
minimalne:

- hierarchicki schému rozdelenia prac, t. j. Strukturovanua hierarchicki schému na seba
nadvazujucich pracovnych aktivit, alebo ekvivalentnd schému logicky previazani s podrobnym
Casovym planom. Za pracovné ukony sa budu povazZovat také ukony a aktivity, ktoré su suvisle
vykonavaneé jednym pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, Ze vysledok takéhoto ukonu,
alebo aktivity je z hladiska realizacie ¢asového planu hodnoteny binarne (ukonéeny/neukonceny).
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- Zhotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat' technologicky postup stavebnych prac
po jednotlivych pracovnych &innostiach - zaberoch (polozkach) v nadvaznosti na dodrzanie platne;j
legislativy SR a technickych noriem. Zhotovitel musi reSpektovat rovnomerné rozvrhnutie
pracovného Casu. Zaroven plati, ze bezné stavebné prace a buracie prace mézu byt vykonavané
bez ohlfadu na dni pracovného pokoja a vikendov od 7:00 hod. do 19:00 hod. Hlu¢né prace
nemézu byt vykonavané od 19:00 hod. do 7:00 hod. V pripade potreby vykonavat prace
v no¢nych hodinach, je potrebné odsuhlasenie stavebnym dozorom Objednavatela.

Objednavatel ako stavebnik splnomocnhuje Zhotovitefla k vyberu koordinatora bezpecénosti na
stavenisku, k jeho povereniu vykonom tejto funkcie a naslednej komunikacii s nim. Zhotovitel sa
zavazuje vybrat a poverit koordinatora bezpecnosti s odbornou starostlivostou v sulade s platnym
pravom a poskytnat mu za vykon tejto funkcie odplatu, ktora je zahrnuta v cene diela. Koordinator
bezpecnosti musi byt zaviazany zabezpecit vSetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlady SR
€. 396 z 1.7.2006 s tym, Ze v pripade poruSenia tychto povinnosti a vzniku Skody v pri€innej suvislosti
s ich poruSenim, bude tuto Skodu znasat’ Zhotovitel.

Zhotovitel si v spolupraci s Objednavatefom zabezpeci moznosti a podmienky napojenia na odber
elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnu
kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociato&né a konecné merania.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny na vilastné
naklady odstraniovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. V sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Ak nebude napriek
pisomnej vyzve Zhotovitel toto dodrziavat, zabezpedi tieto prace Objednavatel a naklady bude
uplatiiovat u Zhotovitela. Objednavatel moéze pre toto uplatnenie pouzit aj znizenie uUhrady
fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovat Objednavatela a vzniknutid havériu odstranit v spolupraci
s Objednavatelom na svoje naklady.

Objednavatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym a zmluvne dohodnutym sp&sobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskér do 5 (pat) dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho tak, ako ur€uje PD. V pripade, ze PD toto neurCuje, tak Zhotovitel vyprace stavenisko
a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo
upravené do dohodnutého stavu je Objednavatel opravneny uctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 500,- EUR za kazdy deri, pocas ktorého bude stavenisko uzivat neopravnene, a to az do dia
vypratania staveniska.

Clanok VIil.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi v stavebnom
alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou Zhotovitefa a pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrzZiavat’ vietky zavazné a aj doporu¢ené STN,
EN a ostatné platné technické normy, bezpelnostné predpisy, vsetky zakony a ich vykonavacie
vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti a vSetky ustanovenia predpisov tykajucich sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (dalej “BOZP*) a poziarnej ochrane (dalej ,PO“). Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakolvek Skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale i pokynmi
Objednavatela. Podrobny plan organizatného zabezpecenia bude Zhotovitelom vypracovany
a predloZzeny Objednavatelovi po nadobudnuti U€innosti zmluvy, najneskér vSak pred za€atim prac. Plan
organizaného zabezpedenia rekonstrukcie bude spdsobilym podkladom pre zalatie prac az po jeho
pisomnom schvaleni Objednavatelom.
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Zhotovitel sa zaroven bude riadit zasadami skladovania odpadmi, dodrzania bezpecnosti pri praci
a zamedzenia nadmernej hlu€nosti a prasnosti na stavbe a okoli. Transportné trasy materialu, odpadu
budu uréené v zapise o odovzdani a prevzati staveniska.

Odvoz sute — Zhotovitel pristavi zaplachtovany kontajner na miesto uréené Objednavatefom, kontajner
bude vyvazany ihned po naplneni.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla 4. a 5. vety tohto bodu je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Vzhladom na to Ze sa bude zmluvna stavba realizovat v ramci prevadzkovaného zdravotnickeho
objektu, Zhotovitel diela okrem iného v ramci POV désledne rozdeli a utesni proti prachu na spolo&nom
rozhrani priestory vyuzité pre stavbu i nemocnicu (napr. chodby kde je potrebny priestor na manipulaciu
stavebnej sute, stavebnych pracovnikov i materialu, ale kde je rovnako potrebné zachovat zénu pre
pohyb pacientov ale aj pre presun 16zka s pacientom)

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela najmenej 5 (pat) pracovnych dni vopred ku
kontrole a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak
neurobi, je povinny na ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany Objednavatela. V pripade ak sa
Objednavatel do 6 (Sest) pracovnych dni od prevzatia, resp. doru¢enia pisomnej vyzvy na stavenisko
nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach resp. Objednavatelom pozadované neskorsie
odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel. Stavebny dozor priebezne kontroluje postup a
kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni
stavby. Tie je Objednavatel opravneny organizovat v lehotach podla potreby a svojho uvazenia aje
opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitela tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani
kontrolnych dni stavby je povinny Objednavatel Zhotovitela vopred vhodnym spésobom informovat. Za
pisomnu komunikaciu sa v tomto pripade povazuje aj komunikacia formou e-mailovej spravy.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osob (vlastnych
zamestnancov, ako aj zamestnancov a pacientov Objednavatela, resp. tretich oséb) v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa poZiarnej
ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadaviek na
stavenisko (najma Vyhlaska &. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a Nariadenie Viady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie
ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa Zhotovitel zavazuje uhradit na Ziadost
Objednavatela zmluvnu pokutu 150,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici
Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluS§nostou ku svojmu zamestnavatelovi
a budu nosit reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa
Zhotovitel zavazuje dodrZiavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude
realizované v prevadzkovom &ase Objednavatela, o méa za nasledok zvysené riziko pohybu tretich oséb
v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou &innostou nenarusil
bezpe&nost 0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych oséb pohybujucich
sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni
prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni zabezpecit poziarnu asistencnu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach,
ato v rozsahu ur€enom touto pravnou normou. Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi
predpismi (napriklad: Zakon ¢. 124/2006 Z. z, Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z., Vyhlaska MPSVaR
SR €. 147/2013 Z. z., Zakona €. 314/2001 Z. z., Vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z.).

VSetky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poSkodenie
majetku, zranenia os6b a ich usmrtenie, ku ktorym déjde poc€as alebo ako nasledok vykonavania prac
v ramci tejto zmluvy.
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Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu Objednavatefom bez
vyhrad znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu vykonavanim ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie voéi Objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené c&innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit Objednavatelovi
najneskér k momentu podpisu tejto zmluvy a opatovne kedykolvek poc¢as vykonavania diela do 3 (troch)
dni, pokial o to Objednavatel poziada; v pripade omeskania s opatovnym predloZzenim dokladov je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdy, aj
zacCaty den omeskania.

Ak ¢&innostou Zhotovitela dojde k spdsobeniu Skody Objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu
odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finan¢ne uhradit. VSetky naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci) (vid €l. 1), ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Ak ide o osobu odliSnd od stavbyveduceho, ktorym Zhotovitel
preukazoval technicku spbsobilost alebo odbornu spésobilost v procese verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je tato zmluva, musi aj novonavrhovany stavbyveduci spifiat predmetnd podmienku
ucasti. Objednavatel mbze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek
osobu zamestnanu Zhotovitefom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbalda v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu z objektivnych
a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude Zhotovitelom bezodkladne
nahradena inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budu pouzite materialy, vyrobky a technoldgie schvalené pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej €innosti
a ¢innosti svojich subdodéavatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi Objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku Objednavatela, ktori spdsobi v suvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel je opravneny pinit predmet zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov za nasledovnych podmienok:

a) Subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s Zhotovitelom pisomnu
odplatnd zmluvu na plnenie ur€itej Casti zakazky. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie diela
tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu (podiel subdodavok) uvedenom v prilohe €. 2 (priCom
uvedené sa nevztahuje na dodavatelov tovarov) tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
zabezpecit' a financovat' v8etky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok €innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke. Pri zhotoveni diela prostrednictvom
subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny voc&i Objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie
diela tak, akoby dielo vykonaval sam.

b) Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe &. 2. V pripade zameru realizovat nastup
nového subdodavatela, zmeny podielu subdodavok subdodavatela uz uvedeného v prilohe ¢&. 2
a taktiez zadmeru realizovat zmenu povodného subdodavatefa je Zhotovitel povinny pisomne
informovat Objednavatela do 5 (pat) pracovnych dni pred jeho nastupom na realizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastupit na realizaciu diela az po pisomnom suhlasnom vyjadreni
Objednavatefla. V pripade poruSenia tejto povinnosti Zhotovitefom sa takéto konanie Zhotovitefa
bude povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel bude opravneny
odstupit od zmluvy. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym
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subdodavatelom do 3 (troch) pracovnych dni odo dna doru€enia pisomného oznamenia
Zhotovitela.

c) Zhotovitel je povinny vopred, minimalne 5 (pat) pracovnych dni pred prvym planovanym vyuzitim
subdodavatela, informovat Objednavatela, resp. osoby nim wuréené, o podrobnostiach
subdodavatela, ktory bol Zhotovitelom vybraty, ako aj poskytovat detailny popis kazdého
subdodavatela v rozsahu udajov uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy; priCom tato povinnost plati
len pre novych subdodavatelov, ktori nie su uvedeni v prilohe €. 2 tejto zmluvy, resp. v aktualizacii
prilohy €. 2 tejto zmluvy postupom podla pism. d) tohto bodu zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat” Stavebny dozor Objednavatela a Osobu opravnenu vo veciach zmluvnych za UNB
0 subdodavatefovi.

d) Zhotovitel je povinny pri kazdej zmene subdoddvatefa zaktualizovat zoznam subdodavatelov
uvedeny v prilohe &. 2. tejto zmluvy (t.j. doplnit novych subdodavatefov, aktualizovat udaje
o0 existujucich subdodavateloch) a zaslat ho v pisomnej forme Objednavatefovi.

e) Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky ugasti osobného postavenia podia prislugnych
ustanoveni zakona o verejnom obstaravani. Subdodavatel preukazuje splnenie podmienky Ucasti
podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani len vo vztahu k tej €asti predmetu
zakazky/zmluvy, ktorG ma zabezpedit. Pre preukazovanie splnenia podmienok ucéasti osobného
postavenia sa primeranie pouziju ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani.

f) Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

g) Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel povinny tuto
skuto€nost pisomne oznamit Objednavatelovi a zaroven nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatelom, ktory bude spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona a ak ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11
zékona.

h) Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusnu Cast predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako Zhotovitel.

i) Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom,
ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch c) — g) tohto &lanku.

j)  Zhotovitel je povinny :

- zabezpecovat, ze subdodavatelia su si plne vedomi a v plnom rozsahu dodrziavaju vsetky
podmienky a povinnosti podla tejto zmluvy;

- okamzite odstranovat porusenie povinnosti subdodavatelom, ak také nastane, prostrednictvom
akychkolvek vhodnych prostriedkov a minimalizovat z toho vyplyvajuce ddésledky, vratane, ak
je to vhodné, vymeny subdodavatefla, ktory porusil svoje povinnosti.

- v plnom rozsahu vyplacat subdodavatelov za vSetky riadne a v€as poskytnuté
subdodavatelské sluzby a uhradzat akékolvek dodato¢né naklady suvisiace s takymito
subdodavatelskymi vztahmi, pri€om vSetky Casti diela, ktoré budu plnené formou subdodavok,
budu zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela a na jeho nebezpecenstvo.

Skutoénost, Ze Objednavatel schvali akékolvek subdodavky nijakym sp6sobom neobmedzuje
zodpovednost Zhotovitela a neznamena v tejto suvislosti vznik Ziadnej zodpovednosti pre
Objednavatela, kedze subdodavky nezbavuju Zhotovitela Zziadnych zmluvnych zavazkov alebo
zodpovednosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel zostava v plnom rozsahu zodpovedny za
akékolvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost svojich subdodavatelov, ich zastupcov a personalu
tak, ako je Zhotovitel zodpovedny za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost, alebo jeho
zamestnancov alebo pracovnikov.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a po€as trvania tejto zmluvy dbjde k plneniu,
ktorého sa toto preukazanie tyka, Zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie preukazal, mozZnost zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta. V pripade, ak Zhotovitel preukazoval vo verejnom obstaravani
splnenie podmienok Uc&asti prostrednictvom subdodavatela, ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi aj
novo navrhovany subdodéavatel spifiat predmetni podmienku tG&asti.

V pripade ak Zhotovitel preukazal technicku spdsobilost alebo odbornu spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a pocas trvania tejto zmluvy dbjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, Zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
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toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta. V pripade, ak Zhotovitel
preukazoval vo verejnom obstaravani spinenie podmienok Ucasti prostrednictvom subdodavatela,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi aj novo navrhovany subdodavatel splfat predmetnu podmienku
ucasti.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred Objednavatela k ucasti na
vSetkych predpisanych skuskach.

Clanok IX. ] )
ODOVZDANIE DIELA A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu zmluvy prechadza na
Objednavatela dfiom prevzatia diela ako celku, t.j. diiom podpisania odovzdavacieho / preberacieho
protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 15 (patnast) dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 (troch) pracovnych dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitelom zacat’ preberacie konanie a riadne
v nom pokracovat. Osobou zodpovednou a opravnenou za Objednavatela na zaklade tejto zmluvy za
prevzatie diela a podpisanie odovzdavacieho / preberacieho protokolu a/alebo osobitného zapisu
potvrdzujuceho odstranenie vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela podla tohto &lanku
zmluvy je Osoba opravnena vo veciach zmluvnych za UNB.

Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit v tlatenej i elektronickej ver. najneskér pri preberacom konani

(ak su relevantné):

- Projekt skuto€ného vyhotovenia stavby

- certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov

- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konStrukcii zakrytych v priebehu prac,

- protokoly ku vSetkym vykonanym reviziam a skuskam

- priebeznu fotodokumentaciu, stavebny dennik (pripadne denniky),

- zoznamy prehliadok a protokoly skuSok vyhradenych technickych zariadeni,

- vyhlasenie o zhode,

- atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,

- potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov,

- ako aj daldiu dokumentaciu na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutnu k
zabezpeceniu uzivania riadne dokonceného diela Objednavatelom, najma v sulade s ustanoveniami
§ 13 zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

- dalSiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy a vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov
a noriem,

- podrobny Cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto (relevantnych) dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokon&ené a schopné odovzdania.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté na zaklade odovzdavacieho /
preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami aj v pripade, Ze v odovzdavacom /
preberacom protokole budu uvedené vady a/alebo a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela, ktoré
samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela. Tieto zjavné vady a/alebo
nedostatky a/alebo nedorobky diela, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela musia byt uvedené
v odovzdavacom / preberacom protokole so stanovenim terminu ich odstranenia. V tom pripade je
Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela v termine uvedenom
v odovzdavacom / preberacom protokole. Ak Zhotovitel neodstrani tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo
nedorobky v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela vSetky naklady
spojené s omeSkanim riadneho odovzdania diela podla tejto zmluvy a zarovefl zmluvnu pokutu
2000,- EUR za kazdy deri omeSkania s odstranenim takejto vady a/alebo nedostatku a/alebo
nedorobku. Po odstraneni vad al/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela uvedenych
v odovzdavacom / preberacom protokole, vyhotovia zmluvné strany osobitny zapis potvrdzujuci ich
odstranenie a datum odstranenia.

Ak Objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do odovzdavacieho / preberacieho protokolu
svoje dovody. Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najmad v pripade, ak nie je
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vyhotovené v dohodnutej kvalite podla zmluvy; ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak
dielo ma vady (aj drobné) a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky, ktoré brania jeho uzivaniu. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi. Zhotovitel sa zavazuje odstranit zistené vady a/alebo
nedostatky a/alebo nedorobky na vlastné naklady v lehote stanovenej Objednavatelom, ktoru
Objednavatel uvedenie Zhotovitelovi v pisomnej vyzve. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu vad
a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela do 6 (Sest) dni po pisomnom vyzvani Objednavatela na
odstranenie, méze Objednavatel voci Zhotovitelovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za
kazdy den, o ktory Zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskér. Odstranenie vad a/alebo nedostatkov
a/alebo nedorobkov diela sa uvedie v odovzdavacom / preberacom protokole formou osobitného zapisu
potvrdzujucom ich odstranenie.

Dielo je povazované za ukonéené po ukonCeni vSetkych prac uvedenych v &l. Il. tejto zmluvy, ak su
ukonené riadne abez vad al/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a Zhotovitel odovzdal
Objednavatelovi vSetky relevantné doklady uvedené v bode 3 tohto ¢lanku.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sest'desiat) mesiacov,
a zacina plynut odo dha protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sulade s normami vztahujucimi sa
k predmetu zmluvy platnymi v Slovenskej republike a Eurépskej unii a pravnymi predpismi platnymi
a ucinnymi v Slovenskej republike a Eurépskej unii, na zaklade rozpoc&tu (oceneného vykazu vymer)
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaruénej doby bude mat vilastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, zZe dielo ma
v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym
a ug¢innym na uzemi SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost' jeho
pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym u€elom. Zhotovitel zodpoveda za vady,
nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania Objednavatelovi a polas zaruénej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat' vady, ma Objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

V &ase trvania zaru€nej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Objednavatel je
povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbyto€ného odkladu po ich zisteni.Za pisomnu
formu sa povazuje aj zaslanie reklamacie vady na zndmu emailovu adresu Zhotovitela, resp.
stavbyveduceho &i opravneného zastupcu podla €l. | bod 3 tejto zmluvy. Za den dorucenia reklamacie
vady Zhotovitelovi sa v pripade jej zasielania na znamu emailovu adresu Zhotovitela povazuje najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni odoslania reklamacie Zhotovitelovi. V reklamacii musia byt vady
popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze Objednavatel uviest svoje poZiadavky,
akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanénu nahradu.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 3 (troch) pracovnych dni po doruCeni reklamacie pisomne
oznamit, & reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddvodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatela uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskdr do posledného dfia zaru€nej doby, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatelom v posledny deri zaruénej doby sa povaZuje za v€as uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér vSak do 5
(pat) pracovnych dni po doruceni reklamacie. Objednavatel ma v tomto pripade narok na pripadnu
nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel aj v spornych pripadoch az
do vyrieSenia sporu. V pripade, ak povaha vady (rozsah vady, zlozitost a €asova narocnost
technologického postupu na jej odstraneni a pod.) v dobe jej uplatnenia neumoznuje jej odstranenie
v stanovenej lehote, dohodnu zmluvné strany pisomne dlhSiu dobu odstranenia vady, ktora je
nevyhnutne potrebna na jej odstranenie.

Ak nepristupi Zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desat) dni po doruceni

reklamacie Objednavatefla, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatefla.
V3etky takto vzniknuté ndklady uhradi Objednavatelovi Zhotovitel.
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V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednavatelovi je Zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do uplného odstranenia.

Vady a/alebo nedorobky nebraniace riadnemu uzivaniu diela zistené pri preberacom konani budu
zapisané v odovzdavajucom/preberajicom protokole s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude
dojednany postup, resp. spolupdsobenie Objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych
takychto zjavnych vad a/alebo nedorobkov, vyhotovia zmluvné strany osobitny pisomny zapis.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve o dielo.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti diela bude predizena o &as, ktory zodpoveda
Casovému Useku od doruCenia reklamacie vady Zhotovitelovi po defi skutoéného odstranenia vady
Zhotovitelom.

o ] Clanok XI. ] ]
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osoéb, ktorymi
Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok u&asti v sutazi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze
nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit nejaku kvalifikovanu osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spinat rovnaké poziadavky ako boli poZzadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych oséb tvori Prilohu &. 3 tejto zmluvy. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
Objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby dbjde bez suhlasu Objednavatefla, bude sa
to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel bude opravneny odstupit od
tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti Zhotovitelom, je Objednavatel opravneny pozadovat
od Zhotovitela zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu osobu.
Ak Objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi v8etky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavazkov
podla tejto zmluvy a ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela tykajucich sa dosiahnutia
Uc€elu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit majetok Objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku, jeho
prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky a uplatfiovat
vSetky dostupné moznosti.

Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut Zhotovitelfovi potrebnu sucinnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie UCelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavazuje, ze bude so Zhotovitelom
bez zbyto€ného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie
diela.

Zhotovitel je povinny zachovat' mi¢anlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti
s vykonanim diela, najma nevyuZit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skuto€nosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol po€as platnosti tejto zmluvy informovany, alebo
o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je Zhotovitel opravneny poskytovat
iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto
zmluvy, priCom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavazku micanlivosti tymito osobami. Tymto
ustanovenim bude Zhotovitel viazany aj po skonc€eni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami Objednavatel doruc¢enim
penalizaénej faktury Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moze uplatnit zmluvnu pokutu doru¢enim penalizaénej faktary
Zhotovitelovi kedykolvek potom, €0 mu na fiu vznikne pravo. Splatnost penalizagnej faktury je 14
(8trnast) dni odo dria jej dorucenia.
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Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Uhradenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom nezanikne narok Objednavatefa na nahradu Skody, ktora
prevysSuje vysSku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (€. Il bod 1) alebo nimi
poverenym osobam suc€innost potrebnud na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického
hodnotenia dokonfeného diela a su€innost dodavatelovi pri inStalovani zdravotnickej technolégie —
pristrojového vybavenia v priestoroch, kde sa vykonava dielo podfa tejto zmluvy podla potreby.

Zhotovitel sa zavazuje nepostupit akukolvek svoju pohladavku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Pisomny suhlas Objednavatela s tymto Ukonom
je zaroven platny len za podmienky, Zze bol na tento Ukon udeleny predchadzajiuci pisomny suhlas
Ministerstva zdravotnictva SR. Pravny ukon, ktorym budu postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore

s tymto ustanovenim je podla § 39 zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov neplatny.

Prevod a/alebo postupenie ostatnych prav mimo postupenia pohladavky podfa bodu 10 tohto ¢lanku,
vzniknutych alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy Zhotovitelovi voéi Objednavatelovi je mozny len
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.

Akakolvek dokumentacia poskytnuta Zhotovitelovi je a zostane vlastnictvom Objednavatela. Vlastnicke
pravo ku kazdej dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva),ktori vypracuje
(zabezpec€i) Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na ktord sa vztahuje Autorsky
zakon, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela, s tym Ze Zhotovitel vykona vSetky
ukony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod tychto majetkovych prav (vratane suvisiacich
prav dusevného vlastnictva) na Objednavatela je zahrnuty v cene diela. Ustanovenia tohto bodu zmluvy
a prav z neho vyplyvajucich zostanu v G€innosti aj po uplynuti doby trvania tejto zmluvy po celd dobu ich
zivotnosti. Pre vylu€enie pochybnosti sa prevodom prav dusevného vlastnictva rozumie, Ze odovzdanim
takychto dokumentov Objednavatelovi, udeluje Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu licenciu alebo
sublicenciu na ich pouzivanie, pripadnd zmenu dokumentov, na dobu neurditG v neobmedzenom
rozsahu a na ucel, na ktory boli tieto dokumenty vytvorené. Zaroveh Zhotovitel udeluje suhlas
Objednavatefovi, aby Objednavatel mohol udelit sublicenciu tretej osobe na pouZitie takychto
dokumentov v rozsahu v akom mu bola udelena od Zhotovitela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutd poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a G€innych na Uzemi Slovenskej
republiky. Kazda zmluvna strana zodpoveda za priamu, zavinenu Skodu spdsobenu druhej zmluvnej
strane v suvislosti s plnenim zmluvy. USly zisk sa nenahradza.

Vzniknuta Skoda bude poSkodenej zmluvnej strane uhradena za predpokladu riadneho preukézania jej
vzniku, vySky, porudenia zmluvnej povinnosti a pri¢innej suvislosti medzi tymto porusenim a vznikom
Skody, ak navratenie veci do povodného stavu nie je mozné.

Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti Zhotovitefa bolo spésobené
konanim Objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany Objednavatefa. Takéto konanie
Objednavatela musi Zhotovitel preukazat.

Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktoru
mu spoésobil v suvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nespinenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyludujucich zodpovednost. Uginky vyludujuce zodpovednost st obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su ucinky spojené.
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6. Ustanovenie bodu 5. tohto &lanku sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana bola
oboznamend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, hned ako sa o ich vyskyte dozvedela.

7. V pripade, ak okolnosti vyluCujice zodpovednost trvaju dlhsie ako 60 (Sestdesiat) dni, je ktorakolvek
zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit pri spineni podmienok podrla &l. XIV tejto zmluvy.

8. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti Zhotovitela zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu resp. ind sankciu, je Zhotovitel povinny tuto zaplatit na zaklade doru¢enej penalizacnej
faktary. Objednavatel ma pravo jednostranne zapoditat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a nahrady Skody voc€i svojim splathym zavazkom ku Zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady Skody spocitavat.

. Clanok XIIl. ] ]
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

1. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon€enim a odovzdanim upiného diela bez
vad podfa ¢l. Il. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongéit tato zmluvu aj:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, pri€om tato zmluva sa zruSuje dfiom uvedenym v tejto
dohode; v tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti, alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou, ku dfiu zruSenia tejto
zmluvy dohodou;

b) pisomnym odstipenim od tejto zmluvy; odstupenie ktoréhokolvek uc€astnika zmluvy je ucinné
driom jeho doruCenia druhej zmluvnej strane, pokial v fiom vyslovne nie je ur€end ina ucinnost.
Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnua formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
za splnenia podmienok uvedenych v bode 12 tohto ¢lanku zmluvy a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dévod odstupenia, inak je neplatné.

2. Zmluvné strany maju pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch, v ktorych to tdto zmluva vyslovne
stanovuje a dalej v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

3. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy Zhotoviteflom povazuje najma:

a) ak sa po uzavreti tejto zmluvy, pocas jej realizacie preukaze, Ze Zhotovitel v ponuke v ramci
verejného obstaravania predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé udaje;

b) bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, bolo proti Zhotovitefovi zacaté konkurzné alebo
reStrukturalizacné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti Zhotovitelovi pre nedostatok majetku
zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z dévodu, ze majetok Upadcu
nepostacuje na Uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje
dbvodna obava, ze plnenie zavazkov Zhotovitela v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozené;

c) Zhotovitel je v likvidacii;

d) Zhotovitel opakovane porusil tu istd povinnost podla tejto zmluvy;

e) Zhotovitel je viac ako 30 kalendarnych dni v omeskani s odovzdanim diela bez toho, aby tato
skuto€nost nastala v désledku omeskania Objednavatela alebo v désledku vy$Sej moci;

f) ak dielo ma vady, na ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil
v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal napravu ani v dodato€nej poskytnutej lehote nie
kratSej ako 15 pracovnych dni;

g) ak je tak uvedené v zakone alebo v tejto zmluve.

4. Na Uucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie tejto zmluvy Objednavatelom povazuje omesSkanie
Objednavatela o viac ako 30 (tridsat) dni s Uhradou ceny diela.

5. V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej doby stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany ucastnika na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou. Ak sa uUc&astnici zmluvy pisomne nedohodnu inak,
primeranou lehotou podfa predchadzajucej vety je 10 (desat) dni.

6. Zhotovitel je povinny, v pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou, najneskér
do 10 (desat) dni odo dfia ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
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Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za u€elom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢&asti diela. Samotné prevzatie
a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym
spdsobom oznami Zhotovitelovi, najneskér v§ak do 7 (sedem) kalendarnych dni odo dria odstupenia od
tejto zmluvy. Aj po skonéeni zhotovovania diela sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost tak, aby dalSi priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty
alebo znemozneny a je povinny pisomne upozornit Objednavatela na vSetky nevyhnutné cinnosti
suvisiace so zhotovovanim diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z dévodu zachovania hodnoty
diela a z dévodu predchadzania Skodam. V opa&nom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za
8kodu, ktora by mu tym vznikla.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujice:

a) Zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

b) Zhotovitel vykona finanéné vycislenie vykonanych praca spracuje zaverec¢nu fakturu,

c) Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

d) Zhotovitel vyzve Objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a Objednavatel je povinny do 14
(8trnast) kalendarnych dni od doru€enia vyzvania zahdijit' €iastkové preberacie konanie,

e) po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
Cast diela,

f)  strana, ktora dévodné odstupenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy.

V pripade ak ddjde k pred€asnému ukonleniu zmluvy zo strany Zhotovitefa z dévodov na strane
Objednavatela, je Zhotovitel povinny vykonat finanéné vyc€islenie vykonanych prac a spracovat
.ciastkovl kone¢nu fakturu®, pricom Zhotovitelovi patri Ghrada za skuto€ne a riadne vykonané prace do
dfia pred€asného ukoncenia tejto zmluvy.

V pripade ak déjde k pred€asnému ukoneniu zmluvy zo strany Objednavatela z dévodov na strane
Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela, ak je to technicky mozné, uviest
stavenisko na naklady Zhotovitefa do pdévodného stavu. V pripade ak to technicky nie je mozné, alebo
sa Objednavatel rozhodne, Zze uz vykonané prace zo strany Zhotovitela si ponecha, je Zhotovitel
povinny vykonat finanéné vycislenie vykonanych prac a spracovat ,Ciastkovd kone¢nu faktaru®, priCom
Zhotovitelovi patri hrada za skutoCne a riadne vykonané prace do dha predéasného ukoncenia tejto
zmluvy.

Pred€asné ukonCenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila, sa
netyka ustanoveni zmluvy tykajucich sa zmluvnych pokut, zakonnych sankcii a urokov, ako aj narok
Objednavatela na bezplatné odstranenie zistenych vad diela, resp. zaru¢nych vad, zodpovednosti za
spbsobené Skody a ustanoveni zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po pred€asnom
ukon&eni zmluvy (napr. povinnost’ mi¢anlivosti a pod.).

V pripade, ak nastanu pravne skutonosti majiuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni Zhotovitela
(napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat
v mene Zhotovitefa a podobne) alebo akakofvek ina zmena majlca priamy vplyv na plnenie zo strany
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny oznamit' tieto skutonosti Objednavatelovi najneskdr do 3 (troch) dni,
odkedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu spdsobenu Objednavatelovi
v dbsledku poru$enia tejto povinnosti a Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy. Za akukolvek
inl zmenu sa povazuje aj zmena bankového spojenia Zhotovitela, pri€¢om k tejto informacii prilozi aj
potvrdenie prislusnej banky.

Povinnost’ dorucit' odstupenie od tejto zmluvy sa povazuje v konkrétnom pripade za splnent dfiom
prevzatia odstupenia od tejto zmluvy alebo odmietnutim prevzatia odstupenia od tejto zmluvy. Ak sa
v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vréati poStova zéasielka s odstupenim od tejto
zmluvy o dielo ako nedoru¢end alebo nedorucitefna, hoci sa posielala na posledni zndmu adresu druhej
zmluvnej strany, povaZuje sa za doru¢enu drfiom, kedy ju postovy podnik vratil spat’ odosielateflovi, hoci
sa adresat zasielky ojej obsahu nedozvedel. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre doruCovanie
Objednavateflovi je rozhodna adresa, ktora je ako jeho sidlo uvedena v tejto zmluve o dielo a pre
dorucovanie Zhotovitefovi adresa zapisana ako jeho sidlo v obchodnom registri, a ak nema svoje sidlo,
adresa zapisana ako jeho miesto podnikania v Zivhostenskom registri. Ak Zhotovitel nema ani sidlo ani
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13.

14.

15.

miesto podnikania, je pre doru€ovanie Zhotovitelovi rozhodna adresa jeho trvalého pobytu Statutarneho
organu.

Ustanoveniami bodu 12 tohto ¢&lanku zmluvy o dielo sa bude spravovat aj doru€ovanie ostatnych
pisomnosti medzi stranami (napr. faktury, upomienky, vyzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnymi
ustanoveniami vSeobecne - zavaznych predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.

Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doru€eni oznamenia o odstupeni. Ak tak
neurobi ani do 10 (desat) dni, predpoklada sa, ze s dévodom odstupenia suhlasi.

Predmet zmluvy bude financovany z kapitalovych vydavkov Statneho rozpocétu. Objednavatel si
vyhradzuje pravo odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak Objednavatelovi nebudu pridelené/odsuhlasené
finan¢né prostriedky na zhotovenie predmetu zmluvy zo strany jeho zriadovatela, ktorym je Ministerstvo
zdravotnictva Slovenskej republiky.

Clanok XIV.
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost
(dalej len ,vy$Sia moc*).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace doCasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni
vSetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Konkrétne sa za vy$Siu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju najma — vojna, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky pu¢, nasilné prevzatie moci, obCianska
vojna, mimoriadna situacia tykajuca sa epidémie/pandémie, radiacia, kontaminacia radioaktivitou
z jadrovych paliv ajadrovych odpadkov, radioaktivhe toxické vybuSniny alebo iné nebezpeéné
vlastnosti akychkolvek jadrovych vybudnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny
spbsobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi, vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial
sa netykaju len zamestnancov Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skuseny Zhotovitel nemohol proti nim podnikndt nalezité opatrenia,
nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemoznuju vykon prac v zmysle prislusnych technickych
noriem a technologickych predpisov vyrobcov (napr. mraz, silny vietor a pod.).

Ak vysSia moc pretrvava viac ako 2 (dva) mesiace, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastanu driom doru€enia oznamenia o odstupeni.

Clanok XV.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze sa budu bez prietahov informovat o v3etkych skutoénostiach, ktoré by
mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne Skody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a poCas realizacie diela, nespristupnia tretim
osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie su dotknuté povinnosti
vyplyvajuce Objednavatelovi zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykon ¢innosti v rozsahu ¢lanku €. |l tejto zmluvy, priCcom je v

pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat pisomne Objednavatela bez zbytoéného
odkladu.
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4. Zhotovitel vyhlasuje, ze vzhladom na finanéné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomy skutocnosti,
Ze sa povazuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zékona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZoRPVS®), a je
suCasne zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého spravcom
a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel' tiez vyhlasuje, ze
v pripade, ak bude plnit predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byt v ¢ase uzavretia tejto zmluvy
o dielo v registri zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto zmluvy o dielo, ddjde k pravoplatnému
vymazu subdodavatela z registra, je Zhotovitel povinny okamzite ukoncit plnenie tejto zmluvy o dielo
prostrednictvom takého subdodavatela.

5. Za podstatné porusSenie tejto zmluvy o dielo v suvislosti s ZORPVS s pravom Objednavatela odstupit’ od
tejto zmluvy o dielo sa rozumie:

- ak dojde k vymazu Zhotovitela, ako partnera verejného sektora, z registra poCas platnosti tejto
zmluvy o dielo;

- ak je partner verejného sektora (Zhotovitel) viac ako 30 (tridsat) dni v omeskani so spinenim
povinnosti podla § 10, ods. 2 tretej vety ZORPVS;

- ak pocas platnosti tejto zmluvy pouzije Zhotovitel subdodavatela nezapisaného v registri, hoci
takyto subdodavatel mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany v registri, pripadne ak bol subdodavatel
poCas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazany z registra a Zhotovitel ho nadalej pouzival na
plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodavatefla.

6. Zhotovitel k podpisu zmluvy zmluvnymi stranami predlozil Objednavatelovi nasledovné doklady:

a) Original/aradne overenu kopiu dokladu preukazujiceho uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu spésobenu pri vykone jeho &innosti, minimalne vo vyske celkovej ceny diela s DPH,
s platnostou po celt dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo,

b) Origindly/iradne overené fotokopie dokladov preukazujlucich splnenie podmienok ucasti
podla § 32 ods.1 zakona o verejnom obstaravani, kazdého subdodavatela Zhotovitela, ak neboli
predloZené skor v procese verejného obstaravania. Pre preukazovanie splnenia podmienok ucasti
osobného postavenia sa primeranie pouZiju ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zakona
o verejnom Subdodavatel preukazuje splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani len vo vztahu k tej €asti predmetu zakazky/zmluvy, ktoru ma zabezpedit.

c) Original/ aradne overenu képiu dokladu o odbornej spdsobilosti stavbyvediceho, na zaklade
osobitného predpisu — odborna spdsobilost na vybraté &innosti vo vystavbe podla zakona ¢&.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku vo vystavbe (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, t.. original/Uradne overenu fotoképiu
osvedCenia o vykonani odbornej skusky pre ¢innost stavbyvedici s odbornym zameranim SV 10
Pozemné stavby alebo SV 31 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb pre osobu,
ktord bude stavbyveducim Zhotovitela, alebo ekvivalentny doklad alebo platné osved&enie podla
porovnatelného pravneho predpisu Eurdpskej unie vydané porovnatelnym opravnenym organom
Eurépskej unie, ak nebol doklad predloZeny skér v procese verejného obstaravania. V pripade, Ze
uvedené osved&enie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez oznaéenia odborného zamerania, predlozi
spolu s osved&enim aj potvrdenie Slovenskej komory stavebnych inZinierov s uvedenim
podrobnejsieho rozsahu odborného zamerania;

7. Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude prenasat na Objednavatela svoje zavazky voci Statnym organom,
samosprave, danovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, Uradu prace a ostatnym pravnickym a
fyzickym osobam.

Clanok XVI.
OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

1. Zmluvné strany maju zavedenu Standardni ochranu osobnych Uudajov, ktord spodCiva v prijati
primeranych technickych a organizaénych opatreni na zabezpedenie spracuvania osobnych udajov len
na konkrétny ucel, minimalizacie mnozZstva ziskanych osobnych Gdajov a rozsahu ich spracuvania, doby
uchovavania a dostupnosti osobnych udajov. Zmluvné strany spracuvaju osobné udaje v sulade s
nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych uUdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ako aj zakonom ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Zmluvné strany informacie a Udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov poskytnu len osobe,
ktorej sa tykaju.

Informacie a Udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych Udajov sa poskytnu sudu, prokuratire alebo
inému organu Statu na ucely plnenia jeho uloh podla osobitného predpisu alebo na ucely odhalovania,
vySetrovania a stihania trestnych €inov.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a vSeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnost, alebo su platné len scasti alebo neskér
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto neplatnych ustanoveni sa
pouzije Uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto zmluvy o dielo.

Tato zmluva je vypracovana v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost originalu.
Objednavatel a Zhotovitel obdrzia po 2 (dve) vyhotovenia tejto zmluvy.

Zmluvu o dielo je mozné menit a dopinat len formou pisomnych a &islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami, a to v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Povinnost’ podla
predchadzajucej vety sa nevztahuje na zmeny v Prilohe &. 2 nazvanej ako ,,Zoznam subdodavatelov a
podiel subdodavok® a v Prilohe ¢. 3 nazvanej ako ,,Zoznam kvalifikovanych os6b“ tejto zmluvy. Zmeny
v tychto prilohach je mozné uskuto&nit vykonanim zmien v ich obsahu vypracovanim aktualizacie
predmetnych priloh bez potreby uzatvorenia dodatkov k tejto zmluve. Akakolvek zmena v osobe
subdodavatela poc€as trvania zmluvy nadobuda uginnost az momentom schvalenia aktualizovane;j
Prilohy €. 4 Objednavatefom. Zmenu osbb zodpovednych za vecnu a odbornd komunikaciu uvedenych
v ¢lanku I. tejto zmluvy, ktoré su uvedené v Prilohe €. 3 nazvanej ako ,Zoznam kvalifikovanych os6b*
modze prislusna zmluvna strana zmenit' svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme
druhej zmluvnej strane, alebo prostrednictvom e-mailu a za zmluvne stanovenych podmienok.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva je povinne
zverejhiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v plathom zneni. Zmluvné strany
beru na vedomie a suhlasia, Ze tato zmluva vratane priloh bude zverejnena v Centralnom registri zmlav
(dalej len ,register”). Register je verejny zoznam povinne zverejfiovanych zmluv, ktory vedie Urad viady
Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovazuje za porusenie
ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznaCené v tejto zmluve ako déverné v zmysle
§ 271 odsek 1 Obchodného zakonnika sa nepovazuju za doverné informacie. Zmluva je ucinna dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie v registri zabezpeli Objednavatel
bezodkladne po uzatvorené tejto zmluvy, priCcom o tejto skuto€nosti zaSle Zhotovitelovi potvrdenie
0 zverejneni.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze v3etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu riedit rokovanim o moznej
dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi zmluvnymi stranami na zaklade tejto
zmluvy sa budu riadit slovenskym pravnym poriadkom. Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany
nedohodli, budl postiupené na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému vSeobecnému sudu
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto zmluvy, a ze si tuto
zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu s jej jasnym,
zrozumitelnym urc€itym obsahom ju podpisali.

Nasledovné dokumenty su povaZzované za neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy:
Priloha €. 1 Polozkovy rozpocet Zhotovitela / Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 Zoznam kvalifikovanych oséb
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9. Pre ucely tejto zmluvy su nasledovné prilohy zavazné pri vysvetlovani jej ustanoveni:
Sutazné podklady z verejného obstaravania (vratane vysvetleni pred a po predloZeni ponuky)
Ponuka predlozena v sutazi
Projektova dokumentécia (PD v elektronickej forme)

Casovy harmonogram stavebnych préac
Kontrolny a skusobny plan realizacie diela
Suvisiace dokumenty

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA. Lubomir Kovacik
riaditel UNB konatefl
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