ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a dopInkov, a zakona
€. zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ........cuene..

Objednavatel’
Sidlo:

ZastUpeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN :

Obec Maly Slivnik

Maly Slivnik 48, 082 67 Tertia

JUDr. Jozef Javorsky, MBA, starosta obce
00327433

Prima banka Slovensko a.s.

SK12 5600 0000 0088 1893 5001

Zastupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Zhotovitel"
Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpend:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

CUKSTAV s.r.o
Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov

OR Okr sud Presov
FrantiSek Harcarik konatel

FrantiSek Harcarik
FrantisSek Harcarik
45344086
2022947025

SK 2022947025

SK16 0200 0000 0032 4694 8559
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Preambula

1. Zhotovitel je UspeSnym uchadzadom verejného obstardvania Dobudovanie a rekonstrukcia
chodnikov a miestnych komunikacii v obci Maly Slivnik realizované k projektu: Dobudovanie
a rekonstrukcia chodnikov a miestnych komunikécii v obci Maly Slivnik.

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

3. Zhotovitel' v ramci realizovaného verejného obstardvania, predloZil v rémci svojej ponuky
nasledovné hodnoty pre nepenazné vyberové kritéria:
a. lehota plnenia predmetu zmluvy (poéitané v kalenddrnych drioch od odovzdania
staveniska zhotovitelovi) 40 dni
Zhotovitel sa zavazuje splnit svoje zavédzky v zmysle nizSie uvedenych ustanoveni v stlade
s hodnotami pre nepefazné vyberové kritéria.

.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zédvdzok Zhotovitela riadne, véas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) Dobudovanie a rekonstrukcia chodnikov a miestnych komunikacii v obci Maly Slivnik
a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajlce
sa realizdcie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné k Gspednému
kolaudac¢nému konaniu stavby.

2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohach €.1 a &.6 tejto Zmluvy o dielo.

3. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienck
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 734 642,74€, DPH predstavuje sumu 146 925,55
€ a cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objednavatel zavizuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 881571,29€. Zmluvné strany prehlasujd, Ze takto stanovend cena je
zavdzna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vietky vynalozené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizéaciou projektu. Cena je kone¢nd a nie je mozné
ju menit.

2. Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

3. Fakturovat je moiné za dielo ako celok po protokoldrnom prebrati stavebnych prac
Objednavatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v dvojmesaénych
intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati Objedndvatelom.

4. Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
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10.

kalenddrnych dni odo drfia dorucenia faktury objedndvatelovi. Zhotovitel je opravneny
vystavit faktiru po protokoldrnom prevzati stavebnych préc. Suéastou faktury bude
obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizéciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudi priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami (fotodokumentdcia, supis vykonanych préc, képia stavebného dennika), je
objedndvatel oprdvneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne
novéd lehota splatnosti plyndt po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak
zhotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany Udaj je to dévod na vratenie faktary
bez jej uhradenia a bez ndsledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zaéne plynat aZ po
preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od G&innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnit bankovd zaruku vo
vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zéruka bude vratend Zhotovitelovi do 10-tich kalenddrnych dni po vydani
pravoplatného kolaudac¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez nadroku na Uroky z omeskania re$pektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objedndvatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej €asti je moZiné menit pisomnym dodatkom po
uplynuti kazdych 12 mesiacov odo dria podpisu tejto zmluvy o cenovy medziroény ndrast
vypocitany s pouZitim indexu cien stavebnych préc vydanym Statistickym Gradom Slovenske;j
republiky, k poslednému driu Stvrtroka, ktorym konéi obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia
tejto zmluvy. Porovndvanie aktudlneho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych
prac a materidlov 3. Stvrtrok 2022 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel" viak nem3
pravo na zvysenie ceny takych prac, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Ndvrh na
Upravu ceny diela indexaciou s odévodnenim oznami zhotovitel" objedndvatelovi pisomne v
lehote do 7 dni od jej vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykond dodatkom k
zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuji podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie. Zhotovitel" vyhotovi stpis stavebnych préc a dodavok
zo zékladného rozpoctu neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny
sUpis bude preindexovany indexom Statistického tradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k
zmluve sa ako priloha dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

11,
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: KU MALY SLIVNIK, parc. & KNC 208/1, KNE 2, 96, 12, 447, 448, 449, 450/1,
451/2, 453/2; okr. PRESOV.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet obstardvania do 40 kalendarnych dni.

Dielo sa zacne realizovat dfiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objedndvatel sa
zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zéstupcami
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obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela
prevziat stavenisko.

Casovy pldn vystavby vypracovany Zhotovitefom v rdmci verejného obstardvania bude po
nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy Zhotovitelom aktualizovany do 10 dni odo dfa
pisomného vyzvania Objedndvatelom a po vzdjomnom odsthlaseni oboma zmluvnymi
stranami bude tvorit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objedndvatela.

V pripade ak pocas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s technickou sprévou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned
ako ich zistil. Objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit o spdsobe
dalsieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vélu vzdjomne spolupracovat
pri realizécii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnut si vzdjomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prdva a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je oprévneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v ka?dom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.

b) Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekaZzkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objedndvatel je tie; povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objedndvatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €l. 11, bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej spréve, projektovej dokumentécii a prilozenému
rozpoCtu méze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Préva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit &innost potrebnt na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel si zabezpeci moZnost napojenia na odber elektrickej energie a GZitkovej vody.
Naklady na dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a sd siéastou zmluvnej ceny
podla ¢l tejto zmluvy.

c) V pripade, Ze subdodévatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchddzajicim pisomnym
stihlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predkladad Zhotovitel
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e)

f)

g)

h)

Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym ditumom zmeny
subdoddvatela.
Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodéavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobdch oprévnenych konat za
subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tdaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych Gdajov podla predchadzajticej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so
Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objedndavatelovi vietky tdaje podla tohto
odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok U&asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdoddvky. Navrhovany
subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat
stavebné prdce v rozsahu predmetu subdodavky.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajtcich sa subdodévatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel ma pravo:
- odstlpit od zmluvy
- ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za ka?dé porudenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po celd
dobu vykondvania Diela poistenie zodpovednosti zhotovitela za $kodu podnikatela pocas
celej doby realizécie zdkazky minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva,
resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykondvanej préce.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a doddvkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zdstupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndvatelovi a
taktieZ vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zédpisov do
stavebného dennika na zépisy Zhotovitela. Po ukonceni stavebnych prac bude stavebny
dennik v origindlnom vyhotoveni archivovany u objednavatela.
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne 3pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materiélov,
vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel zodpovedd za v3etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavézuje, Ze akikolvek nim spdsobend,
alebo zapricinend Skodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
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p)

a)

t)

do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu skody v plnej vyske. Ndhradu 3kody je
Objedndvatel opravneny jednostranne si odpoéitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela na vlastné naklady zabezpe&ovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podfa STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstréni bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skisky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vSetky pokyny Objedndvatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovan kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednédvatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zniéenia uZ vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v lGplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa d& nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych précach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kad.

Vlyzvy Zhotovitela na spolup6sobenie Objedndvatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré budd v buddcnosti
zakryté a to min.2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesml byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou &innostou. Zhotovitel mda pravo
vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len
vtedy, ked' zabrariujuce okolnosti ihned pisomne ozndmi Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zaéne, pripadne ukonéi
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavdzné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych préc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Udribe zaru¢end poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
poZadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kaZzdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objedndvatela md prédvo kedykolvek v pracovnej dobe wvyzvat
pracovnikov Zhotovitela k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho md Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
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sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medziludského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u
Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

w) Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
précu, ak zodpovedny Stavbyveddci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpelnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne sSkody.

x) Zhotovitel' sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obletenie zretelne oznaéené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o lud'och pohybujucich sa v rdmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika mé zdstupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

y) Zhotovitel je povinny zUcastfiovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni na stavbe,
ktoré v priebehu realizécie zvola objednavatel alebo technicky dozor investora s Gi¢astou
Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dnf vopred.

z)  Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objednévatela a to v lehote najneskdr do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstipenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodatoénej lehote urlenej
Objednavatelom, Objedndvatel ma prédvo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

aa) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na najblizsi buddci pracovny deri.

bb) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentaciu realizécie predmetu zmluvy a
tuto odovzda Objednéavatelovi pri odovzdani diela.

cc) Zhotovitel sa zavdzuje predlozit elektronick( verziu podrobného rozpottu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

dd) V zmysle aplikacie socidlneho aspektu vo verejnom obstardvani sa Zhotovitel zavazuje
zamestnat minimélne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dbrazom na
dlhodobo nezamestnané osoby MRK a to minimélne v trvani 50% doby realizacie
stavebnych prac.

V.
Zaruka

1. Zarucnd doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez véd a nedorobkov a trvd 5 (slovom: pit)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratsiu
zarucnu dobu. V takychto pripadoch platia zarucné doby
poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na
vietky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, e Objednavatel si
spini povinnosti vyplyvajlice zo zarucnych listov, navodov na poufitie, ndvodov na udribu
a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstrdnenia vady.

2. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstrdnenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie portch
je: +421905383468
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. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel
préavo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendéarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3. tohto ¢lanku alebo;

b) nepristUpi k odstrariovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom, najneskér
vSak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

c) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je oprédvneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto &ldnku.

. 'V pripade, Zze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sam a to na nédklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpelit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zéruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku mo6Ze Objedndvatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, priCom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalenddrnych dni od dorucéenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizicie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objedndavatefom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucnd doba neplynie po dobu, po ktord Objedndvatel nemoze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynat nova zaruéné doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukdzatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich doddvatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizdcie stavebnych préac
podla Cl. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel' zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel oprdvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre UGcely vykonu kontroly podla predchadzajicej vety
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vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zépis, ktory tvori stéast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamiZite zastavit
vykon doddvania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZzité opustenie pracoviska, privolat
organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zloZky tdtnych
orgdnov (inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych préac pri porudeni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy &.3 - Casovy plan vystavby.

Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatefom na realizaciu stavebnych préc, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekdiky, znemoiZfujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknut Skodu nahradi v plnej vyske.

VIl.
Stavebny dozor, stavbyvedtici a stavebny dennik

Objedndavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: EKOGAS s.r.o.,
Vajanského 47, 080 01 Presov.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykondvat zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objedndvatel nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindleZi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: FrantiSek Harcarik, osvedcenie o odbornej
spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho &.: 09846*10*

Stavbyveduci alebo jeho zédstupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustdle
zodpovednd osobu, ktorda zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zéznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zékon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. apokyny stavebného dozoru
predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objedndvatela je povinny sledovat obsah dennika a k zépisom pripéjat svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zdpisu, ak to vyiaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné,
je povinny tuto skutocnost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su déleZité pre riadne vykonanie Diela,
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aktoré maju vplyv na plnenie zavdzku zo Zmluvy, najmi Udaje o stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energetickd siet stavby, popr. Objedndvatela, Udaje o zalati
a ukoncen/ prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlice sa k stavbe Diela.

VIII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
casovom plane vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v&asnym
protokoldrnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- € za kaidy aj zacaty deri omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objedndvatela, resp. z dévodov vy3sej moci.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zalaty deri ome$kania az do ich
riadneho odstrénenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vySke 500,- € za kaZdy aj zacaty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiainého zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, méd zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,1 % z dlhovanej Ciastky za kaZdy deri omegkania.

Uplatnenim vy$die uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednévatela na ndhradu $kody
spbsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a préavo na
nahradu skody spbsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla ¢l. 1V, bod 3, pism. dd) tejto zmluvy mé
Objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske celkovej ceny prace osoby s
minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac za tlto osobu.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuji za
primerané.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukon¢it:

a) na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych strén,

b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porudenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych nédrokov vodi druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym ozndmenim odstupujlcej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdroveri s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, 7e je odstlipenie
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dorucené treti defi po jeho odoslani. Doruduje sa zdsadne na posledni zndmu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:

a) omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom plane vystavby o viac
ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedlfioval (vy3sia moc),

b) Zhotovitel dodd Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,

c)Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendérnych dni,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku IV., bod 3., pism. e) tejto zmluvy,

e) porudenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku 1., bod 2. tejto zmluvy,

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Pre Uclely tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych strdn, a ktoré nemo6zZu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu pinenia trvé po dobu
pbsobenia vy3Sej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnt o dalSom postupe. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktord sa
odvolala na okolnosti vylu¢ujlce zodpovednost, pravo odsttpit od zmluvy. U¢inky odsttpenia
nastanud dfiom dorucenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V stvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda
zmluvnd strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovdvat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné a nebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
sposobom, ako na naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

XI.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suUvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky ato kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykonavany v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opréavnenymi
osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgédn zabezpetujuci ochranu finanénych zdujmov EU,
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g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) az f) v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU

a poskytnut im vietku potrebnu stéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poziadavky Objednavatela v stlade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych orgdnov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stdinnost pre dosiahnutie Géelu
tejto zmluvy.

Xil.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €.1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €.2: Poistnd zmluva

Priloha €. 3: Casovy plan vystavby

Priloha ¢€.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 6: Projektova dokumentécia na CD/DVD

Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienend jej schvdlenim
Poskytovatelom NFP. Této zmluva nadoblda Ucinnost po splneni odkladacej podmienky,
ktord spociva v tom Ze:

a) dbjde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku medzi prisluSnym poskytovatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objednavatel, a to na zdklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény
prispevok a

b) dojde ku ukonceniu finanénej kontroly:

e ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je ddtum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi; alebo

e ak boli v ramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uG¢innost momentom
sthlasu verejného obstaravatela s vyskou ex ante finanénej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
financnej opravy podia Metodického pokynu CKO &. 5, ktory upravuje postup pri
uréeni financ¢nych oprav za VO a

c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny financny prispevok alebo neukonéenia finanénej
kontroly (neschvalenia procesu verejného obstardvania) poskytovatefom NFP, Objednavatel
je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika
Ziaden narok na nahradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskuto¢nené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky udajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov
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a ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riesit predovSetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, %e sa
zmluvné strany nedohodnd, budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vetky spory
z tejto zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, $tatutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a &isla Gétu, ozndmi strana,
ktorej sa niektora zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skutolnost druhej
zmluvnej strane ato bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd zmluvnd strana zodpovedd za
vietky Skody z toho vyplyvajice alebo néklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd
zmluvnd strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrZi dva
rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasujl, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tdto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
FrantiSek Harcarik JUDr. Jozef Javorsky, MBA
konatel starosta obce
; . ' i
v 3ar°/e OVe gna 15 DECZOZZ Y H a/om ‘S/ d ‘/)//24 na ZTDECZUZZ
G N " (

!
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