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ZMLUVA O DIELO č. 4107/2018/5400/036 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 

Sídlo:     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:    Iná právnická osoba 

Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka 

číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ  

IČO:  31 364 501 

DIČ:     2020480121 

IČ DPH:    SK 2020480121 

IBAN:     SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Adresa pre doručovanie písomností: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Odbor 

investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Emailová adresa: GRO220@zsr.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:   TSS GRADE, a.s. 

Sídlo:    Dunajská 48, 811 08  Bratislava  

Právna forma:    akciová spoločnosť    

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 

 5590/B  

Štatutárny orgán:   Ing. Dušan Chovanec – predseda predstavenstva 

   Ing. Marek Choma – člen predstavenstva 

   Ing. Branislav Gábriš – člen predstavenstva   

IČO:    35 802 723    

DIČ:    2020281571    

IČ DPH:    SK2020281571    

Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s.    

SWIFT/BIC:    GIBASKBX    

IBAN:     SK03 0900 0000 0002 8465 3045    

Adresa pre doručovanie písomností: Dunajská 48, 811 08  Bratislava 

Emailová adresa:  info@tss.sk  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 

Predmet  zmluvy 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽST 

Bratislava východ, RK k. č. 10S a 11S“ obstaranej postupom podľa interného predpisu objednávateľa ako 

obstarávateľa. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí: 

2.2.1 inžinierska činnosť, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia alebo 

oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (ďalej len „inžinierska 

činnosť k SP“), pričom pod spojením oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení 

bez námietok sa rozumie aj oznámenie stavebného úradu o tom, že stavebné povolenie ani ohlásenie sa 

nevyžaduje, 

2.2.2 rekonštrukcia koľají č. 10S a 11S v ŽST Bratislava Východ (ďalej ako „dielo“), 

2.2.3 inžinierska činnosť ku kolaudácii, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak sa v okolnostiach prípadu bude kolaudačné rozhodnutie resp. 

rozhodnutia požadovať (ďalej len „inžinierska činnosť ku kolaudácii“). 

2.3 Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých budú 

jednotlivé časti predmetu zmluvy realizované: 

2.3.1 Príloha č. 1 – Investičné zadanie tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“),  

2.3.2 Podmienky súťaže č. 1061 / 2018 zo dňa, 

2.3.3 Zápisnica zo stretnutia zo dňa 26.10.2018, 

2.3.4 Harmonogram postupu prác a technologický postup prác podľa bodu 3.5, 

2.3.5 Právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav, ktoré 

zabezpečí zhotoviteľ, 

2.3.6 Vyjadrenie vyhlasovateľa k žiadosti o vysvetlenie Podmienok súťaže zo dňa 07.11.2018. 

2.4 V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.3 majú 

ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami dokumentov (s výnimkou bodu 2.3.5). V prípade 

rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

2.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné 

a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli 

prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží 

po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.7.1 poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bolo dielo vykonané v dohodnutej lehote plnenia 

2.7.2 riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 
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Článok III. 

Miesto plnenia, lehota plnenia a harmonogram postupu prác  

3.1 Miestom plnenia je TÚ 2704 Bratislava Rača  – Bratislava Vajnory a DÚ 05 Bratislava východ odchodová 

skupina Sever.  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do piatich (5) mesiacov odo dňa začatia realizácie diela 

v zmysle bodu 3.7. Dielo sa považuje za vykonané nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

resp. rozhodnutí, ak bude potrebné zabezpečiť kolaudačných rozhodnutí viac. V prípade, ak sa kolaudačné 

rozhodnutie podľa okolností prípadu nebude vyžadovať, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do troch (3) 

mesiacov odo dňa začatia realizácie diela v zmysle bodu 3.7 a v takomto prípade sa dielo bude považovať za 

vykonané dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.3 osobou oprávnenou na 

prevzatie diela. 

3.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie stavebného úradu 

k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia 

písomnej výzvy objednávateľa na začatie s plnením predmetu zmluvy.  

3.4 Lehoty plnenia sa môžu predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.4.1 neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa pri vykonávaní diela kedy sa lehota plnenia 

automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní 

s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi, 

3.4.2 vykonanie naviacprác kedy sa lehota plnenia predĺži dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 4.7, a to 

o dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je objektívne možné naviacpráce 

vykonať v pôvodnej lehote plnenia, 

3.4.3 písomný pokyn objednávateľa na prerušenie prác kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby 

uzatvárania dodatku) predĺži o dobu od doručenia pokynu na prerušenie prác zhotoviteľovi do doručenia 

pokynu objednávateľa na pokračovaní v prácach zhotoviteľovi, 

3.4.4 nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného a/alebo kolaudačného konania kedy sa lehota 

plnenia predĺži dodatkom k tejto zmluve o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci nemôže 

zhotoviteľ vykonávať inžiniersku činnosť k SP resp. inžiniersku činnosť ku kolaudácii, ak 

zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu prác a 

technologický postup prác najneskôr však do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska a odsúhlasenia termínov 

výluk. Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu postupu prác a technologickému postupu prác bez 

zbytočného odkladu od ich obdržania vyjadrí s tým, že je oprávnený vo vyjadrení určiť čiastkové termíny 

plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky, pričom v harmonograme postupu prác budú 

termíny schválených výluk zohľadnené. Po schválení budú harmonogram postupu prác a technologický postup 

prác záväzné pre obe zmluvné strany. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá 

zhotoviteľ. 

3.6 Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 3.5 sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené všetky práce, 

ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika. Splnenie sankcionovateľného míľnika 

potvrdí stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

3.7 Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný začať s realizáciou diela (t. j. vykonať akýkoľvek úkon resp. 

činnosť, ktorá by mu spôsobila vznik nákladov ako napríklad zariadenie staveniska, navážka materiálu na 

stavenisko, stráženie staveniska a pod.) po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:  

3.7.1 doručenie právoplatného stavebného povolenia resp.  oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby v 

znení bez námietok objednávateľovi,  
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3.7.2 odovzdanie staveniska objednávateľom,  

3.7.3 odsúhlasenie harmonogramu postupu prác zo strany objednávateľa, a zároveň   

3.7.4 schválenie výluk objednávateľom. 

Článok IV. 

Zmluvná cena  

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu zmluvy zaplatiť nasledovnú cenu: 

4.1.1 cena za inžiniersku činnosť k SP v zmysle bodu 2.2.1 vo výške 2 500,00 EUR bez DPH  

4.1.2 cena za realizáciu diela v zmysle bodu 2.2.2 vo výške 2 338 854,00 EUR bez DPH  

4.1.3 cena za inžiniersku činnosť ku kolaudácii v zmysle bodu 2.2.3 vo výške 500,00 EUR bez DPH  

4.2 Celková hodnota zmluvy, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom súťaže, je 2 341 854,00  EUR bez DPH. 

Táto hodnota je určená ako súčet cien podľa bodov 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3. 

4.3 V cenách podľa bodu 4.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 

s plnením jednotlivých častí predmetu zmluvy. Cena za realizáciu diela podľa bodu 4.1.2 je cenou 

maximálnou a predbežnou, ktorá bude spresnená, na základe oceneného výkazu výmer, ktorý vypracuje 

zhotoviteľ a predloží ho objednávateľovi na schválenie, pričom takto vykalkulovaná cena nesmie byť 

vyššia ako cena podľa bodu 4.1.2 a cena jednotlivých položiek nesmie byť vyššia ako cena na trhu 

obvyklá, čo je povinný zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa preukázať. 

4.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cena podľa bodu 4.1.2 obsahuje všetky položky, ktoré sú 

potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to najmä, nie však výlučne: 

4.4.1 materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

4.4.2 mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie 

výdavky, 

4.4.3 náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 

a dodávok, 

4.4.4 náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 

4.4.5 náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 

4.4.6 náklady na zariadenie a vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

4.4.7 náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení a inžinierskych sietí, 

4.4.8 náklady súvisiace s výlukovou činnosťou vrátane nákladov na prípadné predĺženie pôvodne 

schválených výluk,  

4.4.9 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 

4.4.10 náklady na licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

4.4.11 náklady na skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

a internými predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok, 

4.4.12 náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby 
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vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na 

lekárske prehliadky a na oboznámenie sa pracovníkov zhotoviteľa s miestnymi pomermi, 

4.4.13 náklady na všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie 

predmetu zmluvy, 

4.4.14 náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 

4.4.15 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy, 

4.4.16 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, 

4.4.17 náklady na zabezpečenie právoplatného stavebného a kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí. 

4.5 K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1.2 môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác t.j. pri zvýšení množstva 

jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových položiek do schváleného oceneného výkazu výmer, ktoré 

nemohol zhotoviteľ pri vypracovaní oceneného výkazu výmer objektívne predvídať a súčasne sú nevyhnutné 

pre riadne vykonanie diela. Ceny podľa bodu 4.1.1 a 4.1.3 sú maximálne a zo žiadnych dôvodov nedôjde k ich 

zvýšeniu.  

4.6 Za naviacpráce v zmysle bodu 4.5 sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, 

ktoré sú dôsledkom nekonania zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad nedostatočné preštudovanie 

podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci súťaže, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako 

aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce po doručení písomného pokynu zo strany 

stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviacprác predloží 

objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných naviacprác, 

odsúhlasených zo strany stavebného dozoru objednávateľa, cena za naviacpráce určená podľa bodu 4.8 a návrh 

o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením, vrátane 

presného výpočtu na dni. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia 

účinnosti dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. 

nižšie. 

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 4.7 bude jednotková cena jednotlivých položiek 

naviacprác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, najviac však vo výške 

ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré nie sú 

ocenené v ocenenom výkaze výmer, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na 

trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu 

predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu 

uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, 

že zhotoviteľ obvyklosť cien jednotlivých položiek v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena 

položiek sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien, 

a pre prípad, že sa daná položka v cenníku Cenekon nenachádza, určí cenu objednávateľ spriemerovaním aspoň 

dvoch cien vyhodnocovanej položky zistených na trhu. 

Článok V. 

Platobné podmienky a zádržné 

5.1 Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy. 

5.2 Cenu za vykonané časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených 

v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi.  

5.3 Cenu za inžiniersku činnosť k SP v zmysle bodu 4.1.1 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe jednej 

riadne vystavenej faktúry. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.8, 
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ktorej prílohou je originál príp. fotokópia právoplatného stavebného rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak originál už 

bol objednávateľovi doručený. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle tohto bodu najskôr dňom 

dodania právoplatného stavebného povolenia, resp. oznámenia stavebného úradu, že k stavebným úpravám 

nemá žiadne námietky.  

5.4 Cenu za inžiniersku činnosť ku kolaudácii v zmysle bodu 4.1.3 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe 

jednej riadne vystavenej faktúry. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 

5.8, ktorej prílohou je originál príp. fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak 

originál už bol objednávateľovi doručený. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle tohto bodu 

najskôr dňom doručenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia objednávateľovi resp. posledného 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa bude vyžadovať kolaudačných rozhodnutí viac. V prípade, ak 

stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, zhotoviteľ má 

právo len na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s inžinierskou činnosťou ku kolaudácii. 

5.5 Cenu za realizáciu diela v zmysle bodu 4.1.2 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe riadne vystavených 

mesačných faktúr. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.8, ktorej 

prílohou je súpis vykonaných prác a materiálu potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ je 

oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu diela najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

5.6 Na základe súhlasu objednávateľa s elektronickým zasielaním faktúr, podmienky získania ktorého sú uvedené 

na webovom sídle www.zsr.sk, zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej podobe na e-mailovú 

adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"  

Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava 

Nám. Franza Liszta 1 

811 04 Bratislava 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"  

Odbor investorský, Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

5.7 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2. 

Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe 

dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka, náležitosti v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) 

a tiež nasledovné náležitosti: 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, 

- identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa), 

- číslo faktúry, 

- deň vyhotovenia a deň splatnosti, 

- označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2, 

- číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa pre účely zúčtovania faktúry, 

- číslo tejto zmluvy, 
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- fakturovaná suma s rozčlenením DPH, 

- výšku zádržného, 

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa (v prípade elektronickej faktúry sa  

nevyžaduje)“. 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné 

označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

5.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota 

splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry 

objednávateľovi. 

5.10 Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry 

zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej 

adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je 

v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému 

ústavu. 

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si z každej faktúry zádržné vo výške 5 % zo 

sumy na faktúre, pričom zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na splnenie povinností zhotoviteľa, so 

splnením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, nákladov na odstránenie vád diela, ktoré zhotoviteľ včas 

neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa alebo úhradu akýchkoľvek 

peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút. 

5.12 Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ 

oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia resp. posledného kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že sa podľa okolností nebude 

kolaudačné rozhodnutie vyžadovať, právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej 

písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím 6 mesiacov odo 

dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.3 osobou oprávnenou na prevzatie diela. 

Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie 

zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu. 

5.13 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle 

§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu 

s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. 

n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 

Článok VI. 

Realizácia diela 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všetkými príslušnými právnymi 

predpismi, a to najmä nie však výlučne v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 

350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z., vyhlášky 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN, STN EN, STN, 
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technických noriem železníc (TŽN), a ďalších predpisov platných pre objednávateľa a interných predpisov 

objednávateľa. 

6.2 Ak bude právoplatné stavebné a/alebo kolaudačné rozhodnutie právne napadnuté a/alebo bude predmetom 

prieskumu orgánom verejnej moci, zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na 

zachovanie práv objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe. V opačnom 

prípade má objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 

zhotoviteľa. 

6.3 V prípade, ak zhotoviteľovi nebude odovzdané stavenisko do štyroch mesiacov pred uplynutím platnosti 

stavebného povolenia, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti stavebného povolenia resp. 

vydanie nového stavebného povolenie so zabezpečením jeho právoplatnosti, na vlastné náklady. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými štátnymi orgánmi 

a organizáciami. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta vykonávania diela 

dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady 

vzniknuté z jeho činnosti. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osoby s osvedčením o vykonaní 

autorizačných skúšok na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov 

(ďalej aj „SKSI“) podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre nasledovné kategórie: 

20 – inžinierske stavby; s odborným zameraním na: (21) dopravné stavby  

(V prípade, ak zhotoviteľ plní príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením vydaným 

SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie - osvedčenia vydávané SKSI po 

1. januári 2005 - je potrebné v rámci osvedčenia disponovať aj Potvrdením od SKSI s uvedením podrobnejšieho 

rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia). 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať (sám alebo prostredníctvom subdodávateľa) 

platným oprávnením udeleným bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností na určených 

zariadeniach elektrických – montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh 

v zmysle § 17 zákona o dráhach a v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy č. 

1, časť 5: 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie  a oznamovacie zariadenia 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s platným osvedčením 

o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených 

činností na určených technických zariadeniach elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 

v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy 1, časť 5: 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie  a oznamovacie zariadenia 

6.9 Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osoby, ktorá disponuje platným 

oprávnením na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaným podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. 

z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať 

autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a), b), 

c), d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 
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6.10 Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný disponovať dokladom, ktorým preukáže, že je oprávnený 

vykonávať požadované práce a montáže UTZ - Z1 Žeriavy a zdvíhadlá - v zmysle § 30 ods. 1 vyhlášky 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

6.11 Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný disponovať oprávnením udelené  bezpečnostným orgánom 

právnickým osobám  na vykonávanie určených činností na zváranie  koľajníc podľa  § 17 zákona č. 513/2009 Z. 

z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

6.12 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať Predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, čo sa 

preukázateľne dozvie o dátume odovzdania staveniska. 

6.13 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude zhotoviteľa 

upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase ich 

odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehoty plnenia. 

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa (v ktorej 

objednávateľ určí deň a hodinu kedy stavenisko odovzdá). Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 

pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. 

6.15 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Prevzatím 

staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo 

vzniku škody na stavenisku. Osobou oprávnenou na prevzatie staveniska v mene zhotoviteľa môže byť len 

fyzická osoba majúca platné ,,Osvedčenie o spôsobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu objednávateľa s 

názvom „ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR”. Pred samotným úkonom prevzatia 

staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží zástupcovi objednávateľa 

odovzdávajúcemu stavenisko aj jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) 

Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1. Dohoda bude 

povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

6.16 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku 

slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá 

stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade 

straty alebo zničenia originálu. 

6.17 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade s 

ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo 

prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených 

záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

6.18 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 

zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom 

denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité 

záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä ale nielen: pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, 

kontrola zo strany orgánov štátnej správy.  

6.19 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. V prípade potreby majú obe 

zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne 

informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

6.20 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela. 

Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný 
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umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred 

zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela. 

6.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri realizácii 

diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe alebo po dobe 

jeho použiteľnosti,  prípadne ak zo záručnej doby (ktorú má zhotoviteľ od svojho dodávateľa) uplynulo viac ako 

20 % (resp. 20 % času odporúčanej doby použiteľnosti). Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov 

a materiálov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, stavebným povolením resp. oznámením 

a touto zmluvou. 

6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál, ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu a 

odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie diela a po vykonaní 

diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov potvrdia 

zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname demontovaného 

materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov sa uskutoční v preberacom 

konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným materiálom, nakladá zhotoviteľ 

v súlade s článkom IX. 

6.23 Osobu (resp. osoby), ktorá bude vykonávať činnosť stavebného dozora za objednávateľa, je objednávateľ 

povinný zhotoviteľovi oznámiť v súlade s bodom 16.1. 

6.24 Osobu, ktorá bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho za zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

oznámiť v súlade s bodom 16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci s kvalifikáciou v zmysle bodu 6.6 

bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

Článok VII. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody 

zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom 

pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

(vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu 

akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

7.2 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“.  

7.3 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 

prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť 

všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce predmet zmluvy za zhotoviteľa o miestnych 

pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP. 

7.4 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi 

objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase. 

7.5 Každý pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek rade), 

nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je povinný 

kedykoľvek na požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu kedykoľvek predložiť: 
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7.5.1 Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, 

ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej priestoroch za podmienok 

stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

Železníc Slovenskej republiky, 

7.5.2 Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - Bezpečnosť zamestnancov 

v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.5.3 Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

V prípade, ak pracovník zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu, nie je oprávnený 

vstúpiť na stavenisko resp. pohybovať sa na stavenisku. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru každého subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, 

ktorého pracovníci budú vstupovať na stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov subdodávateľa na stavenisko.  

7.7 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa a túto osobu 

oznámi objednávateľovi v súlade s bodom 16.2. 

Článok VIII.  

Preberacie konanie 

8.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní na základe písomnej výzvy zhotoviteľa na 

prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 10 dní vopred na adresu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme "ŽSR", Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava, Nám. Franza Liszta 1, 811 04 

Bratislava. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené 

a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň 

a hodinu začatia preberacieho konania. 

8.2 Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je stavebný dozor objednávateľa. 

8.3 Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre 

diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví 

protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo protokol o odovzdaní a prevzatí 

v zmysle bodu 8.5, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením 

lehoty pre ich odstránenie.  

8.4 Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a 

nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční 

opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto vady 

a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo 

ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád alebo nedorobkov je 

objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.11.  

8.5 Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o 

sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budú dohodnuté 

písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch zmluvných 

strán. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo 

nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom na účel odstránenia 

uvedených vád alebo nedorobkov je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné 

v zmysle bodu 5.11. Po vykonaní kontroly odstránenia vád a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich 

odstránení, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť zo 

staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v 
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dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom 

tretej osoby na náklady zhotoviteľa pričom na účel odstránenia vecí a odpadu zo staveniska je objednávateľ 

oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.11. Za účelom odstránenia 

uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie 

nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude 

po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude 

menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na úhradu. 

Článok IX. 

Nakladanie s odpadom 

9.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je 

objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, 

ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, nie však výlučne, odpady, 

ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy 

zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“). 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa bodu 8.3 

predložiť objednávateľovi  zmluvu resp. zmluvy na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie 

podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela. V prípade 

zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi 

novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmluvy resp. zmlúv podľa 

predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od 

zmluvy odstúpiť. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ (i) triediť podľa druhov, správne 

zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 

Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) a (ii) zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

9.2. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene 

objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi 

zodpovedá zhotoviteľ.  

9.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.5. pri preberacom konaní. 

Ak dôjde k preberaciemu konaniu v druhom kalendárnom roku od začatia realizácie diela, tak evidenciu 

odpadov za prvý kalendárny rok zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr ku koncu kalendárneho roka, 

v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhý kalendárny rok pri preberacom konaní. Spolu s 

evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 

mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou 

osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby,  

9.6.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  
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9.6.3 kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“). 

9.7 V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na SLNO nebude 

v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2. 

Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné 

použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich 

zneškodňovanie. 

9.9 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku 

bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu 

uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 

zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne 

zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 

9.10 Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu zmluvy budú vykonané v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych 

predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty 

diela dáva zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia, v prípade ak sa 

kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa 

tejto zmluvy, ktorým objednávateľ dielo od zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že vo vzťahu k 

vadám diela, o ktorých objednávateľ mal vedomosť pri preberaní diela a napriek takýmto vadám sa rozhodol 

dielo prevziať, plynie záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami až podpísaním zápisu 

potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 8.5 posledná veta. 

10.2 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí objednávateľ bez 

zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o také vady, ktorých 

odstránenie neznesie odklad a s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj 

zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu reklamacie@tss.sk  Zhotoviteľ je povinný najneskôr na 

druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová 

správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety 

nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo +421911656882 s následným 

písomným potvrdením. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po uplatnení 

reklamácie objednávateľom, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie 

objednávateľom,. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné 

s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení 

vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov 

v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ 

oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté 

právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

mailto:reklamacie@tss.sk


 14 

10.3 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, bude 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú 

reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu reklamacie@tss.sk. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej 

správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v 

lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 

uvedené v bode 10.2 s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k 

reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť 

považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a 

bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že 

zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo 

prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú 

pokutu a/alebo náhradu škody. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, kto 

za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za 

ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s 

odstránením vady. Skutočnosť, či sa jedná o záručnú vadu, bude zistené znaleckým posudkom vykonaným 

nezávislým znalcom. Ak bude znaleckým posudkom zistené, že sa jedná o záručnú vadu, nesie náklady na jeho 

vyhotovenie zhotoviteľ. Ak sa nejedná podľa znaleckého posudku o záručnú vadu, hradí jeho vyhotovenie 

objednávateľ. Cena znaleckého posudku nesmie byť vyššia ako cena na trhu obvyklá za porovnateľný znalecký 

posudok. 

10.5 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť 

reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia 

reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová 

záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných 

komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

Článok XI. 

Zodpovednosť za škodu, prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva 

11.1 Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 

tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza 

v peniazoch a v plnej výške.  

11.2 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb 

spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

11.3 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 

11.4 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom podpísania protokolu o 

odovzdaní a prevzatí v zmysle bodu 8.3. 

11.5 Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a 

zaobstaraného zhotoviteľom prechádza na objednávateľa v momente ich zabudovania do diela. 

Článok XII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti so subdodávateľmi 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas subdodávateľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o konanie, 

mailto:reklamacie@tss.sk
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neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 

zhotoviteľa. 

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „príloha č. 3“) alebo ktorí budú do 

zoznamu subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 12.3, resp. 12.4. Uvedené neplatí, ak ide o subdodávateľa, 

ktorý je výlučne dodávateľom tovaru. 

12.3 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa 

o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych 

subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 

kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 

dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 

súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

12.4 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 12.3 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť 

sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť 

zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

12.5 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 

rozsahu údajov podľa prílohy č. 3. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa rozumie najmä 

údaje uvedené v prílohe č. 3, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, 

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

Článok XIII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež 

každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má ako 

partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle 

zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera 

verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa 

vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto 

zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

13.2 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe 

v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 

dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora. 

13.3 Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej 

povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy až do splnenia 

povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 
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13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľal subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby 

pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona 

o RPVS. 

Článok XIV. 

Sankcie 

14.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

14.2 Nižšie uvedené zmluvné pokuty zhotoviteľ uhradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne objednávateľovi 

škoda. Objednávateľ si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. 

14.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 3.2, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý, aj začatý deň omeškania. 

14.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia alebo oznámenia 

stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok podľa bodu 3.3, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.1 za každý, aj začatý deň omeškania. 

14.5 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác a technologického postupu 

prác alebo so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa bodu 3.5 ak bol určený, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý, aj začatý deň 

omeškania.  

14.6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o 

odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.5, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú neodstránenú 

vadu alebo nedorobok vo výške 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý aj začatý deň omeškania.  

14.7 Ak zhotoviteľovi nezabezpečí predĺženie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového stavebného 

povolenia so zabezpečením jeho právoplatnosti výlučne z dôvodu, že preukázateľne porušil niektorú zo svojich 

zmluvných povinností, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. 

14.8 Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne určenom objednávateľom, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2. 

14.9 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 10.2 alebo 10.3, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, 

ktorého sa vada týka, za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však vo výške 300,- EUR za každý, aj 

začatý deň omeškania.   

14.10 V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške   

5 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý chýbajúci 

denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, zmluvnú pokutu vo 

výške 3 000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti 

zhotoviteľa). 

14.11 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu 

a odpadu zo staveniska v lehote podľa bodu 8.6, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

500,- EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 

14.12 Ak sa bude na stavenisku nachádzať pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj pracovník subdodávateľa 

v ktoromkoľvek rade) bez platného niektorého dokladu v zmysle bodu 7.5, ktorého platnosť nebude vedieť 

ihneď na vyzvanie preukázať, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- 

EUR za každý jednotlivý prípad.  
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14.13 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý prípad 

porušenia niektorej povinnosti podľa bodov 9.3 písm. (i) a/alebo 9.5. 

14.14 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za porušenie niektorej 

z povinností podľa bodu 9.2, 9.3 písm. (ii), 9.4 a/alebo 9.7. 

14.15 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 9.6.  

14.16 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za porušenie povinnosti 

podľa bodu 9.8.   

14.17 Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených v zozname 

priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade s bodom 12.3, resp. 12.4, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý 

prípad. 

14.18 Ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností podľa bodu 12.4 druhá veta, 12.5 alebo 12.6, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, za každý, aj začatý deň omeškania. 

14.19 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr 

do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

14.20 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 13.4, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie 

povinnosti podľa bodu 13.4 vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x 

za kalendárny mesiac. 

14.21 Ak zhotoviteľ, z dôvodov ktoré preukázateľne nastali na jeho strane a vznikli v súvislosti s realizáciou diela 

podľa tejto zmluvy, nie na strane objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu 

výluk (určený podľa dní/resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný 

povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.  

14.22 Ak zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného mesačného plánu výluk, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez ohľadu na počet dní výluky a uhradiť 

objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky. Pre odstránenie 

akýchkoľvek pochybností, uvedené ustanovenie sa neaplikuje v prípade, že zhotoviteľ  najneskôr v lehote 10  

dní pred termínom výluk zaradených v schválenom mesačnom pláne výluk, oznámi objednávateľovi 

skutočnosti, pre ktoré je nevyhnutné odrieknuť výluku zaradenú do schváleného plánu výluk a ktoré zhotoviteľ 

nemohol ani s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti predvídať. 

14.23 Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpia (ani s nimi nebudú 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu zmluvnej strany. V prípade porušenia tohto dojednania je 

zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z tohto ustanovenia povinná uhradiť druhej zmluvnej 

strane zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpila. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie 

je dotknuté. 

14.24 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 
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14.25 Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty 

uvedené v článku I.  

Článok XV. 

Zánik zmluvného vzťahu 

15.1 Zmluva môže zaniknúť:  

15.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 

alebo 

15.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

15.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany od 

zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

15.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika (ak bol určený) 

alebo s vykonaním diela o viac ako 10 dní, 

15.2.2. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác a/alebo technologický postup prác v lehote podľa 

bodu 3.5, 

15.2.3. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom,  

15.2.4. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky, 

ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými 

normami a internými predpismi objednávateľa, a to ani po tom ako objednávateľ zhotoviteľovi zaslal 

výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie povinností 

špecifikovaných v tomto bode, 

15.2.5. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu zmluvy z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať 

v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho 

požadovať, pričom platí, že objednávateľ písomne vyzval zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  

15.2.6. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1, 

15.2.7. zhotoviteľ resp. subdodávateľ nemá v čase realizácie diela platné oprávnenie podľa bodu 6.7, 6.10, 6.11 

alebo osoby vykonávajúce príslušné činnosti na diele nemajú oprávnenia v zmysle bodov 6.6, alebo 

6.8,6.9, 

15.2.8. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

15.2.9. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má za 

následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia alebo niektorého sankcionovateľného míľnika. 

15.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

15.3.1 vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 13.1 prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako nepravdivé, 

15.3.2 zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

15.3.3 zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľa, 

ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

15.3.4 zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo 

mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní, 

15.3.5 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy a 
neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny 



 19 

alebo odplaty a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom 

v písomnej výzve. 

15.4 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 15.2 a 15.3 odstúpiť od tejto zmluvy aj 

v prípade, ak zhotoviteľ poruší závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený 

odstúpiť od zmluvy už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ 

po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok 

alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti závažným 

spôsobom odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.5 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okrem prípadov uvedených v bode 15.2 aj v prípade, ak 

objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 

od zmluvy už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom 

aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti závažným 

spôsobom odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.6 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné 

sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku 

zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časť predmetu zmluvy objednávateľom, ktorá  bola do momentu odstúpenia 

od tejto zmluvy vykonané, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu 

zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.8, zmluvných ustanovení 

týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a 

iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

tejto zmluvy.   

15.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné. 

15.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

15.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

15.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj podklady, 

ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

15.8.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 15.8.1, 

15.8.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie príslušnej 

časti predmetu zmluvy. 

Článok XVI. 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti s ochranou 

osobných údajov 

16.1 Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budú 

vykonávať činnosť stavebného dozora vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. 

Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozora zmeniť a to zaslaním 

oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 
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16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril 

vykonávaním činnosti stavbyvedúceho a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane 

kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú osobu resp. 

osoby v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zmeniť a to 

zaslaním oznámenia objednávateľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Pokiaľ 

zhotoviteľ preukazoval v súťaži výsledkom ktorej je táto zmluva odborné predpoklady osôb v pozícii 

stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti, zhotoviteľ je povinný tieto predpoklady preukázať aj pri 

nových osobách a to predložením relevantných dokladov spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety. 

16.3 V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) vyžaduje na spracúvanie 

osobných údajov oznámených v zmysle bodu 16.1 alebo bodu 16.2 súhlas dotknutej osoby na spracúvanie 

osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa bodu 16.1 alebo bodu 16.2 doručiť 

druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky 

náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

16.4 V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle bodu 16.1 

alebo bodu 16.2, zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení 

doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu 

so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.  

16.5 Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania tejto zmluvy tento 

súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej nevykonávala príslušnú 

činnosť pri plnení tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú osobu 

v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 16.1 alebo bodu 16.2. 

16.6 Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní druhej 

zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov 

v zmysle bodu 16.3 alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR iným spôsobom, porušujúca 

zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane 

nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov 

v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov. 

16.7 V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením tejto zmluvy spracúvať osobné údaje v mene 

druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má spracúvať osobné údaje nezačne so spracúvaním osobných 

údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení 

§ 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. 

Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

17.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 
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Príloha č. 1 – Investičné zadanie 
 

 

Investičné zadanie 

05/2018/SŽTS-AK/7a.13 

na realizáciu 

A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 

Názov stavby:  ŽST Bratislava východ, RK k. č. 10S a 11S 

Miesto stavby: TÚ 2704  Bratislava Rača – Bratislava Vajnory 

DÚ 05  Bratislava východ odch. skup. Sever 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava 

Kataster: Rača 

Odvetvie: železničná doprava 

Charakter stavby:  Rekonštrukcia koľaje 

 

1.2. Stavebník 

Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky Bratislava 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

   Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3. Termíny 

Termín predloženia zadania stavby :  

Termín realizácie :    

 

1.4. Projektant 

Generálny projektant :    

Zodpovedný projektant stavby : 

Stupeň :  realizácia stavby 

 

1.5. Správca objektu 

Správca :  ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava 

2. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Dôvodom rekonštrukcie koľaje č. 10S a 11S v železničnej stanici Bratislava východ smerová skupina je jej 

opotrebovanosť a dožitie jednotlivých prvkov koľaje. Rekonštrukciou koľaje sa zvýši bezpečnosť a plynulosť 

železničnej dopravy a znížia náklady na údržbu železničného zvršku. 
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3. Súvisiace stavby 

Nie sú. 

4. Členenie stavby 

Stavebné objekty : 

SO 01 Železničný zvršok 

SO 02 Železničný spodok 

Prevádzkové subjekty : 

PS 01 Úprava zariadení a káblových vedení OZT 

 

B. Súhrnné riešenie stavby 

1 Technicko-ekonomické hodnotenie 

1.1 Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie koľají č. 10S a 11S v ŽST Bratislava východ smerová skupina  je dosiahnutie 

normového stavu, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného 

zvršku a spodku. 

1.2 Hodnotenie  technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Na rekonštrukciu koľají požadujeme použiť nový materiál, ktorý dodá zhotoviteľ. Vyzískaný materiál z pôvodných 

koľají bude roztriedený podľa kategorizačných zápisov. Rekonštrukciou sa znížia náklady na údržbu a odstránia sa 

blativé miesta v koľaji. 

1.3 Analýza rizík a neistôt 

Stavba sa nachádza v intraviláne mestskej časti Bratislava – Rača a do komfortu bývania jej obyvateľov bude 

zasahovať v rozsahu zodpovedajúcom charakteru stavby. Stavebné postupy požadujeme navrhnúť tak, aby 

zohľadňovali ochranu životného prostredia s minimálnymi negatívnymi vplyvmi. 

V mieste stavby je potrebné zistiť existujúce inžinierske siete (IS), ktoré musia byť vytýčené ich správcami pred 

realizáciou stavby(vodovod SŽB, káblové vedenia OZT, EE, ...). Dodržiavanie bezpečnostných predpisov bude 

štandardom aj na tejto stavbe. Pri práci musia byť dodržiavané schválené technologické postupy, predpisy, normy 

a zákony súvisiace so zadávanou činnosťou. 

2 Súhrnná technická správa 

2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

ŽST Bratislava východ smerová skupina sa nachádza v TÚ 2704, DÚ 05,na trati Bratislava Rača – Bratislava Vajnory 

v km 2,981 – 3,879. Koľaje č. 10S a 11S nie sú elektrifikované. Cieľom rekonštrukcie je vylepšenie technického stavu 

železničného zvršku, železničného spodku a zabezpečenie bezpečného pohybu koľajových vozidiel po koľaji. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Rekonštrukciou stavby sa dosiahne zvýšená bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky a budú minimalizované 

náklady na údržbu železničnej infraštruktúry. 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Stavba sa v súčasnosti nachádza na pozemkoch v správe ŽSR a požadujeme, aby územie dotknuté stavbou sa 

nachádzalo na pozemkoch ŽSR. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa 

v dotknutom území nenachádzajú. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru a nevyžaduje zásadný zásah do prírody. Realizácia navrhovanej stavby 

bude mať dočasne vplyv na zvýšenie hlučnosti a prašnosti v priestore staveniska, resp. skládkových plôch. Stavba 
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musí byť realizovaná v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia a Zákona o odpadoch. 

Zhotoviteľ bude povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavať čistotu 

komunikácií a tieto počas prác v prípade znečistenia okamžite čistiť. 

Vyzískaný materiál zatriedený v Kategorizačnom zápise ako odpad alebo materiál kategorizovaný ako neupotrebiteľný 

v sieti ŽSR (betónové aj drevené podvaly, nevyhovujúce kamenivo, zeminu) zhotoviteľ zlikviduje v rámci stavby. 

Materiál kategorizovaný ako železný šrot zhotoviteľ odovzdá správcovi. Vyzískaný materiál určený na ďalšie využitie 

požadujeme, aby zhotoviteľ zabezpečil prevoz v rámci stavby do Strediska zvrškového materiálu v Seredi. 

Ekologické hodnotenie kameniva (EHK) koľajového lôžka zabezpečí správca a jeho výsledky budú poskytnuté 

zhotoviteľovi. Predpokladané znečistenie koľajového lôžka je cca 80 % a 10 % nebezpečný odpad. Vyhovujúci 

materiál je možné použiť do sanačnej vrstvy, nevyhovujúci požadujeme zlikvidovať v rámci stavby. 

Vyzískanú zeminu zo železničného spodku zhotoviteľ vyvezie v rámci stavby na miesto určenom správcom 

(vzdialenosť cca do 20 km od miesta stavby). 

Zhotoviteľ bude fakturovať iba položku podľa skutočného nakladania s odťaženým kamenivom. 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavbu požadujeme realizovať na pozemkoch ŽSR čiastočne počas výluk železničnej dopravy. Prístup na stavenisko je 

možný po miestnych komunikáciách a po koľajach. Zariadenie staveniska a skládky materiálu je možné vybudovať 

v obvode ŽST Bratislava východ na pozemkoch ŽSR. 

3 Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

3.1 Jestvujúci stav 

3.1.1 SO 01 Železničný zvršok 

Obe koľaje č. 10S aj 11S v ŽST Bratislava východ smerová skupina sú smerové koľaje bez trakčného vedenia. 

Stavebná dĺžka koľaje č. 10S je 986 m (km 2,867 – 3,853), táto je ohraničená koncovými stykmi výhybiek číslo 71 a č. 

22. Užitočná dĺžka koľaje je 832 m. Koľaj číslo 11S má stavebnú dĺžku koľaje 957 m (km 2,867 – 3,824) a je 

ohraničená výhybkami č. 64 a č. 26. Celková užitočná dĺžka koľaje je 815 m. 

V km 2,965 – 2,985 v koľaji č. 10S a v km 2,965 – 2,985 v koľaji č. 11S sa nachádzajú koľajové brzdy dĺžky 20 m 

(pravostranné jednokoľajnicové 5-článkové elektropneumatické koľajové brzdy JKB). 

Železničný zvršok v koľ. č. 10S je tvorený prevažne koľajnicami tvaru S49. Koľajnice sú na betónových podvaloch 

SB3 s rozponovými podkladnicami, tuhé upevnenie (T8). Železničný zvršok koľaje č. 11S je tvorený prevažne 

koľajnicami tvaru A na betónových podvaloch SB4 s rozponovými podkladnicami, tuhé upevnenie (T8). Rozdelenie 

podvalov je „d“. 

Výhybka číslo 71 je tvaru Obl S49 1:9-190 (850/245)P, p. Výhybka č. 22 je tvaru Obl S49 1:7,5-190 (500/307), L, p. 

Výhybka číslo 64 je tvaru O S49 1:9-300 (850/245) L, l a výhybka číslo 26 je tvaru Obl S49 1:7,5-190 (400/363), L, l. 

Všetky tieto výhybky sú na drevených podvaloch. 

Smerové pomery : 

Koľaj č. 10S má 4 smerové oblúky a to v km 2,887 – 2,946 s polomerom 460 m, v km 2,995 – 3,015 s polomerom 

13 000 m, v km 3,798 – 3,819 s polomerom 19 000 m a v km 3,826 – 3,846 s polomerom 700 m. 

V koľaji č. 11S sa nachádza v km 2,872 – 2,944 oblúk s polomerom 490 m a v km 3,799 – 3,820 oblúk s polomerom 

600 m. Všetky uvedené oblúky sú kružnicové bez prevýšenia. 

Osové vzdialenosti týchto koľají od susedných koľají č. 9S a 12S min. 4,55 m. 

Sklonové pomery: 

Pozdĺžny sklon oboch koľají je v rozmedzí 0,00 ‰ resp. 0,596 ‰ s jedným lomom nivelety, v smere staničenia klesá a 

sú výškovo na rovnakej úrovni ako ostatné koľaje v železničnej stanici. 

Smerové a sklonové pomery sú uvedené podrobnejšie v Prílohe č. 3. 

 

3.1.2 SO 02 Železničný spodok 
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Nie sú evidované žiadne konštrukčné vrstvy železničného spodku, predpokladá sa, že koľajové lôžko je položené 

priamo na zemnej pláni. 

3.1.3 Úprava zariadení a káblových vedení OZT  

V úseku plánovaných prác sa nachádzajú koľajové úseky tvorené jedenopásovými sériovými koľajovými obvodmi a 

indukčnými koľajnicovými snímačmi DIP na zabezpečenie rozpúšťacích posunových ciest na spádovisku. Sú súčasťou 

zabezpečovacieho zariadenia spádoviska. 

Pri prácach budú dotknuté rozhlasové káble a kabeláž trasy zab. zariadení. Optika, DK, MK len križovanie pri St.2 

3.2 Navrhovaný stav 

3.2.1 SO 01 Železničný zvršok 

Rekonštrukciu koľají č. 10S a 11S požadujeme v celých ich stavebných dĺžkach, mimo úsekov s koľajovými brzdami, 

z nového materiálu, ktorý zabezpečí zhotoviteľ. To znamená v km 2,867 – 2,965 a 2,985 – 3,853 (966 m) pre koľaj č. 

10S. V koľaji č. 11S v km 2,867 – 2,965 a 2,985 – 3,824 (937 m). Bude sa tak jednať o rekonštrukciu oboch koľají 

v celkovej dĺžke 1 943 m. Požadujeme nezasahovať do koľajových bŕzd, a teda ani aj rozoberať ich. 

Požadujeme použiť koľajnice tvaru 49E1 na betónových podvaloch SB8 s rebrovými podkladnicami a pružným 

upevnením Skl 12. Nové koľajové polia požadujeme položiť na inventárnych koľajniciach s ich následnou výmenou za 

dlhé koľajnicové pásy dĺžky min. 120 m. Zhotoviteľ zabezpečí a vykoná zvary koľajníc tvaru A/49E1 v počte 4 kusov, 

8 x LIS. 

Kamenivo do koľajového lôžka musí byť z vyvretých hornín frakcie 32-63 mm. Koľajové lôžko požadujeme zriadiť 

ako zapustené v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ŽSR TS3. Minimálna hrúbka koľajového lôžka pod ložnou 

plochou podvalov bude 350 mm. Rozdelenie podvalov bude „d“. Do konštrukčných častí výhybiek sa zasahovať 

nebude. 

V oboch rekonštruovaných koľajach požadujeme zriadiť bezstykovú koľaj v zmysle predpisu ŽSR S 3-2. 

Technologický postup zhotoviteľ predloží na schválenie na OR Trnava, SŽTS 

Zhotoviteľ strojne upraví smerovo a výškovo rekonštruované koľaje s použitím dynamického stabilizátora, vrátane 

realizácie výbehov smerom do oboch zhlaví. Po ukončení prác na koľaji požadujeme zriadiť medzi týmito koľajami 

a po ich vonkajších stranách drážny chodník vysypaný kamenivom frakcie 8-16 mm v hrúbke cca do 50 mm. 

Niveletu a smer rekonštruovaných koľají požadujeme zriadiť tak, aby výškovo zodpovedala susedným koľajam (č. 9S, 

12S). Koľaje budú mať, pokiaľ možno, jednotný sklon podľa jestvujúceho stavu. 

Ekologické hodnotenie kameniva jestvujúceho koľajového lôžka zabezpečí správca. V prípade nevyhovujúceho 

hodnotenia, ho zhotoviteľ zlikviduje v rámci stavby. V prípade vyhovujúceho hodnotenia, je možné ho zabudovať do 

nižších konštrukčných vrstiev. Predpokladané znečistenie koľajového lôžka je cca 80 % a 10 % nebezpečný odpad. 

Fakturáciu výkonov s nakladaním a  likvidáciou koľajového lôžka zhotoviteľ uskutoční na základe skutočne 

vykonaných výkonov. 

Zhotoviteľ doplní aj výstroj trate (zaisťovacie značky). 

Po ukončení realizácie požadujeme dodať geodetické zameranie s jednoduchým technickým projektom (situácia, 

pozdĺžny profil koľají, vzorový priečny rez). 

3.2.2 SO 02 Železničný spodok 

Požadujeme realizovať v rozsahu realizácie železničného zvršku. Zemnú pláň pod oboma koľajami požadujeme 

upraviť do sklonu 5 % a zhutniť. Sklon bude smerovaný medzi koľaje č. 10S a 11S. Na zemnú pláň požadujeme uložiť 

geotextíliu hmotnosti min. 400 g/m
2
. Sanačnú vrstvu požadujeme zriadiť z kameniva frakcie 0,05-32 mm 

s minimálnou hrúbkou 300 mm. Sanačná vrstva musí byť zhutnená. Pláň železničného spodku požadujeme vodorovnú. 

Požadovaná únosnosť zemnej pláne je min. 15 MPa (v zmysle TNŽ 73 6312). V prípade zistenia nižších hodnôt pod 

rekonštruovanými koľajami sa na geotextíliu uloží ešte výstužná trojosá geomreža – TriAx TX 160. 

Medzi rekonštruovanými koľajami požadujeme zriadiť vsakovaciu ryhu obalenú geotextíliou s rozmermi 500 x 600 

mm (v x š), táto bude vyplnená kamenivom fr. 16-32 mm. Geotextília musí spĺňať požiadavku dt,max<d90, kde d90 je 

priemer zrna zeminy pláne železničného spodku (rovnako aj výplň vsakovacej ryhy) pri 90%-nom prepade v mm a 

dt,max je maximálna veľkosť pórov v geotextílii v mm. Základné minimálne parametre netkanej filtračno-separačnej 
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geotextílie, ktorá sa použije aj pre zamedzenie premiešania materiálu koľajového lôžka s existujúcimi vrstvami 

železničného spodku sú : 

- Ťahová pevnosť     28/28 kN/m 

- CBR test      5,5 kN 

- Dynamický prieraz padajúcim kužeľom  8 mm 

- Plošná hmotnosť     400g.m
2
 

 

Použitá geomreža v celom úseku musí spĺňať nasledujúce požiadavky : 

- typ geosyntetiky:     tuhá monolitická šesťuholníková PP geomreža 

- primárna funkcia:    stabilizácia 

- izotropná plošná tuhosť:    0,80 

- výška šesťuholníka:    h = 80 mm 

- účinnosť (pevnosť) spoja:   Ts = 100 % 

- sečnicová tuhosť pri ε = 0,5%:   Jsec 0,5 ≥ 390 kN/m 

3.2.3 PS 01 Úprava káblových vedení OZT 

V dotknutej časti koľajiska požadujeme vymeniť všetky napájacie laná jednopásových koľajových obvodov (7 JKO 

pre S10 a 7 JKO pre S11 spolu 28 ks) a indukčné koľajnicové snímače DIP  (10 kusov pre S10 a 10 ks pre S11) s 

uchytením na nový typ koľajníc tvaru 49E1 koľají 10S a 11S. 

Ďalej požadujeme vymeniť poškodené skrinky TJA (6 ks) a potrebnú prepojovaciu kabeláž v dĺžke 2x 500 m pre KO 

KZP smerových koľají 10S a 11S káblom typu TCEKEY 4x2x1. 

Pred zahájením realizácie je potrebné vytýčenie všetkých káblových vedení v správe sekcií OZT. 

Sekcia OZT požaduje v rámci predmetnej stavby ochrániť všetky káblové vedenia dotknuté stavbou. 

4 Postup a organizácia výstavby 

POV bude riešiť organizáciu výstavby, vplyv na organizáciu dopravy, obmedzenia dopravy na dráhe. POV navrhne 

etapy výstavby, dobu trvania výluk, obmedzenia pre jazdu vlakov, bude riešiť opatrenia spojené so zabezpečením 

bezpečnosti vlakovej dopravy v jednotlivých stavoch počas prestavby zariadení infraštruktúry. 

Schválené podklady požadujeme zasielať prednostovi ŽST Bratislava východ na včasné zapracovanie zmien do 

Prevádzkového poriadku. 

4.1.1 Výluky 

Predpokladá sa nepretržitá výluka koľaje č. 10S a 11S. Počet výlukových dní bude určený po výbere zhotoviteľa na 

základe zvolenej technológie rekonštrukcie koľaje. Odhadovaná doba výluk je 20 dní N a 5 dní D. Presná doba výluk 

bude spresnená zhotoviteľom na základe schváleného technologického postupu výstavby a ROV. 
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Príloha č. 2: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR - 

podklad pre vypracovanie 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 
v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  

 
              

 (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR 

pri vykonávaní diela s názvom: „ŽST Bratislava východ, RK k. č. 10S a 11S“ (ďalej len „zmluva“) v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom:    

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky 

boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané 

osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia 

vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými 

predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 
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c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 

spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného 

pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v 

stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom 

zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 

a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do 

obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej 

značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť 

a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť 

po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu ŽSR 

Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného 

používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania 

zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 
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o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, 

o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   nachádzajúcich 

sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie 

o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa 

o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie 

svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané 

v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

„koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. 

Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať 

zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému 

miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov 

ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú 

prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa 

výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska 

požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, 

dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný 

pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť 

prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. 

Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 

komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu 
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podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola 

zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných 

prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete 

externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si 

zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní 

dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 

môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a 

pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb 

účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko 

bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné 

bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb 

a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR č. 

124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu 

vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po 

susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných 

dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 

vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho 

subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady 

STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na 

železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
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V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a obchádzacieho 

vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek 

(mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou 

objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ)  o vypnutie 

a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať 

ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich 

bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na 

zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 

prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) 

najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, 

v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, 

na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie 

pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP     

c) zodpovedný za prípravu staveniska     

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou    

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca 

zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za 

prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  
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Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými 

právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu 

a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor 

správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: 

konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných 

vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné 

riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie 

s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov 

zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do 

Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo 

viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 
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Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať 

najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 

zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý 

zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné 

ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, 

v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný 

zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP 

v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 

vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

    

V .............................. dňa ................                          V ......................... dňa ...............    

     

                 

........................................     ...................................... 
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Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov  

 

P.č. Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu alebo 

sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak nebolo 

pridelené identifikačné 

číslo) 

Predmet subdodávky Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodárskyc

h subjektov 

(ÁNO/NIE) 

1. Automatizácia dopravných a 

telekomunikačných 

systémov, s.r.o. v skratke: 

ADTS, s.r.o. 

   

Poľovnícka 50 

Stráňavy 013 25 

 

36 381 403 Práce na ZABZAR 2,8 ÁNO 

2. GEO-KOD, s.r.o. 

   

Karloveská 24           

Bratislava 841 04 

 

35 715 456 Geodetické práce  1 ÁNO 

3. ŽSD Slovakia, s.r.o.. 

   

Gallayova 11 

Bratislava 841 02 

 

35 922 648 Nakladanie s odpadmi 7,6 ÁNO 

4.  RAIL WAYS, s.r.o. Horný dvor 2901 

Bernolákovo 900 27 

34 102 027 Práce na železničnom zvršku 25 ÁNO 

 


