ZMLUVA O DIELO ¢. 138/2019/AXNV

uzavreta

podla ust. §-u 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni

Objednavatel’
ZastUpeny:

Sidlo:

Zapis:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych:
= vo veciach technickych:

Zastupcovia objednavatela na stavbe:

= vo veciach vykondvania diela:

= vo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsuhlasovania
danovych dokladov:

(dalej len , Objednavatel™)

Zhotovitel:

Zastupeny:

Sidlo:

Zapis:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych:
= vo veciach technickych:

Zastupcovia zhotovitela na stavbe:

= vo veciach vykondvania diela:

= vo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsuhlasovania
danovych dokladov:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je:

(dalej ako ,,Zmluva“)
I. Zmluvné strany

agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik

Ing. Branislav Borsuk, riaditel

Vystavna 4, 949 01 Nitra

OR OS Nitra, oddiel: Ps, vlozka ¢. 10007/N

36 855 642

SK2022506651

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicnej banky

SK85 1111 0000 0066 0731 7028

Ing. Branislav Borsuk
Roman Penzes

Roman Penzes
Roman Penzes

Ing. Branislav Borsuk

AB - STAV, s.r.o.

Ing. David Borbély, konatel

Maly Cetin 157, 951 07 Maly Cetin
OR OS Nitra, odd. Sro, vl.¢. 13387/N
36 548 707

2020154246

SK2020154246

SLSP a.s.
SK2909000000000231986233

Ing. Imrich Struhar
Szusztor Josef

Szusztor Josef
Szusztor Josef

Ing. David Borbély

Il. PREDMET ZMLUVY

e zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo na stavbe: ,,Budova Protokol vystav —
objekt medzi Pavilbnom B a Pavilbnom C“ (dalej aj ako ,Stavba“) podla tejto Zmluvy a

e zavizok Objedndvatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas vykonané Dielo cenu za jeho
vykonanie v sulade s touto Zmluvou.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

3.1

3.2.

3.3.

Dielom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie:

- Stavebna rekonstrukcia budovy Protokol vystav

- Rekonstrukcia vykurovania budovy Protokol vystav

a sucasne

- vykonanie vSetkych suvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a bezporuchové

(na ucely tejto Zmluvy spolu ako ,Dielo”).

Dielo bude vykonané v nasledovnej objektovej skladbe:

e PROTOKOL - stavebna &ast;

e 01— Rekonstrukcia vykurovania.

Specifikacia predmetu Diela je dana:

- projektovou dokumentdciou vypracovanou autorom: GRUP architects s.r.o. zo dna:

14.02.2019, ktorej sucastou je aj Suhrnna technicka sprava;
- projektovou dokumentdciou vypracovanou autorom: Ing. Elena Gaucikova zo dna:
07.03.2019;

- vykazom vymer stavebna Cast Protokol vystav;

- vykazom vymer vykurovanie Protokol vystav.

Dielo bude vykonané najma v sulade s:

a) podmienkami upravenymi v tejto Zmluve ako aj sutaznymi podmienkami uvedenymi vo
Vyzve na predkladanie ponuk — Cislo sutaze: 138/2019/AXNV;

b) projektovou dokumentaciou podla bodu 2.3. Zmluvy vratane jej pripadnych zmien
vzniknutych v priebehu vykondvania Diela zahfnajucich najma spresnenie a doplnenie
projektovej dokumentacie;

c) zakladnymi poZiadavkami na stavby zakotvenymi prislusnymi pravnymi predpismi, najma
Stavebnym zdkonom a jeho vykondvacimi predpismi;

d) technickymi normami a technickymi a technologickymi predpismi platnymi v ¢ase uzavretia
Zmluvy;

e) prislusnymi vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi / technickymi predpismi ako aj
vsetkymi slovenskymi technickymi normami, pre ktoré sa dojednéva ich zdvaznost;

s odbornou starostlivostou, bez vad a tak, aby Dielo bolo kompletné, funkéné a spfﬁalo
pozadovany ucel.

Zhotovitel vykond Dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Miesto vykonania Diela: agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik, Vystavnd 4, 949

01 Nitra: budova Protokol vystav - Adm.budova 'B-C' sup.¢. 1153, katastrdlne Uzemie:

Chrenova, na parcele ¢. 1103.

IIl. TERMINY PLNENIA
Dielo Specifikované v ¢lanku Il. tejto Zmluvy vykona Zhotovitel v nasledovnych terminoch:
- Zaciatok vykonavania Diela (vratane terminu odovzdania a prevzatia staveniska): v den
ucinnosti tejto Zmluvy.
- Koniec vykondvania Diela (vratane protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela bez vad a
nedorobkov): do 3 mesiacov od nadobudnutia Gcinnosti zmluvného vztahu.
V pripade nedodrZania terminu vykonavania Diela zo strany Zhotovitela, ma Objednavatel
pravo zadrzat a neuhradzat platby za vykonané prace a dodavky do doby vykonania Diela
a/alebo do vykonania prac a dodéavok v dohodnutej kvalite, pricom vtakom pripade nie je
Objednavatel v omeskani s Uhradou.
Terminy plnenia podla tejto Zmluvy su pre Zhotovitela zavazné aich nedodrZanie, resp.
omeskanie Zhotovitela o viac ako 10 dni oproti terminu plnenia sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy, ¢o zakladd pravo Objednévatela od Zmluvy okamzite odstupit.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

IV. CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena riadne a vcas vykonaného celého Diela (dalej len ,Cena Diela”) je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so Zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni ako cena pevn3,
najvyssie pripustnd (maximdalna) a predstavuje sumu:

Cena Diela: 170.380,45 EUR bez DPH
Slovom: jednostosedemdesiattisic tristoosemdesiat EUR $tyridsatpat
eurocentov bez DPH

DPH Zhotovitel nebude fakturovat t.j. uvadzat v nim vystavenych fakturach, nakolko v pripade
DPH doslo ktuzemskému prenosu danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac zo
zhotovitela (ako dodavatela diela) na objednavatela (ako osoby, ktorej je dielo dodané)
v zmysle tejto zmluvy a v sulade sust. § 69 ods. 12 pism. j/ Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni.

V pripade, ak by vzmysle platnych pravnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotovitel pri
uplatiiovani svojej odplaty resp. ich casti uplatnit i DPH, bude DPH uplatnend v zakonom
stanovenej vyske v case zdanitelného plnenia aza Cenu diela sa povaZuje cena zvySena
o prislusnu DPH.

Polozkovy rozpis Ceny Diela je uvedeny v Cenovej ponuke Zhotovitela zo dna 19.03.2019.
Zhotovitel' ocenil Dielo na zaklade podkladov Objedndvatela, ktorych prevzatie Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje (a to projektovej dokumentacie) ako aj osobnej obhliadky, ktoru
Zhotovitel vykonal v mieste vykonania Diela dna 15.03.2019. Zhotovitel sicasne podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze podklady Objednavatela preStudoval pred uzavretim Zmluvy, tieto
podklady ako aj vykonana obhliadka su dostatocné pre stanovenie Ceny Diela.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze v pripade rozporu udajov v projektovej dokumentacii
a vykazu vymer (predovsetkym co do mnoistva, kvality, druhu ocenenych prac a dodavok),
prednost ma vykaz vymer pred projektovou dokumentéciou.

Na Cenu Diela nema vplyv inflacia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena Diela obsahuje
vSetky naklady spojené s realizaciou Diela a zahffia naklady na vSetky prace a dodavky potrebné
pre kompletné vykonanie a sprevadzkovanie Diela (t.j. kompletna realizaciu ,na kltu¢” najma
naklady na preberacie konania a skusky, vertikdlny a horizontalny presun hmot a dopravu,
priebezné denné upratovanie a likvidaciu odpadu zvlastnej Cinnosti, stavebné vypomocné
prace, geodetické prace, provizdrne a docasné opatrenia, ndklady na BOZP a PO, naklady na
média, osvetlenie, vlastné zariadenia staveniska /vratane jeho zabezpeclenia a pripadnej
ochrany/, zdber a ndjom verejného priestranstva ako aj sukromnych pozemkov, vytycenie
podzemnych vedeni, naklady na docasné dopravné znacenie, naklady a obmedzenia
vyplyvajuce zo vsSeobecne zavaznych predpisov obce (mesta) ako aj naklady vyplyvajuce
z vyjadreni dotknutych organov, naklady na lesenia, predkladania vzoriek vybranych materiadlov
a vyrobkov k posudeniu Objednavatelovi, clo, naklady na certifikaciu, poistenie Zhotovitela za
Skody spobsobené cinnostou Zhotovitela Objednavatelovi atretim osobam, naklady na
spracovanie dokumentacie skutoc¢ného vykonania Diela atd.). Cena Diela je platna po celt dobu
vykondvania Diela az do jeho ukoncenia.

Objednavatel ma pravo urcité prace, ktoré boli predmetom Ponuky Zhotovitela z celkovej
dodavky Diela vylucit, a to najma v pripade, ak Zhotovitel nebude plnit podmienky vyplyvajice
ztejto Zmluvy, ato formou jednostranného oznamenia zaslaného Zhotovitelovi; toto
oznamenie znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej
a nadobuda ucinnost driom jeho doruéenia Zhotovitelovi. O cenu vyluc¢enych prac sa znizuje
celkovd Cena Diela. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.5. Zmluvy. Sucasne je
Objednavatel opravneny zadat vylicenu Cast Diela tretej osobe.
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5.1.

5.2.

5.3.
5.4,

5.5.

5.6.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi preddavok na Cenu

Diela.

Platobné podmienky:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela bude platend bezhotovostne, prevodom z bankového

Uctu Objedndvatela na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom nasledovne:

5.2.1. Prva faktdra Zhotovitela bude vystavend v den dodania materidlu, ktory bude pouzity na
realizaciu Diela, pricom tento material Zhotovitel doda v def ucinnosti zmluvy, prilohou
faktury bude supis dodaného materidlu potvrdeny Objednavatelom;

5.2.2. Nasledne Zhotovitel predlozi Objednavatelovi 1x za tyzden supis vykonanych prac a
doddavok vidy najneskor do 2 pracovnych dni po uplynuti prislusného tyzdna, za ktory sa
stpis predkladd. Objednavatel sa k predlozenému supisu vyjadri najneskér do 3
pracovnych dni odo dna jeho predloZenia Zhotovitelom. Zhotovitel je nasledne
opravneny fakturovat len polozky, ktoré boli Objednavatelom odsuhlasené. Neuznané
poloZzky je Zhotovitel opravneny fakturovat az potom, ¢o budu odsuhlasené zo strany
Objednavatela. Podkladom pre vystavenie faktury bude Objednavatelom odsuhlaseny
a podpisany supis vykonanych prac a dodavok, ktory bude zaroven prilohou faktury /
faktur Zhotovitela.

5.2.3. Po protokoldrnom odovzdani a prevzati Diela, resp. po odstraneni vSetkych vad Diela
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom Zhotovitel vystavi konecnu
faktdru, vktorej vykond zuctovanie doposial fakturovanych casti Ceny Diela,
Objednavatelom zaplatenych casti Ceny Diela, zadrzného, naviac a menej prac, vyslednu
Cenu Diela a zostatok Ceny Diela k Uhrade. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel
uvedie na konecnej fakture nasledovné vyhlasenie: ,, Zhotovitel vyhlasuje, Ze fakturovand
Ciastka je konecnou Cenou Diela a Ze okrem ndrokov uvedenych v tejto konecnej fakture
nemd zo zmluvy o dielo uzatvorenej s Objedndvatelom Ziadne dalSie ndroky a ani
v buducnosti si Ziadne iné ako tu uvedené ndroky nebude z tohto zmluvného vztahu voci
Objedndvatelovi uplatriovat, s vynimkou pripadného ndroku na uroky z omeskania pre
pripad omeskania Objedndvatela s uhradou jeho splatnych zdvéizkov."

Faktdra musi byt opatrena odtlackom peciatky a podpisom zodpovedného pracovnika

Zhotovitela. Prilohou koneénej faktury bude:

a) Objednavatelom podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati Diela, a

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vietkych vad a/alebo nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom a

c) supis vykonanych préc a dodavok.

5.2.4. Ak prislusna faktira Zhotovitela nebude mat vietky néleZitosti dohodnuté v Zmluve, je
Objednavatel opravneny vratit prislusnd faktiru Zhotovitelovi na jej doplnenie /
prepracovanie, pricom pocas tejto doby az do dorudenia opravenej faktury zo strany
Zhotovitela nie je Objedndvatel v omeskani s Uhradou vratenej faktury; doru¢enim
opravenej faktury zacdina plynut nova lehota jej splatnosti.

5.2.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nerealizovania Diela alebo Casti Diela, Zhotovitel
nebude toto nerealizované Dielo alebo tuto nerealizovanu cast Diela fakturovat vobec.

Splatnost faktur Zhotovitela je 30 dni odo dfia ich dorucenia Objednéavatelovi.

Vcasnym zaplatenim sa rozumie odpisanie penaznych prostriedkov zbankového ctu

Objednavatela.

Pri nedodriani dohodnutého terminu splatnosti faktury je urok zomeSkania 0,05%

z neuhradenej Ciastky za kazdy dert omeskania aZ do zaplatenia, pricom Zhotovitelovi vznika

narok na uUrok zomeskania 31-vym dfiom omeskania sa Objednavatela s platbou splatnej

faktdry Zhotovitelovi, s ¢im Zhotovitel podpisom tejto zmluvy suhlasi.

Pokial Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel nezaplatil riadne a véas svojim subdodavatelom za

prace a/alebo dodavky vykonané pre Zhotovitela, Objednavatel je opravneny uhradit cenu

tychto prac a/alebo dodavok priamo subdodavatefom namiesto Zhotovitela (dohodnuté

q

strana 4/14



5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

platobné miesto). V rozsahu takto uhradenych prac a/alebo dodavok subdodavatelom
automaticky zanika zavazok Objednavatela voci Zhotovitelovi a to podla splatnosti jednotlivych
faktdr Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel dojedna so svojimi subdodavatelmi zdkaz postupenia pohladdvok za
prace a/alebo dodavky vykonané subdodavatelmi pre Zhotovitela na Stavbe uvedenej v tejto
Zmluve, uvedeny zakaz postupenia pohladavok neplati pre Objedndvatela. V pripade, ak
Zhotovitel nebude re$pektovat toto dojednanie Zmluvy a jeho subdodavatelia nebudd méct
postupit pohladavky voci Zhotovitelovi na Objednavatela, je Objednavatel opravneny uplatnit
si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske, akd mala byt vyska pohladavky, ktord mala byt
postipena subdodavateflom Zhotovitela voli Zhotovitefovi na Objedndvatela; Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vySku zmluvnej pokuty povazuje za absolUtne primeranu
vo vztahu k povinnosti, ktora je fiou zabezpecena.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladdvku vzniknutd na zaklade tejto zmluvy voci Objednavatelovi tretej osobe
(dohodnuty zakaz postupenia pohladavok).

Zhotovitel nie je opravneny uskutocnit zapocitanie svojej pohladavky voci Objednavatelovi s
pohladdvkou Objednavatela voci Zhotovitelovi vyplyvajicou najma z tejto Zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel poskytuje Objedndvatelovi na vykonané dielo zaruku a zodpoveda za to, Ze Dielo
bude mat minimalne pocas celej zarucnej doby vlastnosti stanovené najma touto Zmluvou,
projektovou dokumentdciou, technickymi normami atechnickymi predpismi, vsSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel dalej zodpovedd za to, Ze vykonané dielo bude
kompletné, prevadzkyschopné ateda bez vad, ktoré by rusili alebo zniZzovali jeho hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania nauréené Gcely. Zhotovitel nesie tiez zodpovednost za
vhodnost pouzitych materidlov, dielenské spracovanie tychto materidlov a konstrukcii
technologickych zariadeni.

Dizka zaruénej doby je stanovena takto:

a) Celkova zaruka za vykonané Dielo je 60 mesiacov.

b) ZniZzena zaruka na dodavky, materidly a zariadenia s vlastnymi zaru¢nymi listami (napriklad
zariadenia, kde vyrobca poskytuje odliSnud zaruénu doby je minimalne 24 mesiacov. Pri
odovzdani a prevzati Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky zaruc€né listy pre tieto
prvky. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost odovzdat uvedenym zoznam vsetkych
prvkov so zaruénymi lehotami kratSimi ako 5 rokov, potom aj pre tieto prvky plati zaruc¢na
doba v trvani 60 mesiacov.

Zaruéna doba na reklamovanu cast Diela neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednavatel

nemohol Dielo uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel; t.j. plynutie zaruénej doby

sa prerusi diom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vady Diela a zaru¢na doba
zacina znovu plynut diom riadneho odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Po odovzdani

Diela Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli pocas zarucnej doby.

Dokladom o priebehu reklamacného konania az do Uplného odstranenia vady je reklamacny

list. Objednavatel potvrdi riadne vybavenie reklamacie na reklamacnom liste, ¢im sa povazuje

reklamaéné konanie za riadne ukoncené.

Objednavatel sa zavazuje uplatnit reklamaciu vady diela najma pisomnou formou u Zhotovitela,

pricom v reklamacii vadu popiSe a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Pokial Zhotovitel

nepreukaze opak, plati, Ze na vadu Diela reklamovani Objednavatelom sa vztahuje zaruka
podla tohto ¢lanku.

Reklamdcia vad je uplatnena vcas, ak ju Objednavatel uplatni pisomne u Zhotovitela najneskor

do patnastich dni po uplynuti zaruénej doby a preukaze, Ze vada vznikla este pocas plynutia

zarucnej doby.
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

VII. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA A NORMY
Objednavatel odovzdal projektovi dokumentdciu Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy
a Zhotovitel tuto skutoénost podpisom zmluvy potvrdzuje. Zhotovitel dalej potvrdzuje, Ze s
predloZenou projektovou dokumentaciou bez vyhrad suhlasi a povaZzuje ju za Uplnu a spravnu.
Zmeny projektovej dokumentdcie ako doésledok pozmerniovacich navrhov Zhotovitela nie su
stcéastou dodavky diela a zakladaju narok Zhotovitela na zvysenie Ceny Diela. Sucasne tieto
zmeny musia byt Objedndvatelom a projektantom dopredu pisomne schvélené.
Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusné casti projektovej dokumentacie pre
realizaciu Stavby, volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup
projektovych prac, pricom v pripade povinnosti vypracovania zhotovitelskej (dielenskej)
dokumentacie je Zhotovitel povinny vyZiadat si k nej pisomny suhlas objednavatela a
projektanta, atento suhlas projektanta je povinny okamzite predlozZit Objednavatelovi (v
pripade pochybnosti plati, Ze je povinny tak urobit vlehote 5 pracovnych dni odo dna
vypracovania zhotovitelskej dokumentacie). Zhotovitel'skd dokumentacia musi byt vypracovana
v zmysle platnych STN a prislusnych predpisov. Ak tak neurobi, Zhotovitel zodpoveda za vsetky
Skody v suvislosti stym wvzniknuté. Volitelné dodavky su tie, ktoré su v prislusnej casti
projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a vyrobcom.
Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsthlasené Objednavatelom.

VIil. POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny Objednavatela aje povinny riadne a vcas ich plnit.

Zhotovitel je povinny splnit pokyny Objednavatela okamZite, pokial sa tieto pokyny vztahuju na

zéleZitosti tykajuce sa vztahu k verejnosti, prilahlych nehnutelnosti alebo dodrzania pravnych

noriem.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat jednostranné ozndmenie Objednévatela o znizeni rozsahu

prac / dodavok. V takom pripade sa znizuje Cena Diela o cenu prac materialov, dodavok, ktoré

na zaklade tohto rozhodnutia Objedndvatela nebudd vykonané ¢i dodané. Takéto oznamenie
znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej a nadobuda

uéinnost driom jeho dorucenia Zhotovitelovi. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.5.

Zmluvy.

Akékolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu Diela moze Zhotovitel vykonat iba na

zaklade pisomného dodatku k Zmluve, pripadne na zdklade pisomného odsuhlasenia vykonania

tychto prac a/alebo dodavok Objednavatelom. V pripade, ak Zhotovitel naviac prace a/alebo
dodavky vykona bez dodatku k Zmluve, plati, Ze ich cena je sucastou celkovej Ceny Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri oceneni naviac prac je Zhotovitel povinny pouzit jednotkové

ceny, ktoré boli dohodnuté Zmluvou alebo jej pripadnymi neskorsimi dodatkami.

Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemaju vplyv na Cenu Diela, termin plnenia ani

vysledné UZitkové vlastnosti Diela, m6zu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednavatela

na stavbe vo veciach vykondvania Diela uvedeného vZmluve, ato zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskutoénit
bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebezne odstrariovat

nedostatky alebo vady Diela zistené v priebehu jeho vykondvania Objednavatefom a uvedené

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi pocas vykonavania Diela najma:

a) doklady o kvalite materidlov, ato pred ich zabudovanim do Stavby (vyhlasenia o zhode,
certifikaty) v sulade so Zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v plathom zneni a suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
najma Zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

b) denné hldsenie o aktudlnom pocte, mendch a profesijnom zloZeni zamestnancov Zhotovitela
na Stavbe (zapisom v stavebnom denniku),
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
8.15.

c) najneskér 7 dni pred zacatim odovzddvacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzddvacie konanie.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu
vsetkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stanl nepristupnymi, najmenej 3 pracovné
dni vopred. Pokial sa Objedndvatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
v praci pokracovat. Pokial bude Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny tuto poZiadavku splnit na naklady Objednavatela za predpokladu, zZe
dodatocnou kontrolou nebolo zistené, Ze prdce neboli riadne vykonané. V opacnom pripade
znasa vsetky naklady Zhotovitel. V pripade, Ze Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu
tychto préc, je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednévatela v stavebnom denniku
tieto odkryt a znovu zakryt a niest vsetky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace
boli riadne vykonané.
Zhotovitel sa zavézuje zapisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred
Objednavatela na Ucast na predpisanych alebo dohodnutych skuskach.
Objednavatel mo6zZe pozadovat, aby ti zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelia alebo
zamestnanci subdoddvatelov, ktorych Objedndvatel povaZuje za odborne alebo inak
nesposobilych v suvislosti s vykondvanim Diela, boli nahradeni inymi a Zhotovitel je povinny
tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vietci jeho zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci
subdodavatelov nosili pocas celej doby svojej pritomnosti na stavenisku ochranné prilby
areflexné vesty. Povereni zastupcovia Objedndvatela (Clenovia Statutarneho organu,
stavbyveduci, projektovy manazér, ako aj pripadne dalSie osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy
ako osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy) st opravneni nepripustit na stavenisku alebo
vykdzat zo staveniska akukolvek osobu, ktord nespiiia podmienky uvedené vtomto odseku
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje nahradit Objednavatelovi Skodu vzniknut( pre pripad svojho
omeskania s plnenim svojich zavazkov z tejto Zmluvy vzniknutého v dosledku porusenia svojej
povinnosti Specifikovanej v tomto odseku Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vidy prerusit prace na zaklade pisomného rozhodnutia Objednavatela. V
pripade, Ze Objednavatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného
alebo zmluvne nezodpovedajuceho plnenia alebo vykondvania diela Zhotovitelom alebo z titulu
dodania nezodpovedajuceho ¢i nevyhovujuceho materidlu, zariadenia ¢i inej veci dodanej
Zhotovitelom, nevznikd Zhotovitelovi narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Objednavatel je opravneny rozhodnut o obnoveni vykonavania Diela po odpadnuti doévodu
prerusenia vykonavania Diela, o obnoveni vykonavania Diela v obmedzenom rozsahu alebo za
ucelom odstranenia vadného plnenia.
Pri kazdom preruseni prac sa Zhotovitel zavazuje Objedndvatelovi pisomne odporudit navrh
sposobu zabezpecujuceho najucelnejsi a najefektivnejSi spb6sob odstranenia prekazok
vykondvania Diela. Objednavatefom schvéalené opatrenia sa Zhotovitel zavazuje realizovat.
Zhotovitel sa dalej zavazuje vynaloZit vsetko Usilie na to, aby boli dovody, ktoré viedli k
preruseniu prac, odstranené.
Za ochranu zdravia a bezpecnosti prace v priebehu stavby zodpoveda Zhotovitel. Po celd dobu
realizicie diela zabezpeli Zhotovitel bezpecnost prac a prevadzku, najma dodriovanie
predpisov BOZP a poziarnej ochrany na stavenisku ainych priestoroch dotknutych nim
vykonavanou ¢innostou a zodpovedd za skody, ktoré vzniknu ich porusenim Objednavatelovi
alebo tretim osobam.
Zhotovitel je dalej povinny chranit Dielo aZz do doby jeho prevzatia Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny vychodzie a vypracované podklady archivovat spbsobom podla
Zakona €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach v platnom zneni, po dobu minimalne 7
rokov odo dna protokoldarneho odovzdania a prevzatia Diela astavebny dennik v lehote
dohodnutej v bode 9.6. Zmluvy, v kazdom pripade do uplynutia najdlhsej zaru¢nej doby. Pred
ich likvidaciou je povinny ich bezodplatne pisomne ponuknut Objednavatelovi.
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9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

IX. STAVEBNY DENNIK
Zhotovitel je povinny viest na Stavbe odo dfia prevzatia staveniska az do dria odstranenia
poslednej vady Diela stavebny dennik a/alebo montainy dennik, ktory bude uloZeny
v priestoroch Objedndavatela. Do stavebného a montdzneho denniku budu zapisované vsetky
skutoénosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najma o ¢asovom postupe prac, Udaje o akosti Diela
a o zdovodnenych odchylkach vykonanych prac od sprievodnej dokumentacie.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre
dve oddelitelné képie. Tieto sa zhodne odisluju. Denné zapisy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveddci, popripade jeho zastupca zdsadne v den, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali rozhodné skutocnosti. Pri dennych zaznamoch nesmud byt ponechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moZe vykonavat potrebné zaznamy vdenniku aj Objednavatel
a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé képie stavebného dennika je Zhotovitel povinny
odovzdat Objednévatelovi najneskér v deri odovzdania a prevzatia Diela.
Pokial Objedndavatel, Zhotovitel, alebo autorsky dozor projektanta nesuhlasi s vykonanym
zdznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dni svoje pisomné stanovisko,
inak sa ma za to, Ze so zaznamom suhlasi.
Zhotovitel sa zavazuje uloZit képiu dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia stavebného a montdzineho denniku. Obsahom
dennych zaznamov maju byt najma:
a) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,
b) pocasim sp6sobené vypadkové doby v sulade so zakonnymi Upravami,
c) vykonané vykony, pocet a skladba pracovnikov,
d) odovzdanie sprievodnych podkladov,
e) nariadenia a rozhodnutia,
f) prekazky,
g) prace v hodinovej mzde,
h) zvlastne udalosti/nehody,
i) kontroly,
i) pokarhania za nedostatky,
k) odovzdanie materialu dodaného na stavenisko,
l) informacie o pouzitych technolégidch a nasadenych mechanizmoch,
m) informacie o vykonanych skuskach,
n) informdcie o zistenych vadach v priebehu vykondavania prac,
o) prerusenia prac aich dovody,
p) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.
Zaznam v denniku bude k dispozicii Objednavatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného
dna nasledujuceho po dni, ktorého sa zaznam tyka.
V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, Skrtat a vytrhavat jednotlivé stranky. Zaznamy
o vykonavani prac smie uskutocnovat iba ur¢end zodpovedna osoba — obvykle stavbyveddci
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimédlne 10 rokov
nasledujucich po odovzdani Diela.
Zhotovitel bude uchovéavat na stavenisku Uplné paré vykresovej dokumentacie s vyznaéenymi
zmenami, kopie vsetkych zmliv spolu s képiami vsetkych instrukcii Objedndvatela ako aj
projektanta, vSetky zameriavacie a vytyCovacie nakresy, vysledky skusok a ostatné pisomnosti,
a to tak, aby ich mohol Objednavatel kontrolovat.

X. OSOBITNE USTANOVENIA
Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela:
10.1.1. miesto napojenia najma pre elektrickl energiu, vodu, kanalizaciu za podmienok
dohodnutych s Objednavatelom.
Zhotovitel sa pri vykonavani diela zavazuje riadit pokynmi Objednavatela.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy uzavreté
Stavebno-montdazne poistenie zahfiajluce zakladné poistenie CAR (,,all risk“).

Ak sa kedykolvek po dobu platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy zisti, Ze Zhotovitel nema splnené,
resp. porusil vyssie uvedené povinnosti tykajuce sa poistenia, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z dohodnutej najvyssie pripustnej Ceny Diela;
narok na ndhradu Skody tym nie je dotknuty.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo je vykonavané len pracovnikmi, ktori maju povolenie k pobytu na
Uzemi SR a pracovné povolenie pre miesto vykonavania Diela.

V pripade, Ze ktordkolvek zo zmluvnych stran zisti skutocnost, ktora zaklada dévodné obavy, Ze
sa nepodari vykonat Dielo podla dojednanych podmienok stanovenych touto Zmluvou, je
povinna o tejto skutoc¢nosti bez zbytoéného odkladu informovat druhd stranu. Zmluvné strany
sa zavazuju k spolo¢nému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujucich po dni, v ktorom
niektora zo zmluvnych stran tuto skutoénost oznamila druhej strane. Na tomto rokovani
posudia vaznost situacie s ohladom na moznost dodrzania stanoveného terminu a ciefa. Tymto
nie su dotknuté povinnosti oboch zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy, pokial sa strany
nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednavatela o vsetkych
skutoénostiach, ktoré by mohli Objednavatelovi spésobit finanénd alebo ind ujmu, o
prekazkach, ktoré by mohli ohrozit terminy plnenia stanovené touto Zmluvou a o eventualnych
vadach a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objednavatelom, inak zodpoveda za
Skodu tym Objednavatelovi vzniknutu.

Zhotovitel' zabezpedi na Stavbe pocas vykonavania diela trvali pritomnost stavbyveduceho,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou s platnym osvedéenim o vykonani skisky odbornej
spoOsobilosti pre vykon tejto Cinnosti stavbyveduceho alebo inej osoby, ktord je opravnena za
Zhotovitela riadit pracovnikov Zhotovitela vratane jeho subdodavatelov a sicasne je opravnena
zastupovat Zhotovitela pri realizacii Diela. Touto osobou je: Jozef Szusztor.

Zhotovitel je dalej povinny vykonavat aj cinnost, resp. zabezpelit wvykon cinnosti
bezpecfnostného technika v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Xl. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Pred celkovym dokoncenim Diela Objedndvatel zvold na zdklade pisomného oznamenia
Zhotovitela o dokoncenosti Diela, odovzdavaciu kontrolu Diela, v ramci ktorej bude
Objednéavatelom posudend pripravenost Diela na odovzdavacie konanie a bude zhodnotend
akost a kompletnost vykonaného Diela. O odovzdavacej kontrole Diela spiSe Objednavatel
protokol, ktory bude obsahovat najma Specifikaciu pripadnych vad braniacich prevzatiu Diela, a
ktory bude sluzit ako podklad pre nasledné odovzdanie Diela. Tato odovzdavacia kontrola Diela
nenahradza prevzatie Diela ani Specifikaciu vad Diela.
Dielo sa povaZzuje za dokoncené okamihom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati Diela, v
ktorom bude vyslovne konstatované, Ze Objedndvatel Dielo preberd. Objednavatel nemd
povinnost Dielo prevziat, ak budi na Diele pocas preberacieho konania zistené vady a/alebo
nedorobky Diela.
Na zaklade Uspesne vykonanej odovzdavacej kontroly Diela oznami Zhotovitel Objedndvatelovi
pripravenost Diela na odovzdanie zdpisom v stavebnom denniku a zaslanim doporucenej
pisomnej vyzvy a Objedndvatel zvold odovzddvacie konanie do 7 dni odo dfa nasledujiceho po
dni doruenia tohto oznadmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo
najneskor posledny den terminu plnenia — koniec vykondvania Diela - podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo v stave zodpovedajucom Zmluve a
vykond za tym ucelom na vlastné naklady vsetky potrebné opravy alebo ndhradné dodavky a
vykony, pokial Dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek poskodené, odcudzené
alebo znicené.

’
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych

najma prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a

Objednavatelom, ktoré uskutocni Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku

skusok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 7 dni od ich vykonania. Vsetky doklady, ktorymi

je Zhotovitel povinny dokladovat riadne vykonanie Diela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi

najneskoér v den zacatia preberacieho konania. Ide najma o tieto doklady:

a) dokumentaciu skutocného realizovania Stavby (vykonania Diela) v 6-tich vyhotoveniach
v pisomnej forme a 1x v digitdlnej forme,

b) vsetky predpisané doklady osvedcujuce riadne a kvalitné vykonanie Diela vratane
"Vyhlasenia zhotovitela o akosti a Uplnosti" Diela, ak ho Zhotovitel ku dfiu odovzdania
a prevzatia Diela Objedndvatelovi preukazatelne neodovzdal,

c) navody na pouZivanie, obsluhu a udrZzbu v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach,

d) ndvrh servisnej zmluvy (pre technologické subory a technické zariadenia),

e) zarucné listy vyrobkov a zariadeni,

f) vyhlasenia o zhode podla Zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a vyhlasenia o parametroch v zmysle Zakona ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch,

g) doklady o zaskoleni obsluhy, ak bude potrebna

h) doklady o uloZeni odpadu,

i) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu vykonavania Diela.

Pokial sa zisti pri odovzdavacom konani Diela ako celku Objednavatelom alebo pri kolaudacnom

konani potreba poskytnutia dalsich dokladov, zavazuje sa Zhotovitel takéto doklady odovzdat

Objednavatelovi v lehote uréenej Objedndvatelom alebo prisluSnym organom.

Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych na zaklade

Zmluvy nebude povazované za riadne vykonanie Diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skutocnosti upovedomi Zhotovitela a Zhotovitel je povinny v lehote troch dni vykonat napravu.

Pri nedodrzani tejto trojdennej lehoty je kazdy dert omeskania povazovany za omeskanie

Zhotovitela s dokonéenim Diela. Ak Zhotovitel neodovzda dokladovu ¢ast Diela, Dielo ma vady,

ktoré brania jeho uZivaniu a Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat.

Pri odovzdani Diela Objedndvatel vyhotovi na zaklade UspeSného odovzdavacieho konania

zapisnicu, ktord podpiSu vsetci Ucastnici odovzdavacieho konania. Podpisom zapisnice

dochddza k odovzdaniu Diela Objedndvatelovi, ak v nej Objednavatel vyslovne uvedie, Ze Dielo

prebera. Prevzatie Diela mozno odopriet v pripade zistenia vad/nedorobkov Diela alebo pri

nepredloZeni poZadovanych dokladov pre odovzdavacie konanie.

Objednévatel méZe prevziat Diela aj v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a

nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uZivaniu diela ani

nestazuju alebo nebradnia vykondvaniu nadvazujlcich prac. V takom pripade bude sucastou

zapisnice o odovzdani a prevzati Diela zoznam konkrétnych vad/ nedorobkov s lehotami na ich

odstranenie, alebo dohoda o zlave z Ceny Diela v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia akychkolvek vad v priebehu odovzddvania Diela je Objedndavatel opravneny

odovzdavacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstranenie a

po kontrole odstranenia vad v odovzdavacom konani pokracovat.

11.10.Zhotovitel sa zavazuje vady Diela bezplatne odstranit v lehotach stanovenych Objednavatelom,

12.1.

12.2.

inak bez zbytocného odkladu po oznameni tychto vad Zhotovitelovi.

XIl. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela je od pociatku jeho vykondvania Objedndvatel. Vlastnicke pravo k strojom,
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré su sucastou Diela, prechadza na
Objednavatela okamihom ich doruéenia na miesto vykonavania Diela.

V pripade, ak Zhotovitel pre riadne vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit
zhotovitelski dokumentdciu alebo inu projektovd dokumentaciu, stdva sa okamihom vzniku
tejto dokumentacie jej vlastnikom Objednavatel. Pokial by touto ¢innostou Zhotovitela vzniklo
Dielo podla autorského zakona vznikol vynalez alebo priemyselny vzor, stava sa Objednavatel
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12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

okamihom vzniku takéhoto Diela uZivatefom, to znamend drzZitelom bezvyhradnej a ¢asovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto pravo poufZitia je zahrnutd v Cene Diela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze Zziadna osoba nema k odovzdavanym predmetom prava obmedzujice prdva
Objednavatela podla tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukaze nepravdivym, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi vzniknutl Skodu a zabezpedit na vlastné naklady,
aby Objednévatel mohol nerusene tieto prava vykonavat.

Zhotovitel nesie nebezpecenstvo za Skody vzniknuté na akejkolvek casti Diela, zariadenia a
materidlu aZ do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel rovnako nesie nebezpecenstvo za
Skody vzniknuté na zariadeni, strojoch, nastrojoch a inych veciach, ktoré ma na vykondavanie
Diela.

XIll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
UPRAVA PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

Zhotovitel mobéZe od Zmluvy odstipit len zdbévodu omeskania uhradenia faktary

Objednavatelom viac ako 30 dni za riadne a v¢as dodané plnenia.

Objednéavatel mozZe odstupit od Zmluvy z dbévodov jeho porusenia podla Obchodného

zakonnika a tiez pokial:

a) bol voci Zhotovitelovi podany ndvrh na zacdatie konkurzného konania alebo
reStrukturalizacného konania, alebo vstupil do likvidacie, pricom Zhotovitel' je povinny
oznamit ktorukolvek z tychto skutoénosti bezodkladne Objednévatelovi,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim svojho zdvazku podla Zmluvy po dobu
dlhsiu ako 10 kalendarnych dni. Pokial' sa omeskanie Zhotovitela tyka len Casti jeho zavazku,
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy ohladom plnenia, ktoré sa tyka tejto Casti
zavazku,

c) Zhotovitel neodstrani v priebehu plnenia zavazku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako
podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava svoje prace neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentdciou alebo pouZiva na splnenie svojho zdvazku vadné,
pripadne iné neZ schvalené materidly, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

e) zo strany Zhotovitela dojde k poruseniu prislusnych predpisov BOZP,

f) Zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko.

Objednavatel je dalej opravneny preniest na Zhotovitela vSetky nésledky vyplyvajice

z odstupenia od Zmluvy, najmad nahradu uslého zisku, ndsledky vzniknuté uzavretim novej

zmluvy o dielo s inym zhotovitelom, naklady za opravy vad ¢i nedorobkov, penale alebo skody,

ktoré mézu byt hradené Objednavatelom.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran podla tejto Zmluvy

s vynimkou najma narokov na nahradu skody, ako aj narokov na zmluvné a zdkonné sankcie,

prav tykajucich sa bankovej zaruky, zadrzného, zaruky poskytovanej Zhotovitefom.

Po zaniku Zmluvy odovzda Zhotovitel Objednavatelovi rozostavané zmluvné Dielo v stave,

vakom sa ku dnu zaniku Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzdd Objedndavatelovi spolu

s rozostavanym Dielom aj:

a) dokumentaciu skutocného realizovania Stavby (vykonania Diela), resp. projektovu
dokumentdciu so zakreslenim skutocného stavu vykonanych dodavok apriac v 6-tich
vyhotoveniach v pisomnej forme a 1x v digitalnej forme,

b) atesty, osvedcenia, zaruc¢né listy a vSetky doklady suvisiace s vykonanou ¢astou Diela.

Objednavatel rozostavané Dielo alebo jeho <cast prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného Diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych stran zdpisnicu o odovzdani

a prevzati rozostavaného Diela, v ktorej zmluvné strany dalej uvedu i rozsah zaruky Zhotovitela

pre rozostavané Dielo a vySku zddriného. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti
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13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

zhotovitela pre zaruénlu dobu, toto poistenie aj napriek odstUpeniu od Zmluvy zostava

zachované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostava vo vlastnictve Objednavatela,

b) cast Ceny Diela zaplatena Objednavatelom do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktord bude mat nalezitosti dariového dokladu, a to v lehote do 15dni
odo dna prevzatia rozostavaného Diela Objednavatelom.

c) Zhotovitel ma pravo na uUhradu ceny nezaplatenych prac vo vyske potvrdenej v zapisnici
o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odpocitani vSetkych narokov Objednavatela
(napr. na zmluvnu pokutu, nahradu skody a podobne), ato do 60 dni odo dna dorucenia
faktiry Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit tato faktiru az po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odstupeni od Zmluvy,

d) Objednavatel ma pravo na vratenie preplatku Ceny Diela v lehote najneskér do 15 dni odo
dna dorucenia odstlpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

XIV. ZMLUVNE POKUTY
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa Zivotného prostredia a odpadového
hospodarstva je Zhotovitel povinny zarover na svoje naklady odstranit Skodlivé nasledky
porusenia svojich povinnosti alebo uhradit vSetky naklady Objednavatelovi, pokial odstranil
Objednavatel uvedené nasledky sdm. Pri vzniku pracovného urazu v dosledku porusenia
predpisov BOZP Zhotovitelom, kedy dbjde k trvalej skode na zdravi ¢i smrti je Zhotovitel
povinny zaplatit Objedndavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,-€ / kazdy jednotlivy pripad.
V pripade, Ze Zhotovitel nedodrZi ktorykolvek termin plnenia podla Zmluvy, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z Ceny Diela za kazdy aj zacaty deri omeskania
maximalne vSak 5% z Ceny Diela.
V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady zo zdpisnice o odovzdani a prevzati Diela v
dohodnutom termine, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
300,-€ za kazdu vadu a deri omeskania.
Za omeskanie pri vypratani miesta vykondvania Diela vratane omeSkania s likvidaciou
zariadenia staveniska zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za
kazdy dern omeskania az do dfa vypratania miesta vykonavania Diela alebo odstranenia
zariadenia staveniska, pokial nesplnenie tejto zmluvnej povinnosti nebude spdsobené
Objednavatelom alebo vplyvom prekazky vzniknutej v priebehu realizacie Diela nezdvisle od
vble Zhotovitela, ktord nemdzZe tento predvidat, odvrétit alebo prekonat ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.
Splatnost ktorejkolvek zmluvnej pokuty je do 15 dni odo dfia dorucenia vyzvy opravnenej
strany povinnej strane. Zhotovitel sucasne podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku
zmluvnych pokdt dohodnutych touto Zmluvou povazuje za primeranu s ohladom na povinnosti,
ktoré su jednotlivymi zmluvnymi pokutami zabezpecované.
Objednavatel je opravneny vykonat zapocitanie svojho naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voci naroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho casti.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody vzniknutej
porusenim povinnosti zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost
zmluvnej strany plnit podla tejto Zmluvy.

U

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spésobilé na pravne ukony, prejav ich vole je slobodny a vaziny,
urcity a zrozumitelny a je plne v sulade s obsahom tejto Zmluvy, ktord zmluvné strany na znak
suhlasu vlastnorucne podpisali.
Kazda zmluvna strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, Ze:
a) konzultovala a/alebo mala moZznost konzultovat (a tito moznost z vlastného rozhodnutia
nevyuzila) obsah, vyznam a désledky kazdého ustanovenia tejto Zmluvy so vsSetkym
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

prislusnymi poradcami, vratane externych uctovnych a pravnych poradcov, ktorych

povaZzovala za odborne vhodnych a sp6sobilych,
b) uzavrela tuto Zmluvu s plnym pochopenim jej podmienok.
Ostatné, touto Zmluvou neupravené, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia primerane
ustanoveniami Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni, ako aj ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.
Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami. V zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika, tato zmluva nadobuda Géinnost driom nasledujicim po dni
zverejnenia. Zhotovitel berie na vedomie a bez vyhrad sdhlasi s tym, Ze tato zmluva bude
vsulade so vsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vcelom rozsahu zverejnend
v Centralnom registri zmlav.
Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je mozné uskutocnit len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, okrem pripadu, ak je Objednavatel
opravneny rozhodnut o jednostrannych Upravach Zmluvy vyslovne v Zmluve dojednanych,
ktoré maju prednost pred pisomnym dodatkom k Zmluve (napr. bod 4.4., bod 8.2.). Vietky
dodatky budl oznacené poradovymi Cislami a budd vypracované v Styroch vyhotoveniach,
pricom obe zmluvné strany obdrzia po dvoch vyhotoveniach.
Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, po dve vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.
Dorudovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky pisomnosti, ktoré ma dorudit/bude
dorucdovat v zmysle tejto Zmluvy ako aj po skonceni tejto Zmluvy jedna zmluvna strana druhej
zmluvnej strane, budu dorucované osobne alebo prostrednictvom posty doporucene na adresu
druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, pricom zasielka (pisomnost) sa bude
povaZzovat za dorudent driom jej prevzatia adresitom — zmluvnou stranou, driom, kedy
zmluvna strana odmietne osobne dorucovanu alebo postou dorucovanu zasielku prevziat,
alebo dnom, kedy poSta vrati dorucovanu zasielku odosielajucej zmluvnej strane ako
nevyzZiadana v odbernej (UloZnej) lehote alebo s ozndmenim adresat neznamy, pripadne ako
zasielku nedorucenu. Pre vyltucenie pochybnosti sa fikcia dorucenia nevztahuje na dorudovanie
faktury vystavenej Zhotovitelom Objednavatelovi.
Oddelitelnost: Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budi zmluvné strany, sud alebo iné
kompetentné orgdny povaZovat za neplatné, neucinné, protiprdvne alebo nevymahatelné,
potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom av najuiSom moZnom rozsahu,
pricom jeho zvy$na Cast, vyznam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostavaju
v platnosti a tato Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprévne,
neucinné alebo nevymdhatelné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli
povaZované za nevymahatelné, protipravne, neudcinné alebo neplatné, budld znova
prerokované a nahradené zmluvnymi stranami v dobrej viere podporit pévodny zamer a Gcel
sledovany oboma zmluvnymi stranami takymi ustanoveniami, o ktorych by bolo moziné
predpokladat, Ze by ich zmluvné strany boli pouZili, keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti,
neucinnosti alebo nevymahatelnosti nahradzovanych ustanoveni.
Vyklad Zmluvy:
Slovéd uvedené len vjednotnom Cisle znamenaju tiez mnoziné cislo a opacne tam, kde to
savislosti vyZaduju.
Nadpisy ¢lankov a/alebo bodov Zmluvy st vilozené len pre lepSiu orientaciu a neovplyviuja
vyklad Zmluvy.
Odkazy na pravne predpisy sa budd vykladat ako odkazy na tieto pravne predpisy ucinné v ¢ase
podpisu Zmluvy, vratane ich pripadnych naslednych zmien, dodatkov, Uprav alebo noviel.
Jednotné a mnoZné Cisla, ako aj muzZsky a Zensky rod v tejto Zmluve su vzajomne zastupitelné
a vykladané logickym vykladom.

15.10.0soby, ktoré podpisuju tuto Zmluvu ako zastupcovia zmluvnych strdn vyhlasuju, Ze su

opravnené konat v mene zmluvnej strany a zavédzovat ju svojim podpisom. Podpisujliice osoby
s si zdroven vedomé vsetkych ndsledkov, vratane povinnosti ndhrady Skody, ak by sa ich
vyhlasenie podla predchadzajucej vety ukdzalo ako nepravdivé.
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15.11.Vzdjomna spolupraca: Zmluvné strany sa zavazuju, Ze na poziadanie si poskytnu vsetku
potrebnu sucinnost na splnenie predmetu a ucelu tejto Zmluvy, vratane vykonania vsetkych
potrebnych tkonov.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa informovat o skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie

ich zadvazkov alebo vykon prav vyplyvajucich z tejto Zmluvy, oznamovat si véas vsetky

informacie, zmeny a doleZité okolnosti, ktoré maju alebo moézu mat vplyv na ich ¢innost ¢i
plnenie povinnosti a vykon prav podla tejto Zmluvy, najma si povinné vzajomne sa informovat

o zmene adresy, bankového spojenia ¢i inych podstatnych skuto¢nostiach. Zaroven su zmluvné

strany povinné zdrzat sa vSetkého o by narusilo Géel a zmysel tejto Zmluvy.

15.12.Dévernost: VSetky skutocnosti vyplyvajice zo zmluvného vztahu, ako aj vyrobné, technické,
technologické, organizacné, obchodné a iné informdcie, ktoré jedna zmluvna strana poskytne
resp. spristupni druhej zmluvnej strane, povazuju obe zmluvné strany za déverné informacie
alebo za predmet obchodného tajomstva ak spifiaju kritérid stanovené Obchodnym
zdkonnikom. Zmluvna strana sa zavazuje, Zze doverné informacie a/alebo obchodné tajomstvo,
ktoré jej boli zverené druhou zmluvnou stranou a/alebo, ktoré zistila v priebehu realizacie tejto

Zmluvy, a ktoré nie su vSeobecne zname, nespristupni tretim osobam a ani ich nepouzije pre

iné Ucely ako pre plnenie tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat obchodné

tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Za porusenie ochrany dovernych informacii a/alebo obchodného tajomstva sa nepovazuje

poskytnutie informacii orgdnom verejnej spravy v zmysle pravnych predpisov, zamestnancom,

pravnym poradcom, auditorom a to v nevyhnutnom rozsahu a/alebo za Géelom vykonu prava.

Povinnost zachovédvat micanlivost (ochranu dovernych informacii a/alebo obchodného

tajomstva) z tohoto zmluvného vztahu plati aj po skonceni Zmluvy.

15.13.Suhlas so spracovanim osobnych udajov: Zhotovitel suhlasi stym, ze Objedndvatel moze
uchovévat a spracuvat informacie vztahujlce sa k Zhotovitelovi a k tejto zmluve, v désledku
¢oho Zhotovitel tymto udeluje svoj suhlas s uvedenym v sulade s pravnym poriadkom

Slovenskej republiky a to najma s nasledovnymi pravnymi predpismi:

- Zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni (§ 9);

- Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni (§ 11 a nasl.);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych o0séb pri spracivani osobnych uUdajov aovolnom pohybe takychto uddajov,
ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a Zakon ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov aozmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni.

v Nitre, dria |||

Za objednavatela: Za zhotovitela:
agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, AB —STAV, s.r.0.
statny podnik Ing. David Borbély, konatel

Ing. Branislav Borsuk, riaditel
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