ZMLUVA O DIELO
CLI
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL: Univerzita J. Selyeho
sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
Zastipeny: doc. RNDr. Janos Toth, PhD., rektor UJS
ICO: 37961 632
DIC: 2021771543
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gi&tu: 7000183590/8180

2. ZHOTOVITEL: TECHMONTSTAYV spol. s r.o.
sidlo: Pluhova 8, 900 28 Ivanka pri Dunaji
zastupeny: Jozef Pekar
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Cislo aétu: 0652997942/0900
ICO: 17325188
DIC: 2020290767
IC DPH: SK2020290767
Spolocnost zapisana v OR OS Bratislava I, odd:Sro, viozka ¢.:1884/B

CLII
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,,Oprava a udrzba stupaciek v SD Cajka — havarijny stav®.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vol'u dohodnut’ podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v sulade s poziadavkami objednavatel’a a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu vykaz vymer.
Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze si mu

zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.



3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace

jeho riadnemu uZzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

- protokol o vykonani komplexnych skusok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok vo vyske:
161 696,50 EUR s DPH (slovom: jedenstoSestdesiatjedentisicSestodevitdesiatSest EUR

a 50/100 centov),
Cena diela bez DPH: 134 747 ,08 EUR
20% DPH: 26 949,42 EUR
Cena diela s DPH: 161 696,50 EUR

Bez sthlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia oproti vykazu vymer. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je Skodlivy, resp. je
po zarucnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

) CLV
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo v termine do 30. 04. 2012

Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym a vCasnym
spolupdsobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu,
o ktort prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, ze zhotovitel' meska so zhotovenim diela podl'a bodu 5.1. ma objednavatel
pravo ziadat' ndhradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel’ urci
zhotovitel'ovi primerany dodatocny c¢as plnenia zmluvy a vyhlési, ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.1.1

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ mesacne zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podl'a poloziek
uvedenych vo vykaz vymere. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do
3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac v mesacnej Ciastkovej fakturacii so
splatnostou do 21 dni od dorucenia faktury v pripade, Ze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ prisluSné nélezitosti, objednavatel’ ju
vrati na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaCne plynut diom nasledujucim po dni dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom,
mesacné faktury budu zostavené prehl'adne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych objednavatelom. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované
a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitelovi mdze byt uhradenych max. 90% z dohodnutej ceny diela. Zostavajucich
10% ceny diela bude uhradené po odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi vyictovanie dohodnutej faktiry a to do 21 dni od jej
dorucenia objednavatelovi.

Ak konecna faktiura nebude obsahovat’ nalezitosti uréené vseobecne zaviznym pravnym
predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, méa objednavatel’ pravo vratit’ ju do terminu
splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim konecnej faktary
prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynit’ odo dia
dorucenia opravenej konecnej faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo oductovat’ vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni po podpise
zmluvy o dielo. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.



7.2.

7.2.1

7.2.2
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7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Odovzda pri preberani staveniska vsetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do
troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu stihlasi.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a

Je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela
a tykajuce sa diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zédpisom v ilom uvedenych sa vyjadrit’
do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolat' pracovné a kontrolné porady
vsulade s § 553 Obchodného zakonnika (d’alej len ,,0.Z.) za ucasti poverenych
zastupcov objednavatel’a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory doruci
ucastnikom do troch pracovnych dni.

Zhotovitel' je vsulade s § 551 O.Z. povinny bez zbytocného odkladu upozornit' na
nevhodntl povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom
na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odborne;j
spdsobilosti.

Zhotovitel méa pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti
s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do doby, ked’ takito nevhodnost’ mohol
zistit'.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania

zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kraddezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.



7.3.9

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osdb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu
0sOb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Sucasne s odovzdanim diela odovzdé zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a) osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
¢) zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,
V opa¢nom pripade mé dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani aprevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvysnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

CL IX
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske:

a)  0,01% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. za kazdy dent omeskania s plnenim svojej
povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,

b) 0,01% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. za kazdy dent omeskania, ak nevypratal
stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8.3. tejto zmluvy,

c) 0,01% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. za kazdy dent omeskania, ak nenastipil
na odstranenie reklamécii v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo,
ma zhotovitel’ narok z omeskania vo vyske 0,01% z dlznej sumy za kazdy deii omesSkania.

CL X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade sustanovenim ¢l. II
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

12.1.
12.2.

12.3.

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objedndvatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil objednéavatel’a, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om a neplynie v Case,
kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel' prebera zavidzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v Case svojej zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podand faxom
a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela do 5 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie a vady odstranit’ v Co najkratSom case, ktorého dlzku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné¢ vykonat zhotovitelom, moze objednavatel
pozadovat’ znizenie ceny.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Cl. XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou pevnej ceny podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL X111



13.1.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré¢ sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

CL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo vzmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstipit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel’ do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) zdovodu meskania, ak je vadZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,

¢) zddévodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materialov,
podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situdcia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo financné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac a dodavok
podl’a tejto zmluvy,

Pre ur€enie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstapit’ len
spodsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a,

b) platby uhradené do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat’ nalezitosti dannového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy bod 6.4. 2 6.5.,



¢) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
obdrzania konec¢nej faktiry objednavatel'om.

CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

15.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

15.4. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, ztoho tri obdrzi objednavatel a jeden
zhotovitel.

15.5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliuv (CRZ).

V Komarne, dina 6. 2. 2012 V Komarne, dia 6. 2. 2012
za objednavatel’a za zhotovitel'a
doc.RNDr. Janos Toth, PhD. Jozef Pekar
Rektor UJS TECHMONTSTAYV s.r.o.

Priloha zmluvy: oceneny vykaz vymer



