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Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších, ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  

č. objednávateľa: Z- 313/1230/2022                                   č. zhotoviteľa: === 

 

Rekonštrukcia AB - obnova budovy 

(vypracovanie projektovej dokumentácie, vykonávanie odborného autorského dohľadu) 

 

 

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:  SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

Sídlo:    Miletičova 19,  826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ  

 

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  pôšt 

a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou 

listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 

316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT 

SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 

10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 

24/2016 zo dňa 22. 03. 2016. 

 

Kontaktná adresa: Investičná výstavba a správa ciest 

 Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:  Ing. Lucia Husárová, vedúca  oddelenia verejného obstarávania 

SSC IVSC BB 

- vo veciach technických: Ing. Jana Semanová, vedúca útvaru ekonomiky a vnútorných 

vzťahov SSC IVSC BB 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:    

IČO:    00 00 33 28 

 DIČ:    2021067785 

Telefónne spojenie:  

e-mail: ;  

    

(ďalej len "objednávateľ") 

– a – 

1.2  ZHOTOVITEĽ:  Ing.arch. Martin Bizoň 

              Sídlo:  Horné záhrady 11, 974 01 Banská Bystrica 

              Právna forma:  slobodné povolanie 

             Štatutárny orgán:  Ing.arch. Martin Bizoň, podnikateľ 

 v zastúpení     

             Osoby oprávnené na rokovanie: Ing.arch. Martin Bizoň 



 
Rekonštrukcia AB – obnova budovy 

 

             - vo veciach zmluvných  Ing.arch. Martin Bizoň 

             - vo veciach technických Ing.arch. Martin Bizoň 

             - vo veciach ekonomických Ing.arch. Martin Bizoň 

            Bankové spojenie:    

            Číslo účtu (IBAN):    

            SWIFT kód:    

            IČO:   34707034 

            DIČ:   1029154588 

            IČ DPH:   SK1029154588 

            Tel.:    

            e-mail:    

 

(ďalej len "zhotoviteľ") 

(spolu „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  

len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 

verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bez 

povinnosti zverejnenia vo vestníku VO.  

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve 

o dielo (ďalej len „zmluva") zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením, ktoré si 

na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, dohodnutom čase a  dohodnutom rozsahu  dielo 

špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi a poskytne služby súvisiace s dielom 

podľa tejto zmluvy, ktorým je: 

 

Rekonštrukcia AB - obnova budovy 

/vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie -  dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), 

s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  a 

vykonávanie odborného autorského dohľadu /  

(ďalej len „dielo") 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, 

zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a 

iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a 

budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v 

Slovenskej republike. 

 

Článok 3 

Rozsah a obsah predmetu plnenia 

3.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 02.01.2023 
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3.2  Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu 

stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na 

ponuku (DP) pre rekonštrukciu /obnovu/ administratívnej budovy SSC – IVSC Banská Bystrica, 

Skuteckého 32, Banská Bystrica v súlade s Výzvou č. 1 Ministerstva dopravy a výstavby SR na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na 

obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ /ďalej len výzva/.  

3.3 Službami súvisiacimi s dielom sa rozumejú činnosti zhotoviteľa, ktorými je:  

 zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu,  

 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre účely územného rozhodnutia a stavebného 

konania 

 na základe podmienok Výzvy č.  1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov (ďalej len Výzva) vypracovanie realizačného projektu stavby v rozsahu 

prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 

činností UNIKA 2022 (súčasťou realizačného projektu bude aj projektové energetické 

hodnotenie budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z.), vrátane popisu prác s výkazom 

výmer a kontrolného rozpočtu stavby, v súlade s prílohou č. 5 Výzvy, 

 výkony autorského dohľadu po dobu realizácie stavby 

 výkony inžinierskej činnosti: 

- zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a.  i.  dotknutých orgánov štátnej 

správy, obce a iných organizácií k projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu k  žiadosti o 

stavebné povolenie, 

- zapracovanie pripomienok zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií do projektu 

stavby, 

- zapracovanie pripomienok a požiadaviek objednávateľa vyplývajúcich zo špecifík 

prostredia do projektu stavby 

- výrobný výbor za účelom prekonzultovania projektového riešenia minimálne 3x v  štádiu 

rozpracovanosti projektu 30%, 60% a 90%. 

 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. 

 3.3.1  Predpokladaný rozsah riešenia projektovej dokumentácie -  vychádzať z opatrení 

vo Výzve: 

 Oblasť podpory A a B Výzvy: 

- Zateplenie obvodových stien 

- Zateplenie strešného plášťa 

- Výmena otvorových konštrukcií 

- Systém tieniacej techniky 

- Kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne 

- Nútené vetranie so spätným získavaním tepla 

- Systém umelého osvetlenia 

- Fotovoltaický systém, batériový systém 

Oblasť podpory C Výzvy:  

- Sanácia vlhkosti stien 

- Obnova vonkajších povrchov a otvorových konštrukcií  

- Vnútorné rozvody inžinierskych sietí 

- Inštalácia systému chladenia (cca 50% priestorov) 

Technickým riešením navrhovaných opatrení je potrebné z pohľadu spotreby energie  

dosiahnuť úsporu globálneho ukazovateľa – primárnej energie minimálne na úrovni 30%. 
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3.3.2 V rámci činnosti odborného autorského dohľadu sa zhotoviteľ zaväzuje 

zabezpečiť:  

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej 

dokumentácie, 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 

- účasť na kontrolných dňoch stavby, 

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť 

výstavby, 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a 

ukazovateľov, 

- vyjadrenie k požiadavkám na väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 

prerokovanej dokumentácii, 

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

- kontrola súladu realizovaných prác s  projektom stavby, 

- spolupráca so zhotoviteľom stavby na vypracovaní plánu užívania verejnej práce, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, vrátane komplexného 

vyskúšania, 

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní 

požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania, 

- posudzovanie a  navrhovanie riešení, vrátane schvaľovania zmien vzniknutých 

počas realizácie stavby. 

  Predpokladaný rozsah výkonu odborného autorského dohľadu je 50 hod. 

Skutočný výkon odborného autorského dohľadu bude upresnený ku dňu fakturácie podľa 

skutočnosti, podložený zápisom o účasti odborného autorského dohľadu na predmetnej stavbe, 

potvrdený stavebným dozorom / oprávnenými zamestnancami objednávateľa podľa čl. 7 tejto 

zmluvy/. 

Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným 

projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.  

3.4 V predloženej dokumentácii bude zapracované aj environmentálne  hľadisko v súlade s 

ustanovením § 2 ods. 5 pís. q) zákona o verejnom obstarávaní (napr. recyklácia pôvodných 

materiálov a pod.). 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná s prihliadnutím na požadovaný 

rozsah, podmienky a  požiadavky objednávateľa uvedené v tejto zmluve a to riadne, včas a bez 

vád.  

3.6  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa  

čl. 6 bodu 6.1 takto: 

 

Počet tlačených súprav a CD nosičov 

           - kompletné tlačené súpravy DSP, DRS, DP: 8 vyhotovení 

           - kompletná digitálna DSP, DRS, DP na CD nosiči: 3 vyhotovenia  

           - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa: 3 vyhotovenia   

           - rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči: 2 vyhotovenie   
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Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje 

odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v rovnocenných výtlačkoch 

ako aj v digitálnej forme vo formáte pdf. a zároveň v editovateľnej forme.  

 

3.7 Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa 

v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohoto záväzku vyhotovený a 

overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no 

nie výlučne v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch)  

 

Článok 4 

Súčinnosť zmluvných strán 

4.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej 

strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť 

požadovanú ktoroukoľvek druhou stranou. 

4.2 Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto 

nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti 

nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie 

takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie 

takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla 

žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto 

súčinnosti opodstatnila. 

4.3 Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu predmetu zmluvy a plnenie 

povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec 

zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, 

objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. 

Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre 

zhotoviteľa záväzné. 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú 

nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely 

plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju 

povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí 

objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného 

zákonníka sa použijú primerane. 

4.5 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v 

slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany 

sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy 

a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú 

zmluvnú stranu do 5 pracovných dní informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia 

písomností, či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí 

pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť, preukázateľne odoslaná na adresu 

zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej 

zmluvnej strane zmluvnou stranou. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami môže byť 

realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty. 

4.6 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou 

bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou. 

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 
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upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých 

potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi 

najneskoršie do 5 pracovných dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné 

obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia. 

4.8 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.7 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí 

zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude 

zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom. 

4.9 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže    

objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. 

4.10 Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy minimálne 3 pracovné 

rokovania, a to vo fáze 30% rozpracovanosti projektu, vo fáze 60 % rozpracovanosti projektu a 

záverečné prerokovanie vo fáze 90% rozpracovanosti projektu, ktoré sa budú konať v mieste 

podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z odborných porád 

vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných 

strán.  

4.11 Účastníkmi pracovných rokovaní budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti 

a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, 

stavebných technológií, technických zariadení budov a pod. s plným právom pripomienkovať a 

definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.  

4.12 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu pred jej odovzdaním 

na odsúhlasenie minimálne 30 dní pred jej zmluvným termínom. Objednávateľ dokončenú 

projektovú dokumentáciu prezrie, posúdi splnenie podmienok podľa požiadaviek uvedených v 

opise predmetu zákazky, resp. podľa ďalších podmienok uvedených v tejto zmluve. Ak 

projektová dokumentácia alebo ktorákoľvek jej časť nespĺňa špecifikáciu uvedenú v opise 

predmetu zákazky, resp. ďalšie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednávateľ písomne 

oznámi nedostatky projektovej dokumentácie alebo jej časti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

bezodkladne napraviť nedostatky projektovej dokumentácie a to tak, aby ju odovzdal v termíne 

podľa tejto zmluvy.   

4.13 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa 

tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým 

normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a 

obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ 

schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Článku 3. tejto zmluvy, považujú sa takto 

ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť 

výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto zmluvy (DSP, DP) v prípade, ak príslušná 

výkonová fáza bude  v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa bodu 4.3. tejto 

zmluvy.  

4.14 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov, 

-  stanovenie aktuálnej ceny stavby  

 Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk 

- poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer, 

- oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer, 

- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam 

k námietkam, 

- zúčastniť sa na obhliadke predmetu zákazky v termíne určenom objednávateľom v rámci 

zadávania postupu verejného obstarávania, 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom. 
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Súčinnosť  zhotoviteľ poskytne bezodkladne po vyzvaní verejným obstarávateľom, a to buď 

písomne, e- mailom alebo telefonicky podľa potrieb objednávateľa. 

4.15 Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy 

EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami 

poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo 

strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok 5 

Termín plnenia 

5.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 

3  tejto zmluvy takto: 

5.1.1 Projektová dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 4 mesiacov od 

účinnosti ZoD 

5.1.2 Projektová dokumentácia DP (Zväzky 3 a 4): v termíne do 30 dní od výzvy 

objednávateľa. 

5.1.3 Výkon autorského dohľadu: do dňa odovzdania/prebratia objektu realizácie preberacím 

protokolom. 

5.2 Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote 

podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O 

odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných 

strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole 

deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu 

zjavné vady. 

 

Článok 6 

Cena diela, platobné a fakturačné podmienky 

6.1   Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je 

stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

 

Predmet zmluvy 
Cena v € 
bez DPH 

DPH 20% 
Cena v €  
  s DPH 

6.1.1 Dokumentácia na realizáciu stavby 

(DRS), s náležitosťami dokumentácie 

na stavebné povolenie (DSP) 60 000,00 12 000,00 72 000,00 
6.1.2 Dokumentácia na ponuku (DP) 

500,00 100,00 600,00 
6.1.3 Výkon autorského dohľadu (AD) 

1 500,00 300,00 1 800,00 

 Spolu: 

62 000,00 12 400,00 74 400,00 
 

 Slovom: Sedemdesiatštyritisícštyristo € s DPH – cena celkom 

 

6.2  Zhotoviteľ po ukončení každej ucelenej časti predmetu zmluvy  podľa Článku V, bod 5.1 vystaví 

objednávateľovi faktúru za každú časť predmetu zmluvy osobitne. Podkladom pre úhradu ceny 

budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o  odovzdaní a prebratí príslušnej  
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PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej 

zmluvy o  dielo a  opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol  o  odovzdaní a prebratí je súčasťou 

faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. PD vrátane jej  kladného odsúhlasenia 

objednávateľom a  dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené 

nasledovne: 

 

6.2.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie 

(DSP): 

  6.2.1.1  - 90 % z dohodnutej ceny v  lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa  doručenia faktúry,  

6.2.1.2  - 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 60 kalendárnych  dní po 

dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky. 

 

  6.2.2 Dokumentácia na ponuku (DP): 

         6.2.2.1  -  90 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa   

                                 doručenia faktúry, 

             6.2.2.2  - 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 60   

                                 kalendárnych  dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené   

                                 vady a nedostatky. 

 

             6.2.3 Výkon autorského dohľadu (AD): 

             6.2.3.1 -   100 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 kalendárnych dní po  

                                  odovzdaní/prebratí stavby preberacím protokolom.   

6.3    Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií 

vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je 

zahrnuté v zmluvnej cene. 

6.4 Zhotovitel' je oprávnený faktúry  vyhotoviť  a  objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň  

nasledujúci  po  dni  protokolárneho  odovzdania  a  prevzatia plnenia v súlade s  bodom 5.2 tejto 

zmluvy. 

6.5 Zhotoviteľom vystavené faktúry musia byť vyhotovené v súlade s ustanovením § 71 a § 75 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra 

nezodpovedá vo vecnej  a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti 

zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti 

pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej 

faktúry objednávateľovi. 

6.6 Lehota  splatnosti  faktúry  je  30  kalendárnych  dní  od  jej doporučeného doručenia do  sídla  

objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. 

6.7 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené 

objednávateľom. 

6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju 

vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry"). 

6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po 

doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto 

článku. 

6.10 Výkon autorského dohľadu bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených 

stavebným dozorom objednávateľa do výšky zmluvnej ceny. 

6.11 Do rozsahu výkonu AD sa nezapočítava doba strávená dopravou, tieto náklady si zhotoviteľ 

zahrnie do hodinovej sadzby výkonu AD. 
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Článok 7 

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán 

7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného 

diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú: 

 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 
Ing.arch. Martin Bizoň podnikateľ vo veciach technických 

 
Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie   

predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú : 

 
Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 

Ing. Miloš Kreth 
Riaditeľ, SSC IVSC 

BB  
vo veciach technických 
 

Ing. Jana Semanová  

Vedúca útvaru 

ekonomiky 

a vnútorných vzťahov 
vo veciach technických   

Danica Jablonská  

Vedúca hospodárskej 

správy  vo veciach technických vrátane 

prevzatia diela 

 

Článok 8 

Zmeny zmluvy počas jej trvania 

8.1  Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania: 

8.1.1  podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak  

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú 

zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena 

dodávateľa 

              1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov,  pričom ide 

najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s 

existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a 

              2.spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú     nákladov, 

8.1.2  podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak  

8.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 

zmluvy, 

8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým 

dodávateľom na základe 

          1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, 

je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane 

zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne 

nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo 

       2.  skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho 

subdodávateľom alebo 

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez 

ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

8.2  Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo 
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rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä 

a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by 

umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý    pôvodná zmluva 

neupravovala alebo 

c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3. 

 

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota 

všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je 

nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy. 

 

8.4  Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% 

hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu 

postupov a pravidiel podľa ZVO. 

8.5  Zmena zmluvy musí byť písomná. 

8.6  Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená 

časť podľa zákona o cenách. 

8.7  V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu 

ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o 

cenách. 

 

Článok 9 

Subdodávatelia 

9.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov 

podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah 

ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  tejto zmluvy.  

Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, 

ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má 

subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o 

osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia. 

9.3 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, 

akoby dielo vykonal sám. 

9.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

9.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť 

subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého 

sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní 

a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods.7 a 8 

zákona o verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a 

zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 

9.6  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, 

ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a 

pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne 

vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 
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ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 

9.5 tohto článku. 

9.7 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve. 

 

Článok 10 

Sankcie 

10.1  V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa Článku 5 tejto 

zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, za 

každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 30 kalendárnych dní so 

zahájením prác na jednotlivých výkonových fázach podľa Článku 5 tejto zmluvy, považuje sa to 

za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom 

prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu 

vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za 

porušenie zmluvy s následkom odstúpenia. 

10.2  Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela. 

10.3  V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle Článku 6 tejto 

zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 

% z dlžnej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.  

10.4  Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' 

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,- € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a 

to za každú vadu zvlášť. 

10.5  Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou 

zmluvnou stranou. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie 

zmluvnej pokuty. 

10.6.  Objednávateľ za neplnenie autorského dohľadu môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú  cenu za 

AD nasledovne: 

         10.6.1 za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 100 € za každý kontrolný 

deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného 

dňa, 

         10.6.2 za neospravedlnenú neúčasť na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane 

dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100 €, 

ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred. 

10.7 V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby  v 

zmysle bodu 4.15  tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie.  

10.8 Ak počas realizácie stavebných prác podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny 

za zhotovenie stavebného diela preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť 

podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.  

10.9  Ustanovenia článku 11 týmto nie sú dotknuté 

10.10 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou 

opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu. 
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10.11 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 

kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 

zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

 

Článok 11 

Zodpovednosť za vady 

11.1  Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými 

dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a 

požiadaviek objednávateľa. 

11.2   Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek 

objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 

11.3    Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 

začiatok:  začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom  

ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

11.4  Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. 

11.5   Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po 

uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou 

formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 

pracovných dní od doručenia reklamácie. 

11.6  Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred 

začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od zmluvy 

zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace 

zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie 

vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotoviteľom. 

11.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané 

vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch:  

- ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo 

spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

11.8 Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo 

požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva 

objednávateľovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác. 

11.9 Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného 

zákonníka. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne 

oznámiť zástupcovi zhotoviteľa tejto zmluvy. 

11.10 Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu 

takáto preukázateľne vznikla. 

 

Článok 12 

Zánik zmluvy 

12.1  Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 

stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 
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12.2  V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 

zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 

zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

12.3  Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 

(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá 

svoju povinnosť porušila. 

12.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

12.5  Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy 

a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

12.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 

vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

12.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil 

do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, 

že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené. 

12.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná 

strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení 

príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti 

pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na 

porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 

ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom 

porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom 

porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana 

oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou 

stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného 

oznámenia druhej zmluvnej strane. 

12.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v 

Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 

222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

12.10 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany 

za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

12.11  Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

12.12 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej 

strane. 

 

Článok 13 

Osobitné ujednania 

13.1  V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, zhotovitel‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od 

zmluvy fakturovat‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác 

a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu. 6.1 tejto zmluvy. 

13.2   Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, 

súvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu 

objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.  
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13.3   Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti 

objednávateľa hlavné body stavby. 

13.4   Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, 

ktoré sú určené v zmluve.  

13.5   Zhotovitel' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu 

dokumentácie do 14 pracovných dní po odovzdaní diela. 

13.6   Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na 

dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí 

s tým, aby zhotovitel' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu 

svojej odbornosti. 

13.7   V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy 

spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ 

autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 

tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového 

a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo 

mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako 

podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných 

komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť 

orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo 

všeobecnom verejnom záujme.  

13.8   Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa viažuca sa na skutočnosti v zmysle 

bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto 

zmluvy. 

13.9   Zhotovitel' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a 

informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 

13.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučene doručiť do sídla 

objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre 

prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu 

tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť 

prípadnú spôsobenú škodu objednávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy.  

V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení 

uvedení všetci členovia združenia.  

V prípade že zhotoviteľ (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu 

o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise 

z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy 

pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú 

zákazku.  

Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške 

zmluvnej ceny vrátane DPH a musí byť platná počas celej doby trvania zmluvy.  

13.11  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona 

o verejnom obstarávaní inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo 

prostredníctvom takejto osoby. 
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13.12  Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi do 5 pracovných dní všetky zmeny 

týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu 

činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii 

 

Článok 13 

Zmena záväzkov 

14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa 

po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah 

alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce 

pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom 

na cenu a termín plnenia. 

14.2 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy 

o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania. 

14.3 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu 

objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na 

propagáciu svojej odbornosti. 

14.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti 

so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy. 

14.5 Ustanovenie bodu 14.4 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú 

bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením 

alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je  zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z. z. 

14.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 

dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 

hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 

dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

14.7 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi. 

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

15.1   Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán. 

15.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva 

zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 

15.3   Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení  

zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

15.4  Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 

15.5  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto 

návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 
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15.6  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v platnom znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v 

Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán 

týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná 

právomoc súdov Slovenskej republiky. 

15.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva 

zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte. 

15.6  Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, 

že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným 

podpisom. 

15.7  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady a cenová ponuka uchádzača (v tejto 

zmluve označený ako ,,zhotoviteľ“).  

15.8  Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im 

zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy. 

 

   

Prílohy Zmluvy o dielo: 

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác 

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok   

  

  

V Banskej Bystrici, dňa     V Banskej Bystrici, dňa 

 

Objednávateľ:      Zhotovitel': 

 

 

 

 

 

 

.........................................................   .............................................. 

 


