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Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Mandant:
Nazov:

Adresa:
Zastupena:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
Zapisana:

Kontaktna osoba:
Tel.:
e-mail:

(d’alej len ,,mandant")

Mandatar:
Nazov:

Adresa:
Zastupeny:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:.
Cislo G&tu:
Zapisany:
Kontaktna osoba:
Tel.:

e-mail;

(d’alej len ,,mandatar®)

medzi zmluvnymi stranami:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Ing. Jaroslav Macejovsky, riaditel

31908969

2021607687

Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

SK20 1100 0000 0026 2077 8736

register neziskovych organizacii Okresného Gradu Banska
Bystrica pod reg. ¢.: OVVS/NO-14/2002

Ing. Dubomir Grac, namestnik Prevadzkovo-technického useku
+421 48 2820 211

grac(@nspbr.sk

Eproject s.r.o.

M. Pigata 1311/29, 031 01 Liptovsky Mikulas - Staré Mesto
Ing. Mgr. Radoslav Bohus, konatel

46548262

2023428979

Fio banka, a. s., pobocka zahrani¢nej banky

SK32 8330 0000 0024 0129 6112

V obchodnom registri Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sro,
vlozka Cislo: 56223/L

Ing. Mgr. Radoslav Bohus§, konatel

+421 948 537 033

radoslav.bohus@eureding.sk

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Mandant je podla § 7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej aj ,,zékon o
verejnom obstardvani®) verejnym obstaravatelom a pri zadavani zdkaziek na dodanie
tovarov, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytovanie sluZieb je povinny pouzivat
postupy uréené tymto zakonom.

2. Mandatar je UspeSny uchadzal vybraty postupom verejného obstaravania podla
ustanoveni § 117 zakona o verejnom obstaravani.
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Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vykonaného podla
zékona o verejnom obstaravani. Mandant na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil
postup zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani.
Mandant je investor stavby ,Rekonstrukcia a modernizacia Nemocnice s poliklinikou
Brezno“ podla schvalenej projektovej dokumentacie (d’alej len ,,stavba®).

Mandant ma zaujem pri vystavbe stavby spolupracovat’ s mandatarom.

Pre Ugely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povazuje stavba, ktora je
vykonana podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo so zhotovitelom
stavby (d’alej len ,,zhotovitel™), platnych pravnych predpisov a STN EN, spitia vietky
podmienky uloZené dotknutymi organmi, je v plne funk&nom stave, na ktorej boli
odstranené vietky vady a nedorobky a bol podpisany Protokol o odovzdani a prevzati
stavby.

Clanok 11
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, ze vykona pre mandanta ¢innosti denného stavebného dozoru v
rozsahu vymedzenom v Clanku III. Bod 1 tejto zmluvy pri realizacii projektov
mandanta na zhotoveni stavby $pecifikovanych v platnej projektovej dokumentacii.
Mandant sa zavizuje mandatarovi vyplatit' za vykon stavebného dozoru dohodnutt
odplatu.

Mandant splnomocfiuje mandatira na vykonanie prislu§nych tkonov, spojenych so
splnenim predmetu tejto zmluvy a na vietky pravne ukony tykajice sa zastupovania
mandanta v suvislosti so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia
predmetu tejto zmluvy udeluje mandatarovi plni moc.

Clanok 11T
Stavebny dozor investora

Vykon kompletného stavebného dozoru pocas doby realizdcie stavby najma, nie vSak
vylucne, v rozsahu:

. zoznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebnym
povolenim, zmluvami na realizaciu stavby;
. riadne plnenie si vietkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru podla

zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotovitel'om stavby;

. Udast na odovzdani staveniska, fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka
staveniska so zhotovitel'om stavby;

. implementacia podmienok uvedenych v zmluve o dielo do procesu
odovzdania a prevzatia staveniska;

. zapisniéné odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby;

. kontrola véasného zavedenia stavebného dennika a potvrdenie v fiom

terminu zacCatia vystavby;

. podiel’anie sa na vzajomnych konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a
projektantom stavby (dozorom projektanta) zameranych na objasnenie
nejednoznaénych navrhov a poziadaviek;



sledovanie, & prace si vykonavané v sulade s platnymi zakonmi a
vyhlagkami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou,

kontrola plnenia zmluvnych povinnosti na stavenisku zo strany zhotovitel'a;
monitoring zmluvnych vztahov so zhotovitefom, implementacia
zmluvnych povinnosti, navrhy a odporugania z hladiska zmluvnych
vztahov a povinnosti zhotovitel'a;

sledovanie a kontrola kvality vykonanych prac a technologii realizovanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi;

kontrola kvality montaZe, vykonavania zalievok, zvarov a inych spojov;
osobitna kontrola tych Casti diela, ktoré budi pri d’alSich pracach zakryte
alebo sa stanu nepristupné,;

monitorovanie kvality prac z hl'adiska zmluvnych vztahov;

komunikacia so zastupcami zhotovitel'a vo veciach kontroly kvality;
upozornenie zhotovitel'a zapisom na vetky okolnosti, ktoré mézu spdsobit
znizenie kvality stavby, pokial si mu zname;

denna kontrola po vecnej stranke mnoZstiev realizovanych prac a
zaznamenavanie zistenych mnozstiev;
pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a uplnost zdznamov v
sulade s podmienkami zmluvy o dielo,

kontrola zmluvnych a riadiacich harmonogramov, kontrola postupov prac
podla &asového harmonogramu vystavby a podla hrani¢nych terminov
zmlav, upozorfiovanie mandanta (investora) na pripadné neplnenie tychto
terminov, priprava podkladov na uplatnenie majetkovych sankcii podla
zmluvy o dielo;

administracia a sledovanie plnenia detailnych harmonogramov vystavby,
sulad s detailnymi harmonogramami, monitorovanie plnenia detailnych
harmonogramov, navrhy a odporucania;

sledovanie dohodnutych &iastkovych terminov stavby;

organizicia a vedenie kontrolnych dni a vyhotovenia zapisov z tychto

kontrolnych dni;
organizacia a vedenie kontrolnych dni stavby na koordinaciu prac s

poddodavatel'mi zhotovitel'a (podl'a potreby);
aktivna udast na poradach z hladiska plnenia Gloh, asistencia pri priprave
agendy a priebehu porad, kontrola plnenia uloh z porad,;

zabezpedenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok;

bezodkladne informovanie mandanta (investora) o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe;
spolupraca s projektantom a so zhotovitel'om na pripadnom odstraneni

nedostatkov projektu;
kontrola navrhovanych zmien z hl'adiska spravnosti vykazov vymer a cien,

preverovanie, & zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii, prac a &i tieto skusky vykonavaji aj jeho



poddodavatelia, vyZadovanie dokladov a kontrola vysledkov, ktoré
preukazuju pozadovanu kvalitu,

. ucast’ na funk&nych a komplexnych skaskach;

. sledovanie a vyzadovanie spolu s dodavkami materidlov, strojov a
konstrukcii predpisanej dokumentacie, najma dokladov o ich kvalite;

. kontrola riadneho uskladfiovania materialov, konstrukcii, zariadeni, strojov

na stavenisku;

. upozorfiovanie, aby zhotovitel nepokodzoval verejné priestranstva a
podzemné vedenia sivisiace so stavbou alebo tie, ktoré pouZiva pre
vystavbu,

. sledovanie, aby zhotovitel’ po ukondeni prac uviedol verejné priestranstva a

komunikacie do pévodného stavu;

. spolupraca pri vypracovani podkladov pre zaveretné hodnotenie stavby;,

. riadenie a administracia odovzdavania projektu skuto¢ného vyhotovenia
stavby;

. spolupréca pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby;

. administracia prislu$nej dokumentacie, priprava protokolov;

. riadenie procesu prevzatia stavby (diela);

. administracia fyzického preberania (protokoly);

. riadenie a administracia sipisu vad a nedorobkov;

. riadenie odstratiovania vad a nedorobkov z hl'adiska zmluvnych vztahov;

. fyzicka kontrola odstratiovania vad a nedorobkov;,

. priprava a organizacia predkolauda¢nych obhliadok;

. monitorovanie zabezpe¢ovania kolauda¢ného konania,

. spolupdsobenie pri kolaudacii z hladiska riadenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel’a;

. priprava podkladov pre kontrolu nékladov a fakturacii, odsuhlasovanie
vykonanych prac, kontrola supisov;

. vykon kontroly nakladov a fakturacii, priprava podkladov pre fakturaciu,

. kontrola zavereénej fakturacie;

. komunikacia so zhotovitefom, spracovanie zapisov a protokolov a ich
distribucia;

. administracia zoznamov dokumentécie;

. fyzické odovzdanie dokumentacie organizacii.

Clanok IV.

Prava a povinnosti mandatara pri stavebnom dozore

1. Mandatar sa mbze odchylit od pokynov mandanta len ak je to nevyhnutné v zaujme
mandanta, pri¢om je o tom mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat.



2. Mandatar je povinny vykonat stavebny dozor podla tejto zmluvy osobne alebo
prostrednictvom kvalifikovanych tretich osdéb s potrebnou praxou na zéklade
pisomného suhlasu mandanta.

3. Mandatar sa zavizuje vykonavanim svojej ¢innosti zabezpedit' vSetky potrebné ukony
tak, aby bola stavba v termine stanovenom v zmluve o dielo so zhotovitel'om stavby
ukonCena, a aby boli zo strany zhotovitela a jednotlivych dodavatelov stavby
podpisané Preberacie protokoly, obsahujice Protokoly o odstraneni vSetkych vad a
nedorobkov v zmysle prislu§nej zmluvy o dielo.

4. Mandatar (poskytovatel sluzby) je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoGnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku &. IROP/009-Z-302021M099-315/2017, ktord nadobudla platnost’ diiom
26.01.2018 a ucinnost’ dilom 27.01.2018, uzatvorenej medzi mandantom a
Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastipeni Ministerstvom
zdravotnictva SR, uzatvorenej za U&elom financovania stavby, a to opravnenymi
osobami a poskytnit’ im vSetku potrebni sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma;

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

¢) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s
prislu§nymi pravanymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok V.
Prava a povinnosti mandanta pri stavebnom dozore

1. Mandant je povinny:
. odovzdat vCas mandatarovi vSetky stavebné povolenia, vyjadrenia
dotknutych ucastnikov uzemného a stavebného povolenia, platni stavebnu
a realizaénu projektovii dokumentdciu, ako aj ostatné dokumenty,
informacie a svoje pokyny, ktoré si potrebné na riadne vykondvanie
stavebného dozoru podla tejto zmluvy,

. poskytovat’ mandatarovi su¢innost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut
na d’alSom postupe,

. pisomne upozornit mandatara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych
povinnosti a vynaloZit’ v§etko usilie na ich odstranenie,

. pisomne oznamit mandatarovi skutocnosti tykajice sa uzatvorenia
predmetnych zmlav,

. zabezpetit’ su€innost’ zhotovitel'a (podla zmluv o dielo) podl'a poziadaviek

mandatara a stavebného zakona.
2. O odovzdani dokumentacie podl'a predchadzajuceho bodu sa spise osobitny zapis s
podpismi oboch zmluvnych stran.
3. Ak mandant nesplni povinnosti vyplyvajice z ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, mandatar
nezodpoveda za nesplnenie povinnosti vykonat’ stavebny dozor.



4. Vietky informacie vyplyvajuce z poskytnutého spolupdsobenia mandanta podla
predchadzajiceho bodu a d’alej pre udely tejto zmluvy su predmetom mlCanlivosti
zmluvnych stran, ku ktorej sa touto zmluvou zavazuju s tym, Ze tieto informacie
mandatar nebude poskytovat tretim osobam bez pisomného sthlasu mandanta.

Clanok VI
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

1. Mandatar bude vykonavat' svoju &innost stavebného dozoru na stavbe v rozsahu
dohodnutom v ¢lanku I11. tejto zmluvy.

2. Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zavazné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitefom stavby, bude sa
riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a
vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

3. Mandatar zodpovedd za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykonanie
stavebného dozoru a na veciach prevzatych od mandanta od tretich osob, ibaze by tuto
$kodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

4. Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej innosti z
ddvodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbytoéného odkladu pisomne upozornit mandanta s bliz§im popisom prislusnej
prekazky.

Clanok VII.
Finan¢éné dojednania, doba trvania a sankcie

1. Cena za vykonanie stavebného dozoru je stanovend v sulade so zdkonom ¢.18/1996 Z.
z. 0 cenach v platnom zneni vo vyske:
cena celkom bez DPH: 28 620,00 EUR
slovom dvadsatosemtisicSest’stodvadsat’ eur za plnenie predmetu tejto zmluvy.

Mandatar nie je platcom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ zmluvnu cenu za sluzby bude mandatar fakturovat
mandantovi mesadne, podla percentudlneho pomeru realizdcie stavebnych prac
zhotovitelom stavby. Lehota splatnosti faktir bola zmluvnymi stranami dohodnuta na
60 dni odo diia jej doruCenia mandantovi.

3. Faktara musi mat naleZitosti dattového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch
a musi obsahovat tieto udaje :

. oznalenie mandatara a mandanta; obchodné meno, sidlo/miesto
podnikania, ICO, DIC,

: Cislo a nazov tejto zmluvy,

. &islo faktury, datum vyhotovenia faktiry, datum zdanitePného plnenia,

. defl odoslania, den splatnosti faktary,

. oznadenie pefiazného Ustavu a &islo uétu v Struktire BIC a IBAN, v
prospech ktorého sa platba vykona,

. oznacenie predmetu plnenia,

. suma pozadovana na platbu v EUR zaokrihlend na dve desatinné miesta,

. nalezitosti pre ucely DPH (sadzba DPH, DIC),

. peciatku a podpis mandatara,



10.

. nazov projektu: Rekonstrukcia a modernizacia Nemocnice s poliklinikou
Brezno,

. kéd projektu v ITMS2014+: 302021M099.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant
je opravneny vratit' ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru€enim opravenej faktury
objednavatel'ovi.
Mandant neposkytuje zalohové platby.
Cena sa povazuje za uhradenu dfiom pripisania finanénych prostriedkov na ucet
mandatéra.
V pripade, ze dojde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
mandanta, bude mandatar fakturovat’ mandantovi vykonanu ¢innost' vo vzajomne
dohodnutom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.
V pripade omeskania mandanta s Uhradou faktury mdZe si mandatar uplatnit
dohodnuty Grok z omegkania vo vyske 0,02 % z fakturovanej sumy za kazdy dei
omeskania.
Doba trvania vykonu stavebného dozoru je 18 mesiacov od odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi stavby.
Nijakd zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, vratane finanénych pohl'adévok, na ini osobu
bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

Clanok VIIL
Ukoncenie zmluvy

Tuto zmluvu mozno ukoncit’:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
alebo podla ustanovenia ¢l. IV ods. 5 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porusenia zmluvnych povinnosti povazovat
porusenie akejkol'vek povinnosti upravenej v tejto zmluve. Odstupenie od zmluvy
nadobudne G¢inky jeho doru€enim druhej zmluvnej strane.

Clanok IX.
Ziverecné a spolotné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
G&innost’” diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady SR v stlade a v rozsahu zakona o slobodnom pristupe k
informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je poruSenim alebo ohrozenim
obchodného tajomstva alebo dohodnutej mli¢anlivosti. Zmluvné strany vyslovne
suhlasia so zverejnenim tejto zmluvy v plnom rozsahu v Centrdlnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditl, do ukongenia diela (zrealizovania stavby), podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati diela (stavby).



4. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze zverené obchodné informacie nepouziju pre in€ ucely
ako pre plnenie tejto zmluvy.

5. Zastupcovia zmluvnych stran sa zavdzuju, Ze v pripade zmeny sidla a zmeny
Statutarnych organov opravnenych vystupovat’ za spoloCnost’ tieto oznamia druhej
strane bez zbytoéného odkladu.

6. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze zmena tejto zmluvy je mozna len v sulade s § 18
zédkona o verejnom obstardvani a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavizky
mandatara, ku ktorym sa zaviazal vo svojej ponuke. Pripadnd zmena tejto zmluvy je
mozna len pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to vo forme ¢islovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pripadné spory sa budu riesit' vzajomnou dohodou,
aviak ak do 1 mesiaca ned6jde k dohode, ktorakol'vek zmluvna strana je opravnena
postipit’ spor k vyrieSeniu prislu§nému sudu.

8. Zmluva je vyhotovena v §tyroch exemplaroch, z ktorych kazd4 zo zmluvnych stran
dostane dve vyhotovenia.

9. V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych
stran  riadia  slovenskym prdvnym poriadkom, predovSetkym  prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej
dorudenie bude uskutoétiovat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s dorucenkou
alebo kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenu v
zédhlavi tejto zmluvy alebo na ini pisomne oznamenu adresu. V pripade netspe$ného
dorudenia, vratane odmietnutia zasielky sa defi vratenia zasielky odosielatel'ovi bude
povazovat’ za den riadneho dorucenia.

11. Ak sa preukaZe, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo netcinné,
takato neplatnost’ alebo netinnost’ nemé za nasledok neplatnost’ alebo neucinnost’
d’al§ich ustanoveni zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto
neplatné alebo netcinné ustanovenie oddelit’ od zvySku zmluvy. V takomto pripade sa
obe zmluvné strany zavdzuji bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto
ustanovenie novym tak, aby bol zachovany udel sledovany prislusnym neplatnym i
nedinnym ustanovenim v &ase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy. Do Casu
uzatvorenia dodatku platia prislu§né zdkonné ustanovenia svojim ucelom a zmyslom
¢o najbliZsie neplatnému &i neudinnému ustanoveniu.

12. Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou,
nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne
vedomi nasledkov z nej vyplyvajucich.

V Brezne, diia .02 P A5 V Liptovskom Mikulasi, dfia . “<. .7 50

Mandant Mandatar

Nemocnica s })OIiHipjyou Brezno, n. 0. Eproject s.r.o.
Ing. Jaroslav Macejovsky, riaditel Ing. Mgr. Radoslav Bohus, konatel



