

## Zmluva o dielo č. 320/1240/2023/ZNH-02/23

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov

### Výkon odborného autorského dohľadu na stavbe „I/18 a I/74 Strážske križovatka“

#### čl. 1 Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón / fax:

e-mail:

Korešpondenčná adresa:

##### Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008, zmenená rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č.24/2016 zo dňa 22.03.2016

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

000 033 28

2021067785

055 / 7277 200 / 055/ 7277 225

sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
- vo veciach technických: Ing. Roman Šplíchal, námestník úseku investičnej výstavby
- stavebný dozor: Ing. Pavol Timočko

( ďalej len „objednávateľ“ )

##### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón / fax:

e-mail:

##### ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P

Ing. Jozef Antol, Ing. Marek Kožuško, konatelia spoločnosti

17085501

SK2020518027

2020518027

051/7463695

ispo@ispo.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kožuško, výkonný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Štefan Krištof, autorizovaný projektant - vedúci oddelenia projekcie inžinierskych stavieb

( ďalej len „zhotoviteľ“ )

## **čl. 2 Predmet zmluvy o dielo**

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) počas uskutočňovania stavebných prác „**I/18 a I/74 Strážske križovatka**“:
- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dohľadu (príkaz GR SSC č.9/2005)
  - v zmysle technických podmienok TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDV SR-12/2021)
  - v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu OAD
  - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon OAD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného stavebným dozom objednávateľa.

## **čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy o dielo**

- 3.1** Odborný autorský dohľad bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu odborného autorského dohľadu sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
- 3.2** Obsah stavebno – technického výkonu odborného autorského dohľadu je nasledovný:
- a) účať na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
  - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
  - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,
  - d) vyjadrovať sa požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navy práce, t.j. práce nad rozsah DP,
  - e) účať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
  - f) účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
  - h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácii, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vrtných a baraných pilót, atď.,
  - i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
  - j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
  - k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby príkazu GR č. 8/2005,
  - l) na výzvu stavebného dozora sa odborný autorský dohľad dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
  - m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, odborný autorský dohľad dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme,
  - n) je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
  - o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
  - p) je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
  - q) zabezpečiť vypracovanie Záverečnej správy autorského dohľadu o priebehu stavby.

### 3.3 Predpokladaný rozsah výkonu odborného autorského dohľadu

#### **Stavebno – technický výkon OAD**

##### **rok 2022**

Výkon OAD október-november : 8 hodín/mesiac	.....	16 h.
účasť na koordinačných poradách stavby 1 x za štvrťrok	.....	8 h.
predpokladané zmeny technického riešenia	.....	16 h.

**spolu rok 2022 :** **40 h.**

##### **rok 2023**

Výkon OAD marec-november : 8 hodín/mesiac	.....	72 h.
účasť na koordinačných poradách stavby 1 x za štvrťrok	.....	24 h.
predpokladané zmeny technického riešenia	.....	32 h.

**spolu rok 2023 :** **128 h.**

##### **rok 2024**

Výkon OAD marec-máj : 8 hodín/mesiac	.....	24 h.
účasť na koordinačných poradách stavby 1 x za štvrťrok	.....	8 h.
predpokladané zmeny technického riešenia	.....	16 h.
vypracovanie záverečnej správy OAD o priebehu stavby	.....	20 h.

**spolu rok 2024 :** **68 h.**

**Celkom predpokladaný počet hodín za výkon OAD** ..... **236 h.**

**3.4** Rozsah výkonu odborného autorského dohľadu podľa odseku 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon odborného autorského dohľadu pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve odborného autorského dohľadu na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu odborného autorského dohľadu bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

#### **3.5 Spôsob vykonávania odborného autorského dohľadu:**

3.5.1 Odborný autorský dohľad sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon OAD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

### **čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa**

**4.1** Závazným podkladom pre výkon odborného autorského dohľadu je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Ďalšími podkladmi sú Rozsah služieb a požiadavky na OAD, list objednávateľa č. SSC/410/2023/1240/VO-42 a cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 09.11.2022.

**4.2** Objednávateľ bude počas trvania výkonu odborného autorského dohľadu pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon odborného autorského dohľadu.

### **čl. 5 Termín plnenia**

**5.1** Odborný autorský dohľad sa bude vykonávať počas realizácie stavby v termíne od **10/2022** do **05/2024**.

- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu odborného autorského dohľadu s potvrdením o jej prevzatí.

## čl. 6 Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za výkon OAD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu OAD. Podkladom pre fakturáciu odborného autorského dohľadu bude skutočný výkon OAD podložený súpisom počtu hodín výkonu OAD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – stavebným dozorom. V prípade zvýšenia výkonu OAD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu OAD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon OAD.
- 6.2 Predpokladaná cena za výkon odborného autorského dohľadu podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Zmluvná cena spolu bez DPH .....	9 031,72 EUR
DPH 20 % .....	1 806,34 EUR
<b>Zmluvná cena celkom s DPH .....</b>	<b>10 838,06 EUR</b>

Slovom: Desaťtisíc osemstotridsaťosem EUR, 06/100 centov.

- 6.3 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo.

### 6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon OAD faktúru po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 10.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov OAD, podložený zápisom o účasti OAD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice.

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro (EUR).

- 6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie:
- a) neospravedlnená neúčast' OAD na vyzvanie objednávateľa ..... 100,- EUR
  - b) neospravedlnená neúčast' OAD na kontrolných dňoch stavby ..... 100,- EUR
  - c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany odborného autorského dohľadu ..... 100,- EUR

- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi nahradí, a to v celom rozsahu, všetku škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu, že nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

- a) povinnosti alebo záväzky zhotoviteľa z tejto zmluvy nebudú riadne a včas splnené, alebo
- b) niektoré z vyhlásení alebo záruk poskytnutých zhotoviteľom v tejto zmluve, jej prílohách, alebo dané súvislosti so vzájomným plnením podľa tejto zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne. Na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu nemá vplyv prípadný vznik súčasného nároku na zaplatenie inej sankcie a škoda sa uhrádza v celom rozsahu.

## čl. 7 Osobitné ujednania

- 7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu odborného autorského dohľadu. Zmena rozsahu odborného autorského dohľadu sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu odborného autorského dohľadu sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia OAD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za odborný autorský dohľad. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada

zvýšeného rozsahu hodín výkonu odborného autorského dohľadu nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon odborného autorského dohľadu sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto Zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.
- 7.5 Objávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v RPVS alebo ak bol vymazaný z RPVS.

## **čl. 8 Záverečné ustanovenia**

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 8.6 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

v Košiciach, dňa

v Prešove, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Vladimír Žiarný**  
riadiťel' IVSC Košice

.....  
**Ing. Marek Kožuško**  
konateľ spoločnosti