ZMLUVA O DIELO

€.0301/0004/12

na pripravu a realizaciu prac uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel"

Zastupeny:

Objednavatel’

Zastupeny:
Adresa pre dorucovanie:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICo:

DIC:

IC pre DPH:

(dalej len ,,objednavatel”)

Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach prevzatia diela:

1. Zmluvné strany

BS-MONT ,s.r.o.

Matejkova 4

841 05 Bratislava

Ing. Igor Sandor - konatel’

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Bratislava
¢. uctu: 2623010327/1100

ICO: 35915013

DIC: 2021922562

IC DPH SK 2021922562

Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky
llkovicova 3, 812 19 Bratislava

Doc. RNDr. Gabriel Juhds, PhD. — dekan fakulty
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovicova 3, 812 19 Bratislava

Statna pokladnia

7000240866/8180

00397687

2020845255

SK2020845255

Ing. Peter Telek
Ing. Miroslav Panik, Ing. Peter Telek
Ing. Miroslav Panik, Ing. Peter Telek

- vo veciach odsuhlasovania danovych dokladov: Ing. Peter Telek

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade vypracovanej cenovej ponuky, ktord bola vybrana
objednavatelom ako najvyhodnejSia v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre
objednavatela vykona dielo , Generalna oprava vratnice E na FEI STU“, v rozsahu podla priloZenej
cenovej ponuky a v sulade s projektovou dokumentaciou.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené prace prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu
a poskytne zhotovitelovi dojednané spolup6sobenie.

2.3 Predmetom zmluvy je kompletna realizacia diela podla priloZzenej cenovej ponuky. Cenova ponuka
je sucastou zmluvy.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze siG mu zname
technické, kvalitativne ainé podmienky krealizacii diela, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.



3. Kuvalita predmetu diela

3.1 Dielo musi byt zhotovené v stlade s cenovou ponukou prilozenou k zmluve, pripadne s dohodnutymi
zmenami, slovenskymi technickymi normami a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho uzivaniu.

3.2 Zhotovitel pri realizacii prac dodrzi vSseobecne zdvazné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy, vyjadrenia verejnopravnych organov a poverenych organizacii.

3.3 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemé6zu byt pri realizacii pouzité iné materidly a zariadenia nez
st uvedené v cenovej ponuke, alebo vykonané iné zmeny. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela sa nepouZije materidl, o ktorom je v dobe zabudovania zname, Ze je Skodlivy.

4. Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je spracovana v sulade so zak. ¢. 18/1996 z.z. o cenach.

Cena predmetu diela : 15 835,45,- Eur

DPH20%: 3167,10,- Eur

Cenaspolu : 19 002,55,- Eur

slovom: devatnasttisicdva a 55/100 EUR.

Dohodnuta cena za dielo ako aj ceny za jednotku mnoZstva (ceny za jednotku mnoZstva bez DPH),
obsahuju vietky naklady a zisk uvedené v § 3 ods. 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
Uprav t.j. vratane byvalych VRN, kompletacnej cinnosti, dane acla, pricom spdsob merania a obsahu
Ukonov a materidlov uvaZovanych v jednotlivych polozkdch sa riadi Uvodnymi ustanoveniami VCSP
a cennikov ,M“ 1990, poznamok k jednotlivym polozkam a ,Pravidiel S a M 1990“ ak v tejto zmluve nie je
dohodnuté inak.

4.2 Ak dbjde k zaniku zmluvy z dévodov na strane objednavatela, vznika dodavatelovi narok na uhradu
vzniknutych ndkladov. Cena bude stanovena dohodou zmluvnych strdn. Ak sa nedosiahne dohoda o
cene, poZziada zhotovitel sid o rozhodnutie.

4.3 Podkladom pre uhradu ceny bude faktura , vystavena zhotovitelom po splneni predmetu zmluvy v
zmysle bodu 4.1.Faktura bude splatnd do 21 dni od jej odoslania objednavatelovi.

4.4 Zmenu diela, ktord bude mat za ndasledok zvySenie ceny diela je moziné vykonat iba po
predchddzajlicej pisomnej poZiadavke, a zdroven suhlase objednavatela alebo nim povereného
zastupcu.

5. Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda objednavatelovi predmet plnenia podla €l. 2 tejto zmluvy za cenu
podla ¢l. 4 tejto zmluvy v termine:

Zacatie diela: 12.02.2012 Ukoncenie diela : 01.05.2012

5.2 Dodrzanie tohto terminu je zavislé od riadneho a véasného spolupGsobenia objednavatela
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meskania objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia nie je
zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti dodat predmet zmluvy v dojednanom termine.

5.3 Zhotovitel splni predmet diela v mieste plnenia. Miesto plnenia FEI STU Bratislava, Ilkovicova 3.

5.4 Nedodrzanie zmluvného ¢asu plnenia sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy, pokial sa obe
strany nedohodnu inak.

6. Spoluposobenie objednavatela



6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi spolupbésobenie spocivajuce najma v
spristupneni priestorov a dotknutych pozemkov, odovzdani doplnujucich Udajov a podkladov o
dotknutom Uzemi, v zaujati stanoviska, ktorych potreba vznikne pocas spracovania realizacie. Toto
spolupbsobenie poskytne objednavatel do 3 dni od dorucenia poZiadavky zhotovitela. Pre pripad
spolupdsobenia, ktoré objednavatel nemdze poskytnut vlastnymi silami, dohodnd zmluvné strany
osobitnu lehotu.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady su bez pravnych a faktickych vad.

7. Povinnosti zhotovitela
Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim poverenou osobou stavebny
dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmene;j
véak v rozsahu ustanovenom v zékone 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP
¢.453/2000Z.z., ktorou sa vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zidkona § 28. Zhotovitel
odovzda zastupcovi objednavatel prva képiu denného zépisu stavebného dennika do konca
prislusného pracovného dna.
Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovenia diela a tykajuce
sa diela.
Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa vyjadrit
do troch pracovnych dni.
Zhotovitel je povinny v priebehu realizicie diela sa zucastfiovat pracovnych a kontrolnych porad
vsllade s § 553 Obchodného zakonnika ( dalej len ,0Z“). V pripade potreby na poZiadanie
objednavatela je povinny zabezpecit Ucast subdodavatelov na tychto poradach.
Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je povinny
vyzvat objednévatela na kontrolu realizacie diela pisomne v stavebnom denniku 4 dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej
kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel nepride na kontrolu, na ktoru
bol riadne pozvany, moZe zhotovitel pokracovat v realizicii diela. Ak uéast na kontrole
objednavatelovi znemozini prekazka, ktord nemohol odstranit, mdze bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly, je vsak povinny nahradit zhotovitelovi naklady sp6sobené
oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych Casti diela, pokial sa nepreukaze, Ze kontrolované
Casti diela boli vykonané chybne.
Zhotovitel je v stlade s § 551 OZ povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnd povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.
Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb v priestore staveniska,
ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprdvneny aktorym vstupu na
stavenisko nezabranil. Zhotovitel zabezpeci svojim pracovnikom ochranné pracovné pomocky.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majuc
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto préc.

8. Odovzdanie a prevzatie diela



8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne avéas si splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak ustanovenia tejto zmluvy, vSeobecné zavazné
predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspes$né vykonanie skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na
odovzdanie je povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi pisomne v stavebnom denniku najmene;j
15 dni vopred. O odovzdani aprevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v6
vyhotoveniach, 3 pre kazdu stranu.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:

e osvedcenia, certifikaty alebo prehlasenia ozhode, pripadne osvedcenia o vykonanych
skdskach materialov

e zapisy o kontrole Cinnosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie

e zdapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach

* revizne spravy

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdavani diela usporiadat svoje stroje, zvysny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je povinny Uplne
vypratat a upravit do 10 dni odo dnia protokolarneho odovzdania diela.

8.4 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu diela, dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrariovania vad
zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela.

8.5 Ostatné vady, ktoré nebrdnia, budud spisané pri preberacom konani s uvedenim spésobu a terminu
ich odstranenia.

9. Sankcie

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela podla ¢l. 4. za kazdy den
omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a v€as a zarover 333,- € za kazdy aj zacaty
tyZden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v ¢1.8. bod 3. tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou odsuhlasenej faktury ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy der omeskania.

10. Zodpovednost za vady, zaruka, kvalita

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sdlade s touto zmluvou, bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, v rozsahu uréenom na zéklade rozpoctu, a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam stanovenym v slovenskych technickych normach.

10.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednéavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

10.3 Zarucna lehota za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov.

10.4 Zarukou preberd zhotovitel zavazok, Zze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomné uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia podana faxom a zéroven listovou zasielkou.

10.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do troch pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklaméacie podla ¢l. 10., bod 5 avady odstrani v ¢o najkratiom ¢ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

10.7 V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu, ktoré
budl mat za nasledok dodato¢né zvySenie ceny diela, znizenie technickych parametrov a kvality,



povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zfavu z dohodnutej ceny
diela do vysky 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu skody.

11. Zodpovednost za $kodu

111 Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi
alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlucich z tejto zmluvy.

11.2V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

12. Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

12.1 Vlastnikom diela pocas realizacie je objedndvatel.

12.2 Stavebny materidl azariadenia potrebné na zhotovenie diela
zabezpeduje zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou ceny podlia €. 4. tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je
predmetom tejto zmluvy, svynimkou zariadeni uhradenych objedndvateflom pred ich
zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj veciach a materidloch
potrebnych na zhotovenie diela zndsa zhotovitel aZz do casu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom.

13.Dalsie zmluvné dojednania

131 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa
v sUvislosti s plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej strane dozvedia, sa povaZzuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 obchodného zakonnika.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie objednavatela
v sUvislosti s realizaciou diela sa povaZzuju v zmysle § 271 obch. zdkonnika za déverné.
13.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie predmetu diela budu

vyhotovenia projektu pre realizaciu diela, ktoré mu odovzdal objednavatel, (pripadne iné
dokumenty) uloZené tak, aby boli pristupné iba pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je opravneny
v nevyhnutnom rozsahu poskytnut ¢ast projektovej dokumentécie svojim subdodavatelom.

14. Odstupenie od zmluvy

14.1
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle §345 obch. zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbéze oprdvnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
vSak do 30 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.
14.2
Pre urcenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky.
14.3
Odstupenim od zmluvy zanikaju vsSetky prava a povinnosti zmluvnych stran, okrem narokov na
nahradu spdsobenej skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po
zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku
dniu odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym
zmluvnym dielom aj:
e atesty, osvedcenia, zarucné listy a pod., tykajlce sa zrealizovanej ¢asti zmluvného diela
e certifikaty alebo prehlasenia o zhode
Objednavatel rozostavané zmluvné dielo vtomto stave prevezme. Po odovzdani a prevzati diela

spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol.



Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto nélezitosti:

e zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela

. supis odovzdanych dokladov

. zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi

. zaruku a dizku jej trvania

. datum a podpisy opravnenych zastupcov

. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok
k Uhrade.

14.4 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

» (ast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

e uhradené Ciastkové faktury do odstupenia od zmluvy zosumarizuje zhotovitel faktirou, ktora
bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrZania odstlipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. 4. tejto zmluvy

15. Zaverecné ustanovenia

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a Obcianskeho zdkonnika.

15.2 Akékolvek pisomnosti alebo oznamenia v pisomnej forme musia byt adresované druhej zmluvnej
strane na jej aktudlnu adresu, resp. na adresu ktord bola naposledy druhou zmluvnou stranou
oznamena, a budu povaZované za dorucené v momente ich dorucenia. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielka odosland poStou doporucene na posledne zndmu adresu sa povaZzuje za platne
dorucenu v den jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo pokusu o dorucenie, ak bolo
dorucenie odmietnuté, alebo v den vratenia zasielky odosielatelovi v pripade jej neprevzatia, ak sa
zasielka vratila naspat odosielatelovi s poznamkou ”nevyzdvihnuté v odbernej lehote” alebo
"adresat neznamy” a to aj keby sa adresat o uloZeni zasielky na poste nedozvedel.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaruénd dobu, mézu
robit zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je
zmena Ci doplnenie neplatné.

15.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdd zmluvna stranu.

15.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi osobami zastupujicimi obe
zmluvné strany

15.7 Tato zmluva nadobuda ucinnost diom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na zaklade
zakona Cislo 546/2010 Z. z. Zmluvné strany vyslovene suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom
rozsahu vratane priloh a dodatkov v centralnom registri zmliv vedenom na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave.

V Bratislave dna 3.02.2012

Objednavatel Zhotovitel



