OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo ¢. 7/202 3

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zékonnika
(d’alej len ,,zmluva® alebo ,,ZOD*) za icelom realizicie stavby:

Objednavatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Spinomocneny zastupca:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu /IBAN/:
Zapis v OR:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel”
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Zastupca vo veciach
organizacno-technickych:

ICO:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ctu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel™)

Oprava oplotenia

Clanok I.

Zmluvné strany

Zoologicka zahrada KoSice
Ulica k zoologickej zahrade 1, 040 01 Kosice

Mgr. Erich Kocner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a.s.
SK03 5600 0000 0004 1725 3003

MA TRADEING s.r.o0.
Hrubeéska 397/49, 044 31 Kostolany nad Hornddom

S.r.0.

Miroslav Andrejcak

53186389
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Clanok 1I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela riadne a
vCas dielo ,, Oprava oplotenia™, v rozsahu podla nacrtu a rozpocltu vykaz/vymer,
ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavazok zhotovitela
dodat objednavatelovi vSetKy s tym suvisiace doklady tykajlce sa najma realizacie
diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného rozpoctu

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace") len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto
zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie
je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Ak takéto naviac prace objedndavatel
dodatoCne pisomne uzna, patri zhotovitelovi (ihrada ich ceny dohodnutej v dodatku
k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na drovni Statutdarnych organov podpisu.
Zhotovitel' sa zavézuje pri ocefovani naviac prac pouzit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoétu zahrnutych
v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa mdzu dohodnuit o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré
su sucastou rozsahu diela podia tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi zmluvna cena
diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenl v Rozpocte (vid' priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych strdn o nerealizovani niektorych prac a dodavok
nevznika zhotovitelovi v dosledku vyuzitia prava objednavatela uvedeného
v predchadzajlcej vete Ziadny pefnazny narok a to ani titulom nahrady skody, usiého
zisku, Grokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovif pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpeéenstvo, riadne, véas a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v
zodpovedajucej kvalite, za riadne vykonanie diela povazuje aj dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutud cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v stlade so svojou predloZzenou ponukou, podla nacrtu a
podla pokynov objedndvatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsthlasenymi objednavatefom,
v sllade s poZiadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych a inych Uradnych povoleni
tykajucich sa diela v sdlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
si mu zname technické, kvalitativnhe a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel siiCasne potvrdzuje, Ze pri
podpise tejto zmluvy od objedndvatela vo fotokdpii prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebné pre vykonanie diela.



2.9

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

2.10 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnl akciu ,Oprava oplotenia™, zmiuvu o dielo
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3.3
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3.5

4.1

v slllade s podmienkami v tejto zmluve.

; Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

zaclatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 5 dni odo diha
nadobudnutia GcCinnosti tejto zmluvy
ukoncéenie realizacie: do 31.5.2023

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednévatelovi na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je
podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objedndvatela s odtlackom
peciatky oboch zmluvnych stran.

Postupové (priebezné) terminy realizdcie diela mdZe objedndvatel urcit po
prerokovani so zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny bez me$kania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje vcasnu alebo riadnu realizaciu diela, a moze
spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
clanku.

V pripade, ak polas realizacie diela nastan( skutoénosti charakterizované ako
vy$$ia moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, silny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemoZfiuji zhotovitelovi pokradovat v realizacii diela,
alebo z dévodov podla (st. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato
doba nepodita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto
skutocnosti, zhotovitel nie je v omeskani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia
diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, suvisiacu
s realiziciou predmetu pinenia zmluvy, plnit ndsledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokoné&enia diela a na Ghradu preukézatelnych zvySnych
nakladov, ktoré mu z toho dvodu vznikli.

Clanok Iv.
CENA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:
Cena bez DPH: 20700,- €
DPH 20%: 4 200,- €

Cena celkom vratane DPH: 24 900,- €
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K fakturovanej cene bude ucltovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej
fakturacie.

V pripade dohody s objednavatelfom o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvyseni alebo zniZeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktord tvori jej neoddeliteln( stéast.
Priloha je vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach pre vdetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort polozku nevyplni, ma sa za to,
Ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd., budu vykonané a ich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cena za dielo mdze byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prace) alebo z(iZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia
(bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného
objedndvatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne poZadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

¢) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
vazbe na projektovi dokumentaciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického
rieSenia je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatelovi zapisom v stavebnom
denniku. K tejto zmene je objedndvatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zapisom v stavebnom denniku.

Navrhovana zmluvna cena pokryva naklady na vsetky poloZzky tvoriace vykaz
vymer.

Ak nastanu vyssie uvedené skutoénosti, ktoré budi mat vplyv na dohodnutu cenu,
zmena ceny za dielo bude vidy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

V cene sl obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvné strany mdZu postupom podla bodu 2.4 tejto zmiuvy dohodnGt zmeny
materidlov a /alebo zvySenie/ znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné
a primerané a boli odsthlasené projektantom. Pokial' pdjde o zmeny, ktorych
doévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel tieto prace na vlastné naklady.

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienck a podmienck v
stavebnom povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafnovania stavby, Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby,
atd.),

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok
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so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych préc
obvykle treba vykonat.

Zhotovitel u v3etkych poloZiek plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a éinnosti a Ze v nich si zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montdzne, spojovacie, kompletaéné a iné materily.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktlry je max. 90 dni od ich dorucenia objednavatelovi.
Faktaru bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach po ukonceni
a prevzati prac. Faktira musi mat nasledujice nalezitosti:
- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatelfa,
- oznacdenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a islo zapisu
- Cislo faktury,
- Cislo zmluvy,
- oznacenie diela,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,
- datum dodania prac,
- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac
oznadenie pefhazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,
fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanui cenu
s dafou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
- peliatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti — kryci list faktary, zistovaci-
protokol, s(pis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajlcou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla spisu prac
v poéte miniméalne 10 digitdlnych fotografii. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené
naleZitosti alebo k nej nebudd prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit a je opravneny vréatit faktGru zhotovitelovi, pricom je povinny
tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfZania. Lehota splatnosti faktary zadina plynut
diiom dorudenia faktlry obsahujlcej vSetky naleZitosti a prilohy objednavatelovi.

e Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

- do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatreni (medzi inym napr. Cistenie
komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Gplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvladdtnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat,



- u vSetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumejli vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich si zahrnuté vietky
pripadné potrebné pomocné, montdZne, spojovacie, kompletaéné a iné
materialy,

- mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked%e porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, pri¢om
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil
si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela.

- zavazuje sa vykonat vsetky prace a dodavky v silade s Rozpoétom, ktory je
zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluénom

zozname osdb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali

dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona &. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon o

DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel

opravneny v def zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo

vyske zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktlr. Takto zadrzana suma bude bud’
na vyzvu prislusného danového Gradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo

bude zhotovitelovi uvolnena najneskér def nasledujuci po dni predloZenia (i)

originalu pisomného potvrdenia prislusného dafového tradu, Ze zhotovitel ako

dafovy subjekt nemd nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt
starSie ako tri dni a (ii) preukdzania skutoc¢nosti, ze zhotovitel nie je uvedeny

v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona o DPH.

) ] Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strédn pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

..................................... , ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
...................................... , ako stavbyvedlici ako zodpovedny pracovnik a
zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela,
ktori pdsobia na stavbe, )

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliiajucich odbornui
spdsobilost v zmysle zédkona & 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o
odbornej spdsobilosti na vybrané dinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavézuje
vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou
kvalifikaciou a naleZite poucenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkam na technick( spdsobilost pouZivania
vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré s v nevyhovujicom technickom
stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skiskach podla platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do
priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne
odstranit zo staveniska. Objedndvatel je oprdvneny oznadit vsetky stroje a
zariadenia zhotovitela uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktore



objednavatel povoli pouZivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,

dostatocne viditelnym oznaéenim nevyhnutnym na dostato¢n( identifikaciu tychto

strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznadenie a je povinny pocas celej
realizicie diela udrzZiavat toto oznaéenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim vykonavania diela predlozit objednévatelovi na

schvalenie kontrolny a skusobny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako sudast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial sl k dispozicii takéto
priestory u objednavatela, ten ich mdZe pondknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

- Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdZzneho materialu, vSetkych stavebnych
hmot a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

- Zhotovitel je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje vlastné naklady vytyéit bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykondavanie diela.

- Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie staveniska.

- Ak v slvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnif dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiovanie a udrziavanie
dopravnych znaéiek v slvislosti s realizdciou diela obstard a uhradi
zhotovitel.

- Véetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych objednavatelom.

- Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecluje zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sO
sGéastou zmluvnej ceny podla &l. IV. tejto zmluvy.

- Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouzivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajlci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytoéného odkladu odstrafiovat odpady a neéistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
Géely tejto zmluvy povaZzuje ta &ast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovdza a
odvaZa materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci
a bezpelnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych véeobecne zdvéznych pravnych predpisov, najméa vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zékona €. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel méZe pouZit iba materialy, ktoré
spinaji podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone . 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykondvat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sUstavne zabezpefovat kontrolu ich dodrZiavania. DalSie povinnosti pracovnikov



zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budd vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat
vieobecne zdvdzné pravne predpisy na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zdsady
bezpetného sprévania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby
jeho pracovnici nepozZivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom éase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky
a zdvady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a podla svojich
moznosti zucasthovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou &innostou
neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok.
Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu
a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dfha prevzatia pracoviska o pracach, a doddvkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji v$etky rozhodujice
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predloZit zastupcovi objedndvatela denny zdznam najneskdr nasledujuci def
po zdpise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesihlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesihlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zG¢astfiovat sa koordinaénych porad zvolanych objedndvatefom.
Objedndvatel zvold koordina¢ni poradu pisomnou formou aspoii 2 dni vopred. Pokial
sa zhotovitel z vaznych dévodov nemdéZe dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden
den pred terminom konania koordina¢nej porady dorudi objednédvatelovi pisomné
ospravedinenie,

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z
tohto dovodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel podas realizacie
diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umozZnit
objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze ¢ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stiéasne s vyzvou
na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky
doklady vratane atestov vyrobkov ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v Case,
kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o
diele bude obsahovat aj:



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- slpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o diZke zdruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi doklady a atesty

od zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej

povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych materidlov a konStrukcii, vyhlasenia o

zhode konstrukénych materialov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny U(plne vypratat do 2 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.

. Clanok VILI. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej doby.

Zaruéna doba zadina plynat odo diha odovzdania a prevzatia diela objednavatelom
prac. Zaruénd doba sa konéi uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruénd doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom. Udaje
o diZke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni budi sicastou dokladovej Casti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednévatel" je povinny oznamit vadu zhotovitefovi pisomne najneskdr do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po doruéeni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujlicich prevadzku stavby alebo vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej $kody do 72 hodin od doruéenia oznamenia vady objednavatefom.
Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom case,
vzdy vSak najneskdr do 14 dni od doruéenia oznamenia vady objednavatelom,
pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie oznamenia vady
zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd
vady diela, zistené polas zaruénej doby, odstrafiovat.



7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

Za Skody, ktoré vzniknl pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade
dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo v¢as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty def
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednévatela na nahradu $kody v rozsahu
prevysujucom zmluvni pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s tthradou riadne vystavenej faktlry zhotovitela
ma zhotovitel narok na zmluvnl pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlZnej sumy
za kazdy aj zacCaty den omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcéas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 10,- EUR za kazdy zacaty deh omeskania aZ do jej odstranenia.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu skody splsobenej porusenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

] Clanok IX. ] 5
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

NebezpeCenstvo Skody na diele zndsa zhotovitel aZ do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

) _Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prilohou tejto zmluvy sG alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy: .
- Priloha ¢. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- kdpia /predklada az Gspesny uchadzacg, overenie IC pre DPH ak je
platitel DPH/
- Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)
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