Zmluva o dielo ¢. 017/1/2019/20

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a

0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani‘)
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1.2

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina
Sidlo: Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina
ICO: 17335825
IC DPH: SK2020699923
DIC: 2020699923
Statutarny zastupca: Rada riaditel’'ov v zlozeni:

Ing. Igor Stalmasek — generalny riaditel’
Ing. Peter BraSka — ekonomicky riaditel
MUDr. Igor Bizik — medicinsky riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 5
IBAN: SK32 8180 0000 0070 0028 0470

BIC: SPSRSKBA

Zriadeny: zriad’'ovacou listinou Ministerstva zdravotnictva SR ¢€.

3724/1991-A/XIV-1 zo dna 09.12.1991 v zneni jej zmien
Osoba opravnena jednat’ vo veciach

- zmluvnych: Rada riaditel’ov, tel.: 041/51 10 191,
e-mail: sekretariat.r@fnspza.sk
- realizacnych: Pavol Zan, tel. 041/51 10 820, e-mail: zan@fnspza.sk

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’: STIJAF Group s.r.o.

Sidlo: Partizanska 1107/144, 015 01 Rajec

ICO: 50758179

DIC: 2120466447

IC DPH: SK2120466447

Zastupeny: Igor Stupnian - konatel’

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Zilina

IBAN: SKO08 1100 0000 0029 4403 7272

BIC: TATRSKBX

Zapisany: v OR SR vedenom OS Zilina, odd. Sro, v1. & 67336/L

Osoba opravnena jednat’ vo veciach
- zmluvnych:  Stupnan Igor tel.: 0948620181, e-mail: stupnani@gmail.com
- realizacnych: Stupnan Igor tel.: 0948620181, e-mail: stupnani@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel*)


mailto:sekretariat.r@fnspza.sk
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Preambula

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva) je zhotovenie diela ,,Uprava vjazdu
a vyjazdu v ramci arealu FNsP“, ktoré pozostava z rekonstrukcie vjazdu a vyjazdu do arealu
FNsP Zilina, vybudovanie chodnika pre pesich, vybudovanie stavebnej pripravenosti pre
osadenie rampového parkovacieho systému s jej napojenim na elektroinstalaénu siet’ a datovu
siet’ FNsP Zilina.

2.1

2.2

2.3

2.4

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a na zaklade
poziadaviek a pokynov Objednavatela, vykona pre Objednavatela Dielo, ktoré je
blizSie Specifikované v bode 2.2 tohto ¢lanku a Objednéavatel’ sa zavédzuje poskytnut
Zhotovitelovi sucinnost’ v sulade s touto zmluvou, riadne vykonané Dielo prevziat
a po vykonani Diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa na zaklade vysutazenej zakazky rozhodli uzatvorit’ tato zmluvu,
predmetom ktorej je vykonanie Diela ,,Uprava vjazdu a vyjazdu v ramci arealu
FNsP, pri ktorom je Zhotovitel’ povinny postupovat’ v stilade s/so

- projektovou dokumentéaciou ,,Uprava vjazdu a vyjazdu v ramci arealu FNsP*
vypracovanou spolo¢nostou DRAFT STUDIO s.r.0., Moyzesova 971/12, 010 01
Zilina (dalej len ,projektovd dokumentdcia® alebo ,,PD*)

- Technickym opisom predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy,

- Vykazom vymer uvedenom v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy, ktorého stcastou je
kryci list a rozpocet,

- Stavebnym povolenim Mesta Zilina dha 31.8.2016 pod ¢&. 14128/2016-
38761/2016/0D/Mo-SP a rozhodnutie 0 povoleni zmeny stavby pred dokoncenim
31.10.2017 pod ¢. 16050/2017-46499/2017/Mo-zmena SP a stavebné povolenie dia
31.8.2017 pod €. 14152/2016-38835/2016/0D/Mo-SP a rozhodnutie 0 povoleni zmeny
stavby pred dokonc¢enim dna 31.10.2017 ¢. 16051/2017-46500/2017/OD/Mo-zmena SP;

- informéciami ziskanymi obhliadkou lokality buduceho umiestnenia diela,

- podkladmi a poziadavkami poskytnutymi Objednavatel'om,

- ostatnymi neodkladnymi poziadavkami, resp. zmenami Objednavatela
zapisanymi v stavebnom denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat,

(d’alej len ,,Predmet zmluvy* alebo aj ,,Dielo).

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil
Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ podl'a § 7 ods. 1 pism. d) zakona 0 verejnom
obstaravani na predmet zikazky ,,Uprava vjazdu a vyjazdu v ramci arealu FNsP“
postupom podla § 117 anasled. zdkona o verejnom obstaravani — zdkazka s nizkou
hodnotou, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel’.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie uplné a riadne vykonanie vsetkych
stavebnych prac suvisiacich s predmetom zmluvy, a to bez vad a nedorobkov, vratane
dodavok potrebnych materialov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokonc¢enie Diela
tak, aby bolo Diclo prevadzkyschopné, ako aj vykonanie vSetkych suvisiacich
¢innosti, a to aj v pripade, ak nie st osobitne dohodnuté, avsak prindlezia ku
komplexnému zhotoveniu Diela, a to najma:

a)  zabezpeCenie vSetkych prac a dodavok stvisiacich s bezpecnostnymi
opatreniami na ochranu I'udi a majetku;

b)  zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany zivotného prostredia;



2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

c)  zabezpecenie vsetkych skusok a revizii podl'a pravnych predpisov a technickych
noriem vztahujucich sa k dielu platnych v Case zhotovenia a odovzdania diela,
ktorymi bude preukdzané dosiahnutie predpisanych technickych parametrov
Diela podl'a projektovej dokumentacie a Priloh ¢. 1 a 2 tejto zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy sa povazuje za riadne vykonané a odovzdané
Objednavatelovi okamihom pisomného potvrdenia Protokolu o odovzdani
aprevzati Diela (dalej len ,,Protokol” alebo , protokolirne prevzatie Diela*)
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Protokol musi byt vyhotoveny
v dvoch rovnopisoch a podpisany zo strany Objednavatel’a osobou opravnenou konat’
za Objednavatela v realizacnych veciach podl'a bodu 2.7 tohto ¢lanku a zo strany
Zhotovitela osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizatnych veciach
a stavbyveducim. Prace na Diele je Zhotovitel povinny vykonat v termine
dohodnutom v ¢l. 111, bod 3.1.2 tejto zmluvy.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu tejto zmluvy
pocas jej trvania v sulade s § 18 zadkona o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ na zaklade tejto zmluvy poveruje pre styk so Zhotovitelom vo veciach
realizaénych pocas vykonavania Diela apri jeho odovzdani, vratane prava davat
Zhotovitel'ovi zavdzné pokyny a prava podpisu v mene Objednavatela v stavebnom
denniku a na zmenovych listoch, zamestnanca Objednéavatel’a uvedeného v ¢l. I tejto
zmluvy (d’alej len ,,opravmeny zastupca Objedndvatela®). Opravneny zastupca
Objednavatel'a bude pocas realizdcie stavebnych prac na Diele k dispozicii
Zhotovitel'ovi v ramci pracovnych dni v ¢ase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

Clanok ITI.
Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje, ze riadne vykona Dielo v nasledovnych terminoch:

3.1.1 prevzatie staveniska (stavebnych priestorov): do 5 pracovnych dni odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska
Zhotovitelom stym, ze zmluvné strany sa zavdzuji vykonat osobitny
pisomny zapis — Protokol z odovzdania a prevzatia staveniska v dvoch
rovnopisoch. Porusenie povinnosti prevziat’ stavenisko Zhotovitel'om v zmysle
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy z0 strany
Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatela odstapit’ od tejto zmluvy;

3.1.2 vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi najneskor do 2 mesiacov odo
dia protokolarneho prevzatia staveniska Zhotovitel’om.

Zhotovitel' najneskér pri podpise tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi na
odsuhlasenie harmonogram prac, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavdzuje postupovat pri vykonavani Diela v stlade s odsthlasenym
harmonogramom. Harmonogram pric modze byt so suhlasom Objednévatela
aktualizovany bez potreby zmeny tejto zmluvy, ak Zhotovitel' riadne oddvodni
poziadavku na jeho zmenu aharmonogram nijako neovplyvni termin odovzdania
a vykonania Diela v zmysle bodu 3.1.2 tohto ¢lanku. Neplnenie harmonogramu prac
odsuhlaseného Objednavatelom bez nalezitého zdovodnenia vV stavebnom denniku sa
povazuje za podstatné porusSenie zmluvy z0 Strany Zhotovitel'a a zaklada pravo
Objednavatel’a odstapit’ od tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo ako celok na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, Objednévatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo prevziat’ aj v
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3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

skorSom termine.

Miestom vykonania Diela a odovzdania Diela je areal Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Zilina, ul. VVojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina, parc. CKN ¢. 5191/5,
5860/8, 5191/109.

Clanok 1V.
Cena za Dielo

Cena za Dielo blizsie identifikované v ¢l. II tejto zmluvy pokryva cely zmluvny
zavidzok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie
Diela, ktoré umoznia Objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym Dielom.

Cena za Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacou vyhlaskou
MF SR ¢&. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Takto dohodnutd cena je pre
Zhotovitela a Objednavatela zavdzna akonecna, a nemozno ju bez suhlasu
Objednavatel’a zvysit' alebo znizit, pokial’ nedojde k zmene zmluvy v zmysle ¢l. II,
bod 2.6 tejto zmluvy a bodom 4.8 tohto ¢lanku zmluvy.

Cena za Dielo je urCena na zaklade zavdznych jednotkovych cien uvedenych
v predloZenej ponuke, a to ocenenim vykazu vymer jednotlivych poloziek pevnymi
jednotkovymi cenami stavebnych a montaznych prac. V cene za Dielo st obsiahnuté
aj naklady za material na vybudovanie Diela, na zriadenie staveniska, naklady na
energie, naklady na likvidaciu a nakladanie s odpadom, vSetky potrebné bezpeénostné
opatrenia, zabezpeCenie ochrannych odevov a predmetov adodrzanie ostatnych
podmienok podrla tejto zmluvy za G¢elom vykonania Diela. Cena bola stanovenda na
zaklade obhliadky miesta uskutociovania stavebnych prdc.

Cena diela je: Cena bez DPH 64.325,56 EUR
DPH 20 % 12.865,11 EUR
Spolu s DPH 77.190,67 EUR

(slovom: Sest'desiatStyritisictristodvadsat’piat’ eur a piat’desiatSest’
centov bez DPH).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak

451 jedna zo zmluvnych stran zisti v suvislosti s realizdciou Diela potrebu
vykonania alebo nevykonania prac alebo dodavok, ktoré su pracami alebo
dodavkami zahrnutymi v rozsahu plnenia Zhotovitela podla tejto zmluvy
(dalej len ,,naviacprace* alebo ,,menejprace*) a/alebo

452 jedna zo zmluvnych stran zisti v suvislosti s realizdciou Diela potrebu
realizovat’ technické zmeny (d’alej len ,,zmeny*),

je tato zmluvna strana povinna na tato skutoc¢nost’ bez zbyto¢ného odkladu upozornit
druhtt zmluvnu stranu, a to vzdy zapisom do stavebného dennika, pripadne pisomnym
oznamenim, a/alebo v pripade potreby rychlej reakcie druhej zmluvnej strany aj vo
forme e-mailu na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak zmluvna strana
vyuZzije obe formy ozndmenia (zapis do stavebného dennika a sucasne aj pisomné
ozndmenie), povazuje sa defl oznamenia tejto skuto¢nosti druhej zmluvnej strane den
zapisu do stavebného dennika.



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

Akékol'vek naviacprace, menejprace alebo zmeny je mozné akceptovat iba v pripade,
ak tieto prace a polozky boli v ¢ase uzatvorenia zmluvy nepredvidatel'né. Naviacprace,
menejprace a zmeny musia byt pred ich vykonanim vopred odsthlasené opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran v zmysle ¢l. II, bod 2.5 tejto zmluvy zapisom v
stavebnom denniku potvrdzujiicim suhlas s ich vykonanim a sucasne musia byt
pisomne odsthlasené na ocislovanom zmenovom liste, ktorého vzor vypracuje a
predlozi Objednavatel’ bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zmenovy
list sa po odsuhlaseni a podpise obidvomi zmluvnymi stranami stava neoddeliteI'nou
stastou stavebného dennika.

Zmenovym listom je mozné tuto zmluvu menit’ a dopliiat’ po¢as doby jej trvania
iba v pripade, ak sa nezvySuje cena za Dielo, a to:

4.7.1 o zmenu technického rieSenia Diela,

4.7.2 o zmenu rozsahu Diela rozsirenim alebo zzenim o dohodnuté (naviac alebo
menej) prace, alebo

4.7.3 o zGzenie rozsahu Diela o odpocCty a suvisiacu zmenu ceny za Dielo.

V pripade, ak by sa vykonanim naviacprdc alebo zmien zvySila cena Diela,
naviacprace a/alebo zmeny budt odsuhlasované pisomnym dodatkom k zmluve za
splnenia podmienok uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Akukol'vek poziadavku na zmenu ceny za Dielo je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne na adresu uvedenti v zahlavi zmluvy a zapisom do
stavebného dennika, bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa ukazalo, ze prekrocenie
dohodnutej ceny je nevyhnutné z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case uzavretia
zmluvy. Ak Zhotovitel' pozaduje zvysenie ceny za Dielo urCenej na zaklade rozpoctu
0 viac ako 10%, s ktorym Objednavatel’ nebude suhlasit’, Objednavatel’ ma pravo bez
zbyto¢ného odkladu po doruéeni pisomného oznamenia Zhotovitel'a od tejto zmluvy
odstupit’, a to postupom ako pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti podl'a ¢l.
XI, bod 11.3 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Zze uskutoéni zmenu zmluvy formou zmenovych listov
alebo uzatvori so Zhotovitel'om dodatok k tejto zmluve podla § 18 zakona o verejnom
obstaravani bezodkladne, najneskor vSak do 30 dni odo dna vyzvania (zdpisom do
stavebného dennika) Zhotovitel'om.

Pokial’ Zhotovitel’ nesplni alebo porusi svoje povinnosti stanovené v bode 4.5 az 4.10
tohto ¢lanku zmluvy a sucasne vykona naviacprace, a/alebo menejprace a/alebo zmeny
bez suhlasu Objednavatela vyzadovaného vo forme podla tejto zmluvy, povazuji sa
naviacprace a/alebo menejprace a/alebo zmeny za sucast’ pévodného rozsahu plnenia
Zhotovitel’a.

Zhotovitel sa zavizuje, ze nepostupi svoju pohladavku podla § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov bez predchédzajuceho
suhlasu Objednavatel’a. Pravny ukon, ktorym budua postupené pohl'adavky Zhotovitel'a
v rozpore s dohodou s Objednavatelom podl'a predchadzajucej vety tohto bodu tohto
¢lanku, bude podla § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je
zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny predchadzajuci
pisomny suhlas Ministerstva zdravotnictva SR. Suhlas Objednavatel'a s postupenim
pohl'addvok Zhotovitel'a podla predchadzajucej vety nie je potrebny:



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

- pri postipeni pohladavok veritel'ov akciovych spolo¢nosti, ktorych 100%-nym
akciondrom je Ministerstvo zdravotnictva SR v lehote splatnosti a 60 dni po lehote
ich splatnosti,

- pri postupeni pohladavok veritelov dlznika financovanych z kapitalovych
prostriedkov Ministerstva zdravotnictva SR alebo eurofondov.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi ziaden preddavok ani zalohu na predmet
zmluvy podrla tejto zmluvy.

Cena za Dielo bude uhradena Zhotovitel'ovi po riadnom odovzdani a prevzati Diela,
pricom tato skutocnost’ bude osvedcena vystavenim Protokolu, ktory bude potvrdeny
zastupcami oboch zmluvnych strdn. Po podpise Protokolu Zhotovitel' vystavi na
uvedené plnenie Objednavatelovi fakturu — danovy doklad. Prilohou faktury bude
kopia Protokolu.

Zhotovitel' bude fakturovat' len skuto¢ne vykonané prace a dodavky, ktoré musi
vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi obsahovat ndleZitosti vyzadované
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. FaktGra musi tiez obsahovat peciatku
apodpis Statutara Zhotovitela. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture
zvyraznit' a na poziadanie uviest' oddelene. V pripade, ze faktira nebude obsahovat
zakonom pozadované naleZitosti, Objednavatel’ je opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a dhiom dorucenia
opravenej faktiry zac¢ne Objednavatelovi plynit’ nova lehota splatnosti faktiry.
V pripade, ze Objednavatel nevrati fakturu Zhotovitelovi na doplnenie do 5
kalendarnych dni odo dna obdrzania, povazuje sa faktra za prevzati bez
pripomienok. V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani zjavné vady anedorobky, ktoré
sami o sebe ani spolu nebrania riadnemu a bezpe¢nému uZivaniu Diela na ucel,
ktorému ma sluzit, v zmysle bodu 7.5 tejto zmluvy, Objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ uhradit’ fakturu vystaveni Zhotovitelom v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy
a zaroven Objednavatel'ovi neplynt uroky z omeSkania podla bodu 10.1 tejto zmluvy
az do doby odstranenia zjavnych vad a nedorobkov podl’a bodu 7.5 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa v sulade s § 340a ods. 5 Obchodného zakonnika dohodli, Ze lehota
splatnosti faktur za vykonané prace je 60 dni odo dna nasledujicom po doruceni
faktury Objednavatel'ovi vV zmysle bodu 5.3 tohto ¢lanku. Objednévatel’ uhradi fakturu
Zhotovitel'ovi bezhotovostne — prevodom na et Zhotovitel'a uvedeny v ¢l. I tejto
zmluvy. Za zaplatenu tthradu sa v ramci tejto zmluvy povazuje odpisanie platby z Gctu
Objednavatel’a. Zaplatenie Ciastkovej faktiry sa nepovazuje za prevzatie Diela, resp.
akejkol'vek jeho casti Objednavatelom. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze
omeskanie Objednévatela s uhradou faktiry nie je dévodom na prerusenie alebo
zastavenie stavebnych prac na zhotovovanom Diele.

Clanok VI.
Podmienky vykonania Diela,
prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze si budli poskytovat’ potrebni sucinnost’ pri plneni
zavizkov vyplyvajacich ztejto zmluvy anavzajom si budi oznamovat vSetky
okolnosti a informacie, ktoré maji alebo m6zu mat’ vplyv na plnenie predmetu tejto
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6.3

6.4
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6.6

6.7

6.8

zmluvy, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude s Objedndvatel'om po uzatvoreni tejto zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit
proces vykonania Diela podla tejto zmluvy a bude mu oznamovat’ vSetky okolnosti,
ktoré by mohli ohrozit’ dohodnuty termin pre odovzdanie Diela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’, na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase.
Zhotovitel' sa zavédzuje, ze doda a vykona Dielo v pozadovanych kvalitativnych
ukazovatel'och, v rozsahu a za podmienok

a)  dojednanych v tejto zmluve,

b) pri dodrzani predpisanych alebo schvalenych technologickych postupov,
platnych STN, vSeobecne zaviznych platnych pravnych, prevadzkovych,
poziarnych a bezpe¢nostnych predpisov,

c) podla pokynov Objednavatela, pokial tieto nebudd v rozpore s normami
uvedenymi v pism. b) tohto bodu. Zhotovitel' je povinny pri vykone svojej
¢innosti v€as pisomne upozornit Objednavatela na zjavnu nevhodnost’ jeho
pokynov, ktorych nasledkom méze vzniknut' Skoda alebo nesulad so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu od
pociatku prinalezi Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom,
komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotovovani Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.
Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Nebezpecenstvo
Skody na Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim Diela ako celku
na zaklade Protokolu.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za uc¢elom vykonania Diela bude uskutoénené na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska, ato v sulade s ¢l. III, bod
3.1.1 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu tohto protokolu zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpelit' stavenisko tak, aby pocas vykonu
stavebnych prac na Diele atiez v obdobi pracovného volna nedoSlo na stavbe
k poskodeniu zhotovovaného Diela, majetku a zdravia zamestnancov Objednavatela
a/alebo tretich osob.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’” Zhotovitelovi stavenisko za ufelom zhotovenia
Diela vstave spdsobilom na zacatie vykonavania Diela azaroven odovzdat
Zhotovitelovi vSetky doklady, pisomnosti, dokumentécie, povolenia, t. j. vSetky
doklady nevyhnutné pre splnenie zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, ktoré zo
svojej podstaty vyplyvaji ako povinnost’ Objednavatela. V pripade, ze Objednavatel
neodovzda ku ditu odovzdania staveniska Zhotovitelovi vSetky doklady, Zhotovitel’
nie je povinny stavenisko prevziat. V pripade neposkytnutia sicinnosti
Objednavatel'om sa dohodnuty termin na prevzatie staveniska predlZzuje o dobu, ktora
zodpoveda dizke neposkytnutia stéinnosti. Porusenie povinnosti Objednavatela podla
tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo strany Objednavatel’a a
zaklada pravo Zhotovitel'a odstupit’ od tejto zmluvy.

Vsetky poplatky spojené s odberom energii (voda, elektrina a iné média), ktoré¢ buda
nevyhnutné za Gcelom zhotovenia Diela, hradi Zhotovitel’.

Sucasne Zhotovitel’ prehlasuje, ze je odborne a technicky sposobily na vykondvanie
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diela spolu aj so svojimi zamestnancami pracujicimi na predmete zmluvy. Zhotovitel
je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit dennt pritomnost’ stavbyvediceho na
stavenisku pre koordinaciu prac vykonavanych svojimi zamestnancami. V pripadoch,
kedy nie je zo zavaznych dévodov mozné zabezpeCit denni pritomnost’
stavbyveduceho na stavenisku (napr. pre chorobu a pod.) je Zhotovitel’ povinny zaistit’
primerant nahradu a v¢as informovat’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel'a zapisom do
stavebného dennika.

Dielo musi byt vykonané na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych a
elektroinStalacnych prac, odborne sposobilymi osobami, pri dodrzani parametrov
zadania, platnych STN noriem, technologickych postupov, vSeobecne zavédznych
technickych poziadaviek na stavebné prace, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel pri plneni diela sa zavdzuje pouzit’ materialy
a technologie v sulade platnych predpisov SR a EU. Vsetky materialy a technologie
pouzité v procese musia byt platné certifikované, resp. musia byt v sulade so
zakonom ¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani urc¢eného
vyrobku na trhu aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za material a zaradenie nachadzajiice
sa na pracovisku.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt k dispozicii
na pracovisku pocas pracovnej doby za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov zmluvnych stran, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu na inom c¢asovom
rozpéati. Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici v
kazdy dein, ked boli prace vykonané alebo ked’ nastali okolnosti braniace ich vykonu
a je potrebné doriesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’
vopred ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné
miesto. Okrem stavbyvediuceho mdéze do staveného dennika vykonavat potrebné
zdznamy iba opravneny zastupca Objednavatela, spracovatel PD alebo prislusné
organy S$tatnej spravy. Zhotovitel' je povinny viest' v stavebnom denniku podrobné
technické zaznamy o vSetkych vykonanych sktSkach. VSetky zmeny a prace vykonané
naviac je Zhotovitel’ povinny v stavebnom denniku zapisat’ a zdovodnit’. Objednavatel’
je povinny priebezne kontrolovat” zapisy v stavebnom denniku a zaujat' stanovisko
Kk poziadavkam, ¢i pripomienkam Zhotovitel'a. Zistené nedostatky v zhotovovani Diela
zapisané v stavebnom denniku Objednavatelom odstrani Zhotovitel' na svoje néklady
v Objednavatelom urcenych terminoch. Objednavatel’ je opradvneny robit’ si zo
stavebného dennika kopie auchovavat ich pre potreby preberacieho, resp.
kolauda¢ného konania, ktoré zabezpeci Objednévatel’.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN.
Zhotovitel' je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

Objednavatel’ prostrednictvom opravneného zastupcu Objednavatela vplyva na
odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena
bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu
zivotného prostredia.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
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Zhotovitel' berie na vedomie, ze Dielo bude vykonavané za plnej prevadzky aredlu
FNsP Zilina a inych dielom dotknutych objektov i subjektov. Zhotovitel sa zavizuje
realizovat’ predmet zmluvy tak, aby v ¢o mozno najmensej miere zasahoval do prav
a zaujmov Objednavatela a tretich subjektov. Zhotovitel' je povinny prisposobit’ sa
prevadzkovym podmienkam Objednavatela, t. j. zdravotnickemu zariadeniu
S nepretrzitou prevadzkou. Zhotovite' poCas uskutoc¢iiovania prac nesmie svojou
¢innostou bezddvodne obmedzit® plynulost’ prevadzky Objednavatela alebo inych
subjektov nachadzajucich sa v areali Objednavatel'a. Dévod, rozsah a predpokladana
alebo skutocnu dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je Zhotovitel povinny
prerokovat’ s Objednavatelom vopred.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze sa jeho pracovnici alebo iné osoby spolupodielajiice sa na
vykonavani Diela s jeho vedomim nebuda pohybovat, resp. zdrziavat’ na stavenisku,
resp. mimo staveniska, z dovodov, ktoré nijako nestvisia s vykonavanim Diela, bez
vedomia a sthlasu Objednavatel'a. Objednavatel nezodpoveda za Skody spdsobené
Zhotovitel'ovi a/alebo jeho pracovnikom, ak sa tieto osoby neopravnene zdrziavaju
mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu spdsobentl prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas
realizécie stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a
zivote tychto osdb. Vzniknutll Skodu odstrani a/alebo uhradi na vlastné naklady. Bez
odstranenia a/alebo uhrady takto vzniknutych $kdd Objednavatel’ neuhradi cenu za
dielo Zhotovitel'ovi a Objednavatel’ sa tak nedostane do omeskania. Pripadné Casové
lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu najneskor Vv procese odovzdavania
a preberania Diela.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom opravneného zéastupcu Objednévatela
kontrolovat’ plnenie tejto zmluvy, ktoré zahfia i pravo na prehliadku zhotovovaného
Diela. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ plni predmet zmluvy v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’, aby Zhotovitel' odstranil chyby
vzniknuté zlym plnenim a plnil predmet zmluvy riadnym sposobom. Ak Zhotovitel
tak nevykona ani v primeranej lehote mu k tomu poskytnutej, bude takyto postup
povazovany za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je ztohto ddovodu
opravneny odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i1 okolitych priestorov a za
dodrziavanie no¢ného pokoja. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na
pracovisku pri realizacii predmetu diela a v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni na vlastné
naklady odstrani odpady, ktoré st vysledkom jeho c¢innosti. Zhotovitel' je povinny
vykonat’ dosledné denné upratovanie pracoviska po ukonceni prac, dopravu a odvoz
stavebného odpadu na skladku v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Po ukonceni
prac (vykonani Diela) je Zhotovitel povinny najneskér do 10 kalendarnych dni po
protokoldrnom prevzati Diela stavenisko uplne vypratat, upravit' terén staveniska,
odstranit’” zvySny material a pod. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade
nesplnenia tychto poziadaviek mdze objednavatel’ zabezpecit' poriadok na ndklady
Zhotovitel’a.

Naklady s odpadmi vratane dokladovania o nalozeni s odpadom je Zhotovitel' povinny
realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie
s odpadmi. Néklady na odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a poplatok za uloZenie
odpadu musia byt Zhotovitelom zohladnené v cenovej ponuke. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Zze V pripade, Ze zo strany spravneho organu doéjde k udeleniu
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pokuty alebo inej sankcie Objednavatel’'ovi z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a
v tejto veci, sankciu znasa a uhradi v urenej lehote Zhotovitel’.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych nim pozvanych
0osOb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych
predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk od Objednavatel’a bezpe¢nostnym zna¢enim v zmysle nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci,
nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov a nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice
sa BOZP.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,ZoRPVS®), a je zapisany v registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,register), ktorého sprdvcom a prevadzkovatelom je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po jeho riadnom vykonani t. j. po
riadnom ukonc¢eni, odovzdani a prevzati diela Objednavatel'om v dohodnutom termine
v zmysle ¢l. III, bod 3.1.2 tejto zmluvy, ato na zaklade pisomného potvrdenia
Protokolu v dvoch rovnopisoch opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
podla ¢l. II, bod 2.5 tejto zmluvy, stfasne s dodanim nasledujuce; dokumentacie
v §tyroch vyhotoveniach:

7.1.1 Projekt skutocného vyhotovenia stavby
7.1.2 Revizna sprdva
7.1.3 Certifikaty, atesty, vyhlasenia o zhode pouZitych materidlov

7.1.4 Doklad o uloieni na skladku (likviddicia stavebného odpadu) — V pripade
potreby

7.1.5 Kopie stran stavebného dennika,

7.1.6 Ostatné doklady suvisiace s predmetom zakazky potrebné pre kolauddciu
stavby

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspe$sné vykonanie vSetkych skusok
a merani, ktoré vyzaduju vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy pre
uzivanie Diela a/alebo jeho uvedenie do prevadzky Vv sulade minimélne s ¢l. VI bod
6.9 abod 6.20 tejto zmluvy. Vsetky doklady potvrdzujuce kvalitu a technické
parametre Diela ainé doklady vyzadované vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednédvatelovi pri odovzdavacom
a preberacom konani.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat
Objednavatel’a na jeho prevzatie prostrednictvom e-mailu Objednavatela
uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také zjavné vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu brania riadnemu a bezpe¢nému
uzivaniu Diela na tcel, ktorému ma slazit, a/alebo v pripade, ak nebudi splnené
podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice zbodu 7.2 tohto ¢lanku,
Objednavatel’ Dielo neprevezme. V pripade, ze Objednavatel’ odmietne prevziat
dielo z dovodu uvedeného v predchadzajucej vete tohto bodu, je Objednavatel
povinny poskytnit’ Zhotovitel'ovi primerani lehotu nie kratSiu ako 20
kalendarnych dni na vykonanie napravy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také zjavné vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe ani spolu nebrania riadnemu a bezpe¢nému
uZivaniu Diela na ucel, ktorému ma sluzit, Objednavatel’ Dielo prevezme
s podmienkou, ze takéto vady anedorobky budi Zhotovitelom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom v Protokole, najneskor do 14 kalendarnych
dni.

Nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky podla bodov 7.4 a 7.5
tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a
a zaklada pravo Objednavatela odstupit’ od zmluvy.

Clanok VIII.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Dicla stanovenych
projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti dohodnutému rozsahu prac.

Zjavné vady su vady, ktoré Objednavatel zistil resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani Diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v
Protokole s uvedenim zavaznych terminov ich odstranenia.

Skryté vady su vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytni
sa v zarucnej dobe. Tieto vady je Objednavatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a
pisomnou formou.

Zmluvné strany sa dohodli na zarucnej dobe 24 mesiacov na zhotovené Dielo
vratane pouZitého materiilu, vyrobkov a technologii . Zaru¢na doba zacina plynat’
odo dna pisomného protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom podl'a ¢l. IT bod
2.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve, zodpoveda technickym predpisom anormam (napr. § 47 anasl.
stavebného zakona) a ze v okamihu prevzatia Diela a pocas zaru¢nej doby bude mat
Dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzivaniu. Zhotovitel’
zodpovedd za vady, ktoré ma odovzdané¢ Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a a za vady Diela, ktoré sa vyskytna
po prevzati Diela v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po
jeho prevzati.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vyskytu vady Diela pocas zaru¢nej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady bezplatne.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze pripadna reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni prostrednictvom e-mailu Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy
a nasledne pisomnou formou do ruk opravnené¢ho zastupcu Zhotovitel'a podla ¢l. L.
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze v pripade, ak sa jednd o vadu diela, ktora neumoziuje
riadne uzivanie diela (tzv. havarijny stav Diela), zabezpec¢i nastup na odstranenie
vady Diela do 2 pracovnych dni od nahlasenia vady v ramci zaruc¢nej doby; Vv pripade
ostatnych vad na Diele zabezpeci nastup na odstranenie vady Diela do 10 pracovnych
dni od nahlasenia vady v ramci zaru¢nej doby.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze opravnenu reklamaciu vad Diela vybavi bezodkladne po
nastupe Zhotovitela na odstranenie vady Diela v zmysle bodu 8.10 tohto c¢lanku
odstranenim vady opravou, prip. vymenou vadného materialu, a to v dohodnutom
termine, najneskor do 10 dni. Havarijné stavy je Zhotovitel' povinny odstranit’
bezodkladne, najneskor do 5 dni po nastupe Zhotovitel'a na odstranenie vady Diela
v zmysle bodu 8.10 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej
lehote, ma Objednavatel’ pravo po predchadzajucom pisomnom upozorneni dat’ vady
Diela odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba sa predlzuje o Cas, ktory plynie odo dna nahlasenia vady Zhotovitel'ovi
az do dna uplného odstranenia vady, t.j. zaru¢né doba neplynie po dobu reklamac¢ného
konania podrla tohto ¢lanku zmluvy, poc¢as ktorého Objednévatel’ nemodze dielo uzivat’
riadne pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za Skodu

Kazdd zmluvnad strana zodpovedd za Skodu spdsobenti druhej zmluvnej strane
V suvislosti s plnenim tejto zmluvy. Vzniknutéd Skoda bude poskodenej zmluvnej strane
uhradend za predpokladu riadneho preukézania jej vzniku, vysky, poruSenia zmluvnej
povinnosti a pri¢innej suvislosti medzi tymto porusenim a vznikom S$kody, ak
navratenie veci do povodného stavu nie je mozZné.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedat’ druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojho zmluvného zavazku, ak takéto neplnenie alebo omeskanie
bude sposobené v dosledku neposkytnutia sucinnosti alebo oneskorené¢ho poskytnutia
stcinnosti druhou zmluvnou stranou.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedat’ druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojho zmluvného zavizku, ak takéto neplnenie bude vychéadzat
z okolnosti vyluCujucich zodpovednost’; uvedené sa vzt'ahuje aj na zmluvné pokuty,
ktoré v pripade okolnosti vylucujicich zodpovednost’ nebudu ziadnou zo zmluvnych
stran uplatinované. Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa uplatni za predpokladu, ze
druhd zmluvnd strana bola pisomné oboznamena o okolnostiach vylucujticich
zodpovednost’ a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako
nahle sa 0 nich tato dozvedela.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ povazuju okolnosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré jej brania v riadnom splneni ich povinnosti
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9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

ako su napr. Strajk, epidémia, poziar, prirodna katastrofa, mobilizdcia, vojna,
povstanie, zabavenie alebo embargo produktov objektivne potrebnych na plnenie
predmetu zmluvy. Okolnosti vyluujice zodpovednost vymedzuje aj § 374
Obchodného zakonnika.

Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial trva prekazka,
s ktorou su ucinky spojené. Zodpovednost nevylucuje prekazka, ktord vznikla az
Vv Case, ked’ povinna osoba bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo ktora
vznikla z jej hospodarskych pomerov.

V pripade, ak nastant okolnosti vylucujuce zodpovednost’, je zmluvna strana, ktorej sa
tato prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat’ druhti zmluvnu stranu o povahe,
zaciatku a predpokladanom konci tejto okolnosti, ktora jej brani v plneni povinnosti
podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Zhotovitel' preberd zodpovednost za vSetky Skody sposobené Objednavatelovi
poruSenim povinnosti podla ustanoveni tejto zmluvy alebo platnych préavnych
predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' zodpoveda za skodu sposobent
Objednavatelovi pri zhotovovani diela porusenim akejkol'vek pravnej povinnosti
vyplyvajlcej zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy, pri odstraiovani vad v ramci
zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsobentl tymi, ktorych pouzil
na realizéciu diela.

Clanok X.
Sankcie a zmluvné pokuty

Zhotovitel’ moze pozadovat urok z omeSkania vo vyske aktudlnej sadzby zakonnych
urokov z omeSkania podla § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zédkonnika v zneni
zakona €. 9/2013 Z. z. v spojeni s § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky €.
21/2013 Z. z., ak je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny za Dielo.

Ak Zhotovitel’ odovzda Dielo uvedené v ¢l. II tejto zmluvy po termine uvedenom
v ¢l. III bode 3.1.2 tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnli pokutu
vo vyske 0,3 % z ceny za Dielo bez DPH uvedenej v ¢l. IV bod 4.4 tejto zmluvy za
kazdy kalendarny deii omeskania.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze pripade, ak Zhotovitel v lehote urcenej
Objednavatel'om v zmysle ¢l. VII, bod 7.4 tejto zmluvy neodstrani vady Diela, ktoré
brania riadnemu a bezpe¢nému uzZivaniu Diela na ucel, ktorému ma sluzit’, a/alebo
Vv pripade, ak Zhotovitel' nesplni podmienky alebo nedoloZi doklady v zmysle ¢l.
VII, bod 7.2 tejto zmluvy, s vynimkou uvedenou v bode 10.4 tohto ¢lanku, je
Zhotovitel' povinny Objednavatel’ovi zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR za
kazdy den omeskania so splnenim jeho povinnosti.

V pripade nevedenia stavebného dennika je Zhotovitel povinny zaplatit' zmluvnu
pokutu vo vyske 50,-€ za kazdy chybajlci denny zdznam.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdy kalendarny defi po termine dohodnutom v Protokole, ak sa
omeska S odstranenim zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v protokole podl'a
¢l. VII, bod 7.5 tejto zmluvy.
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10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak Zhotovitel' nenastipi na odstranenie vad
Vv termine dohodnutom v ¢l. VIII, bod 8.10 zmluvy a skryté vady uplatnené
Objednavatel'om v ramci zarucnej doby v dohodnutom termine podla ¢lanku VIII,
bodu 8.11 tejto zmluvy neodstrani, zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy kalendarny den omeskania. Zhotovitel' zaplati zmluvna pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy den omeskania aj v pripade, ak sa omeSka s odstranenim
a likvidaciou staveniska oproti terminu uvedenému v ¢l. VI, bod 6.23 tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty alebo uroku z omeskania oznami
opravnena zmluvna strana druhej zmluvnej strane dorucenim penaliza¢nej faktury.
Opravnenost’ naroku na zmluvni pokutu nie je podmienend ziadnymi formalnymi
ukonmi zo strany Objednavatel’a. Pre splatnost’ penalizacnej faktary plati ustanovenie
¢l. V, bod 5.4 tejto zmluvy rovnako.

Uplatnenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok ani jednej zo zmluvnych stran na
nahradu Skody spdsobenej poruSenim zmluvnych povinnosti. Opravnend zmluvna
strana ma narok na nahradu skody v rozsahu presahujicom zmluvnt pokutu.

Clanok XI.
Ukon¢enie zmluvy

Tato zmluvu je mozné ukoncit™:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

11.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych vo vseobecne zavédznych
pravnych predpisoch (napr. § 19 zdkona o verejnom obstaravani),

11.1.3 odstapenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zmluvnymi
stranami,

11.1.4 odstapenim od zmluvy v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto zmluvy inym nez podstatnym sposobom.

Odstapenie od zmluvy je u€inné okamihom dorucenia pisomného prejavu vole druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela s pravom
Objednavatela na odstapenie od tejto zmluvy bez predchadzajicej povinnosti
pisomného upozornenia Zhotovitela Objednavatelom na porusenie povinnosti/-i
podrla tejto zmluvy sa okrem ¢l. TII, body 3.1.1 a 3.2, ¢l. 1V, bod 4.9 a €l. VI, bod
6.17 povazuje tiez:

11.3.1 ak Zhotovitel’ pre okolnosti na jeho strane bude meskat’ so zhotovenim Diela
0 viac ako 30 dni,

11.3.2 preukdzatelné azavinené zhotovenie Diela Zhotovitelom V rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a jej prilohach,

11.3.3 ak Zhotovitel’ v lehote urcenej Objednavatelom v zmysle ¢l. VII, bod 7.4
tejto zmluvy neodstrani vady Diela, ktoré brania riadnemu a bezpe¢nému
uzivaniu Diela na ucel, ktorému ma slazit, a/alebo v pripade, ak Zhotovitel
nesplni podmienky alebo nedolozi doklady v zmysle €l. VII, bod 7.2 tejto
zmluvy,

11.3.4 ak Zhotovitel v termine dohodnutom v Protokole neodstrani vady
a nedorobky Diela ur¢ené v Protokole v zmysle ¢l. VII, bod 7.5 tejto zmluvy,
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11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.3.5 vymaz Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora z registra pocCas platnosti
tejto zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 ZoRPVS; Objednavatel’ ma pravo odsthpit’
od tejto zmluvy dinom pravoplatnosti rozhodnutia o vymaze podla § 12 a
pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 ZoRPVS,

11.3.6 omeskanie Zhotovitela ako partnera verejného sektora so splnenim
povinnosti podl'a § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS o viac ako 30 dni v zmysle
§ 15 ods. 1 ZoRPVS.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany Objednavatela s pravom
Zhotovitel'a na odstipenie od tejto zmluvy bez predchadzajicej povinnosti pisomného
upozornenia Objednavatel'a Zhotovitefom na poruSenie povinnosti/-i podla tejto
zmluvy sa povazuje, ak

11.4.1 Objednavatel' neodovzda stavenisko a/alebo vsetky doklady, pisomnosti,
dokumentacie, povolenia v zmysle ¢l. VI, bod 6.6 tejto zmluvy v termine
stanovenom touto zmluvou,

11.4.2 Objednavatel’ je v omeskani s uhradou faktry o viac ako 60 dni po lehote jej
splatnosti,

11.4.3 Objednavatel’ bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

11.4.4 7 inych zédkonnych ddvodov.

PoruSenim povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym
spésobom sa rozumie poruSenie inej povinnosti podla tejto zmluvy ako povinnosti
uvedenych v bode 11.3 tohto ¢lanku. Objednavatel’ je povinny pisomne upozornit
Zhotovitel'a na poruSenie takejto zmluvnej povinnosti a na moznost’ odstiipenia od
tejto zmluvy. Pravo odstipit’ od tejto zmluvy ma Objednavatel az po tom, ¢o
Zhotovitel’ nenapravil porusenie jeho povinnosti ani v dodato¢nej primeranej lehote na
napravu uréenej Objednavatel'om, nie kratSej ako 5 pracovnych dni.

Préace realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyactuja podl'a zmluvnych cien
Vv preukdzate'nom rozsahu.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy tiez v pripade, ak je predmet zmluvy
kapitalovym vydavkom hradenym zo Statneho rozpoctu a poskytovatel finan¢nych
prostriedkov (prislusny organ Statnej spravy — ministerstvo), ktory ma realizovat’ jej
financovanie, neposkytol z akéhokol'vek dovodu alebo bez udania dovodu
Objednavatelovi financné prostriedky na realizaciu plnenia predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstupenia od zmluvy z tohto dévodu
nevznikd Ziadnej zo zmluvnych strdn narok na nahradu vzniknutej Skody a zmluvné
strany si vyuctuji iba prace realizované ku ditu odstupenia od zmluvy podla
zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu.

Odstapenie od zmluvy sa nedotyka narokov na ndhradu $kody vzniknutej poruSenim
tejto zmluvy, ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokat atrokov z omeskania
a zodpovednosti za vady tej Casti Diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy
zrealizovand, a nedotyka sa ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami ainych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
zmluvnych stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto
zmluvy.

Clanok XI1.
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

131

13.2

13.3

13.4

Ochrana osobnych udajov

Zhotovitel' je povinny poucit’ vSetky fyzické osoby, ktoré sa budt podielat’ v jeho
mene ana jeho zodpovednost’ pri plneni zmluvy, o ml¢anlivosti. Zhotovitel’ predlozi
podpisané poucenie o povinnosti ml¢anlivosti pred plnenim zmluvy pre kazda vyslant
fyzicka osobu, alebo pred samotnym vykonom prace kazdéa vyslana fyzickd osoba sa
oboznami s poucenim u Objednavatel'a a poucenie podpiSe. Bez uvedeného, vyslanej
osobe nebude umozneny vykon prace na pracoviskach Objednévatela, kde moze prist
do styku s osobnymi udajmi.

Neumozneny vstup do priestorov Objednavatel’a zastupcovi Zhotovitel'a bez poucenia
o mlcanlivosti sa nepovazuje za neposkytnutie sicinnosti pri plneni zmluvy zo strany
Objednavatela.

Vyslana fyzickd osoba zaroven podpiSe oboznamenie sa s informéciou 0 spracovani
osobnych udajov v zmysle ¢lanku 13 a prislusnych recitdlov Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov — Evidencia
zastupcov a dodavatel'ov a odberatelov.

Poucenie o mlcanlivosti S prehlasenim o informovani je dostupné na webovych
strankach Objednavatela www.fnspza.sk, Vv sekcii ,,Ochrana osobnych udajov,
GDPR*“: P O U C E N I E o povinnosti ml¢anlivosti s informa¢nou povinnost'ou.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa
podiel’ajii na plneni zmluvy v mene dodavatel'a v priestoroch Objednavatel’a.

Clanok XIII.
Ostatné ustanovenia

Informdcie, ktoré si zmluvné strany vymenili v stvislosti so zmluvou su prisne
doverné a Zhotovitel’ ich nesmie prezradit’ alebo inak poskytnut’ tretej osobe a ani ich
pouzit’ v rozpore sich Ucelom pre svoje potreby bez predchddzajuceho pisomného
stihlasu Objednavatela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jedno
porusenie tejto povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym
sposobom neobmedzuje pravo Objednavatel'a na nahradu Skody podla prislusnych
pravnych predpisov. Zmluvné strany st opravnené spristupnit’ déverné informacie
tykajuce sa tejto zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorych je nutné
vzhl'adom na ich ¢innost’ v stvislosti S plnenim tejto zmluvy ich poznat. V pripade
takéhoto poskytnutia uvedenych informécii st zmluvné strany povinné zabezpecit
zaobchadzanie a mlCanlivost’ tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je zaviazana
zmluvna strana.

Zavizok mlcanlivosti stanoveny v tomto ¢lanku zmluvy zostava platny a uéinny aj po
ukonceni platnosti a u¢innosti tejto zmluvy.

Ustanoveniami tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuté pravo na ochranu obchodného
tajomstva Zhotovitel'a v zmysle vSeobecne zdviaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na spolupraci pri poskytovani pristupu verejnosti
K informaciam o stave/plneni tejto zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavizuje
neposkytovat’ informécie verejnosti, tla¢i ani inym médiam. Zhotovitel' je povinny
informovat’ Objednavatela o otazkach verejnosti alebo médii, a to bezodkladne po ich
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135

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

obdrzani, pricom akékol'vek informacie ohladne tejto zmluvy je opravneny
poskytovat’ vyluéne Objednavatel. O uvedenom je Zhotovitel' povinny informovat’ aj
spolupracujuce osoby alebo iné¢ osoby podiel’ajuce sa na zhotoveni Diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vratit' Objednavatelovi akékol'vek dokumenty alebo materidly,
ktoré mu Objednavatel’ poskytol v suvislosti s touto zmluvou a ktoré Objednavatel
zapisal a oznacil do stavebného dennika ako tie, ktoré pozaduje vratit. Tieto je
Zhotovitel’ povinny vratit’ Objednavatel'ovi ihned’ po tom, ako:

13.5.1 Zhotovitel’ zhotovil Dielo v zmysle tejto zmluvy, alebo

13.5.2 ddjde k odstupeniu od tejto zmluvy alebo k zaniku zmluvy inym spdsobom,
alebo

13.5.3 o0 to poziada Objednavatel’.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G€innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom
Uradom vlady SR.

S vynimkou uvedenou v ¢l. IV, bod 4.7 tejto zmluvy je obsah tejto zmluvy mozné
menit’ alebo dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda platné, ak buda
riadne potvrdené a podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
V opacnom pripade je akdkol'vek zmeny zmluvy neplatna.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude tiez riadit’ pisomnymi pokynmi Objednavatela zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami (napr. zépismi z pracovnych rokovani)
opravnenych zéastupcov zmluvnych stran a/alebo Statutarnych zastupcov zmluvnych
stran V prisluSnom predstihu. Ostatné skutocnosti neupravené touto zmluvou sa budu
spravovat’ prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obcianskeho
zékonnika, zdkonom o verejnom obstaravani, ZoRPVS, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zakonom o Zivotnom prostredi, pradvnymi
predpismi upravujucimi bezpe€nost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a d’alSimi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné.
Zmluvne strany sa Vvtomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp.
neucinné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne
zamySlanému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tejto doby plati
zodpovedajuca Gprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adom zmeny alebo
zruSenia zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie
stud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze miestne prisluSnym sudom na rieSenie vSetkych
sporov vzniknutych z tejto zmluvy je sud v mieste sidla Objednavatela.

Pisomnosti sa doruCuju na adresy uvedené v ¢l. Itejto zmluvy a/alebo na
aktualizované adresy na zadklade pisomného oznamenia zmluvnych stran. V pripade,
ak si zmluvna strana, ktorej je akakol'vek pisomnost stvisiaca s touto zmluvou
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adresovand, tuto pisomnost neprevezme ani Vv dodatocnej lehote wurcenej
dorucovatel'om, alebo tuto pisomnost’ odmietne prevziat, povazuje sa tato pisomnost’
za dorucent poslednym diom uplynutia Gloznej lehoty uréenej doru¢ovatel'om, alebo
dinom, kedy doslo k odmietnutiu prevzatia tejto pisomnosti.

147  Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi Objednévatel’ tri
originalne vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno originalne vyhotovenie.

14.8 Zmluvné strany prehlasuju, Zze sa s obsahom zmluvy obozndmili, suhlasia s nim,
zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, urCite a zrozumitelne, nie v tiesni ani za
jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V i dfia s V Ziline dfia ....c.ovvverrenncs

Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:

STIJAF Group s.r.o. Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina

Igor Stuptian Ing. Igor Stalmasek

konatel’ generalny riaditel’

Ing. Peter Braska
ekonomicky riaditel’

Prilohy:

Priloha ¢. 1: Technicky opis predmetu zakazky
Priloha €. 2: Vykaz vymer S krycim listom a rozpoctom
Priloha ¢. 3: Harmonogram prac
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