Obec Olejnikov — splagkova kanalizacia

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika v zneni neskoriich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

Cislo zmluvy u Objednavatela: aq../wv(.?

nadn

Cislo zmluvy u Zhotovitel'a: RZ-01-01-2021

Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN :

Obec Olejnikov

Olejnikov 44, 082 57 Lutina
Eva BartoSova

00327531

VSeobecna Uverova banka, a.s.

Zastupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Zapisany v:

Zastlpena:

Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

REMOPEL, s.r.o.
Holiého 30, 083 01 Sabinov

OR SR Okresného sidu Presov, oddiel: Sro, vioZka ¢&. 12974/P

Frantisek Onderco
FrantiSek Onderco

36474614
202005218
SK202005218
CSOB, a.s. Predov
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Obec Olejnikov — splagkova kanalizacia

Preambula

Zhotovitel je Uspe3nym uchddzatom verejného obstardvania ,Obec Olejnikov — splagkova
kanalizacia“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel v ramci realizovaného verejného obstardvania, predloZil v rdmci svojej ponuky
nasledovné hodnoty pre nepefiainé vwberové kritéria:
a. lehota plnenia predmetu zmluvy (poéitané v kalenddrnych dfioch od odovzdania
staveniska zhotovitefovi) 30 kalendarnych dni
Zhotovitel sa zavazuje spinit svoje zavdzky v zmysle niZSie uvedenych ustanoveni v sdlade
s hodnotami pre nepefiaZné vyberové kritéria.

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne, v€as a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,Obec Olejnikov — splaskovd kanalizacia” a taktieZ zavidzok Zhotovitela dodat
Objednavatefovi vietky s tym stvisiace doklady, tykajice sa realizicie diela a jeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k Gspednému kolaudaénému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je $pecifikované v prilohach ¢.1 a €.6 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatefa predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve, ato v mnoistve a cendch uvedenych v tejto Zmluve
a v Ciastkovych objednavkach.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢£.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorgich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 763 992,87€, DPH predstavuje sumu 152 798,57
€ a cena predmetu zmluvy s DPH, ktori sa Objednédvatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 916 791, 44 €. Zmluvné strany prehlasujd, Ze takto stanovena cena je
zavdznd pre obidve zmluvné strany. V tejto cene s zahrnuté a zohfadnené vietky vynaloZené
naklady zhotovitefa priamo sdvisiace s realizaciou projektu. Cena je koneéna a nie je moZné
ju menit s vynimkou valorizécie.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitefovi dohodnutt cenu.

Fakturovat je moiné za vykonané stavebné prace ako celok po protokoldrnom prebrati
stavebnych prac Objedndvatefom alebo jednotlive za realizované stavebné préce,
v dvojmesacnych intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati Objednavatefom.

Zhotovitel'vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dria dorucenia faktury Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po
protokoldrnom prevzati stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny
doklad o vykonani préc vo forme protokolu.
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F.3 — Navrh zmluvy o dielo
Obec Olejnikov — spladkova kanalizacia

10.

11,

12

13.

Preddavok na realizéciu stavebnych préc zo strany Objednadvatefa poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky ndleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
Objednavatel opravneny tito vrétit Zhotovitefovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne nové
lehota splatnosti plynat po dorufeni opravenej alebo dopinenej faktlry Objednavatefovi.
Faktira musi obsahovat aj Identifikdtor Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak zhotovitel neuvedie
vo fakture ktorykolvek pozadovany Udaj je to dévod na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez
nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zaéne plynut az po preukazatefnom doruceni
novej faktury do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od ucinnosti zmluvy vinkulovat
na bankovom utte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovi zaruku vo vyske
5% z ceny diela bez DPH, ktora je predmetom realizacie prac v obdobi, v ktorom sa poZaduje
vykonanie préc, ako vykonovi zéruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitefovi do 10-tich kalenddrnych dni po vydani
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia realizovanych préc.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez naroku na Groky z omeskania reSpektovat podmienky
poskytovania finaninych prostriedkov Objedndvatefovi (prijimatefovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. '

Zmluvné strany akceptuju, Ze vychodzia zdkladia pre urenie ceny diela je ,Priloha &. 1:
Detailnd technicka a cenovd Specifikdcia zo diia {uvedie sa datum podpisu zmluvy)", ktory je
platny pre uzatvorenii zmluvu o dielo ako hodnota, ktora je wvysledkom verejného
obstaravania.

Zmluvné stany vzajomne potvrdzuji, Ze prace a dodavky zrealizované do .31. 12. 2021 su
ocenené a budu fakturované podfa ,Priloha &. 1: Detailna technickd a cenova Specifikacia zo
diia (uvedie sa datum podpisu zmluvy).", t.j. bez navy3enia ceny.

Zmluvné strany vzajomne potvrdzuju, Ze pre prace a dodavky realizované po 01.01.2022 ma
zhotovitel pravo na zvy3Senie ceny (dalej len ,valorizacia"} s pouZitim indexov ndrastu cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov vydavanych Statistickym uradom SR (d‘alej len ,,index
narastu cien"), vidy vo vztahu ku ,Prilohe €. 1: Detailna technicka a cenova Specifikacia zo diia
(uvedie sa datum podpisu zmluvy )",

Zmluvné strany sa dohodli, Ze valorizacia v zmysle bodu 12 sa uskuto¢ni v I. $tvrfrokom 2022,
kedy budu jednotkové ceny prac a dodavok, ktoré je eSte potrebné realizovat do naplnenia
predmetu zmluvy prehodnotené/valorizované. V dalSom obdobi, budd jednotkové ceny raz
ro¢ne valorizované v I. §tvrtroku nasledujiceho roku indexom nérastu cien oproti hodnotdam z
predchadzajuceho roku. V kazdom nasledujicom kalendarnom roku poénuc rokom 2022 bude
uzatvoreny dodatok k tejto zmluve, ktory bude obsahovat prace a doddvky, t.j. bude
vypracovany novy rozpocet prac a dodavok, ktoré je edte potrebné realizovat do naplnenia
predmetu zmluvy uz? s valorizovanymi jednotkovymi cenami.

.
€as a miesto plnenia

Miestom plnenia: Katastralne Uzemie Lutina, Katastralne Gzemie Olejnikov.
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Qbec Olejnikov — splagkova kanalizacia

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat predmet obstaravania podfa odsuhlaseného harmonogramu
uvedeného v Priloha &. 3: Casovy pldn prac v Eleneni na jednotlivé ginnosti pre objednané prdce
do 30 kalendarnych dni.

Objednané préce sa zaénu realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitefovi. Objednévatef
sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskdr do 30 dni od nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy, po objednani prac formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne po vyzve
Objednavatela prevziat stavenisko.

Casovy plén prac vypracovany zhotovitefom v ramci verejného obstardvania bude do 10 dni od
ucinnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzadjomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi
stranami bude tvorit prilohu &. 3 tejto zmluvy.

DodrZiavanie terminu podfa bodov 2 a 4 tohto &lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
suinnosti Objedndvatela.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit Objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalgieho
postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorfom poniknutom termine, bez ndroku zhotovitela na
financné zvyhodnenie.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vofu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuiju
poskytnlt si vzdjomnu siéinnost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poru3uje svoje povinnosti, ma pravo iadaf,
aby Zhotovitel odstrénil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, 7e Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitefa o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mdzu branit Zhotovitefovi riadne plnif predmet Zmluvy.

¢) Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v plénovanom
termine.

d) Objedndvatel je povinny uhradit cenu dohodnuta v €l. II., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej spréve, projektovej dokumentécii a prilozenému
rozpoctu mdZe nariadit len Objedndvatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela
a) Zhotovitef je povinny na vlastné naklady zabezpetit &innost potrebni na zabezpe&enie
predmetu Zmluvy.
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Obec Olejnikov — spladkové kanalizacia

b)

f)

g)

h)

j)

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdoddvatefov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizécii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne ddaje o svojich subdodavatefoch, Gdaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatefa na celkovej realizicii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatefov poskytovanie aktudlnych udajov podfa predchadzajlcej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objedndvatefovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdoddvatefa pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v def, ktory
predchddza dfiu, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednédvatelovi
zmenu subdoddvatefa. Dalej je povinny spolu so Ziadosfou o zmenu subdodévatela
poskytnit Objednavatefovi vietky Gdaje podfa tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdodavatefa v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodédvky. Navrhovany subdodavatel musi byt oprdvneny dodévat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, 7e subdodavatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podtfa § 2
zdkona ¢&. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
V pripade poru3enia povinnosti Zhotovitela tykajlcich sa subdodévatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizicie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vy3ka poistenia je minimdlne v hodnote ceny
projektu s DPH podfa bodu 11.1 Zmluwvy.

Zhotovitel pri realizdcii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej préce.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitefa na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objedndvatefa — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativhy dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndvatelovi a
taktiez vznikd Objedndvatefovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitefa. Po ukonceni stavebnych prac bude stavebny
dennik v origindlnom vyhotoveni archivovany u Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrabkov, vybavenie a iné naieZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne 3pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohfadu na to &i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akukolvek nim spésoben,
alebo zaprifinenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodend Cast diela
do pdévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu 3kody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpotitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny podas realizicie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materiély a stavebné
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Obec Olejnikov — spladkova kanalizacia

k)

p)

q)

s)

t)

Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
néklady. Preberacie skisky budi vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pokyny Objednévatela a konat presne a ddsledne
podfa jeho pokynov. Toto plati pre vietky zéleZitosti, ktoré sa dotykaji vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to €i st v tejto zmluve uvedené alebo nie s.

Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase
a je dostatotne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatefom zndsa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade podkodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych pric
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitefl povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradif na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sdlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatelfa.

V pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyi¢tovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kéd.

Vyzvy Zhotovitefa na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré budi v buduicnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou Einnostou. Zhotovitel mé pravo
vyvodzovat ndroky z titulu prekdZok na odovzdanom pracovisku pri vykondvani diela len
vtedy, ked' zabrafiujlce okolnosti ihned’ pisomne ozndmi Objednévatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukonéi
realiziciu diela pred&asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavdzné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na doddvku zmluvnych préc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Udribe zaruena poZadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a dspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Ze jeho pracovnici bud nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
poZadovat zmluvnl pokutu a jej odpodet vo faktire — darfiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kaZzdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podkiad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objednévatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskuto€neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a trvale
zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho ma
Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyike 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitefa pofas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienické navyky a hrubo poru3uju pravidlad medzifudského sprévania sa, je Objednavatefl
v pripade zistenia takéhoto stavu oprévneny poiadovat u Zhotovitefa jednorazovi
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- € za kaZdé zistenie.
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Obec Olejnikov — spladkova kanalizicia

u) Stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyved(ci zhotovitefa nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena
bezpe&nost uskutociiovane]j stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne §kody.

v) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budl nosif oblecenie zretelne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehfad o fudoch pohybujtcich sa v rdmci
staveniska. Firemnym 3titkom neoznadeného pracovnika ma zdstupca Objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

w) Zhotovitel je povinny zG¢astfiovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni na stavbe, ktoré
v priebehu realizacie zvold Objednavatel alebo technicky dozor investora s dcastou
Stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov Objednavatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

x) Po skonfeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vygistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskdr do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dria odstipenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tito povinnost nespini ani v dodatoénej lehote uréenej Objednévatefom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitefa, a na zmluvnii pokutu vo vyske 500,- € a to za kaZdy aj zalaty den
omeskania.

y) Ak posledny deri lehoty, uréeny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na najblizsi budci pracovny def.

z} Zhotovitel zabezpeci na vlastné néklady fotodokumentaciu realizicie predmetu zmluvy a
tuto odovzdé Objedndvatelovi pri odovzdani diela.

aa) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronicke]j verzii (vo formate MS Excel) kaZzdid zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizicie predmetu zmluvy.

bb) V zmysle aplikacie socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani sa Zhotovite! zavizuje na
dobu realizicie diela zamestnat podfa zékona €. 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace)
minimalne dve osoby spifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

- patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zérovefi
- st dlhodobo nezamestnaniv zmysle § 8 zdkona €. 5/2004 Z.z. o sluzb4ach zamestnanosti
a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

V.
Zaruka

1. Zaruna doba zacina plynat diiom prevzatia diela bez vdd a nedorobkov a trvéd 5 (slovom: pét)
rokov, svynimkou dasti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratdiu
zaru¢nu dobu. V takychto pripadoch platia zéruéné doby poskytnuté dodévatefmi/zhotovitefmi
tychto casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spini povinnosti vyplyvajice zo zéru€nych listov,
navodov na pouZitie, ndvodov na tdribu a servis afalebo z prisludnych technickych 3pecifikaci.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby mé zhotovitef povinnost
bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych &asti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne ¢&islo na nahlasovanie porach
je: 051/ 489 2512

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby ma Objednavatel pravo
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poiadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalenddrnych dni odo
dia pisomnej reklamacie vady Objedndvatefom Zhotovitefovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel*

a) neodstréni vady diela v dohodnutom termine podfa bodu 3. tohto &ldnku alebo;

b) nepristlpi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom, najneskor
viak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

¢} neodstrdni vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitefa naroky uvedené v bode 5 tohto €ldnku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto €ldnku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) odstranit vady Diela sam a to na néklady Zhotovitela alebo;

b) zabezpetit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podfa bodov 4 a 5 tohto ¢ldnku mdZe Objedndvatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktdra je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalenddrnych dni od dorudenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizicie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchddzanim s
dielom Objednavatefom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarugnd doba neplynie po dobu, po ktori Objedndvatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ?e pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zatina plynut novd zéruéna doba.

VI,
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukdzatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdézatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
5a ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
préci, za svojich zamestnancov a svojich dodévatefov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméZe plnit zdvdzky zmiuvy a ukoncenie realizécie stavebnych préc
podfa €l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednéavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné price v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel oprdvneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednévatel pre tcely vwkonu kontroly podfa predchadzajlicej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitefa zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zépis,
ktory tvori sGicast dokumentdcie k predmetu zmluvy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Objednavatef je opravneny pri hrubom poruSeni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat orgény &inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov Objedndvatela, iné zloZky Statnych orgénov
(in3pektorét prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
porueni jeho povinnosti vyplyvajlcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy &.3 - Casovy plan
prac v &leneni na jednotlivé ¢innosti.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatefom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekaiky, znemoZiiujice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spOosobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatefa, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt $kodu nahradi v plnej vyske.

Zhotovitel je pri realizécii diela povinny pouiit fahké osobné a GZitkové vozidld ako aj tazké
GZitkové vozidla ktoré spifiaji emisné normy v stlade s normou EURO 6 vztahujlcou sa na
fahké osobné a UZitkoveé vozidla ako aj tazké uZitkové vozidla.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na stavenisku pocas celej doby realizicie diela dostupnost
minimalne jednej havarijnej stipravy na likvidaciu uniknutych olejov a ldtok ropného pévodu
zo strojov, vybaveni, zariadeni ktoré budti pouZité pri realizécii diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objedndvatel je v pripade porusenia povinnosti uvedenych
v ods. 10 oprdvneny nevpustit takéto vozidld na stavenisko a ani nepripustit ich k realizicii
diela. Zodpovednost za omeskanie v takomto pripade znd3a Zhotovitel.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v ods. 10, 11 vznika Objedndvatelovi narok na
zmluvni pokutu vo vyske 500,- €, a to za kazdy jednotlivy pripad. Narokom na zmluvni pokutu
nie je dotknuty nérok Objednévatela na ndhradu $kody, a to aj nad vy$ku presahujicu zmluvni
pokutu.

PoZiadavka vyplyvajlca z ustanoveni tohto élédnku ods. 10 sa vztahuje aj na vozidl4, ktoré budd
nasadené na prace, ktoré budl zabezpetené v ramci subdodévok.

Vil.
Zmiuvna pokuta

V pripade omes$kania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme pric alebo v pripade ome$kania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- € za kaZdy aj zadaty defi omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z ddvodov na strane Objedndvatefa, resp. z dévodov vyiej moci.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vidd a nedorobkov
oznamenych Objedndvatefom podas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kaZdy aj zadaty defi omeskania aZ do ich riadneho
odstrénenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vy3ke 500,- € za kaZdy aj zataty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade ome3kania Objedndvatela so splnenim svojho perfiazného zavidzku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma Zhotovitel pravo na Urok z
omeskania vo vy3ke 0,1 % z dlhovane;j fiastky za kaZdy defi omeskania.
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Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu $kody
spdsobenej omeskanim dokonfenia a splnenia diela alebe nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu Skody spdsobenej na majetku Objednédvatela, ktoré spésobi Zhotovitel pri
zhotovovani diela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa podfa €. IV, bod 3, pism. bb) tejto zmluvy ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kaZdy aj zaaty def,
v ktorom dojde k poruSeniu povinnosti podta €l. IV, bod 3, pism. bb) tejto zmluvy, pokial toto
porudenie vzniklo vylu¢ne z dévodov na strane Zhotovitefa a nie z dévodov na strane
Objednavatefla, resp. z dévodov vysse] moci.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuji za
primerané.

VIl
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukoncit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b} okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov vodi druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdrovefi s uvedenim dévodu odsttipenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho doru€enia. V pripade pochybnosti sa ma za to, 7e je odstlpenie
dorucené treti defi po jeho odoslani. Doru€uje sa zasadne na poslednd znamu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:

a) ome&kanie Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v Casovy plan préc o viac ako 10 dni
bez uvedenia dovodu, ktory by omeskanie ospravedIfioval (vy38ia moc),

b) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,

c) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

d) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV, bod 3, pism. b} tejto zmluvy.

e) porusenie povinnosti Zhotovitefa v zmysle {lanku lll, bod 2 tejto zmluvy

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa
prisluSnych STN.

g) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢l. IV, bod 3, pism. bb) tejto zmluvy.

Odstdpenie od zmluvy md ndasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodna inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povaZzuji udalosti, ktoré nie s zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemé&zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd’ Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvad po dobu
posobenia vys&ej maci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynutitejto doby sa zmluvné
strany dohodni o dalsom postupe. Ak nedéjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. U&inky odstipenia nastanu
diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.
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IX.
Ochrana a zabezpecenie ddvernych informéacii

1. Vsuvislosti sdovernymi informéciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kafda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpedovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandam bez predchddzajliceho pisomného sdhlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na napinenie Géelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

1. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly fauditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a Gi¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykondvany v salade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi sa:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatefského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpecujici ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a prévnymi aktmi EU

a poskytnut im vietku potrebnu sGéinnost.

2. Zhotovitel sa zavdzuje, 7e na zdklade poZiadavky Objednavatela v silade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych orgénov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sGginnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy si:
Priloha €. 1: Detailna technické a cenové $pecifikicia
Priloha €. 2: Navrh technického riesenia
Priloha €. 3: Casovy plén préc v éleneni na jednotlivé ginnosti
Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel
Priloha ¢. 5: Zoznam subdodavatelov
Priloha £. 6: Projektovd dokumentécia na CD/DVD

2. Zmluva sa uzatvéra na dobu urdit(, jej platnost skoné&i ukon&enim diela.

3. Téato zmluva je uzavretd jd?‘cfdpis@m ‘6boma’zmiuvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podfiehd’ Schvafovaciemu procesu a je podmienend jej schvélenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobudawinnost po spineni odkladacej podmienky, ktora
spocliva v tom Ze:
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a) ddjde k uzavretiu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
medzi prislusnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je Objednévatel, a to
na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku predloZenejv ramci
vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok a

b) ddjde k schvéleniu procesu verejného obstaravania a

c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a neschvélenia
procesu verejného obstardvania poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku,
Objednévatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitefovi v takomto pripade
nevznika Ziaden narok na néhradu $kody.

Zmeny a doplnky zmluvy méZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vietky zmeny a doplnky Udajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prdva apovinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov
a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa bud zmluvné strany snafit riedit
predovietkym formou dohody, ktora musi mat pisomnu formu av pripade, 7e sa zmluvné
strany nedohodnti, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto
zmluvy bud rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, $tatutarnych organov alebo
i spbsobu ich konania za zmluvnd stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, ozndmi strana,

- ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tiito skutoénost druhej zmluvnej

10.

11.

strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd zmluvnd
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych strén.
Tdto zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrZi dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, véine, bez skutkového alebo
préavneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas preéitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vble thto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

Frantisek Onderto Eva Barto3ova

Konatel spolocnosti REMOPEL, s.r.0. starostka

] il 2 . 1
V Sabinove, dﬁa“??///ZO 23 V Sabinove, dﬁaé‘g’w U0 LE

'
o

RYMOPLL, o.0.m¢

roliého 30 " e
vad 01 SABINOVY L
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Splagkova kanalizacia v obci Olejnikoy JKSO
e¢o
Miesto
[ofe] I& DPH
Objednavatel Obec Olejnikov
Projektant
Zhotoviter REMOPEL s.r.o.,Hollého 30,083 01 Sabinov 36474614 $K2020005218
Spracoval Martina Tarasovitova
Rozpotet islo Dria Poloziek CPV
I I |23.9.2021 ] :l CPA
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. | Pocet Naklady / 1 m.j,| Pocet Naklady / 1 m.].
Rozpoétové nakladyv  EUR
A ‘Zékladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C iVedI'ajsie rozpoétové naklady
1 ‘HSV Dodévky 274 659,16 | 8 |Prace nadtas 13 |GZS 0,00
Il L _ | S | = e B
2 Montés 489 333,71 | 9 Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
8 !PSV | Dodavky 0,00 |10 Kuitirna pamiatka 15 |Stazeneé podmienky 0,00
| | | L I o [ —
4 Montaz . 0,00 |1 16 | Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodavky | 0,00 17 Iné VRN 0,00
| —— . | S|
6 |Montéi 0,00 | 18 (VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r.1-6) 763 992,87 |12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20!st 0,00 | 21|Kompl &nnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Stavebny dozor D (Celkové naklady
23| Sitet7, 12, 19-22 763 992,87
Détum 2 podpis ] .!Eeﬁa_tka_ - _24:DPH 20,00 %z ?s_a ?92,8? 152.793‘57
Objednavatel | .
' 25/Cena s DPH (r. 23-24) 916 791,44
i |
! E ‘Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis o, GPechibe | !
| RE f\'ﬂp ?‘w, s.10, ZSfDodévky objednavatefa 0,00
i Holisho 30 _2?:LKI'zava dolozka 000
083 01 SABINCY ! " L £
28|Zvyhodnenie 0,00

Datum a podpis

Pediatka
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ROZPOCET

Stavba: Splaskova kanalizacia v obci Olejnikov
Objekt: Spalskova kanalizacia

Objednavatel: Obec Olejnikov

Zhotovitel: REMOPEL s.r.0.,Hollého 30,083 01 Sabinov Spracoval: Martina Tarasoviéova
Miesto: Obec Olgjnikov Datum: 23.09. 2021
i Kéd polozky Popis wMJ Mcr;;;tmm : edgs{::wé Cena celkom H‘:;I:;?:t'
D1 1 - Zemné prace 407 600,03 0,000
Frézovanie asf podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
42 500 m2, pruh 8. cez 05 mdo 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 52,034 4,21 219,08 0,000
10 Prevedenie vody potrubim priemer potrubia DN do 100 mm  |m 200,000 10,09 2018,00 0,000
11 Cerpanie vody do 10m do 500 /min hod S00,000 4,31 3 879,00 0,000
12 Pohotovost éerpace] stpravy do 10m do 500 l/min den 90,000 3,84 345,60 0,000
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZzenim na
43 vzdialenost' do 100 m a do 10000 m3 m3 1185,932 0,88 1052,42 0,000
45 Wykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 [m3 | 10 076,371 8,05 81 114,79 0,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
5 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v homine 3|m3 | 10 076,371 0,82 826262 0,000
Pretlaéanie riry v hornina tr, 1-4 v hibky od 6 m dizky do 35
46 m vonkaj$ieho priemeru nad 200 do 500 mm m 78,300 407,46 31904,12 0,000
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
] priloznédo 2 m m2 6 150,290 3,69 22 694 57 0,000
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
7 prilozné do 4 m m2 14 367 445 4,48 64 366,15 0,000
Odstrénenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné
8 hibky do 2 m m2 |  6150,290 2,35 14 453,18 0,000
sttrénenée pazenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné
g hibky do 4 m m2 | 14 367,445 3,87 55 602,01 0,000
13 Vodorovné premiestnenie vykopu do 7000 m hormn. tr. 1-4 m3 4 342 915 2,58 11 204,72 0,000
14 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn, tr. 1-4 m3 4342915 1,87 B 121,25 0,000
15 Strkodrva frakcia 0-63 t 1104,754 10,00 11 047,54 0,000
16 Strkopiesok frakcia 0-8 t 3921,799 10,00 39 217,899 0,600
44 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 1195932 0,58 693,64 0,000
Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zérezov alebo okolo
1 objektov m3 6 929,388 2,36 16 353,36 0,000
2 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 2 717,055 11,90 32 332,85 0,000
3 Obsyp potrubia pripiatok za prehodenie sypaniny m3 2 717,055 1,00 2717.08 0,000
D2 4 - Vodorovné konstrukcie 18 125,76 0,000
L&zko pod potrubie, stoky v ofvorenom vykope z kameniva
18 drobného tazengho m3 429,528 4216 18 125,76 0,000
D3 5 - Komunikacie 1 495,98 0,000
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti
plochy nad 15 m2 asfaltovym betdnom ACP, po zhutneni hr
41 100 mm m2 52,034 28,75 1495,98 0,000
D4 8 - Ruaroveé vedenie 250 232,86 0,000
Rurka ocefové D 426 mm hrubka 8 mm pozdiZna alebo
Spirdlovite zvarand hiadké ozn. 11 343.0 (EN ST195T)
58 U. 5. Steel /Askony m 78300 100,20 7 845,66 0,000
Objimka kizna, distancna "RACI" M 36, HDPE, typ M, vy3ka
60 36 mm Gawaplast/Jafar ks 144,000 11,31 1628,64 0,000
Objimka klzna, distancné "RACI" N 36, HOPE, typ N, vydka
61 36 mm Gawaplast/Jafar ks 48,000 10,85 520,80 0,000
23 Skuska tesnosti kanalizacie m 4 513,520 228 10 290,83 0,000
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¢ | Kod polozky Popis My | Mroketeo jedﬁzt!:(?wé R g
20 Montaz kanalizaéného potrubia hladkého plnostenného m 4 513,520 3,50 1579732 0,000
PVC rura 315x89,2/5m -hladky kanalizatny systém SN8-
21 pinostenné Pipeiife ks 857,080 108,88 93 318,87 0,000
PVC nira 160x4, 7/5m -hladky kanalizacny systém SN8
49 Pipelife ks 45624 3234 147548 0,000
PVC rira 200x5,9/2m -hladky kanalizadny systém SNE
53 Pipelife ks 1,000 24,38 24,38 0 000
22 PVC presuvka 300-hladky kanalizacny systém Pipelife ks 220,000 19,42 4272 40 G000
57 FPVC presuvka 200-hladky kanalizaény systém Pipelife ks 1.006 3,89 389 0,000
48 PVC presuvka 150-hladky kanalizaény systém Pipelife ks 2,000 1.99 3,38 0,000
54 PVC koleno 200/87°-hladky kanaliza¢ny systém Pipelife ks 1,000 516 516 0.000
59 PVC koleno 150/45°-hiadky kanalizatny systém Pipelife ks 220,000 221 486,20 0,000
64 Montaz kanalizacne] PVC-U adbocéky DN 200 ks 1,000 4,27 427 0,000
PVC odbocka 300/200/87 °-hladky kanalizatny systém
55 Pipelife ks 1,000 37,86 37,96 0,000
Montaz reviznej Sachty z PVC, DN 400/160 (DN sachty/DN
62 potr. ved.) ks 86,000 42,26 3634,36 0,000
Predf#enie reviznej §achty DN 400/2m PVC hiadkt
50 kanalizéciu s predfiem’m Pipelife ks 86,000 4G 88 4 289,68 0,000
revizne $achty DN 400 na PVC Madky kanal. s predf#
51 Pipelife ks 86,000 61,68 5 304,48 0,000
Priebeiné dno DN 400, viok/vyvod 160 pre revizne $achty na
52 PVC hladku kanalizéciu s predfZenim Pipetife ks 86,000 26,32 226352 0,000
&3 Montaz kanalizaénej PVC-U cdbodky ON 315 ks 84,000 5.31 446 04 0,000
PVC odbotka 300/150/45°-hladky kanafizacny systém
56 Pipelife ks 84,000 23,33 1 959,72 0,000
24 Zriadenie $achiet prefabrikovanych do 4t ks 111,000 41,52 4 608,72 0,000
Kénus TBR-Q.1 100-63/58/12 em KPS, rozmer 1000/625/580
25 mm, sila steny 120 mm-beténovy prefabrikdt Prefa ks 111,000 102,53 11 380,83 0,000
1000/250/120 mm, sifa steny 120 mm-betonovy prefabrikat
26 Prefa Oriov ks 53,000 46,94 2 487,82 0,000
1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betdnovy prefabrikat
27 Prefa Orfov ks 69,000 55,17 3 806,73 0,000
SkruZ vySky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 cm, rozmer
1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-beténovy prefabrikéat
28 Prefa Orfov ks 46,000 116,89 5 376,84 0,000
Dno vy$ky 600 mm TBZ-Q.1 100/60 cm V max 40, rozmer
29 1000/600x400 mm-betdnovy prefabrikét Prefa Orfov ks 111,000 34822 38 652,42 0,000
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie
31 Sachtovych dielov Frefa Orlov ks 279,000 20,88 5 825,52 0,000
32 Poklop BEGU D400 - 5 odvetranim Kasi ks 111,000 188,36 22 017,96 0,000
Vyrovndvaci prstenec TBW 63/12 cm, betonovy prefbrikat
33 Prefa Criov ks 28,000 15,05 421,40 0,000
Vyrovnavaci prstenec TBW 63/10 cm, beténovy prefbrikaf
34 Prefa Criov ks 93,000 13,33 1239,69 0,000
Vyrovnavaci prstenec TBW 63/8 cm, betdnovy prefbrikat
35 Prefa Orlov ks 35,000 11,75 411,25 0,000
Vyrovnavaci prstenec TBW 63/6 cm, betdnovy prefbrkat
36 Prefa Orlov ks 36,000 9,64 347,04 0,000
Vyrovnavaci prstenec TBW 63/4 cm, beténovy prefbrikét
a7 Prefa Orlov ks 5,000 8,58 42,90 0,000
D5 9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie 86 538,24 0,000
Poplatok za skladovanie - bitimenove zmesi, uholny decht,
| 40 dechtové vyrobky (17 03), nebezpeéné t 13,217 25,00 330,43 0,000
a9 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy t 8 034,393 9,35 75121 57 0,000
Presun hméot pre potrubie z mir plastovych alebo
839 sklolaminatovych v otvorenam vykape t 437,845 25,32 11 086,24 0,000
Celkom 763 992,87 0,000




lZoznam kI'i¥ovych stavebnych materidlov a virobkov

Splaskovd kanaliz4cia v obei Olejnikov

P.&. Nézov/ popis poloZky NAzov a popis Virobca/Dodivatel Skuto¥ny protokol/ osved¥enie-
pondkanych Priloha &.
v¥robkov/materiflov
1 Rura ocelovd D426mm hribka 8mm U. 8 Steel Kodice/Askony Priloha &.1

podlofend alebo $pirdlovite zvarand
hladkd czn. 11 343. 0 (ENS195T)

2 PVC rmira 315x9.2/Sm - hladky Pieplife/ Jafar Priloha &.2
kanalizalny systém SN8- plnostenna

3 PVC rmira 160x4,7/5m — hladky Pieplife/ Jafar Priloha &.2
kanalizalny systém SN8
4 PVC nrira 200x5,9/2m - hladky Pieplife/ Jafar Priloha &.2

kanalizadny systém SN§

5 PVC  presuvka 300 —  hladky Pieplife/ Jafar Priloha &2
kanaliza&ny systém

6 PVC presuvka 200 -  hladky Pieplife/ Jafar Priloha &.2
kanaliza¢ny systém

7 PVC presuvka 150 -  Thladky Pieplife/ Jafar Priloha &.2
kanalizadny systém

8 PVC koleno 200/87° - hladky Pieplife/ Jafar Priloha &.2
kanalizaény systém

9 PVC koleno 150/45° - hladky Pieplife/ Jafar Priloha ¢.2
kanalizaZny systém

10 PVC odbogka 300/200/87°- hladky Pieplife/ Jafar Priloha &.2
kanalizaény systém

11 PVC odbotka 300/150/45°- hladky Pieplife/ Jafar Priloha £.2
kanalizatny systém

12 Predizenie reviznej 3achty DN 400/2m Pieplife/ Jafar Priloha &.4
PVC hladku kanaliz4ciu s prediZenim

13 Teleskopické prediZenie s poklopom Pieplife/ Jafar Priloha &.4
plnym, do 1,5t pre revizne 3achty DN
400 na PVC hladkd kanal. s

14 Priebezné dno DN 400, vtok/vyvod 160 Pieplife/ Jafar Priloha &.3
pre revizne Sachty na PVC hladka
kanalizaciu s predizenim

15 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000

pre spojenie Sachtovych dieloy

16 Poklop BEGU D400 — s odvetranim Kasi/Jafer Priloha &.5

17 Asfaltovy betén ACP v polozke sndzvom: EUROVIA/CBR Priloha &.6
“Vyspravenie podkladu po  prekopoch
infinierskych sieti  plochy nad  15m2
asfaltovym beténom ACP, po zhutmenmi hr.
100mm*™

RPMOPLL, s.rop
Holkého 3@

0a 07 SABINOV






U. S. Steel Kodice, s.r.o. - ] reessees

Vstupny areal U. S. Steel Inspection certificate No.: )
044 _& iogice Inspekény certifikat 3064/04-19/Si

Slovak Republic | EN 10 204 :2004/ 3.1

Page NoiList & 1/3

Producer: 951 Date/Datum s
Purchaser we| | U.5 Steel Kosice, 5.0
Odberatel DZ Radiatory a rury | 11.04.2019
=l SPIRALLY WELDED STEEL PIPES — SAWH
Product/ Viyrobok: SPIRALOVO ZVARANE RURY — SAWH
According/ Podla EN 10218-1,-2:2006; EN 10217-1: -5:2002 + A1:2005
ASKONY export-import, s.r.o. L
Kapelna 20 Specification/ Specifikacia |
053 42 Krompachy
SLOVENSKO
[ T
Steel designation/ | . ) . . Steelmakine process/ :
Materidl S2351RH / P235TR2 / P2ISGH TCI Drah lavesia: BOF
ALV ADY AN
Purchaser's order No.: 3 : ; " :
&. objednavky. 6T6CSBCY/ 10— 190032 Packing Sheet / Item No.: C.loZného listu/ Pol. &.:
119/R0O0732
L1
Marking / Znatenie.
Outside/ Vonku :  USS KosicesEN [0219-1,208235JRHsSAWH EN 10217-1,5¢P235TR2 P235GH TClePipe Nn.f"(i.'.rﬁry-TK 1-23
Inside/ vnutri - =
|— Bes B12 B1d Bl 11 o7 200
Item No | No. of Th.mass | Total length Dimensions, Pipe No Heat No. Test No.
Pol. & Pieces Hmotnosf | Celkova dizka | Rozmery, &isla rur Tavba &. Vzorka &.
Podet ks
1 2 | B89 kg 2407 m © 406.4 x .00 mm; 12000.0 mm: +50 mm
194738607-01 | -07 47386 582
19-4776712-01 | -05 47767 584, 597
= ]r}]
Visual inspection/Vizualna kontrola: Satisfactory’ Vyhovuje
Dimensional inspection/Rozmerovd kontrola: EN 10219-1,-2:2006; EN 10217-1; -5:2002 + A1:2005) Satisfactory! Vyhovuje
Hydrostatic pressure test/Skigka vodnym tlakom: Item No./Pos. Nr. 1 - 7,9 MPa - 10s Satisfactory’ Vyhovuje
Welding procedures are prepared and approved acc. to EN 15614-1/ Postupy zvérania su vypracované a schvalené v zmysle EN 15614-1
Operatars and Welders are certified acc. / Operétori a zvaradi 54 certifikovani podla EN iSO 14732 a EN 1SQ 9606-1
Requirements/PoZiadavky : Weld factor V=1,0 f Zvéraci faktor v=1,0
Vyrobeca zvitkov: U.S.Steel KoSice
Non-destructive testing/Nedestruktivne skisky: D2
100% weld test by UT acc. to EN IS0 10 893-11:2011, class U3H or by RT acc. ta EN 1SC 10 893-7:2011, class A Satisfaciory: Vyhovuje
NDT Operators are certified acc. to EN IS0 9712/Das ZfP-Bedienpersonal sind nach EN 150 9712 zertifiziert
Code Numbers in accordance with EN 10188 ; 2004 F-PPRSAQ105-04/13-01-12

e-mail;jlaraba@sk.uss.com, tei+421-55-673-2411







Siovak Republic

U. S. Steel Kosice, s.r.0.
Vstupny areal U, S. Steel
044 54 Kosice

inspection certificate No

Indpekény certifikat,:

EN 10 204:2004/ 3.1

3064/04-19/Si

Test Result = Vysledky skisok
Chemical composition — Chemické zioZenie | %

Page Na/list & 2/3

ovplyvrend =tna (TOD) 5 Col end waldPrieény zvar

Si P S Al N Cu Ni Cr Ti Y Nb
o C hn 5 Mao 1
g B S°d <p15 | <100 | M3 [ max. | max. G max. | max. | max. | max ax. | max max. | .o 08 Cr+Cu+Mo+Ni
b 3,% iy o 0,35 | 0.025 | 0,020 | yp2 |0009 | 030 | 030 | 0,30 | 003 | 0,02 | 0,010 o max. 0,70%
5= g " e % % % 3, % % % % % % % '
T
47386 . 012 | 048 | 011 | 0012|0011 | 0.032 | 0.004 | 0.031 | 0.015 | 0.021 | 3.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 0.07
Mechanical lests — Mechanické skusky
il Ly (MPa) Skudka rdzom v Seam weld/HAZ
ohybe Skuska razom v
o) ohybe
zvarTOO
(1
. F= £2 0 = w ®
oy = oD E @ = o 3
: ™ i 3 = =1 o 5 =
e § | B,a 55| BX 5 | € | gE| 52, ;R 3, | %8,
Zw b 5l 829 Fa P B8 = =20 vsqg PLF 2B 0o ses
e 2, 2 So @ Q,E N = g 8o ot = - 22d BEH 2 £ 2
38 “£85].589.38 | 25| .56 .55 |.82|.Pe9.52%. <288 |-82%
ies SWOIERRP5rS | 528|388 [3dd |EdS |[¥52 93289 S3 2 iza2
Requirements - PoZiadavky C ?n?: R, ’,:n ReH/R.. .ﬁx-f:?.'ﬂ-.nf. f\f[“’ 2?
EN 10219-1:2006 235 360-310 | min, 24
EN 10217-1: -5:2002 + A1:2005 235 360-300 | min. 23 T
Results - Vysledky
542 S b 2 317 437 0.5
582 S 5 3 450 5
582 3 P - - . 1807
582 500 T.50 2 1% 253243, | 249
K2 251
SR2 .00 5,00 3 07 157131, 155
hob 34 175
S-Size ace. to standard. 1 Pipe body-Lengludinal Tele niry-pazdiine 2 Pipe body-TransvarselT elg rary prieene. 3, Seam weld-Transverseitvar piatne, 4. Haal-afecied 2ons (HAZY Teplom

*If test element is less than 10,00 mm, is made by impact test values KV calculation. Values are recalculated in accordance with standard,
Ak testované vzorky si menSie ako 10 mm zistené hodnoty KV sa prepoéitaju podra Standardu.

Code Numbers in accordance with EN 10168 ; 2004
e-mailjtaraba@sk uss.com, tel:+421-55-673-2411

F-PP/REQINS-04/13-01-12




U. 8. Steel Kodice, s.r.o.
Vstupny areal U. S. Steel
044 54 Kosice

Slovak Republic

Inspection certificate No

Inspekény certifikat.-

EN 10 204:2004/ 3.1

3064/04-19/Si

Test Result — Vysledky skuSok

Page No/List ¢ 3/3

71, c72

Chemical composition — Chemické zloZenie . %

. S| P S Al N Cu Ni Cr Ti v Nb A
o) Mn 5 Mo s
Lz =] <120 | Max | max | max > max max. | max. | max. | max. | max. | max. <0.08 Cr+Cu+Mo+Ni
i '§ = P °zl' 0.3 0,025 | 0,020 | pg2 | 0,009 | 0.30 0.30 0,30 0,03 0,02 | 0,010 ik max 0.70%
85 23 s % % % % % % % % % % % .
T
47767 » 0.50 011 {0010 | 0.014 | 0.040 | 0.006 | 0.048 | 0.012 | 0.019 | 0.001 0.001 | 0.002 | 0.002 0.08
Mechanical tests — Mechanické skusky
D;Q oinms';ons Sln?::;l?at:ilm Impact test Impact test
o ry MPa) Skuska razom v Seam weld/HAZ
ohybe Skiiska razom v
() ohybe
ZvarTo0
{|JJ
i = £z w z 0 $
e - =] = QT =~ @ =
w3 =4 o 28 g -ﬁ_.! 3 s =] L =2 “m T
o3 S| Eo8 B=| &z 5 | & 2| 32 LEd 2. | 2%,
Z8l a scgl 288 @85 | =% su| Gv| o°| 2«59 &4 238 | 383
.38 228l wad vy | TE| 2| 8¢ | Bs| o5d 55q_ 55§ | S55
g o N 8RBz oE-08 53 oSW lsm s B L£ |nEHgn e dr- sE@mo |s@Ta
g O3 elECES SRl SR |l e d fmD |dwm=g2£a g0, TS £ ‘f.éll.i:
Requirements - Poziadavky °C fn?rfl-i R. ’; ReH/R., 3 -'-‘E.\:f'a“nfr':,
3 . BERE
EN 10219-1:2006 235 360-510 | min, 24
EN 10217-1; -5 :2002 + A1:2005 235 A60-5(0 | min, 23 A
Results - Vysledky
S84 S 2 - 04 437 375
584 § 3 - 444 R
597 3 - [ %
Su4 5,00 2 e 230,187, | 228
564 257
54 5,00 3 B 177,155, [ 6
584 L 66
S.Siza acc. fo standard, 1.Pips body-LengitudinalMefo rimy-¢ 2.Pipa body-Transverse Telo riry prietne. 3 Seu weld-TianaverselZvar prietna 4.Heat-affacted zone (HAZY Teplom

avplyvpend zona (TOO), 5.Col end weldPrietny zvar

“If lest element is less than 10.00 mm, is made by impact test values KV calculation. Values are recalculated in accordance with standard,
Ak testovane vzorky su mendie ako 10 mm zistené hodnoty KV sa prepoéitaju podfa §tandardu.

eH

Manufacturer is certified according to/Vyrobea je certifikovany podfa:

Directive/Richtlinie:

PED-Nr.:2014/68/EU, annex |, pt. 4.3, Nr: 07/202/9150/WZ/0911/17
AD 2000-Merkbiatt WQ-Nr.: 07/203/9150/WP/0911/17

zm

Producer certify that the delivered products compty with the reguirements of the order
Vyrobea potvrdzuje, Ze dodané vyrobky spliiaju poziadavky objednavky

C€

D045-{PR-0B3R

o5 Stem Kobie 570
Witupny areal J 5 Sreal
SE-044 54 dobice

5235IRh  EN 1071910006

Cod fermed weldes strucrural hellew section
‘ar sreel Rnilning o roncrete fsreel cudoing

Cecaavcnof Pardfarmance ha. V35012018

The Decla-atlon of Performance
(DoP), sea here:

httg s feaw Jiseeskien/procucs/spirel-
weldad-Jipes/aeclaranan-ol-confarm Ty

Ing. Jozef Taraba

Inspection representative/

Zavodny znalec

»2Location: Ko&ice, Datum: 11.04.2019

Code Numbers in accordance with EN 10168 : 2004
e-mail:jlaraba@sk.uss.com, tel: +421-55-673-2411

F-PP'REQI05-04:13-01-)2




SK VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢.0007/2020

Drubuvy a obehodny ndazov vyrobhu,
Ru-y o teamevbee 2 nemdxlendho PYCU D10 a2 DSO0 mam, na beztlakave kanalizalie o s stémy ulojens
YEEmi Spajang prycovivmi teaniacin kedzlant, SN4 4 SNE.

Typ, Cislo vyrobnej divky alebo sérinvé fislo, alebo akykolvek in¥ prvok umeZiujuci identifikaciu
stavedného vyrobku:

ROEM110/S KGEM125/5, KGEM16025, KGEM200/5, RGEMZ50/5, KGEMI15/5, KGEMA0D /5, KGEMS00/5
KGEME 1O/55NH, KGEM125/55N8, KGEM TG0 /55NE, KGEM20D/S5NA, KGEM 250 /55N8, KGEM3 1 545
KGEMAD /E5NY, KGEMG0 /S5NR

lrtena stovenska norma vztahujica sa na vyrobok (oznatenie, rok vydania a mazav):
STNEN 13476-2, STN EN 1401-1
Vyrabkevy cortifikat ¢ 3435 05697/2016

5K technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (uznadenie a nizov), a nazoy autorizovanej
osoby, ktora ho vydala.

Zamyi)ane pouzilia virabku v silade s uplatnénou uréenou normou alebo SK technickym
posudenim:

Uvedene rary 2 PYCAL spapné pasoenymi spojmi mi gumisve prufng tesniace lerGiky, 5 pouzim
pinnsténrych fvarovies (kolena, edboély, presuvnd hrd i, Sistiace kusy a ok 5 mrerovitym vonkajim
pricmerom od 110 da 500 mm, 5o Strukiurovanon stenou byp AT, 3-vrstveusd stavha steny, s uréend na
podzemné spidove edvodnenie a kanabzaénd systémy ua ndvod = domacnosti v suterénoch objektov
pricmyselnych padnikav o povrchovych vad, ¥ pripade pricinyselnych odpadov je pesfebné brat do dvahy aj
chemickt aj tepelnd odolnost,

Obchodne meno, adresa sidla, 1€0 vyrobcu a miesto vyroby
PEPELCEE CZECH, s v Radevaming [778 745 02 Otrokiwice - Kudavaminy Coska tepublibg
Mgt 'v'_'."r(1hj_.r'. PIFTT PR A ZLCH w ro. beadovamny 17785 763 00 Ok oo Roudosamm Coska repnblika

Mena a adresa splnomocneného zastupen, ak je ustanoveny:
PIPELIFE SLOVAKIA, s, Kuzmanyhe 12,921 01 Pieitany, 160 341 110 71

Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢. 133/2013
Z. z o stavebnyeh virobkoch v enent neskorgich predpisoy ak je zabudovany v sUlade s navodom na
indtalaciu, Vinlaska € 162/2013 Zz., Systém 4

Oznacenie SK certifikatu{ov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(é), s ndzov aulorizovanej osoby,
ktord ho (ich) vydala:




b

1.0; Deklurovane parametrg

| Padstane viasrr g | Parametre

samer SVE Reraliadsich ro . [IE\OR

:K'h_LE stueny o - 146 mm

35 -6m

36,90 kg m

SHE RN md

Nazav specilickef technicke) dokumentacie podla 5 rakona a datum jej wydania, ak <3 prouzivas

11 Vyrehea vyhlasuic, e vyrobok zindelinovans v bedoch 1a 2 ma parametre podstatnych viasenast nodla

hodu 10.

Tata SK vvhlasenie o parametvech sa vydava ny vwhradnii zodpovednnst vwrobou uvedendého v bade 6.

Podpisat za a v mene vyreben:

Tomas Faulik, Techimicky naditel’

DL ire®
PIPELITE SLOVAKIA, s.co,

Kuzmanyhe 3 921 91 Piediany
Piestany, 02.09 2020 JG0i24. 116 073 0E 2020228854

{miesto a datum vydania) 1 DR HSK2020

4

B s o .

)8 Tmava 10877 Sio




SK VYHLASENIE 0 PARAMETROCH
£.00012/2019

Druhovy a obchodny nizov v¢robku:
klevizne a vstupné kanalizaéné 3achty z polypropylénu D630, DNBOD, DN 1000, DN1200, DN1500

Typ, €islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykol'vek iny prvok umoiiujici identifikiciu
stavedného vyrobku:

PRO630, PROB0O, PRO1000, PRO1200, PRO1500

616000000, 620000000, 625000180, 631000180 vid' technicky list (katalég virobkov)

16000000, 820000000, 825000180, 831000180 vid' technicky list (katalog vyrobkov)

116000000, 120000000, 125000180, 131000180 vid' technicky list (kataldg virobkov)

Urfend slovenska norma vztahujica sa na vyrobok {oznatenie, rok vydania a mizov):
STN EN 476, EN13598-2

K technické posidenie, ak bolo pre vyrobok vydané {oznagenic a ndzov}), a ndzov autorizovanej
bsoby, ktord ho vydala:

Zamysl'ané pouzitia virobku v silade s uplatnénou uréenou normou alebo SK technickym
posudenim:

VyTobok je urfeny na budovanie heztlakovych gravitaénich kanalizaénich a stokovych sieti ulozenych v zemi
A ich nasledni reviziu v silade s mechanickymi parametrami. PP Sachty PR1000 st vd'aka svoje] kondtrukcii
vhodné na zabudovanie aj do miest s vysokou spadnou vodou v ochrannych pdsmach. Sachtové dna
PRO1000 maji dvojité speviené dno s kolmo erientovanymi rebrami vo vnutry, €o zabrafuje vzdutiu,
vvplaveniuy, prevaleniu kinety vysokou spednou vodou a pripadnym netesnostiam bez nutnosti
pbetdnovania 3achty. Pre ka2dd situaciu je mozné spracovat’ statické posidenie voéi vatlaku vzhtadom na
hibku ulozenia Sachty, vy3ku hladiny spednej vody, okolitého terénu a druhu zataZenia. Vyrobea garantuje
([edolnost voii vztiaku do 5 m vodného stipca.

bchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobeu a miesto viroby

IPELIFE CZECH, sro, Kudovaniny 1778, 763 02 Orokavice - Kuéovaniny, Ceski republika

IPELIFE Polska S.A., Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Polsko

IPELIFE SLOVAKIA, s.r.0., Kuzmianyho 13, 921 01 Piedany, [0 341 180 71

iesto vyroby: PIPELIFE CZECH, sra, Kugovaniny 1778, 765 02 Otrukovice - Kuovaniny, Ceska republika
PIPELIFE Polska 5.4, Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Palsko
MIVA s.r.o, Mlynskd1323/13, 053 11 Smizany

Menao a adresa splnemocneného zdstupcu, ak je ustanoveny:

PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o, Kuzményho 13,921 01 Piedtany, 160 34118071

platneny systém aleba systémy posudzovania parametrov podl'a vyhlaSky MDVRR SR €. 133 /2013
- Z. 0 stavebnych vyrobkach v znenf neskordich predpisav ak je zabuduvany v silade s ndvodom na
nitaliciu. Vyhladka & 162/2013 Z.2., Systém 4

Oznacenie SK certifikitu{ov) a ddtum(y) vydania, ak bol(i) vydany(€), a ndzov autorizavanej osohy,
ktora he (ich) vydala:




10.

‘Druhovy a obchodny nazov virobku:

I Podstatpt viastnost Parametre Protokol o skafke, vipedte a pod.

,: Index t

K taveniny MFR230 *C/2.16 kg =1.30 g/10min ENISO 1133

| Hustotal =0,90 g/cm3 EN IS0 1183

Napartiely tahu pri ohybe 39 N/mm2 EN IS0 527-4

Pratafenic pri pretrhnuti > 500 % EN IS0 527-4

E-Moduyl 1.250 N/mm2

Ndzov a adresa skisobného laboratéria

KOMO K43622/04 KIWA

Deutsches Institut fur Bautechnik DIBt Z-42,1-410

Nizov§

11.

grciﬁckej technickej dokumentacie podi'a 5 zikona a ddtum jej vydania, ak sa pouiiva:

Vyrobea vyhlasuje, ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 méa parametre podstatnych vlastnosti podla
|bodu 10.

Toto SK vyhlasenie o parametrech sa vyddva na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podyplisal za 3 v mene vyrobeu:

Tornd? Paulik, Technicky riaditel

P

PR am@ﬂ

FIPE: iFE) L OVAKIA, s.ro.

Ko, g1 el ﬂlmv

. " «-?‘H
- 'u'r'y"I'Eﬁ s tF’* o ﬂf\"} ma; 1084T, Ere
L_’;‘l’any. 10.10.2019 u ;

© a d&turmn vydania) - (POdP'S]

sguaz
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FCSH
-~

g‘:’i}t‘f}"




SK VYHLASENIE 0 PARAMETROCH
¢. 000372018

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Revizne kanalizaZné Sachty a uliéné vpuste z polypropylénu D200, D315, D400 mm s hladkym aleho

korugavanym predlzenim, ukonéend polypropylénovym poklopom alebo teleskapam s liatinovym poklopom
A-D"

% Typ, tisle vyrobnej davky alebo sériové Eislo, alebo akykolvek iny prvok umeinujici identifikiciu
stavedného vyrobku:

= 0204, D315, D400

3 3395001171, 3395001172, 3395001173 vid' technicky list (katal6g vyrobkov)

3395001224,3395001225, 3395001212 vid' technicky list (katalég virabkov}

3395001176, 3395001177, 3395001178 vid' technicky list (katalég vyrobkov)

3395001208, 3395001209, 3395001210 vid technicky list {katalég vyrobkov)

3. Uréend slovenska norma vztahujica sa na virobok (oznaéenie, rok vydania a mdzov):
STN EN 476, EN13598-2

4 SK technické posidenie, ak bolo pre vyrobok vydané {eznacenie a ndzov), a nazov autorizovanej
osoby, ktora ho vydala:

5. Zamy3l'ané pouZitia vyrobku v silade s uplatnénou nréenou normou alebo 5K technickym
posidenim:
Virobok e uréeny na budovanie beztakovych gravitaénich kanalizagnich a stokovych siet] ulozenych v zemi
a ich nasledni reviziu v salade s mechanickymi parametrami, PP Sachty PPSGK a KGSGK st vd'aka svoje]
konstrukeii vhodné na zabudevanie af do miest s vysokou spodnou vodou v ochrannych pasmach. Pre kazda
situdciu 2 mo¥né spracovat’ statické posidenie voéi vztlaku vzhladom na hibku uloZenia sachty, vyiku

hladiny spodnej vody, okolitého terénu a druhu zatajenia, Vitobca garantuje odolnost voéi vztlaku do 5
m voednéhe stipca.

6. Obchedné meno, adresa sidla, IC0 vyrobcu a miesto vyroby
PIPELIFE Polska 5.A, Kartoszynao, ul. Torfowa 4, B4-110 Krokowa, Polsko
PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o, Kuzmidnyho 13,921 01 Piestany, 1€0 341 180 71
Miesto vyroby: PIPELIFE Palska S.A. Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Polsko

7. Meno a adresa splnomocneného zdstupcu, ak je ustanoveny:
PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o., Kuzmdnyho 13, 921 01 Pie3tany, 160 341 180 71

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR €. 133,/2013
Z. 2.0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorifch predpisov ak je zabudovany v sulade s ndvodom na
indtalaciu. Vyhldzka €. 162/2013 Z.z., Systém 4

9, Oznaéenie SK certifikatu(ov) a d&tum(y) vydania, ak bol{i} vydany(¢), a nazov autorizovanej asoby,

ktora ho {ich) vydala:




i Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Podstatré viastnosti Parametre

Odelnost vedi vndtormému pratiaku Bez porudenia EN 13476-3+ A1:2009, 4.3.2,
Index toku taveniny MFR < 1,5 g/10 min EN 13476-3+ A1;2009, 4.3.2.
Trvanllvost Ziadne trhliny EN 13598.2: 2016-09, 4.2 1 H=5m

Kruheva tubost predifovace) riry D400 mm | > SN2 kN/m? EN 13476-3+

Diéka predientz DHOO 1-6m

Nazov pecifickej technicke] dokumentdcie pedla 5 zikona a datum jej vydania, ak sa pouziva;

11. Vyrobca vyhlasuje, 2e virobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla
bodu 10.

12 Toto SK vyhldsenie o parametrech sa vydava na vyhradna zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal za a v mene v¥robeu;

Tomis Paullk, Technicky riaditel’

Pledrany, 16.10.2018
(miesto a datum vydania)




PROHLASENI O SHODE - SACHTOVE POKLOPY A MRIZE

podie § 13 zakona ¢, 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich zikoni a § 13 narizeni viady
€,163/2002 Sh, a NV £.312/2005 Sb. a NV &.215/2016 Sb.

4l Vyrobee: KASL, spol. s r.o. ICO: 47470011
Chrudimsks 1602 )
535 01 Preloué DIC: CZ47470011

b) Vyrobky: Sachtové poklopy a miize zatéZovaci tiidy A15 aZ F900 uvedené v
priloze certifikatu £.204/C5a/2019/050-022873.

¢) Urcené pro Sachty a uliéni vpusti jako stavebni objekty pro kontrolu a vstup
do odpadniho kanilu.

d) Posouzeni shody bylo provedeno podle § 5 ( certifikace vyrobku) nafizeni vlady
¢.163/2002 Sb. a NV ¢.312/2005 Sb. a NV ¢.215/2016 Sb. s pouzitim nasledujicich
dokladi; Certifikat €.204/C5a/2019/050-022873 vydany 21.10.2019.

¢) Pozadavky na vyrobky konkretizované v CSN EN 124-1:2017 Poklopy a vtokové
mFize pro dopravni plochy — Cast 1: Definice, klasifikace, konstrukéni zisady,
funkéni pozadavky a zkuSebni metody a CSN EN 124-2:2017 Poklopy a
vtokové m¥ize pro dopravni plochy — Cast 2: Poklopy a vtokové miize z litiny.

f) TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Autorizovand osoba 204
Pobocka PiedméFice nad Labem

g) Vyrobce KASI, spol. s r.o. prohladuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost.
ze vyrobky uvedené v pfiloze certifikatu €.204/C5a/2019/050-022873 jsou za
podminek vyse uréeného pouziti hezpecné a spliuji zakladni poZzadavky podle
natizeni viady €.163/2002 Sb. Firma KASI, spol. s r.o. pfijala opatieni v arovni
dané viastnimi dokumentovanymi postupy, kierymi zabezpecuje shodu viech
vyrobkl uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.

”

.f

|
[
|

feditel organizacc

h) V Pfelouti dne 31.10.2019 \
NS j Ing. Stanislav Ulm

Kasi spol. s r.o., Chrudimskad 1602, 535 01 Pfelout, Ceska republika
tel.+420 366 501 516, fax.+420 466 530 BRY, e-mail kasi@kaul o www.kasioe
1€: 47470011 DC:CZ47470011
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/r_ 'TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI| PRAHA, s. P.
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Autorizovana osoba 204 dle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017 ze dne 31.1.2017 ||
Pobocka 0500 — Predmeéfice nad Labem

ZPRAVA O DOHLEDU |

podle § 5a NV & 163/2002 Sb, ve znéni NV €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2015 Sb '

¢.: 050-022871
; Nazev vyrobku:
Sachtové poklopy a mrize
typ /varianta:  zatéZovaci tfida A15 az F800 - dle pfilohy certifikatu

drzitel certifikatu:

KASI spol. s. r. 0.

ICO: 47470011

Adresa: Chrudimska 1602, 535 01 Pfeloud

Vyrobce; KASI spol. s r.o.

Sidlo: Chrudimska 1602, 535 01 Prelouc

Vyrobny: Zavod Prelout |
Slévarna Novy Bydzov

Adresy: Preloug, Chrudimské 1602, 535 01 Preloud

Novy BydZov, Primyslova 202, 504 01 Novy Bydzov - Zabé&dov
Zakazka: 2050990121

Cislo certifikatu: &. 204/C5a/2018/050-022441 |

Pocet stran protckolu v&etné strany titulni: 3 Pocet stran pfiloh: --
Oscba odpovédna za obsah této zpravy:

ing. Zdenék Fiala
vedouci posuzcovatel
Osoba odpovédna za spravnost této zpravy;

Razitko au\?anz‘qyi?}; o y 204 ;
Predméfice nad Labem. 21. fijna 2019 Ing. Viadimir Levinsky

zastupce vedouciho autorizovane osoby
Upozornéni- Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho aulorizevané osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely

Technicky a zkuéebni Ustav siavebni Praha, s, p.. Poboika 0500 — Predmérfice n. Labem. PSC 503 02, Ceeka republika
Tel 485500831 e-mail: levinsky@tzus cz, hitp.ifwww.tzus.cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic. € u © 1501-931/0100, IG0: 00015679 DIC CZOOC15679 |




TZ1'S Praha s p. Zprava o dohledu &islo Strana dislo:

‘ m{ pobocha Predmétice nad Labem (30-022871 Celkein siran

1 VsSeobecné udaje

1.1.  Udaje o vyrobci
obchodni jméno: KASl spol. s. 1. o,
sidlo; Chrudimska 1602, 535 01 Preloug

1.2.  Udaje o vyrobku
Sachtové kanalizagni poklopy a miiZe - zatézovaci tfida A15 az F900. Seznam vyrobki viz pfilona cer-
tifikatu ¢ ¢ 204/C5a/2019/050-022873 Seznam by dopinén o nové vyrobky
Rozsah pouZiti a misto zabudovani dle jednotlivych skupin v navaznosti na zatézovaci tiidy dle
CSN EN 124-1:2017.
Vyrobky jsou zafazeny do skupiny 07, pofadove &islo 04, pfilchy &islo 2 podle nafizeni viady cisio
163/2002 Sb, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb Predepsany
zplusob posouzeni shody odpovida § 5a uvedengho nafizen! viady.

1.3.  Technicka specifikace vztahujici se na certifikaci vyrobku (v platném znénj)

14.

« CSN EN 124-1:2017 Poklopy a vtokové mfiZe pro dopravni plochy — Cast 1: Definice, kiasifikace.
konstrukeni zasady, funkéni pozadavky a zkuSebni metody

» CSN EN 124-2:2017 Poklopy a vtokové miize pro dopravni plochy — Cast 2: Poklopy a vtokove mrize
Z litiny

Seznam ostatnich podkiadi pouzitych pfi dohiedu

Dokumentace predioZena vyrobcem KAS! spol. s r.o. popisujici zajisténi systéemu fizeni vyroby

Priru¢ka kvality z prosince 2018

Crganizacni fad, Pridéleni funkci, Matice odpovédnosti - dokumenty vydané v lednu 2019

Prodej BT, Prodej SL - vydano v éervenci 2018

Nakup BT, Nakup SL - vydanao v ¢ervenci 2018

Vyroba BT z bfezna 2018, Vyroba SL ze zafi 2018 , Planovani vyroby a Vyroba z bfezna 2018

Plan kontrol a zkousek z bfezna 2018

Metrologie BT+NA z dubna 2018, Metrologie SL z kvétna 2018

Certifikat systému managementu kvality &. QMS-4173/2018, vydal STAVCERT Praha spol sro
platl do 06.02.2021

Technicke specifikace vztahujic! se na vyrobek, popis vyrobku, vykresovéa dokumentace:
* dokumentace systému fizeni vyroby, kontrolni a zkusebni plany, systém fizeni neshodného produk-
tu. vyrobni pfedpisy (k jednotlivym typom vyrobkil), seznamy méfidel a karty méafide!

e o o e o L a L]

Protokoly a zaznamy o zkouskach provedenych vyrobcem:

*  Od posledniho dohiedu byly vydany nasledujici nové protokoly ¢ zkousce typu novych vyrobki podle
EN 124-1 a EN 124-2: & 050-022710 a & 050-022711 ze dne 12.6.2019, & 050-022718 a & 050-
022719 ze dne 3.7.2019, & 050-022664 ze dne 9.5.2019, & 050-022498 ze dne 30.11.2018, & 050-
022458 ze dne 2.11.2018 - vydal TZUS Praha s.p., poboéka Pfedméfice nad Labem a dale protakoly
o zkousce typu ¢. 94647100-60 ze dne 10.12.2018 - vydal TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Némecke, &. B5/575/18 ze dne 27.11.2018 - vydal BVFS Salzburg, Rakousko.

+  Protokol € 050-022819 o prikaznich zkouskach betonu C 35/45 - XC4, XD1, XF4, (CZ, F.1), C1 0,40
- Dmax16 ~ C1 z 28.8 2019, Protokol &. 050-022764 o prikaznich zkouskach betonu C 35/45 - XC4.
XD1, XF4, (CZ, F.1), Ci 0,40 — Dmax16 — C3 z 24 7.2019, Protokol ¢. 050-022735 ¢ prikaznich
zkouskach betonu C 35/45 - XC4, XD1, XF4, (CZ, F.1), C1 0,40 — Dmax16 — C1z 3 7.2019. Protoko-
ly vydal TZUS Praha, s.p. - pobocka Predmeéfice nad Labem,

»  Dale vyrobce pfedlozil nasleduici zkuSebni protokoly:

- Protokol o zkouskach kameniva - Stérkopisek Kratonohy, protokol &. 2835/15 ze dne 25.11 2015

- Protokol o zkouskach kameniva - granit Zdechovice, protokof & 3632.1/19 ze dne 7.2.2019 (oba
protokoly vydala ZKK s.r.0.)

- Protokol &. 1168/16 - stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi - granit Zdechovice

- Protokol €. 2862/15 - stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi - 3térkopisek Kratonohy (cba pre-
tokoly vydala ZKK s.r.0.)
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T71S Praha s. n. Zprava & dohledu tislo: Strana &islo:
pubocka Predmerice nad Labem 050-02287] {elhemn stran:

1.5

2.2

2.3.

3.2

- protokoly zkousek cementu CEM | 52 5 R, CEMEX Cement. k.s. za 01-03/2019

- protokol o zkou$ce alkalil v betonu die TP 137 ze dne 3.9.2018, zpracoval KASI spol. s r o

- protokol o obsahu vzduchu v Eerstvém betenu & OV-02/2019, zpracoval KASI spol sr.o

- protokoly © zkouskéch pevnosti 2 objemové hmotnosti ztvrdlého betonu za rok 2019 zpracoval
KASI spol sr.o.

- protokoly ze stanoveni stupné rozliti, stupne zhutnitelnosti, obsahu vody a vodniho souéinitele ¢er-
stvého betonu za r. 2019, vydal KASI spol sro

- protokol €. 040-057571 o méfeni @ hodnoceni pfirodnich radionuklica ve stavebnich materidlech -
cementu CEM | 52,5 R, vydal TZUS Praha, s.p. - pobotka Teplice.

- protokol &. 5842/18 o zkousce zamésové vody pro vyrobu betonu dle CSN EN 1008 vydaly Yodo-
hospodarské laboratofe s r.0.

Vsechny uvedené zkusebni protokoly uvadi vysledky zkousek s vyhovujicimi parametry

Informace o pfedchozim dohledu

Jedna se o 19. pravidelny dohled nad certifikovanymi vyrobky, provedeny TZUS Praha. s p - pobackou
Predméfice nad Labem Predchozi dohled byl proveden s kladnym vysledkem. zZprava o dohledu ¢
050-022439

Prabéh dohledu

Datum provedeni:
Dne 10 fijna 2019

Dohled provedli:
Vedouci posuzovate!: Ing. Zdenék Fiala
Posuzovatel: Ing. Viadimir Levinsky

Zpusob a rozsah proveden,
By! proveden dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby v rozsahu stanoveném technickou
specifikaci CSN EN 124-2:2017. Jedna se o pravidelny dohled.

Vyhodnoceni vysledkii dohledu

Vyhodnoceni dohledu nad systémem fizeni vyroby.

» Technicka dokumentace vyrobce obsahuje popis systému fizeni vyroby vyse uvedeného vyrobce

« Ffi posuzovani sgstému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technické specifikaci
uréené normy CSN EN 124-2.2017.

» Neshody nebyly zjistény.

Vyrobcem bylo pozadovano rozsifeni sortimentu certifikovanych vyrobka.

Byl vydan novy certifikét vyrobkd & 204/C5a/2019/050-022873 véetné prilohy.

Vyhodnoceni dodriovani podminek platnosti certifikatu

Z predchoziho dohledu nevyplynuly 2adné podminky pro odstranéni nedostatki

Ke zmé&nam ve vyrobé nedoslo, z divodu rozsifeni sortimentu vyrobkd bylo vydano rozhodnuti
¢. 050-022872 o zruseni centifikatu & 204/C5a/2018/050-022441 a byl vydan novy certifikat

€. 204/C5a/2019/050-022873 v&etné& ptilohy.

Zavér
Pfi dohledu bylo zjidténo, e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho
fadné fungovani.

Zjisténi a zavery uvedené v této zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné skute¢nosti. 2a kte-
rych bylo posouzeni provedeno

Pfilohy
Bez priloh




ITC

Institut pro testovani a certifikaci, a.s. (ITC)
Zlin, Ceska republika

CERTIFIKAT

¢. 15 0230 TNTC

potvrzuje, 2e vyrobek

Kanalizacni tésnéni, typ: KV-KT4

#adatele

KV components s. I. 0.

Stépnicka 1167, 686 06 Uherské Hradiste, Ceska republika
DIC: CZ28262476

z vyroby
KV components s. r. 0. i
Stépnicka 1167, 686 06 Uherské Hradiété, Ceska republika

se shoduje s pozadavity dokumentu

CSN EN 681-1 v rozsahu &l. 4.2.1,4.2.3,4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,4.29

Institut pro testovani a certifikaci, a s proved| s kiadnym vysiedkem posouzeni podie certifikatniho
postupu schéma 1o v souladu s poZadavky ASN EN ISO HEC 17057 a vyse uvedenych technickych
specifikaci Popis vyrobku, dokumentace postupu hodnoceni a vysiedky piezkoudeni typu jsou
yvedeny v Zavéraeném prolokolu & 313500611/2015, ktery je pfilozen k tomuto Cerlifikaty

Podminky paubili asvédéeni 8 souyvisajici infarmace

!

Tento Cardilikal jo vyddvin ng cobrovolngm rakiadd a je pialny pouze ve vatahu & vytobku (vgrobkum| @ jeho modilia
cim uvedsném na Certifikdly a ve vazbéd na vydany certifikadni dokumen!

2 Inshiyt peo lostovan] & certikacy. 5 5 akc vydavate! Cerndikdis potvravge Existenc pAsluAMNG Comfikacning dokument:
3 Tento Cetifiksl nénaznatuje $4dnym zpisobem provedeni danindu nebo kontroly vyrody [TC
1 Teniz Cemfikat zustavd v platnost pokud nedojde ke Fmendm wyronni tachnologa poulitych norem nebo prisiusnych
pladpisy aviak nedéle do nite uvedsndho data plafnosh
5 Dritel ceifikélu je pavinen organizoval sviy viastnl systém zaberpelens kvaity produkce tak aby cenliovany vyo-
bak trvale po dobu platnost lohato cenifikdiu spiloval petedavky stanovend phislunym cerifikaénim dokumentem 4
podminkam whill lohoto tertifikaty a je pounen infarmoval ITC © kaldé 1méné surovin nebo vyrobnaich technologil, kte-
& mohou cwivnit viasinos!i centifikovangho vyrobku
& PApouhvani Centifikdly sa drel Cenfialu Ad Pravedy poutivini curmfikati, kerd jsou vefgné pAetupnd na wwaw iczin
7 Platnost osveddeni fze ovelit ni v eIt o5 T
-l}l‘ = i~ \
Schyélen a vydan 27-05-204&" - Wig KX ] A,
§ i \__’Ll‘_x,_u__ LAY,
Platnost do 31-05-2018. | \ )

Ing. Pavel Vanék /
reditel divize certifikace




@VE OMPOMENTS

PFiloha €. 3 k Ramcové kupni smlouvé

Skiadovaci a montdzni podminky pryZového kandlového
ésnéni KV KT4, KT a KT6

1. suché a tmavé skladovaci prostory

2. skladovaci teplota: od 0 do +25°C,

3. relativni vlhkost vzduchu 50 - 60%

4. vyvarujle se umisténi v blizkosti zdrojii tepia (radiatory, horkovodni potrubi,
zdroje sdlani tepla apod.)

5. tésnici materialy musi byt chranény pfed pfimym slune&nim svétlem a pred
svétlem umélym s vysokym podilem ultrafialového zaFeni.

6. tésnici materidly maji byt chranény pfed proudicim vzduchem v ochrannych
obalech

7. tésnéni by se¢ méla skladovat tak, aby nedochdzelo v pribéhu skladovani k
pnuti, deformacim, zménam délky a podobné

8. rozbaleni a pouZiti tésnéni by mélo probihat v ten samy den, kdy dochazi
k implementaci tésnéni.

Doporudena doba skladovatelnosti:
12 mésici v zavislosti na vy$e uvedenych podminkach

Ostani skladovaci podminky jsou ustanoveny v normé CSN 63 0001 (Pryzové
vprobky. Uskladnéni a osetFovani kaucukit a vwrobki z pryze).

Ve Starém Mésté dne 1.1.2012

KV camponents, s.r.0. Provozovna
Siepnicka 1167 KV components, 5.1.0.
B8G06Uherské Hradisté Tovarni 2157

IL: 28262476 {aredl panelérny)

Dié: £228262476 686 03 Staré Mésto
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STAVCERT

Praha, spol. sr. 0.
U Vystavi§té 3 — Praha 7
CERTIFIKACN] ORGAN PROVADEJICI CERTIFIKACI

SYSTEMU MANAGEMENTU
akreditovany Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. (CIA)

fo CIA je signatafern multilateralni dohody 1AF o vzdjemném uznavani
S 3024
vydava
CERTIFIKAT
pro

KASI, spol. s r. o.

Chrudimské 1602, 535 01 Prelout
1C: 47470011
Provozovna: Prilmyslové zéna — Zdbédov, Novy Bydzov.
Timto certifikitem se potvrzuje. e zavedeny a udrzovany

systém managementu kvality

pro
¢ vyrobu kanaliza¢nich prvki
¢ slévarenstvi

odpovida poZadavkiim
CSN EN ISO 9001:2016
Certifikat . QMS-4173/2018 Platnost d(\6.2.2021
Prvni certifikace: prosinec 1999 Sesves f ‘\ A
ZRGAN SN T TIR
/; _I “'L\:‘:—“‘-:“"":, L ‘?' L }I I “' i

V Praze dne 20.2.2018 ISE . B 1

Ing. Pavel Florian
Jjednatel
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% VYHLASENIE O PARAMETROCH €. [1/IKA20
EUHOVHAW
L T =] P

1. dedineeny identifikacny kod vyrobku: Asfaltovy betdn, AC L1 abrus SI70; 1 ST & 472017
2. Zamystuné pouzitie: Pre vozovky IV, Voo VI miedy dopravncého zulazenis urcend do obrusnej vrsivy
vozavky podla STN 73 a1 t4. Vyrobak musi byt zabudovany v silade s STN 736121 Virohok sa nesmic
pouzival’ v uzatvorenyeh priestoroch
3. Vyroben: EUROVIA 8K, a. 5., Osloboditel'oy 66, 440 (7 KoSice, Slovenska republika,
1CO: 31651518
Vyrobna:  Obal'ovacic centrum Vydumaner, 080 01 PreSov, Slovenska republika
Spliomecneny zastuped: neuplatiuje sa
5. Syslém posudzovania a overovania nemennosti parametroy stavebného vyrobku: Svstém 2 +
ba. navyrobok sa vzialiuje barmonizovana norma: EN [3108-1:2006/AC:2008.
Certifikat zhody systému riadenia vyroby € 1301 — CPR - 0382 vydala notifikovana osoba ¢. 1301 —
Technicky a skodobny dstav slavebny, n.o., Shudend 3, 821 04 Bratislava, Slovenska repubtika
6h. Ewvpsky hodnotiaci dokument: neuplatiuje sa
7. Deklarovang parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006:AC:2008 a EN 13108-21:2006/AC:2008
Skudka typu & /2017 spracovana podlia EN 13108-20:2006/AC:2008

e
=
s =
&3
Pudstatna viastnost’ Vel'liost' sita Prepad e Skisobna norma Protalol o skagke
(mm} (%) E kS
o =
L
=
T 315 (00 T
224 ] 100 |
[ 100
14.2 90-100
Zrnilost g 7185 EN 12697-2+A1 4017 "
d 48-61 EN 933-1
I 2830 |
0.30 018 |
S o 0063 -8 =
Ohsah spajiva {3} Bmin 5.4 > EN 126971
= — <
Podstatnd viastnost’ hadnota = Skifobna norma Protokol o skidke
o minimiaha Viin 2.3 & _
Wuedzerovitnst (%) [ maximalna Vi 43 ‘é’ EN12697-8 4212017 1
Minimalny pomer pevnosti v priectom tabu (%) ITSR 70 | = EN 12697-12 4202017
Percento medzier v kamenive minimilye VFBun 72 | £
vyplnenych asfaltop (%) aimalng VT e 86 EN 12697-8 4712007
Maximalna pomernd hihka vyjuzdene] kelaje po " PRD am - =
10 *evkloch (%) - EN 12697-22+A ]
Maximalny sklon vyvijazdene) kol'aje (mm) WTS am -
Tepiota 7mesi | minimalna 140° C EN 13108-1
j | maximalna 180°C == =
Nizvy a adresa laboratorii, ktoré vykonali skidky vyrobku:
U EUROVIA Services, s.r.0, Laboratétium Koice, Osloboditel'ov 66, 040 {7 Kogice s
—
8. Vyhovuje technickej dokumentacii: TKP 6 T =

Uvedené parametre virobku su v zhode su stiborom deklarovanych pal'amct‘rtj\;. Toto vyhldsenie o paramelroch
sa v siilade s naviadenim (E1) ¢, 3052011 vydava na vyhradni zt)dpoyednus!'/l::’:yhU vyrobeu

Podpisal 7: a v mene vyrobeu: / ; = &
Ing. Marcel Baliz, riaditel’ Zavodu Obal'gvne |‘,,’ &’Qol/‘
V Poprade, 23.03.2020 | /\ (pudpis&m;‘*q olaq
v rp ey ey,
Lo o X % &
e |



VYULASENIE O PARAMETROCH & 22/KA30

EUROVIA

R =] “':K"

Lo Jedineeny identifikaciny Kod vyrabku: Asfaltovy beton, AC 22 podklad 30/70; i1; ST & 227/2020

2. Jamystanc pouzitie: Pre vazovky PV V. a VI triedy dopravicho zataZenia uréené do podkladove] visrvy
vozovky podly STN 73 6114, V¥robok musi byt zabudovany v silade s STN 73 6121, Vyrobok sa nesmie
pouZival v azatvorenych priesioroels.

3. Vyrobea:

Vg

4. Splsomocneny zasiupen. neuplaliuje sa

5. Sysléin posudzovania 4 overevania nemennasti parametroy stavebného vyrobkir Systém 24

Ga. na vyrobok sa vat'ahuje harmonizovanid norma: EN 13 108-1:2006/AC:2008.
Certifikdt zhody systému riadenia vyroby & 1301 — CPR - 0382 vydala notifikovand osoba ¢, 1201 -
lechnicky a skitdobny tstay stavebny, no., Studend 3, 821 04 Bratislava, Slovenska republik

6b, Furdpshy hoduotiaci dokunient: neuplatiiuje sa

CUROVIA SK, u. s., Osloboditel’ov 66, 040 17 Kodice, Slovenska republifa,
1CO: 31651518
ObaPovicic centrum Vydumanee, 080 01 Predov, Slovensich republilca

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 131 08-1:2006/AC:2008 a EN 13108-21:2006/AC.:2008
Skdska typu ¢. 227/2020 spracovana podla EN |3108-20:2006/AC 2008

L3
=
a3
> o
g w3
Pudstatnd vlastnost® Vel'kost' sita Prepad (%) = &| Skiasobna norma | Protoliol o skiske
(mm) £ 3
[
o
=
o 315 100 B
| 224 90 100
| 16 -
11.2 539-77
Zrmilnst 3 = EN 12687-2- A1 2272020 1
J B [N 5331
Z 20-35
11,50 B-18§ =
| vo63 | 39 &
Cibwah spuojiva (%) Brir S0 o EN 12697+
o Podstatna vliastnost’ hednota { Skifobnd norma | Protalol o skasle
I ] minimalna Voin 4.0 :.'
Medecrovitost (Ys) [ aaalia Vo BO = EN 12697-8 227022020 1t
Minimilny h;;m',r pevaosti v pricnom Cahu (%) CTISRe0 | & EN 12697-12 227320201
- - - Z =
Pereento medzier v kamenive minimalne W Bmin 33 I3
vyplnenyeh usfaliom (%) TaRtmalTe VDo 71 EN 12697-8 227020 "
Maximédlna pamerna Flbka vyjazdencj kol'ajc po PRD AR
L0 *evkluch (%) ) - EN 12697-22+A1 -
Maximalny sklan vyjazdene) kolaje (mm) WTS am
Teplula zmesi minirmdlng RIS EM 13108-1 £
maxitnalny 180 C J

Nazvy a adresa laboratorii, ktoré vykonali skagky vyrobku:

" EUROVIA Services, s.r.o. Laboratorium Kogice, Osloboditel'oy

8. Vyhovuje technickej dokumentacii: TKP 6

66, 044 |7 Kodice J—

S
o

=

1/'
Uveden¢ parametre vyrobku si v zhode so sitborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch
sa v silade s nariadenim (EU) €. 3052011 vydava na vyhradng zodpovednost’ uwdun%\lyrobcu.
4 ey

Puodpisal za a v mene vyrobeu:
Ing. Marcel Balaz, riaditel’ Zavodu Obalovne
V Poprade, 23.03.2020

o
> 4
4

P {%u;; y:_’

{pudpis) e

Ro

&



VYHLASENIEL O PARAMETROCH &, 10/K A3

EURDVIAL

]
Wl T “u

Lo Jedinegny identiftkaény kod vyrobku: Aslaltovy betén, AC 16 JoFn SO/70: 112 ST ¢, 22472020
2. Zamyshang pouzitic. Pre vozovky [V V. 4 V1. triedy dopravncho zatazenia vreené do loZie] vistey
vezovRy padla STN 73 61 14, Vyrobok mosi byl zabudovany v sidade s 5TN 73 6121, ¥yrolok sa nesmic
pouzivat’ v uzatvirenych priestoroch,
3. Vyrobon.  EUROVIA SK, u. s, Osioboditelloy 66, 040 7 Kofice, Slovenski republila,
1CO: 31651518
Vyrabia: Obalovacie centrnm Vydimanee, 080 01 Predoy, Slovensha republika
4. Spluomocneny zéstupea: neuplatinge sa
5. Systém posudzovania a averovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku: Sysiém 2+
6a. na virobok sa vzrahuje harmonizovana norma: N {31081 2006/A0:2008.
Certifikit zhady systému riadenis viroby & 1301 — CPIL - (1382 vidala nobifikovand oseba ¢ 1301 -
Technicky 4 skndobny stav stavebny, n.o., Studend 3, 21 04 Bratislava, Slovenska republika
Gb. Eurdpsky hadnotiaci dobument: neuplatilufe sa
7. Deklaroviné parameue v zmysle normy EN {3 108-1:20067AC:2008 a EN 12108-2] 2006/AC:2008
Skaska typu ¢ 22452020 spracovand podla EN 13 108-20:2006/AC.2008
s ! ]
@ =
-~
-5
Pudstatni vinstnost' Velkost' sita Prepad E = Skinsobnd norma Pratokol o skiske
{mm) (%) g 2
! [
m WA
| =
- 315 100 ) B T
24 160
16 A0-100
12 -
Zrnitost % 5477 [ EN 126497-2+4A 22422020 Y
1 = BN 9331
2 | 2030 ]
0,50 9-19 "
s (1.063 39 = - B
Obsab spojiva (%) Binia 44 2 EN 126971
m— o -
Podstatna vlastnost' hudnota = Slni%obna norma Protokol o skitdke
| minimatna Vi o, 0 &
Medzeravitast (Y} PR T Yoo M EN 12697-§ 1247202020 "
Mintmdlny pomer pevnosti v pricénom Cahu (%) ITSR 780 | - EN 12697-12 224032020 1
Percenlo medzier v kamenive minimalne | VIBaa60 | 4] -
vyplnenych asfaltam () R VB 74 EN 12697-8 22:4/2:2020 )
Maximalng pomeria hibka vyjazdenej kc:l'aj_t:‘ pu PRIY ar =
10 *eykloch (%) b EN 12697-22+A1
Maximilny sklon vyiazdenej kol'aje (mm) WTS un -
Teplota zimesi minimalna 40°C EN 137081 '
maximdlna | 180°C | } o

Nazvy a adresa labaratdril, ktoré vykonali skasky vyrobku;
" EUROVIA Services, s.r.0. Laboratdrium Kosice, Osloboditelov 66, 040 17 Kogice

8. Vyhovuje technicke] dokumentacii: TKP 6

/

—

Uvedené parameire vyrobku s v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Tolo vyhiasenie o parumetroch

sa v sitlade s nariadeniin (ELT) €. 305201 | vydava na vyhradag zodplwcdm%ﬁlw vyrobeu,

Podpisal za a v mene vyrobou: >
Ing. Marcel Bal4z, riaditel' Zavodu Obal'ovne ST S| W o [
V Poprade, 23.03.2020

Ty
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REMOPEL, s. 1. o.
Hollého 30, 083 01 Sabinov

Uchadza¢ REMOPEL, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov, ktory sa zucastriuje
verefnej sutaZe pod nazvom:

Oplaskova kanalizacia v obci Olejnikov"

tymto Cestne vyhlasuje. Ze v cenovej ponuke navrhované vyrobky, komponenty a technologie st Upine totoZneé
ako technicke poziadavky na ne kladené vo vyzve, sufaznych podkladoch, projektovej dokumentacii
a technickej sprave.

NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA

1.CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1 Identifikacné udaje o stavbe Splaskova kanalizacia v obci Olejnikov

KLASIFIKACIA STAVBY PODUA JKSO: 827 21 siete kanalizaéné

MIESTO STAVBY: Vybudovanim stavby budii dotknuté nasledujiice parcely vedené na vipise z
katastra nehnutelnosti v katastralnom Gzemi k.u. Lutina: C651/1, E999, C441/2, C441/5,

C444/1, E43 a v katastralnom Gzemi k.0. Olejnikov: E700/1, C597, C1338, C596, C598/2,

C384/3, E7, E720/1, C542/1; C384/2, C385, C384/4, C390/2, C390/1, E32, C592/7, C384/1,

C382, C377, E43, C590/5, E701/1, E730, C562, C560, C561, C589/1, E707, E50, E707,

C348/13, C348/1, C590/1, E702/1, C349/1, E710, C318/2, C319/3, C318/3, C319/1, C316,

C313, C590/1, E702/1, C312/3, C31111, C310/2, C310/1, C305, €303, €302, C281/ (v stilade so stavebnym
povolenim predmetne] stavby)

STAVEBNIK: OcU Olejnikov, Olejnikov &.44, 082 57, Lutina

PROJEKTANT: Ing. Werner Frank

VYPRACOVAL.: Ing. Tibor Bednaréik

1.2 Bilan¢né udaje stavby Splaskova kanalizacia v obci Olejnikov

Z architektonického hladiska sa jedné o podzemnd liniov( stavbu

2. ZASADY FUNKCNEHO RIESENIA

Realizacia predmetnej stavby bude prebiehat pine v silade s projektovou dokumentéaciou podia schvaleného
stavebneho povolenia. Predmetom tejto stavby je stavba verejnej splaskovej kanalizacie v obci Olejnikov a j€j
prifahlej Casti Majdan. Zadana obec nema vybudovand verejna splaskovi kanalizaciu. Rodinné domy

sl odkanalizované do Z(mp, ktoré si ¢asto v nevyhovujlicom stave.
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3. TECHNICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE OBJEKTU, JEHO ODOVODNENIE VO
VAZBE NA UZIVANIE OBJEKTU A JEHO POZADOVANU ZIVOTNOST

3.1 Jestvujuci stav

Dopravny pristup motorovych vozidiel je z miestnej komunikacie Pristup na stavenisko je mozny cez
existujuce pristupové obsluzné komunikacie

3.2 Technické a konstrukéné rieSenie objektu podfa stavebnych objektov

Uzemie pre vystavbu sa nachadza vo vyskovej urovni od 447,06 m n.m. na zadiatku trasy az po
uroven 529,25 m n.m. na konci trasy, pricom terén pozvolne narasts smerom ku koncu trasy.
Vzhladom na uvedené skutocnosti technické riesenie spociva vo vybudovani gravitatnej
delenej splaskovej kanalizacie, ktora bude zalstena do existujticej splaskovej kanalizacie

v obci Lutina a nasledne odpadové vody budu Cistené na existujlcej Sistiarni odpadovych vod

v obci Lutina.

RieSenie predmetnej stavby je nasledujlce:

SO SPLASKOVA KANALIZACIA

Pred zahajenim zemnych prac v jednotlivych (sekoch sa vykona presné vytyéenie podzemnych vedeni
a v migste predpokladaného krizovania sa budll zemné prace vykonavat opatme ruéne, odkryté vedenia
sa riadne zaistia.

Zemne vykopové prace splaskovej kanalizacie sa budG realizovat v otvorenej stavebnej ryhe so
zvislymi stenami. Zemina pre spatny zasyp bude uloZena vedla ryhy.

Prebytoéna vykopova zemina bude vyvezena na skladku. Viykop sa bude otvarat' v max 50 m sekoch
na vzdialenost medzi dvoma kanalizaénymi Sachtami.

Vzhladom na vhodné terénne podmienky je cela kanalizacia rie§ena gravitatne. Kanalizacia

bude prevedena ako delend, bude slizit len na odvadzanie splaskovych vad. Kanalizaciu tvort

hlavna stoka A a ved(ajie stoky B,C a D. Celkova dizka kanalizacie je 4285,40m.

Hlavn stoka A ma dizku 3659,39m.Trasa hiavnej stoky A trikrat krizuje recipient Lutinka,

v miestach krizovania bude kanalizécia preveden pretlatanim. Potrubie bude uloZené v oc.

chranicke D426x8mm v dfzke 30m; 22,34m a 25,96m. Na hlavnej stoke bude vybudovanych

90 kanalizatnych Sachiet a 67 kanalizaénych pripojok

Vedlajsia stoka B ma dizku 241,02m. Stoku B tvori 10 kanalizatnych Sachiet a 8 kanalizaénych
pripojok. Stoka B sa pnpaja do hlavnej stoky A v S36.

Ved(ajsia stoka C méa dizku 344,83m.Stoku C tvor{ 10 kanalizaénych $achiet a 9 kanalizaénych pripojok.
Stoka C sa pripaja do hlavnej stoky A v S74A.
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Vedlaj$ia stoka D ma dizku 40,16m. Stoku D tvori 1 kanalizaéna achta a 2 kanalizatné
pripojky. Stoka D sa pripaja do hlavnej stoky A v $75.

Potrubia splaskovej kanalizacie st navrhnuté z PVC DN300 SN8 dizky 4285,40m. Po hrubom
vykope sa dno ryhy upravi do predpisaného skionu (pripadné priehlbiny sa vypinia

vhodnym materialom z ryhy). Na dno ryhy sa nanesie podkladné 16zko zo sypkého materialu

s vefkostou najvacsieho zrna 8 mm a zhutni sa. Vytvori sa tym zhutnené 16zko hr.

100 mm pre ukladanie PVC potrubia. Pocas vystavby musi byt dno ryhy suché. V pripade
zvysenia hladiny podzemnej vody bude potrebné vodu odcerpat.

Neposkodené riry sa budu ukladat tak, aby po celej dizke leZali na 16zku (pod hrdlom sa vytvori
jamka). Rury sa budd ukladat hrdlom proti sklonu. Obsyp potrubia sa

zhotovuje ihned po uloZeni rar a ich vzajomnom spojeni. Material obsypu - jemny Strkopiesok
frakcie 0 — 8 mm - sa rozprestrie po oboch stranach rury. DalSie vrstvy sa budi zhutriovat iba po
stranach potrubia aZ do vySky 30 cm nad vrcho! rliry.Po vyhotoveni obsypu potrubia a jeho
zhutneni sa vykona predpisana ski$ka vodotesnosti isekov podfa EN 1610. Po jej vykonani je
sa ryha zasype . Zasyp bude realizovany Strkopieskem fr. 0-63 mm a zhutriovany po vrstvach max.
300mm v mieste komunikacie. V mieste zeleného pésu sa zasyp ryhy uskutoéni zhutnenym
vykopovym materidlom z ryhy po vrstvach 300 mm za staleho zhutiiovania. Technoldgia

zasypu a obsypu ryhy bude realizovana v stlade s ¢l. €. 197 - 202 STN 73 6701. Pri zasype

sa pouzije iba material, ktory vylutuje mechanické poskodenie rur.

V miestach zmeny smeru alebo sklonu priamych tsekov stok bud osadené vstupné $achty,
priom bude reSpektovana ich maximalna vzdialenost 50 m. Vstupna $achta sa sklada z dna

a vstupného komina, ktory je opatreny Sachtovym poklopom. Prefabrikované kruhové dno ma
priemer R1 000 mm a vy&ku 600 az 1 000 mm. Kyneta Sachiet bude vytvarovana betdnova,
nastupnica bude betonova s naterom. Na prefabrikované dno sa osadi vstupny komin z
betonovych skruzi vysky 250, 500, alebo 1000 mm. NajvrchnejSia skruz je prechodova

kénicka, na fiu sa osadi vstupny poklop. Sachty budi ulozené na podkladovy beton C12/15,
hribky 100 mm. Na zosuladenie vySky osadenia poklopu s niveletou terénu sa poZiji na
prechodovi skruz pod poklop prefabrikavané vyrovnavacie prstence o vyske 40, 60,

80, 100, 120 mm. Vodotesnost Sachiet je zabezpecena gumovym tesnenim vkladanym medzi

jednotlivé prefabrikované prvky. Vstup do Sachty je umozneny pomocou ocelovjch
poplastovanych sachtovych rebrikovych stipaciek, ktoré st si¢astou prefabrikatu $achtového dna,
resp. skruzi. Sachty sa z vonkajsej strany odetria ochrannym naterom proti zemnej vihkosti.

Na splaskovej kanalizacii sa celkovo vybuduje 86 kanalizaénych pripojok. Vaetky pripojky

budu vybudované z potrubia PVC DN150 a bud(i ukoncéené reviznou Sachti¢kou DN40O.
Najmensi pozdizny sklon domovej pripojky profilu DN150 je 2%.
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4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE
VSeobecné zasady na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Vieobecné zasady na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci musia spifat’ poziadavky v zmysle
nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Pocas realizacie prac je zamestnavatel povinny zabezpecovat' pinenie poziadaviek na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci vratane vieobecnych zasad prevencie s prihliadnutim najma na:
o ydrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
e umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost, uréenie komunikacii alebo priestorov na priechod a pohyb
zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkoy,

e podmienky na manipulaciu s réznymi materialmi

» technicku Gdrzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do prevadzky
a pravidelnu kontrolu s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohii ovplyvnit bezpeénost a zdravie
zamestnancov,

e urenie a upravu ploch na uskladiovanie réznych materilov, najmé ak ide o nebezpetné materialy
alebo latky,

e podmienky na odstrafovanie pouZitych nebezpecnych materialov alebo Iatok,

e uskladfovanie, manipuléciu alebo cdstrafiovanie odpadu a zvySkov materialov,

* prisposobovanie ¢asu uréeného na jednotlivé prace alebo ich etapy podla skutocného postupu prac,

e spolupracu medzi zamestnavatelmi a fyzickymi osobami, ktoré s podnikatelmi anie su
zamestnavatelmi,

e vzajomné posobenie pracovnych €innosti uskutoChovanych na stavenisku alebo j jeho tesnej blizkosti.

Pri_ vystavbe je potrebné zabezpelit odberny dozor a bezpeénost pri vykonavani prac, dodrziavat
technologicky a pracovny postup , ktory urCuje nadvaznost a slbeh jednotlivych prac, pouzitie strojov,
zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, sposob dopravy materiélu, technické a organizatné
opatrenie k zaisteniu bezpecnosti pracovnikov a pracoviska, zabezpecenie staveniska. Dodavatel stavebnych
prac zabezpeCi poucenie pracovnikov na zaistenie bezpecnosti. Pri realizacii stavebnych prac je potrebné
dodrziavat' ustanovenia jednotlivych pravnych predpisov o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pre zabezpecenie bezpetnosti a ochranu zdravia pri praci.

Pravidia starostlivosti o bezpecnost' prace a technickych zariadeni budi spracované v jednotlivych Gastiach
dalSieho stupna projektovej dokumentacie.

Pri stavebnych pracach budl pouzité tandardné certifikované vyrobky, pricom pri ich spracovani a pouziti
musia byt dodrzané predpisy vypracovangé ich vyrobcom. Pri manipulécii so stavebnymi zariadeniami (ako aj
ich Udrzbe) je nutné dodrzat ndvody na ich pouzitie a bezpecnostné predpisy vypracované ich kontruktérom.
Na stavenisku budli pouZivané oznacenia, symboly a signaly na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci podfa Nariadenia viady SR ¢.444/2001 Z.z.

Dolezitym faktom bezpecnosti je umiestnenie stavby priamo v areali materskej skoly, kde sa pohybuju deti
a preto je nevyhnutne brat ohfad na tento fakt a cell stavbu realizovat tak, aby nenaruSovala vyucovaci
proces a neohrozovala bezpeénost deti.
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5. ZAVER

Pouzity material a realizované prace musia odpovedat' piatnym STN alebo technologickym predpisom
vyrobcov materialu. Vetky zabudované vyrobky, ktoré budd zabudované do stavby musia spinat’ véeobecné
technické poziadavky na vyrobky podfa zakona 264/1997 Z.z. Odborné prace budu realizované odbornymi
firmami, ktoré st oboznamené s montaznymi predpismi, poZadovanymi viastnostami stavebnych vyrobkov
a st odbome spdsobile uskutolfiovat prace podla platnych noriem STN. Vaetky prace (vratane zaruky
a pouzitych materilov) sa riadia platnymi normami STN a normami BOZP. Pred zaatim dodévky stavby je
bezpodmienecne nutné, aby sa dodavate! stavby oboznamil so stavom staveniska a kompletnou projektovou
dokumentaciou, vratane technickych sprav.

Montaz elektroinstalacii a technologickych celkov mus! byt deklarovana reviznymi spravami o spdsobilosti
zariadeni.

S pozdravom REMCPEL s.ro.  [7]
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Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

Ja dole podpisany FrantiSek Onderfo, konatel’ firmy REMOPEL s.r.0., tymto Cestne
vyhlasujem, Ze vietky prace na stavbe ,,Splaskova kanalizicia v obci Olejnikov* vykona firma
REMOPEL s.r.o.

2 / .
V Sabinove 30.01.2023 i / /’/—

.................................................................

FrantiSek Onder¢o
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CSOB
Poistna zmluva €. 800 600 7317 FELEIFTVA

Poist'ovatel

Poistnik

Poisteny

Cast'|

CSOB Poistoviia, a.s. ,

Zizkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 31 325 416, 1C DPH: SK7020000218

Zapisana v OR SR Okresného stdu Bratislava |, odd. Sa, vl. . 444/B

Postova adresa: P.0.BOX 815 63, 815 63 Bratislava

Infolinka; 0850 111 303

zastlpeny: Ing. Jozka Awsiukiewicz, regionalny riaditel poistenia podnikatelskych rizik, Divizia externe;
distriblicie poistovne
na zaklade poverenia ¢. 2020/04/POV/ED

REMOPEL, s.r.o.

Holtého 30/352, 083 01 Sabinov, Slovenska republika

ICO: 36 474 614, IC DPH: SK2020005218

Zapisana v OR SR Okresného stdu PreSov, odd.: Sro, vl.&. 12974/P
Cislo Giétu: SK17 7500 0000 0040 0532 8687

zastlpeny: Frantiek Onder&o, konatel

REMOPEL, s.r.0.

Hollého 30/352, 083 01 Sabinov, Slovenska republika

ICO: 36 474 614, IC DPH: SK2020005218

Zapisana v OR SR Okresného stdu PreSov, odd.: Sro, vl.€. 12974/P
aka investor (objednavatel)

dalej zhotovitel a vSetci dodavatelia a subdodavatelia poisteného diela, pokial ich dodavky prebiehaju na
zmluvnom zaklade a boli zahrnuté do poistnej sumy

uzavreli podla § 788 a nasl. Ob&ianskeho zakonnika (dalej len ,0Z") tito poistnt zmiuvu
stavebno-montazneho poistenia

(dalej len “zmluva"), ktora spolu s poistnymi podmienkami poistovatel'a uvedenymi v Casti |l tejto zmluvy
tvori neoddelite/ny celok.

UVODNE USTANOVENIA = |

Clanok 1
Ucinnost zmluvy

Clanok 2
Spravca zmluvy

Clanok 3
Financny
sprostredkovatel

CSOB Poistovria, ass.
Poistna zmluva ¢. 800 600 7317 strana 1/4

od 08.02.2023 00:00 h.
do 16.03.2023 24:00 h.

Mgr. Veronika Grecova
tel. & +421 527 877 086, e-mail: vergrecova@csob.sk

Respect Slovakia, s.r.o.
tel. & 0907 122 064, e-mail: pavol.kusnir@respect-slovakia.sk

Vzajomné préava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmluvou, jej pripadnymi dodatkami,
poistnymi podmienkami poistovatela, ktoré st prilohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteiu stéast. /
L
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Cast Il

B

OBSAH ZMLUVY

Clanok 1 Pre paistenie platia a rozsah poistenia urguj:

Poistné podmienky | - Vseabecné poistné podmienky pre stavebno — montasne poistenie proti vietkym rizikam VPP SMP 2022
(dalej len VPP SMP 2022")

- Priloha &. 1~ Dolozky k poistnej zmluve:
- DoloZka 002: Spolupoistenie osob vykonavajlicich stavebno - montazne prace
- Dolozka 004: Zviasine podmienky tykajice sa rozsireného krytia zéruénej doby
- DoloZka 102: Osobitné podmienky pre podzemné kable, potrubia a iné zariadenia
- Dolozka 103: Vyluka strat alebo $kod na Urode, lesoch alebo kulttirach
- Dolozka 108: Podmienka pre Useky
- DoloZka 108: Podmienka pre zariadenia a vybavenie staveniska (miesta montdZe) a stavebné
amaontazne stroje
- DoloZka 109: Podmienka pre skladovanie stavebného materialu
- Dolozka 110; Zvlastne podmienky stanovené pre bezpeénostné opatrenia tykajlice sa poveternostnych
zrazok, povadne a zaplavy

- Dolozka 111: Zviastne podmienky tykajiice sa odstranenia sute z0 zosuvov pddy
- Dolozka 112: Podmienky pre protipoZiame zariadenia a poziarnu bezpecnost na staveniskach
- Dolozka 117; Zvlastne podmienky pre ukladanie vodovodného a kanalizaéného potrubia
- Dolozka 050; QOdcudzenie

Clanok 2 Oddiel I - POISTENIE VECI

Predmet poistenia,

poistna suma

Clanok 3
Miesto poistenia

Clanok 4
Poistna doba

Clanok 5
Spoluiéast

Clanok 6

CSOB Poistoviia as.

p.C* Predmet poistenia Napocitana poistna DPH | Poistna hodnozg|
suma v Eur
1 Buqoyam.el dielo - "Splaskova kanalizacia v obci 916 791,44 s | novahodnota
Olejnikov
Stavebné/montazne stroje — sliZiace k realizaci _—
2 poisteného budovaného diela 20 000,00 S prve riziko
Poistna suma spolu: 936 791,44

* p.€. = poradové ¢islo

Oddiel lll - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Lpe

Poistna suma v Eur

1 Zodpovednost za Skodu pri vykonavani stavebnych
alalebo montaznych prac paistenych v Oddiele Il

Sublimit v Eur |

100 000,00

2 | Krizova zodpovednost podla Dalozky 002

100 000,00

Katastralne Gizemie Lutina, Katastralne Gzemije Olejnikov

Poistenie sa dojednava na dobu uréita.

Zaciatok poistenia:
Koniec poistenia:

08.02.2023 00:00 h.
16.03.2023 24:00 h.

Zarucna doba podra Dolozky 004: Vy8sie uvedena poistna doba sa rozsiruje o obdobie zaruénej doby vzmysle

ODDIEL Il - POISTENIE VECI:
Skody v zarunej dobe podra Dolozky 004:

Dolozky 004 v trvanl 24 mesiacov, aviak iba za podmienky, Ze defi kolaudacie,
resp. odovzdania diela do uZivania nastal pocas vySsie uvedenej poistnej doby.
Zautna doba zacina plyndt v deft nasledujlici po dni kolaudacie, resp.
odovzdani diela do uZivania, najneskor od 17.03.2023 00:00 h. akondi
uplynutim 24 mesiacov ad tohto dfia, najneskor véak do 16.03.2025 24:00 h.

10 %, min. 1 000,00 Eur , okrem:
10 %, min. 2 000,00 Eur

ODDIEL lii - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU: 10 %, min. 1 000,00Eur , okrem:

Skody podra Dolozky 102: a)

VSetky uvedené limity pinenia sa dojednavajl pre jednu a vietky poistné udalosti,

Poistna zmluva &. 800 600 7317

20 %, min. 2 000,00 Eur
b) 10 %, min. 1 000,00 Eur

slrana 2/ 4

Ktoré nastand poZas poistnej doby. /71(




Limity poistného
plnenia

Clanok 7
Osobhitné dojednania

Cast' Il

POISTNE, SPLATNOST POISTNEHO

1. Pre 8kody spdsobené vichricou sa dojednava limit pnenia vo vy3ke poistnej sumy spolu uvedenej v Clanku 2
pre Oddiel Il, maximéalne v3ak 3 350 000,00 Eur.

2. Pre 8kody spdsobené povodiiou a/alebo zaplavou sa dojednava imit pinenia vo vyske 10 % z poistnej sumy
spolu uvedenej v Clanku 2 pre Oddiel I, maximaine viak 3 350 000,00 Eur.

3. Pre 8kody spdsobené Zivelnou udalostou, okrem $kad spdsobenych poziarom, vybuchom, uderom blesku,
narazom alebo zratenim pilotovaného lietajiiceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, povodriou a/alebo
zéplavou a vichricou, sa dojednava limit pinenia vo vyske poistnej sumy spolu uvedenej v Clanku 2 pre Oddiel
[, maximalne v8ak 10 000 000,00 Eur,

4. Pre 8kody spdsobené kradeZou viamanim a/alebo lipeznym prepadnutim podla Dolozky 050 sa dojednava
limit plnenia pre jednu poistna udalost v zmysle Dolozky 050 a zaroven max. 20 000,00 Eur pre jednu a vietky
poistné udalosti, ktoré nastanu pocas poistnej doby.

5. Pre Skody podla Dolozky 004 sa dojednava limit pinenia vo vySke poistnej sumy budovaného diela.

6. Pre Dolozku 106 sa dojednava maximaina dizka iseku 50 metrov.

7. Pre Dolozku 117 sa dojednava maximalna dizka tiseku 50 metrov.

Skody, ktoré vzniknd pred dojednanim tohto paistenia, nie sti poistenim kryté ani za predpokladu, Ze sa prejavia
az pocas trvania tohto poistenia.

Clanok 1
Poistné

Clanok 2
Poistné k Ghrade

Clanok 3
Frekvencia platenia
poistného, splatnost
poistného

Poistné podla § 796 OZ je jednorazové. Poistné za dobu poistenia vratane dane z poistenia za poistenie podla
tejto zmluvy pozostava z:

ODDIEL Poistné v Eur
[l. Poistenie veci 1257,00
[Il. Poistenie zodpovednosti za Skodu 173,00
Spolu: 1 430,00
Jednorazové poistné (k thrade) vratane dane z poistenia v Eur; 1 430,00
Dafl z poistenia v Eur: 105,93
Jedrorazové poistné bez dane z poistenia v Eur:; 1324,07

Celkové poistné vo vyske 1 430,00 Eur bude platené jednorazovo ku diiu 08.02.2023.

¢Iénok 4 Poistné poukaze poistnik prikazom k thrade na iéet poistovatela ¢islo:  SK39 7500 0000 0002 5501 5933
Uhrada poistného variabilny symbol: 8006007317 (Cislo zmluvy)
Castiv
ZAVERECNE USTANOVENIA | |
Clanok 1 1. Zmluvné strany prehlasujt, Ze si tto zmluvu precitali, Ze porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vazne,
Prehlasenia nie v tiesni, nie za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu ju podpisujd.

CSOB Paistoviia, a.s.

Poistna zmluva ¢. 800 600 7317

2. Poistnik/poisteny prehlasuje, ze:

- sa oboznamil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prilohami, poistnymi podmienkami a zmluvnymi
dojednaniami prislichajlcimi k dojednanému poisteniu, platnymi a Géinnymi ku diiu uzavretia zmluvy,
ktoré sU jej neoddelitelnou sucastou, s rozsahom narokov z nej vyplyvajlcich a sthlasi s jej uzavretim
a sldasne potvrdzuje prevzatie uvedenych dokumentov v pisomnej podobe,

- vSetky Udaje vratane osobnych Udajov a odpovedi na pisomné otdzky poistovatela uvedené v zmluve
tykajuce sa poistenia st pravdivé a Upiné, a berie na vedomie, ze na zaklade odpovedi na otazky
tykajdcich sa dojednavaného poistenia vykonava poistovate! ocenenie poistovaného rizika a rozhoduje
0 prijati poistenia,

- sije vedomy nasledkov, ktoré mozu mat nepravdivé alebo nelipiné odpovede na povinnost poistovatela pinit,

- mu bol pred uzatvorenim poistnej zmluvy predloZeny informaény dokument o poistnom produkte v zmysle
platného zakona o finanénom sprostredkovani a finanénom poradenstve.

3. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistnik a/alebo poisteny na viastni zodpovednost.
4. Poistnik prehlasuje, ze: Oie O nieje
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Clanok 2
Zmena a platnost’
ustanoveni zmluvy

Clanok 3
Lehota na
dorucenie zmiuvy

Clanok 4
Prilohy k zmluve

Clanok 5

Pocet stran

a vyhotoveni
Clanok 6

Hlasenie Skodovej
udalosti

Sabinov, 07.02.2023

Poprad, 07.02.2023

CS0B Poistoviia as.

o0sobou s osobitnym vztahom k paistovni, V pripade kladnej odpovede je VZEAN:
Poistnik/paisteny vyhlasuje, 7e vyhlasenie o osobitnom vztahu k poistovni je pravdivé. Berie na vedomie, Ze
v pripade, ak je toto vyhlasenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zakona
0 poistovnictve neplatna.

1. Po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran je mozné zmenu ustanoveni tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia

upravit formou &islovaného pisomného dodatku k zmluve.

2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo neGcinnym, nie je tym dotknuta platnost
a ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neddinného
ustanovenia dohodni nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblizi ucely, ktory zmluvné strany v ¢ase
uzavretia zmluvy sledovali.

V pripade nedorucenia zmluvy do sidla poistovatela v lehate 2 (slovom dvach) mesiacov odo dita Uginnosti
zmluvy je zmluva povazovana za neplatni. Rovnako v pripade nedorugenia dodatku k zmluve do sidla
poistovatela v lehote 2 (slovom dvach) mesiacov odo dfia tiginnosti tohto dodatku k zmluve je prislugny dodatok
k zmluve povazovany za neplatny,

Neoddelitefnou st¢astou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:
- Priloha €. 1 - Dolozky k poistnej zmluve

- Priloha €. 2 - Zmluva o dielo

- Priloha €. 3 - Harmanogram prac

- Priloha ¢. 4 ~ Rozpodet

Tato zmluva obsahuje §tyri strany a je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorjch poistnik obdri jedno,
sprostredkovatel jedno a poistovatel jedno vyhotovenie.

Vznik Skodovej udalosti je poistnik povinny nahlasit bez Zbytocného odkladu v stilade so Vseobecnymi poistnymi
podmienkami poistovatela na Call centrum likvidacie, tel. 0850 311 312.

neMOPrLL, s.ro.
.~iého 30 @
4 BINOV

yod

_®_ (SOB Poistoviia, a.s.

B Zikovall
%?ﬁ‘. 811 02 Bratislava
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