
Časť 4   

 

Zmluva o dielo a licenčná zmluva o jeho použití  

 č. 10/2023/ORP 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s  ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 65 zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

                                                                medzi 

ZMLUVNÉ   STRANY: 

Objednávateľ:               Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:    Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK 

Sídlo:     Starohájska 10, 917 01  Trnava 

IČO:     37836901 

DIČ:     2021628367 

Bankové spojenie:     štátna pokladnica 

Číslo bežného účtu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

 

(ďalej len ,,Objednávateľ”) 

                                                                  a 

Zhotoviteľ:    ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. o. 

                                              

Zastúpený:    Ing. arch. Ján Tvrdoň, konateľ   

Sídlo:     Podhorská 611/12, Modra 900 01                                       

IČO:     35893303                                     

DIČ:     2021860247    

IČ DPH:     SK2021860247                                        

Bankové spojenie:   Tatra banka, a. s.                       

Číslo účtu (IBAN):   SK10 1100 0000 0026 2476 8623   

Zapísaný:  Okresný súd Bratislava I, Odd: Sro, vl. 

č.:32455/B   

 

(ďalej len ,,Zhotoviteľ”) 

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

Preambula  

       Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania  v zmysle  zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom:   „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických 

bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka:  Stredná odborná škola dopravy a služieb a 



Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku v Holíči“ – 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach 

realizačného projektu.   

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať a dodať vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo: „Debarierizácia 

budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka:  

Stredná odborná škola dopravy a služieb a Organizačná zložka  Stredná odborná škola 

technická Jozefa Čabelku v Holíči“ v rozsahu: Projektová dokumentácia pre vydanie 

stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu (ďalej tiež ako „PD“, 

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, alebo „dielo“).   

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy je špecifikovaná v 

Prílohe č. 1 - Opis predmetu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady 

a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu 

dostupné informácie poskytnúť.  

4. PD podľa bodu 1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve.    

5. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre zhotovenie 

požadovaného diela.   

6. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok, ako aj so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.).  

7. Vzhľadom na skutočnosť, že následná realizácia samotnej stavby na podklade PD bude 

uskutočnená až po výberovom konaní na zhotoviteľa tohto diela, nie je možné v PD 

uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny 

výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 

vykonanie dohodnutú cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy.  

9. Zhotoviteľ sa v rámci garancie zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov, 

organizácií a správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie pre 

stavebné konanie po ich prerokovaní s Objednávateľom do 7 kalendárnych dní po tom, 

čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne.   

 

Článok 2 

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku I. a 

Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou 

predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v nasledovnom termíne: do 40 

kalendárnych dní  od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  



3. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle článku 1 ods. 1 tejto zmluvy sa 

uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v piatich 

origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, 

predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdávaný 

predmet zmluvy bola zhotovený a dodaný  podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. 

Štyri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. 

Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše: Mgr. Katarína 

Pavlíčková, tel. 0908 876 566, e-mail: katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk . Za 

Zhotoviteľa dielo odovzdá: Ing. arch. Ján Tvrdoň, tel.: 0905 415 138, e-mail: 

tvrdon@architectural.sk 

4. Protokol podľa bodu 3 tohto článku bude podpísaný až po prekontrolovaní štruktúry 

a rozsahu odovzdaného diela Objednávateľom.  

5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 

má následne povinnosť odovzdať dielo  bezodkladne po odstránení zistených vád, 

najneskôr v termíne určenom v zápise. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 

ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote  

plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik 

tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.  

7. Dokladom o riadnom splnení predmetu zmluvy je protokol podpísaný obidvoma 

zmluvnými stranami. 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami,  s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania 

uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych orgánov 

a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   

2. Zhotoviteľ diela v zmysle tejto zmluvy je povinný spolupracovať so Zhotoviteľom 

verejnej práce s  názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér 

na Spojenej škole, Organizačná zložka:  Stredná odborná škola dopravy a služieb a 

Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku v Holíči“ – 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach 

realizačného projektu pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce 

a pri spracovaní plánu užívania verejnej práce. 

3. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od 

pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len 

ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas 

dostať jeho súhlas.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, 

ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv  na riadne plnenie predmetu zmluvy.  
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5. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 1 a Prílohy 
č. 1 tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

7. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme 
a v prospech Objednávateľa.  

8. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný 
účel v zmysle článku 1 tejto zmluvy. 

9.  Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene             
a na vlastnú zodpovednosť. 

10.  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy,  a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu sú najmä: 

              a) Vykonávateľ,  

 b) Sprostredkovateľ,  

 c) NIKA,  

 d) Úrad vládneho auditu,  

 e) Ministerstvo financií SR,  

 f) Najvyšší kontrolný úrad SR,  

 g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 h) Protimonopolný úrad SR,  

 i) Európska komisia,  

 j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

 k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  

 l) Európsky dvor audítorov (EDA),  

 m) Európska prokuratúra (EPPO),  

 n) Úrad pre verejné obstarávanie,  

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených 

subjektov. 

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na 

strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou podľa 

predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.  

 

 

 

 

 

 



Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Celková cena za predmet zmluvy bola stanovená na základe výsledkov verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 

 „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, 

Organizačná zložka:  Stredná odborná škola dopravy a služieb a Organizačná 

zložka  Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku v Holíči“  – 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach realizačného projektu.   

Cena bez DPH 10 125,00 € 

DPH 20% 2 025,00 € 

Cena s DPH 12 150,00 € 

 

      Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi 

vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po 

protokolárnom odovzdaní a prevzatí  predmetu zmluvy, v zmysle článku 2 ods. 3 a 4 tejto 

zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní 

a prevzatí časti plnenia, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, 

prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na 

základe vystavenej faktúry. 

4.  Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných 

zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5.  Faktúra musí obsahovať názov diela: „Debarierizácia budov/odstránenie 

architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka:  Stredná odborná 

škola dopravy a služieb a Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická Jozefa 

Čabelku v Holíči“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach realizačného projektu. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej 

vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo 

bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované 

právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti 

faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť 

novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu 

predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 

odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedeného 

v záhlaví tejto zmluvy.  

Článok 5                                                                                                                                                                                                                      

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 



doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú 

prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: Ing. Miroslav Horváth, tel. 0335559663, e-

mail: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk                                                                        

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:   Ing. arch. Ján Tvrdoň, tel.: 0905 415 138, e-

mail: tvrdon@architectural.sk 

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby - minimálne 

v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy z porád bude spracovávať 

Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť 

najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia záznamu. Tieto záznamy budú súčasťou 

dokladovej časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu zabezpečuje Zhotoviteľ.  

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený v súlade s  touto zmluvou 

a v súlade s Prílohou č. 1 a že po dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude 

mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. 

V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená 

tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je 

súčasťou PD. Za vady PD sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná 

po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má za následok zmenu rozpočtu.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas 

realizácie stavby podľa tejto PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných 

nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť 

projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. 

vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho 

nástupcu Zhotoviteľa.   

3. Záručná doba na PD je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania PD 

bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase  odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  

a ten na ich použití trval. 

5.  Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.   

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 

vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) 

u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú 

vadu odstrániť v lehote do 7 kalendárnych dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak 
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nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa 

zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto 

zmluvy. 

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej 

lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni 

v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie 

vád na náklady Zhotoviteľa. 

10.  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  

porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.  

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke 

právo k dielu.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu:  

„Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, 

Organizačná zložka:  Stredná odborná škola dopravy a služieb a Organizačná zložka  

Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku v Holíči“ – vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu.     

Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela 

v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela 

v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje 

bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy  v termíne podľa článku 2 ods. 2 tejto 

zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny 

(uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.     

3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6 tejto 

zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,5 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto 

neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane 

Objednávateľa. 

5. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa 

tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi. 



7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje: 

• nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, 

• nedodržanie termínu plnenia. 

8. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok  9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými očíslovanými dodatkami 

podpísanými oboma   zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

     Príloha  č. 1  -  Opis predmetu zmluvy  

Príloha  č. 2  -  Cenová ponuka    

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

na území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

V Modre, dňa: 02.03.2023 V Trnave, dňa:  02.03.2023 

 

          Za Zhotoviteľa :                                                        Za Objednávateľa :  

 

 

                             v. r.                                                                                v. r. 

–––––––––––––––––––––––––                                    ––––––––––––––––––––––––– 

    Ing. arch. Ján Tvrdoň                                                     Mgr. Jozef Viskupič 

   Konateľ ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. o.   predseda TTSK 

 

 



Príloha č. 1 – Časť 4 

Opis predmetu zmluvy 

     Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach realizačného projektu s názvom: „Debarierizácia budov/odstránenie 

architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka:  Stredná odborná škola 

dopravy a služieb a Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku 

v Holíči“. 

 

     Aktivitou predmetného projektu je zabezpečenie architektonickej prístupnosti 

a bezbariérovosti prostredníctvom odstránenia fyzických, informačných a 

technologických bariér v areáli Spojenej školy, Organizačná zložka:  Stredná odborná 

škola dopravy a služieb a Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická Jozefa 

Čabelku v Holíči“. 

     Hlavným cieľom každého projektu je vytvorenie prostredia bez bariér – prostredia 

prístupného pre všetkých v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania. Vybudovať 

prostredie, kedy môže každý človek vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo 

orientácie bezpečne a samostatne využívať takýto priestor.   

    V súvislosti s  výzvou Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér 

väčších stredných škôl bol vypracovaný Manuál debarierizácie škôl a školských 

zariadení (príloha výzvy č. 4), v ktorom sa vymedzili štandardy debarierizácie tak, aby 

zodpovedali skutočným potrebám detí, žiakov a študentov so zdravotným 

znevýhodnením a rešpektovali princípy univerzálneho dizajnu. 

      

                 Stavebné práce budú zamerané na zabezpečenie opatrení k bezbariérovosti 

školského prostredia: 

• bezbariérový prístup do budovy a parkovanie, 

• bezbariérové prekonávanie podlaží, 

• plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás, 

• bezbariérové toalety, 

• bezbariérové riešenie miestností (učebne, laboratóriá a pod.). 

 

     Za týmto účelom  žiadame v zmysle príloh opisu vypracovať predmetnú projektovú 

dokumentáciu: 

 

1. Univerzálne stavebné požiadavky pre bezbariérový vstup do budov škôl a 

prístupnosť k budove školy z bezbariérového parkoviska: 

 

Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku): 

Navrhnúť bezbariérové parkovacie miesto v rozmeroch 3500 mm x 5000 mm pred 

hlavným vstupom do budovy. Navrhnúť dvere so svetlou šírkou najmenej 900 mm 

(dvojkrídlové dvere musia mať jedno krídlo svetlú šírku najmenej 900 mm), sila 

potrebná na otvorenie dverí maximálne 22,2 N,  kľučka alebo držadlo umiestnené vo 

výške 800 - 1000 mm od úrovne podlahy.  Zabezpečiť zvončekový/komunikačný 

panel umiestnený vo výške 800-1200 mm od úrovne podlahy. 

 

 

 

 



Budova č. 2 (SOŠ Dopravy a služieb) : 

Navrhnúť odstránenie výškového rozdielu (1 schod pred zadným vstupom do budovy). 

Navrhnúť vstupné dvere so svetlou šírkou najmenej 900 mm (dvojkrídlové dvere 

musia mať jedno krídlo svetlú šírku najmenej 900 mm), sila potrebná na otvorenie 

dverí maximálne 22,2 N,  kľučka alebo držadlo umiestnené vo výške 800 - 1000 mm 

od úrovne podlahy.  

 

 

2. Prekonávanie podlaží budovy školy: 

Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku): 

Navrhnúť schodiskovú vnútornú plošinu, ktorá bude postupne prechádzať z prízemia  

na 1. podlažie a odtiaľ na 2. podlažie. V súčasnosti sa tam nachádza sedacia plošina 

pre imobilných, ktorá vedie na 1. podlažie, ale nespĺňa požiadavky uvedené 

v Manuály debarierizácie škôl a školských zariadení.  

 

3. Bezbariérové učebne: 

Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku): 

V častiach budovy s bezbariérovým prístupom zabezpečiť v prípade potreby 

bezprahový plynulý prechod do učební s maximálnym výškovým rozdielom plôch 5 

mm (vo výnimočných prípadoch 13 mm) a zabezpečenie dostupnosti vypínačov do 

maximálnej výšky 1200 mm od úrovne podlahy.  

 

Budova č. 2 (SOŠ Dopravy a služieb): 

Zabezpečiť bezprahový plynulý prechod do učební s maximálnym výškovým 

rozdielom plôch 5 mm (vo výnimočných prípadoch 13 mm) a zabezpečenie 

dostupnosti vypínačov do maximálnej výšky 1200 mm od úrovne podlahy. Navrhnúť 

dvere do učební so svetlou šírkou najmenej 900 mm, kľučkou alebo držadlom 

umiestneným vo výške 800 - 1000 mm od úrovne podlahy. Na „Stolárskej dielni“ 

zabezpečiť výmenu vstupných dverí so svetlou šírkou najmenej 900 mm (dvojkrídlové 

dvere musia mať jedno krídlo svetlú šírku najmenej 900 mm), sila potrebná na 

otvorenie dverí maximálne 22,2 N,  kľučka alebo držadlo umiestnené vo výške 800 - 

1000 mm od úrovne podlahy.   

 

4. Bezbariérové toalety: 

Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku): 

Navrhnúť bezbariérové toalety na prízemí a na 1. podlaží. V prípade vyhovujúcich 

parametrov a podmienok navrhujeme bezbariérovú toaletu na 1. podlaží dobudovať na 

mieste, kde sa v súčasnosti nachádza technická miestnosť. Vzniknú tak na tomto 

mieste samostatne bezbariérová toaleta a menšia technická miestnosť. 

 

Budova č. 2 (SOŠ Dopravy a služieb): 

Návrh úpravy bezbariérovej toalety nachádzajúcej sa na prízemí podľa podmienok 

uvedených v Manuály debarierizácie škôl a školských zariadení. Konkrétne opatrenia, 

ktoré bude potrebné zabezpečiť sú dvere otvárané smerom von so svetlou šírkou 

najmenej 900 mm, kľučkou alebo držadlom umiestneným vo výške 800 - 1000 mm od 

úrovne podlahy, minimálne rozmery záchodovej kabíny 1800 mm x 1600 mm, prístup 

k WC mise aj z bočnej strany min. 800 mm, sklopné držadlá vo výške 750 mm po 

oboch stranách vedľa WC misy, umývadlo v dosahu z WC misy. 

 

 



     Vypracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že dokumentácia 

bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a verejné obstarávanie na zhotoviteľa  

stavebných prác. Zároveň požadujeme domeranie skutkového stavu a overenie vnútorných 

inštalácii a následne navrhnúť komplexné riešenie. 

 

     Miesto realizácie: Spojenej škola, Organizačná zložka:  Stredná odborná škola dopravy 

a služieb a Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Námestie 

sv. Martina 5 a Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 

 

     Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v celom rozsahu v zmysle platných 

noriem a vyhlášok SR a EÚ, ako aj podľa požiadaviek Manuálu debarierizácie škôl 

a školských zariadení, link  https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf   

     Predmetná projektová dokumentácia musí spĺňať konkrétne podmienky aktuálnej výzvy 

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl s kódom 

výzvy 06I01-20-V01:  

https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/  

 

Návrh plánu užívania verejnej práce  

     Projektant je povinný v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 písm. a3) Zákona č. 254/1998 Z. z. v 

znení neskorších predpisov spolupracovať so Zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní 

kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.  

     Projektant je povinný v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 písm. a6) Zákona č. 254/1998 Z. z. v 

znení neskorších predpisov spolupracovať so Zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní 

plánu užívania verejnej práce.  

     Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne 

práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase vypracovania projektovej dokumentácie. 

 

     Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a 

musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, 

kubatúry, množstvá a pod.).  

     Rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný vo formáte .xls a .pdf, a musí byť 

opečiatkovaný a podpísaný odborne spôsobilou osobou – projektantom.  

     Predpokladané náklady rozpočtu predmetnej stavby by nemali presiahnuť 130 000 € 

s DPH, čo je max výška oprávnených výdavkov projektu v rámci vyhlásenej výzvy z Plánu 

obnovy a odolnosti SR. 

     Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ musí vypracovať aj v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.), čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať 

obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či 

výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov, to sa týka aj rozpočtov. 

     Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie požadujeme v rámci garancie zhotoviteľa 

postupne aj po lehote odovzdania diela upraviť podľa stanovísk dotknutými orgánmi 

a organizáciami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov, 

organizácií a správcov inžinierskych sietí následne zapracuje do projektovej dokumentácie po 

https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf
https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/


prerokovaní s Objednávateľom do 7 kalendárnych dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak 

nedôjde k dohode o inom termíne. 

     Požadovaná dokumentácia projektu stavby musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku. 

 

     Objednávateľ požaduje odovzdať grafickú i textovú časť architektonickej štúdie 

a stavebných zámerov: 

• v písomnej (tlačenej) forme v ôsmich vyhotoveniach; 

• v elektronickej forme na troch CD nosičoch – textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú 

časť.xls a všetko vo formáte .pdf; 

• grafická časť:  1) .dwg, .dgn, .shp,  + všetko v .pdf. 

 

V uvedenej veci vykonať obhliadku predmetu zákazky priamo na mieste. Kontaktná osoba 

školy:  poverená riaditeľka Ing. Ľudmila Mičová 0905 383 130  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy k Opisu: 

 

A. Univerzálne stavebné požiadavky pre bezbariérový vstup do budov škôl a 

prístupnosť k budove školy z bezbariérového parkoviska: 

 

Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku): 

 

 
Miesto pre bezbariérové parkovanie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budova č. 2 (SOŠ Dopravy a služieb): 

 

 
Miesto pre bezbariérové parkovanie 



 
Zadný vstup do budovy školy  

 

 

 

 

 

 



 

B. Prekonávanie podlaží budovy školy:  

 

Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku): 

 

 
Miesto pre schodiskovú vnútornú plošinu, ktorá bude postupne prechádzať z prízemia 

na 1. podlažie a odtiaľ na 2. podlažie. V súčasnosti sa tam nachádza sedacia plošina pre 

imobilných, ktorá vedie na 1. podlažie, ale nespĺňa požiadavky 

 

 

 

 



C. Bezbariérová toaleta:  

 

Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku) - WC prízemie: 

 
Súčasné riešenie toalety na prízemí 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budova č. 1 (SOŠT Jozefa Čabelku) - WC 1. podlažie: 

 

 

 
 

Technická miestnosť na 1. podlaží – navrhované miesto pre dobudovanie bezbariérovej 

toalety 



 
 

Technická miestnosť na 1. podlaží – navrhované miesto pre dobudovanie bezbariérovej 

toalety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budova č. 2 (SOŠ Dopravy a služieb): 

 

 
 

 

Súčasné riešenie bezbariérovej toalety 

 

 



D. Bezbariérové učebne: 

 

 

Budova č. 2 (SOŠ Dopravy a služieb): 

 

 
Vchodové dvere do „Stolárskej dielne“ 


