ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

0173/2023/9001 166

uzatvorena podla § 269 ods. 2 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:
»Nitrica, obnova verejného vodovodu*
(d’alej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’:

2. Dodavatel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov tlohy:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel' odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poveren¢ a/alebo urcené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndavatel’*)

PSVK s.r.o.

Partizanska cesta 3501/71, 974 01 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 39199/S

V mene ktorej kona: Ing. Tomas Hronec, konatel s.t.0.

ICO: 53 165 543 DIC: 2121288972  IC DPH: SK 2121288972
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., poboc¢ka Banska Bystrica
Cislo u¢tu IBAN: SK72 1100 0000 0029 4208 7778

(dalej aj len ako ,,Dodavatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Nitrica, obnova verejného vodovodu

Priestor realizacie prac: k.u. Racice, k.. Dvorniky na Nitricou, obce Nitrica

Stavebnik (investor):

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: projekt pre stavebné povolenie vypracovany MF Projekt, s.r.o.,

Mlynarovicova 11, Bratislava, zak. c¢islo: 100-369, datum:
07/2022

Oznamenie k ohlaseniu

stavebnych tprav:

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. £. 705/S

vydané Okresnym uradom Prievidza odbor starostlivosti
o zivotné prostredie ¢.: OU-PD-OSZP-2023/016870-002 zo dna
26.01.2023

CERTIFICATED
—_——

oM
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Stavebny dozor: Ing. Pubomir Bobak
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Bude pisomne oznamena bez zbyto¢ného
odkladu po uzatvoreni Zmluvy o dielo na ,,Stavbu® ¢. 0171/2023/9001 166.

4.

Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat’ sluzby spocivajice v zabezpeceni vykonov Cinnosti
dozorovania stavby: ,,Nitrica, obnova verejného vodovodu“ (dalej len ,,Stavba“). Dodavatel
bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad vykonavanim
prac na ,,Stavbe* podl'a Zmluvy o dielo ¢. 0171/2023/9001 166 uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo alebo ,,Prace®), tak, aby vSetky prace na Stavbe
boli zrealizované v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN, technickymi
Specifikdciami  a Technickymi Standardami  vodohospodarskych stavieb Objednavatela,
v stanovenom Case a vramci ceny dohodnutej v Zmluve odielo a pri dodrzani podmienok
ur¢enych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o diclo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Predmetom stavebnych prac je rekonstrukcia casti verejného vodovodu vratane vodovodnych
pripojok v obci Nitrica. Novonavrhované potrubie nahradi existujice potrubie, po dobe Zivotnosti.
Nové potrubie sa ulozi vedl'a existujiceho potrubia a domové pripojky sa ponapajaju na existujuce
domové pripojky. Existujuce potrubie ostane v zemi (sti¢ast'ou realizacie je zruSenie (rozobratie)
povodnych podzemnych/nadzemnych hydrantov a vsetkych povodnych zemnych poklopov

v povodnej trase vodovodu).

Navrhovany vodovod je rozdeleny do deviatich vetiev:

- VETVA "1" ma dizku 305,60 m z rar HDPE d180x10,7 mm
- VETVA "2" ma dizku 374,90 m z rar HDPE d180x10,7 mm
- VETVA "3" ma dizku 210,90 m z rar HDPE d110x6,6 mm
- VETVA "4" ma dizku 241,40 m z rar HDPE d110x6,6 mm
- VETVA "5" ma dizku 308,40 m z rar HDPE d110x6,6 mm
- VETVA "6" ma dizku 57,30 m z rir HDPE d110x6,6 mm

- VETVA "7" ma dizku 350,40 m z rar HDPE d110x6,6 mm
- VETVA "8" ma dizku 224,70 m z rar HDPE d110x6,6 mm
- VETVA "9" ma dizku 76,40 m z rir HDPE d110x6,6 mm

Celkova dizka potrubia je 2 150,00 m. Trasa navrhovaného vodovodu je vedena v ceste a v rastlom
teréne. Na trase je navrhovanych 12 ks prevadzkovych podzemnych hydrantov DN80, ktoré buda
sluzit’' na odvzdusnenie, resp. odkalenie potrubia. Pre presné urcenie polohy potrubia v zemi bude na
potrubi ulozeny vyhladavaci vodi¢ 2 x CYKY 2x2,5 mm2.

Vodovodné pripojky:

Celkovy podet pripojok d32 je 152 ks, celkova dizka 304,00 m (priemerna dizka pripojky 2,00 m).
Pripojky su navrhnuté z tlakovych polyetylénovych rar HDPE, d32x2.9.

Vodovodné pripojky k jednotlivym parcelam budu realizované v rozsahu od napojenia na hlavné
potrubie po napojenie ¢o najskor na existujucu vodovodnu pripojku. Na uli¢né potrubie budi
pripojky napojené pomocou navftavacich pasov s klinovym postvacom. Postivace budil ovladané
pomocou zemnej ventilovej sipravy, ¢im bude umoznené v pripade potreby uzavretie pripojky.

Rozsah plnenia Zhotovitela:
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednévatel’a, stavebného alebo iného povolenia alebo vyjadrenia prislusného
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stavebného uradu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie”), Technickych Standardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a tidrzbu, reviznych
sprav, protokolov o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technolégii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby so zretelom na skutocnost, ze
prevadzka existujuceho verejného vodovodu nesmie byt prerusena a kvalita dodavanej pitnej
vody nesmie byt zhorSena. Akykol'vek mozny zasah do prevadzky verejného vodovodu musi
byt vopred prerokovany s prevadzkovatelom a odsuhlaseny Objednavatelom a Stavebnym
dozorom;

e) zabezpecCenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaenej forme, 3x CD/USB kI'a¢);

h) dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022
priloha ¢. 6 a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

1) v nevyhnutnej miere zabezpecit odéerpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych
prac, ako aj pocas realizacie diela;

j) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'G¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncent;

k) vyhotovenie tsekovej tlakovej skuSky potrubia, vratane preplachu a dezinfekcie potrubia
sucastou ktorého bude doklad o preplachnuti potrubia a laboratéorneho rozboru vody od
akreditovaného laboratoria po preplachnuti vody;

1) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc);

m) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska.

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahinaju Cinnosti siivisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrZiavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z.17..

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnu
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe“.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnat Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit' cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.

. Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zuzit' rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,

takzvané ,,naviac prace” a,menej prace* priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.
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Clanok III. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat okrem cCinnosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,.Dalgich Specialistov*.

Ucast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za i¢elom kontroly procesu vystavby z hladiska réznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel' je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' §pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Dalsich $pecialistov nesie Dodéavatel' zodpovednost, akoby tuto

¢innost’ vykonaval sam za predpokladu, ze by bol drzitefom poZzadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ sulad metdd a postupov vykondvania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkcnost’
technickych zariadeni, ktoré su stcastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju sluzit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost’ za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstraiiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitel'ovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

IL. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

III. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred za¢atim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatela, najmi:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmd s dokumentaciou, Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom na realizaciu
diela — Stavby;

b) vspolupraci so zhotovitelom Stavby zabezpeci prerokovanie RPD s prevadzkovatel'om
vodovodu a investorom,;

¢) kontrola a odsuhlasenie realiza¢nej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

d) odsthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpeCit' zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

e) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

f) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
suhlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmai:

a) ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

b) odsthlasenie Zaznamu o povodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

¢) odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

d) kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané¢ skusky materialov, konStrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

e) kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

f) kontrola plnenia skiSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela;
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h)

),
)

p)

o))

vykonévanie obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za uCelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materialov
a zabezpecenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o diclo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok materidlov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedirami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialovej
zakladne a prijimanie v€asnych a ucinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopiiianie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncenych Casti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuji naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuju parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za ucelom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe® s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

Odhad vykonov a Cerpania financnych prostriedkov na d’alsi mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xlIs/.xIsx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentécii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporucani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zédvaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich stilad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie stcinnosti Objednavatel’'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastanu problémy
tykajiice sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykondvanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajtcich oneskoreni, za¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel’a, na zaklade predchadzajiiceho splnomocnenia, v konaniach voci
orgdnom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;
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w) zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom,;

X) spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

y) kontrola a odsthlasovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

z) vykonanie zavereCnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a i¢ast’ na konani
o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om,;

bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku konecnej faktire.

V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:

a) sledovanie a kontrola odstrafiovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati dicla a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
sktskach;

b) riadne avCasné zabezpecenie vsetkych podkladov potrebnych k podaniu, ako aj samotné
podanie, ziadosti o povolenie zmeny Stavby pred jej dokonéenim, dicla, Ziadosti o vydanie
kolaudaéné rozhodnutia - povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh,
vratane geometrického porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti,
ucast na kolaudanom konani, zabezpeCenie vyznalenie pravoplatnosti rozhodnutia,
zabezpecCenia vydania supisného ¢isla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné ¢islo pridel’uje a
zabezpecenie zapisu stavieb do katastra nehnutelnosti;

c) Dodavatel je povinny v mene Objednavatel’a vypracovat’ a podat’ ziadost’ o kolaudaciu diela
spolu so vSetkymi jej prilohami a vykonavat’ vSetky kroky k uspesnej kolaudacii Diela;

d) vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby do DHM Objednavatel’a, jeho odovzdanie
Objednavatelovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskdr do 5-tich
pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni stupisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydan¢), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o zapise stavieb do
katastra nehnutelnosti,
supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’a ukon¢eného;

e) ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v stilade s podmienkami
Zmluvy o dielo;

f) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach a jeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukon¢enia konania v prospech Objednavatel’a (min.
3 konania);

g) ucast na skuSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiiSobnej prevadzky,
pokial’ bola iradom nariadena.

Dodavatel' je povinny konat lojalne a nestranne a v stilade s pravidlami a etickym kddexom svojej

profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek

verejnych vyhlaseni tykajacich sa dicla alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajticeho
suhlasu Objednavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré su vrozpore s jeho
povinnostami voci Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.
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11.

12.

13.

14.

Dodavatel' nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na urovni Dodavatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudi zo strany Objednavatel’a akceptované. Dodavatel’
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatela na nahradu skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ pontikne, stihlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek Cinnosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodéavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takato nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktorti mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatel'a nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodévatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si moéze ponechat kopie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich vSak bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a pouzivat’ pre ucely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel'a na nahradu
Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty doélezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatelom a poskytovat
mu informacie, ktoré si Dodavatel méze v primeranej miere vyziadat’ za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Diclo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavizku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejniovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatel’a po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu Kk potrebe zverejnenia informacii pre UCely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie
Objednavatera.
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Clanok V. — Terminy plnenia

1. Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatel'om v nadvédznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. III. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelite'na sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 515 hodin pri pouziti sadzby 28,50 Eur/¢lovek/hodina bez DPH za kazdy rok

nasledovne:
Cena bez DPH 14 677,50 Eur
DPH 20% 2 935.50 Eur
Cena vratane DPH 17 613,00 Eur

v

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu &innosti
dozorovania na stavbe®.

2. 'V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Dodavatela spojené so splnenim zavizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednéavatel’ po preukazani
dokladu o ich thrade a dovodu ich vynalozenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktary (refakturacia).

3. Ak Dodavatel' poskytne sluzby chybne nebudii mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody vzniknuti chybnym poskytnutim sluZieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.

4. Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych
Dodavatel'ovi v stlade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodéavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo moéze ohrozit' tspe$né dokoncenie ,,Projektu® alebo tejto
Zmluvy.

5. Cena za dielo bude platena Dodavatelovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti
Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkove;j
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukdzanych vydavkov a stpis prac.

6. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktura vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

7. Dodévatel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

8. Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné.

9. Zadrzanu Ciastku v zmysle ¢1. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ Dodavatel'ovi do
14 dni od zaradenia stavby do majetku Objednavatela. V pripade, Ze sa vykondva skusSobna
prevadzka, tak 14 dni od ukoncenia skiiSobnej prevadzky.

10. Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat'.

11. Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vetky nalezitosti daniového dokladu podla zakona ¢.

222/2004 Z. z. o dani zpridanej hodnoty. DPH bude ucltovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktury.
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13.

14.

15.
16.
17.

10.

11.

Sucastou faktury musi byt podrobnd Spréva, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skuto¢ne vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavatera.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neliplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktlry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit novl. Vratenim faktury lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ az ditom dorucenia opravenej
faktary.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatilované naroky Dodavatel’a.

Dodavatel nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voc¢i Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo stou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zdkonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s ndleZitou starostlivostou a

efektivnostou v sulade s najlep§imi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

v sulade so zadujmami Objednavatela.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v suvislosti s

neschopnost’ou Dodavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek poruSenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto

Zmluvy pocas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit’ dhom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatelom a kon¢i dilom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady Cinnosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytocného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Gcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodéavatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spociva v nedostatkoch podkladov a cinnosti

zabezpecovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel, ako odborne spOsobild osoba, ani pri

vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatela preukazatelne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vznikni na zaklade Cinnosti alebo ako

ddsledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknii nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody spoOsobenej uvedenymi Cinnostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskér do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne Ciastke rovnajlicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spOsobené Umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

¢) Zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a S§kody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost’ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
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a nebude zahfiiat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidateI'nych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapri¢inili takiito neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a Skody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, ze Objednavatel nevzal do tvahy odporticania Dodévatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatela zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VIIIL — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zvlast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moze po
predchadzajicom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) odstapit od Zmluvy a

b) dokonéit sluzby na naklady Dodavatel’a.

Za omeSkanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z ome§kania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat’ Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovateI'nom pre Objednavatel'a. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pri¢om je
povinny zddvodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zaverecnu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moéze poziadat' oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodévatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych uprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit ZavereCnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poCas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zavere¢nl spravu zastupcovi Objednavatel’a najneskoér 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere¢na sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skutocnosti, Ze tieto spravy a dokumenty st v stilade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a u¢tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a Grovni podrobnosti, ktora bude
dostato¢na na presné urcenie poctu hodin a skuto¢ne vynalozenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktarach Dodavatela vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odsuhlasené zastupcom Objednavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ idajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre Ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

Dodavatel” je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuji vSetku dokumentaciu tykajiicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.
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Dodavatel’ je povinny umoznit zastupcovi Objednavatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uctov vztahujicich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluZieb podl'a tejto Zmluvy.

Clanok X. — Porusenie Zmluvy a Pred¢asné ukoncenie zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektort z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodena strana opravnena ziadat

nasledujtice napravy:

a) nahradu skody; alebo

b) odstupit’ od Zmluvy.

Ak ma Objednavatel’ pravo na nahradu $kody, moze si odpocitat’ takito nahradu $kdd z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel’ v sulade s prislusSnymi predpismi ma pravo na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukon¢eni Zmluvy.

Okrem doévodov na odstupenie od Zmluvy, ktoré st uvadzané v tejto Zmluve vysSie, mdze

Objednavatel odstupit’ od Zmluvy v nasledujtcich pripadoch:

a) ak Dodavatel' nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym sposobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom Case nesplni povinnosti uvedené v ozndmeni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodévatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktord vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v¢asné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel’ postiipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skti zmluvu bez predchadzajiceho
sthlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnu ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstupeni od Zmluvy moéze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam alebo mdze uzatvorit’ inu

zmluvu s tret'ou stranou na naklady Dodavatel’a.

Po odstipeni od Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani ozndmenia o odstipeni, je Dodavatel

povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky na rychle a systematické ukoncenie poskytovania

sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel'a je povinny bez zbyto¢ného odkladu potvrdit’ hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré st splatné¢ Dodavatel'ovi ku diu odstipenia od Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny vykonavat ziadne d’alSie

platby Dodavatel'ovi, pokial nebudu sluzby dokonéené, pricom Objednavatel’ je opravneny

pozadovat’ od Dodévatela thradu mimoriadnych nakladov a nahradu Skody, ktora mu vznikla

v suvislosti s neukoncenim poskytnutia sluzby podla tejto Zmluvy.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat narok, ani Ziadat’

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody suvisiace s odstipenim od Zmluvy zo strany

Objednavatera.

Dodavatel’ méze od Zmluvy odsthpit’ v nasledujucich pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatelovi ¢iastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatela.

Odstapenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucéastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastavajii diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy

druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa Vad predmetu plnenia podla
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Zmluvy, zarucnej doby, zadrzného, narokov Objednéavatel’a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, ako aj inych narokov Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou. Odstipenim od Zmluvy nie st dotknuté prava a povinnosti
Objednavatel'a a Dodavatela vyplyvajice z tejto Zmluvy, ktoré zanikli eSte pred odstipenim od
zmluvy, najméd splnenim alebo inym spdsobom. Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté ani pravo
na vzajomné vyrovnanie za uz poskytnuté plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze okrem pripadov odstipenia od Zmluvy, zmluva pred¢asne zanika aj:

a) zénikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu,

b) vyhlasenim konkurzu na majetok DodavateTa,

¢) zacCatim exekucie na majetok Dodavatel’a,

d) dohodu Zmluvnych stran.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zavdzkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat také porusenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»Vyssia moc™ pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez 'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazdoch, obc¢ianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidateIné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemoze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vys$ia moc a ktoré modzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokradovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroven
hl'adat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zadat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodévatelovi tym, ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, Ze
pouzije alternativne metody v sulade s bodom 3 tohto ¢lanku vzniknu dodato¢né naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vyssej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dovodu
povolené, buda obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-dnovej lehoty okolnosti
poOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucel dorucovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné
pouzivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tkon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u posStového doruCovatela, atieZ z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresdt
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na G¢el doruovania e-mailov budli pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.
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Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sicasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomna formu, musia byt
vzostupne cislované ast sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet tito
Zmluvu. V pripade, Zze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatela: Za Dodavatela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Tomas Hronec
podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vykonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Nitrica, obnova verejného vodovodu“

Celkovy pocet hodin: 515

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. 0171/2023/9001 166

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL bod 6
Pocet hodin: 50

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 7
Pocet hodin: 390

I11. etapa : Po ukonceni vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL bod 8
Pocet hodin: 75

Predpoklad ukoncenia vykondvania sluzieb: 11/2023
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