

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: ...**361**.../6300/2023/VS-01/22
evidenčné číslo zhotoviteľa: 4905.3062003DDV

o uskutočnení stavebných prác

„I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Anna Strelcová, OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo	: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma	: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán zastúpený	: predstavenstvo Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
IČO	: 31 651 518
DIČ	: 2020490274
IČ DPH	: SK2020490274
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421 557 261 328
Fax	: ---
e-mail	: ponuky-ke@eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
- vo veciach technických : Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
Ing. Peter Domanič, vedúci prevádzky Michalovce
- vo veciach realizačných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
Ing. Peter Domanič, vedúci prevádzky Michalovce

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Dušan Dvorčák
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Vladimír Vančíšin
- koordinátor BOZP : Ing. Peter Chovanec

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **verejná súťaž**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany** na uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 18 mesiacov** od odovzdania staveniska. Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 do 01.03.
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 11 605 244,00
- DPH 20 % v EUR : 2 321 048,80
- Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 13 926 292,80**

Slovom : trinásť miliónov deväťstodvadsaťšesťtisíc dvestodeväťdesiatdva EUR a osemdesiat centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro (EUR).

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,-EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
- V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
- Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3** ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5** ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splnutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový

zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktoré si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiacej orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolní úřad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej Únie.
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávatel' obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávatel' konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:

Predmet zmluvy:
I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	0,3	Debnenie mostných konštrukcií	Ing. Martin Borovka		

Dátum:

171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladánych	m3	978,000
181201102	Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 427,040
2	Zakladanie		
273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietl KARI	t	2,258
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		
348171211	Dodanie a osadenie zábradlia oceľového na múroch a valoch , včítane spojenia dielcov, hmotnosť do 100 kg/m	m	37,000
388129130	Montáž dielca prefabrikovaného kanála Ivaru L hm. do 1 t	ks	37,000
593840001300	Oporný uholník oceľový ELKO, šírka 1000 mm, výška 1550 mm, dĺžka páty 850 mm, hrúbka 120 mm	ks	37,000
4	Vodorovné konštrukcie		
451541111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	23,310
452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	11,655
452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	22,930
452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej mality cementovej hr. do 10 mm	m2	0,760
5	Komunikácie		
564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 206,400
567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	301,000
596911143	Kladenie bet. zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2 191,000
592460010600	Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm	m2	2 191,000
R-pol.	Prvky pre nevidiacich - sklolaminátové dosky, dodanie a osadenie	m2	90,000
8	Rúrové vedenie		
899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000
899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpúte do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	31,000
552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	31,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
916561112	Dodanie a osadenie záhonového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 319,000
916362112	Dodanie a osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	934,000
919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	918,000
9369411211	Osadenie zastávkového označovníka ukolnením	ks	5,000
553560014900	Označovník zastávkový OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom	ks	5,000
979082213	Vodorovná doprava suliny na skládku, uloženie, poplatok	l	753,379
PSV	Práce a dodávky PSV		
783	Dokončovacie práce - nátery		
783251002	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidochtové jednonás. 2x email - 105µm	m2	81,400
783252020	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidochl. jednonás. so základného náterom reaktiv. farb. - 70µm	m2	81,400
783271000	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné s emailovaním.- 80µm	m2	81,400
M	M		
25-M	Povrch. úprava strojov a zariadení		
250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	81,400
	Rekonštrukcia cesty I/79		
	SO 103 Osvetlenie priechodov		
	Požiadavky objednávateľa		
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000
M21	155 Elektromontáže		
21010-0003	Ukončenie vodiča v rozváždži a zapojenie 10-16	kus	48,000
100 77895	Svorka C odbočna lisovacia 610201.Na odbočenie AlFe a Al vodičov nn, z 25/4 na 1	ks	24,000
100 77899	Svorka C odbočna lisovacia 610702.Na odbočenie AlFe a Al vodičov nn, z 70/11 na	ks	24,000
21020-2010	Svielidlo výbojkové na výložník 1x70W	kus	24,000
348 3LED010	LED Cross II 59 svietidlo na prechody pre chodcov. 59W IP65(LED-SOLAR)	ks	24,000
21020-4002	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	kus	23,000
316 7OSVO005	Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 šiarovo zinkovaný	ks	23,000
21020-4104	Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg	kus	24,000
316 7OSVO007	Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP šiarovo zinkovaný	ks	24,000
21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	23,000
921 AN33192	Výžbroj 721 AL stožiarová	kus	23,000
21022-0022	Vedenie uzamčovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svočiek	m	240,000
354 9000A01	Drôt uzamčovací, zvodový FeZn D10	kg	150,000
21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	96,000
354 9040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzamčovacie tyče D20mm	kus	72,000
354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	24,000
21022-0361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	72,000
354 9050A03	Týč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	72,000
21026-0001	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	kus	23,000
316 7OSVO160	Objímka stĺpová s okom úzke	ks	23,000
316 7OSVO1741	Hák : SOT 21.16	ks	23,000
21028-0011	Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice	kus	23,000
100 77967	Skrutka napínacia 241559, Na reguláciu dĺžky izolčných závesov.	ks	23,000
21026-0101	Kábel závesný Cu, Al - rozvinutle, nahodenie, napnutie.....	m	520,000
341 426M000	Kábel Al : 1-AES 2x16 RM	m	520,000
21081-0005	Kábel 750V vo ne uložený CYKY 3x1,5	m	300,000
341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	300,000
21090-1005	Kábel 750V valne uložený AYKY 2x16	m	20,000
341 400M041	Kábel Al 750V : AYKY-O 2x16	m	20,000
21095-0001	Očulovanie a očistenie kábla do 300mm2	m	48,000
M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon		
46001-0002	Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km	0,300
46005-0602	Jama - stožiar, základ, + pretlačenie, ručne, zemina tr 3-4	m3	6,210
46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	5,980
46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	120,000
46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	18,000
46049-0011	Zakrytie káblov výsražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	18,000
46051-0021	Prieskup káblový z PVC rúr D 10,6 cm	m	18,000
345 6581000	Chránička HD-PE káblová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	18,000
46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	120,000
46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	18,000
46062-0014	Príprava úprava terénu, zemina tr 4	m2	138,000
MCE	ostatné		
99000-0100	Východzia revízia	kpl	1,000
	Rekonštrukcia cesty I/79		
	SO 104 Ochrana existujúcich vedení		
	Požiadavky objednávateľa		
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000
1	Zemné práce		
113107122	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	23,500
113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	23,500
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,550
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku, uloženie, poplatok	m3	34,550
171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladánych	m3	34,550
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,100
583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	23,970
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodnenia sypaniny	m3	9,360
583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	15,912
4	Vodorovné konštrukcie		
451573111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,050
5	Komunikácie		
568902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietl plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	23,500
568902152	Vyspravenie podkladu po prekopoch inž. sietl plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,500
8	Rúrové vedenie		
899103111	Dodanie a osadenie poklopu litónového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000
899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000
899713111	Orieňacia tabuľka na vodovodných a kanalizačných radsch na štipku oceťovom alebo betónovom	ks	3,000

PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	KS	3,000
5492302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	3,000
3450341900	Zásuvka IP 1632	ks	3,000
899721111	Výfukový ventíl na potrubí PVC DN do 150 mm	m	23,500
3412150690	Signálny kábel CE 4mm ²	m	23,500
899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	36,000
286710001100	Objímka klzna distančná "RACI" F 25, HDPE, typ F, výška 25 mm	ks	36,000
273125705030	Tesniaca manžeta, model "DU" 200/110 s upínacími páskami z ušľachtilej ocele	ks	3,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	47,000
979082213	Vodorovná doprava sutiľny na skládku, uloženie, poplatok	l	12,949
M	Práce a dodávky M		
21-M	Elektromontáže		
210101444	Chránička delená	m	23,500
286130072201	Chránička delená z polyetylénu PE, DN 200	m	20,000
	Balenie: 3/72 m		
286130072303	Chránička delená z PVC, DN 200	m	3,500
	Balenie: 3/72 m		
23-M	Montáže potrubia		
230200119	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 125	m	23,500
230220011	Dodanie a montáž orientačného štítku ON 13 2970	ks	3,000
230220031	Dodanie a montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	1,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach		
460490012	Dodanie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	23,500
	Rekonštrukcia cesty I/79		
	SO 105 Úprava NN vedenia		
	Požiadavky objednávateľa		
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000
M21	155 Elektromontáže		
21004-0001	Stožiar 9-12M/3-10KN jednoduchý, betónový	kus	3,000
100 75212	Stožiar EPV 9/6 kV z predp. betonu	ks	3,000
21004-0001D	Stožiar 9-12M/3-10KN jednoduchý, betónový-demontáž	kus	3,000
21004-0002	Stožiar 9-12M/3-10KN dvojvlák, betónový	kus	1,000
100 75219	Stožiar EPV 10,5/10 kV z predp. betonu	ks	2,000
21004-0002D	Stožiar 9-12M/3-10KN dvojvlák, betónový-demontáž	kus	1,000
21004-0202	Konzola zdvojená 1470 na betón, stožiar	kus	5,000
100 77380	Konzola 1KV prapropovca na JB 1380 pre vodiče vedľa saba na jednoduchý stožiar po	m	5,000
100 77399	Objímka kolevná 220 mm pozink., PNE 34 8401-22	ks	5,000
21004-0202D	Konzola zdvojená 1470 na betón, stožiar - demontáž	kus	4,000
21004-0405	Príložka koncová 2ks s izolátorom VZK1	kus	8,000
100 76503	Izolátor keramický NN kladkový, biely, typ VZK - 1	m	6,000
100 76604	Izolátor keramický NN kladkový, hnedý, typ VZK - 1	m	2,000
100 77406	Príložka koncová S1 pozink. Príložka koncová pre kladkový izolátor, pozinkovaná	ks	8,000
21004-0406	Príložka priebežná 2ks z izolátoru VZK1	kus	4,000
100 76503	Izolátor keramický NN kladkový, biely, typ VZK - 1	m	12,000
100 76604	Izolátor keramický NN kladkový, hnedý, typ VZK - 1	m	4,000
100 77407	Príložka priebežná S2 pozink. Príložka priebežná pre kladkové izolátory OEG 34	m	4,000
21004-0408	Izolátor VPR1B	kus	12,000
100 76599	Izolátor keramický NN-pr.80 kolík biely, typ VPR-1A	m	9,000
100 76600	Izolátor keramický NN-pr.80 kolík hnedý, typ VPR-1A	m	3,000
21004-0501	Vodič NN do 70mm	km	1,100
100 78404	Lano AlFe 25/4 ocelovohlinikové	kq	21,000
100 78406	Lano AlFe 70/11-1 ocelovohlinikové	kq	250,000
21004-0501D	Vodič NN do 70mm-demontáž	km	0,800
21004-0551	Svorka skrutková do 50mm2-šablóna	kus	6,000
21004-0552	Svorka skrutková do 70mm2-šablóna	kus	24,000
100 77849	Svorka 669107 univerzálna	ks	30,000
21004-0561	Svorka C do 50mm2-šablóna	kus	8,000
100 77899	Svorka C odbočná lisovacia 610702, Na odbočenie AlFe a Al vodičov nn, z 70/11 na	ks	8,000
21019-1501	Osadenie lenkocementovej skrine (SP)	kus	2,000
21019-1501D	Skrinka SPP-demontáž	kus	2,000
21020-2010	Svetlidló výbojkové na výložník 1x70W	kus	3,000
21020-2010D	Svetlidló výbojkové na výložník 1x70W-demontáž	kus	3,000
21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	3,000
341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	3,000
21090-1070	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	20,000
100 76783	Kábel NAYY-J 4x25 RE	m	20,000
21095-0001	Odlutovanie a očistenie kábla do 300mm ²	m	4,000
21095-0101	Štítkoznačovací na kábel	kus	2,000
100 75659	Štítkoznačovací 90 X 50 mm, Popisovanie smerovania káblov, materiál z plastu.	ks	2,000
M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon		
46001-0011	Výčistenie trasy M21 NN vedenia v prahadnom teréne	km	0,200
46005-0002	Jama - základ, nučne zemina tr 3-4	m ³	4,000
46008-0001	Belónový základ z prostého betónu do zeminy	m ³	3,740
46020-0163	Kábové rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	5,000
46042-0001	Zriadenie kábového lôžka 65/5 cm, zemínou	m	5,000
46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	5,000
46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	5,000
345 6581000	Chránička HD-PE kábová chybňá 041925 : FKXVR 50, čierna	m	5,000
46056-0163	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	5,000
46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m ²	5,000
MCE	ostatné		
99000-0100	Východzia revízia	kpl.	1,000
99000-0117	Komplexné vyskúšanie	kpl.	1,000
	SO 201 Rekonštrukcia mosta I/79-004		
	SO 201 Rekonštrukcia mosta		
	Požiadavky objednávateľa		
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000
1	Zemné práce		
113307124	Odsíranie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,50000l	m ²	160,000
05030262022430	Odsíranie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 150 do 200 mm -0,450 l	m ²	160,000
115001106	Ovodenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	50,000
121101111	Odsíranie omítky s vodor. premiestn. na medziskládku	m ³	30,000
129103201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 5m hĺbkou 1-2	m ³	130,000
131201103	Výkop nezapáanej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 300,000
171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	900,000
171201202	Uloženie sypaniny na medziskládku	m ³	400,000
175101201	Obsyp objektu bez prehodnenia sypaniny, nesúdržným materiálom	m ³	162,000
5833367800	Kamenivo ražené hrubé 16-32 d	l	291,600
175101202	Zriadenie tesniacej výplne so zhutnením do 100% PŠ alebo l(d) 0, 9	m ³	24,000
5812115000	Zemina liotvá žiaruvzdorná surová	l	62,400
162501122	Vodorovné pramietnenie výkopu na skládku, uloženie poplatok	m ³	2 260,000
181301102	Rozprestrelie omítky v rovline, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	150,000
180401211	Založenie trávniku kútného výšvom v rovline alebo na svahu do 1:5 vrátane dodávky trávneho semena	m ²	150,000
2	Zakladanie		
211971122	Zholov, oplášť, výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m ²	267,500
6936654900	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geotextil 300	m ²	272,850
212752127	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	36,000
217521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	60,300
279100225	Prestup v základoch, betónových konštrukciách, pr. do 300 mm.	ks	2,000
273321118	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37	m ³	61,920
273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m ²	75,060

767	Konštrukcie doplnkové kovové			
767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	4,000	
553000002	Zábradlie oceľové rúrkové s povrch.úpravou	m	4,000	

	I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany			
	000 Všeobecné položky			
	Rekonštrukcia cesty I/79			
	SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79			
	Rekonštrukcia cesty I/79			
	SO 102 Autobusové zastávky a chodníky			
	Rekonštrukcia cesty I/79			
	SO 103 Osvetlenie priechodov			
	Rekonštrukcia cesty I/79			
	SO 104 Ochrana existujúcich vedení			
	Rekonštrukcia cesty I/79			
	SO 105 Úprava NN vedenia			
	SO 201 Rekonštrukcia mosta I/79-004			
	SO 201 Rekonštrukcia mosta			
	SO 201 Rekonštrukcia mosta I/79-004			
	SO 201.1 Obchádzka			
	SO 202 Rekonštrukcia mosta I/79-005			
	SO 202 Rekonštrukcia mosta I/79-005			
	SO 202 Rekonštrukcia mosta I/79-005			
	SO 202.1 Obchádzka			
	SO 203 Rekonštrukcia mosta I/79-006			
	SO 203 Rekonštrukcia mosta I/79-006			
	SO 203 Rekonštrukcia mosta I/79-006			
	SO 203.1 Obchádzka			
	SO 204 Rekonštrukcia mosta I/79-008			
	SO 204 Rekonštrukcia mosta I/79-008			
	SO 204 Rekonštrukcia mosta I/79-008			
	SO 204.1 Obchádzka			
	SO 205 Rekonštrukcia mosta I/79-011	SO		
	205 Rekonštrukcia mosta			

SPOLU BEZ DPH :

11 605 244,00

DPH 20 % :

2 321 049,80

SPOLU S DPH 20 % :

13 926 292,80