

ZMLUVA O DIELO č. 4686/2019/5400/040

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma:	Iná právnická osoba
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán:	Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ
IČO:	31 364 501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK 2020480121
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Adresa pre doručovanie písomností:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Emailová adresa:	GRO220@zsr.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	TEXO PARTNER a.s.
Sídlo:	Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4736/B
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva
IČO:	35 814 730
DIČ:	
IČ DPH:	
IBAN:	
Adresa pre doručovanie písomností:	texopartner@texopartner.sk
Emailová adresa a telefónne číslo:	00421 253 414 600

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „**ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov**“ obstaranej postupom podľa interného predpisu objednávateľa ako obstarávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí:
 - 2.2.1 inžinierska činnosť, výsledkom ktorej bude predĺženie platnosti Stavebného povolenia č. 08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.02.2017, právoplatné dňa 28.03.2017, ak to bude potrebné, pričom v prípade ak platnosť stavebného povolenia nebude možné predĺžiť zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nové právoplatné stavebné povolenie (ďalej len „inžinierska činnosť k SP“),
 - 2.2.2 komplexná rekonštrukcia pohyblivých schodov, presklenia fasády, dvier a zriadenie osobného výťahu v ŽST Štrba v zmysle schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“), Prílohy č. 1 – Investičné zadanie (ďalej len „príloha č. 1“) a Prílohy č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“) (ďalej ako „dielo“),
 - 2.2.3 inžinierska činnosť ku kolaudácii, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak sa podľa okolností bude kolaudačné rozhodnutie resp. rozhodnutia požadovať (ďalej len „inžinierska činnosť ku kolaudácii“).
- 2.3 Nasledovné dokumenty sú považované za záväzné dokumenty podľa ktorých budú jednotlivé časti predmetu zmluvy realizované:
 - 2.3.1 Príloha č. 1 – Investičné zadanie tejto zmluvy,
 - 2.3.2 Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer,
 - 2.3.3 Podmienky súťaže č. 20/2019 zo dňa 05.02.2019,
 - 2.3.4 Zápisnica z obhliadky zo dňa 07.02.2019,
 - 2.3.5 Harmonogram postupu prác a technologický postup prác podľa bodu 3.4,
 - 2.3.6 Stavebné povolenie č. 08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.02.2017, právoplatné dňa 28.03.2017,
 - 2.3.7 Projektová dokumentácia spracovaná spoločnosťou GS Pro s.r.o., ktorú zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy od objednávateľa prevzal a preveril s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela a vyhlasuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné.
- 2.4 V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.3 majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami dokumentov (s výnimkou bodu 2.3.6). V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoría súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich prevzatia.
- 2.7 Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 2.7.1 poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bolo dielo vykonané v dohodnutej lehote plnenia
 - 2.7.2 riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok III.

Miesto plnenia, lehota plnenia a harmonogram postupu prác

- 3.1 Miestom plnenia je ŽST Štrba.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať **najneskôr do desiatich (10) mesiacov odo dňa začatia realizácie diela v zmysle bodu 3.7.** Dielo sa považuje za vykonané nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak bude potrebné zabezpečiť kolaudačných rozhodnutí viac. V prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie podľa okolností prípadu nebude vyžadovať, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 8 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela v zmysle bodu 3.7 a v takomto prípade sa dielo bude považovať za vykonané dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.3 osobou oprávnenou na prevzatie diela.
- 3.3 V prípade, ak bude potrebné zabezpečiť nové právoplatné stavebné povolenie, zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podať žiadosť o nové stavebné povolenie s tým, že právoplatné stavebné povolenie zabezpečí do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.4 Lehota plnenia sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch:
- 3.4.1 neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa pri vykonávaní diela kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi,
- 3.4.2 vykonanie naviacprác kedy sa lehota plnenia predĺži dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 4.7, a to o dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je objektívne možné naviacpráce vykonať v pôvodnej lehote plnenia,
- 3.4.3 písomný pokyn objednávateľa na prerušenie prác kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu od doručenia pokynu na prerušenie prác zhotoviteľovi do doručenia pokynu objednávateľa na pokračovaní v prácach zhotoviteľovi,
- 3.4.4 nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného a/alebo kolaudačného konania kedy sa lehota plnenia predĺži dodatkom k tejto zmluve o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci nemôže zhotoviteľ vykonávať inžiniersku činnosť k SP resp. inžiniersku činnosť ku kolaudácii, ak zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu prác a technologický postup prác najneskôr však do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska. Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu postupu prác a technologickému postupu prác bez zbytočného odkladu od ich obdržania vyjadří s tým, že je oprávnený vo vyjadrení určiť čiastkové termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Po schválení bude harmonogram postupu prác a technologického postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác a technologického postupu prác zodpovedá zhotoviteľ.
- 3.6 Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 3.5 sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 3.7 Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný začať s realizáciou diela (t. j. vykonať akýkoľvek úkon resp. činnosť, ktorá by mu spôsobila vznik nákladov ako napríklad zariadenie staveniska, navážka materiálu na stavenisko, stráženie staveniska a pod.) po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- 3.7.1 odovzdanie staveniska objednávateľom,
- 3.7.2 odsúhlasenie harmonogramu postupu prác a technologického postupu prác zo strany objednávateľa.

Článok IV. **Zmluvná cena**

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu zmluvy zaplatiť nasledovnú cenu:
- 4.1.1 cena za inžiniersku činnosť k SP v zmysle bodu 2.2.1 vo výške **1,00 EUR bez DPH**
 - 4.1.2 cena za realizáciu diela v zmysle bodu 2.2.2 vo výške **1.066.999,00 EUR bez DPH**
 - 4.1.3 cena za inžiniersku činnosť ku kolaudácii v zmysle bodu 2.2.3 vo výške **1.000,00 EUR bez DPH**
- 4.2 Celková hodnota zmluvy, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom súťaže, je **1.068.000,00 EUR bez DPH**. Táto hodnota je určená ako súčet cien podľa bodov 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3.
- 4.3 V cenách podľa bodu 4.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti s plnením jednotlivých častí predmetu zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cena podľa bodu 4.1.2 obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác zvlášť nevyplývalo a to najmä, nie však výlučne:
- 4.4.1 materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
 - 4.4.2 mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky,
 - 4.4.3 náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov a dodávok,
 - 4.4.4 náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy,
 - 4.4.5 náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávatelom,
 - 4.4.6 náklady na zariadenie a vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,
 - 4.4.7 náklady súvisiace s vytýčením podzemných vedení a inžinierskych sietí,
 - 4.4.8 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov,
 - 4.4.9 náklady na licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva,
 - 4.4.10 náklady na skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi objednávatel'a vrátane nákladov na vydanie revízných správ, úradných skúšok,
 - 4.4.11 náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na lekárske prehliadky a na oboznámenie sa pracovníkov zhotoviteľa s miestnymi pomermi,
 - 4.4.12 náklady na všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu zmluvy,
 - 4.4.13 náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela,
 - 4.4.14 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy,

- 4.4.15 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia,
- 4.4.16 náklady na zabezpečenie právoplatného stavebného a kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí.
- 4.5 K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1.2 môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových položiek do schváleného oceneného výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 2, ktoré nemohol zhotoviteľ pri vypracovaní oceneného výkazu výmer objektívne predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Ceny podľa bodu 4.1.1 a 4.1.3 sú maximálne a zo žiadnych dôvodov nedôjde k ich zvýšeniu.
- 4.6 Za naviacpráce v zmysle bodu 4.5 sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré sú dôsledkom nekonania zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad nedostatočné preštudovanie podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci súťaže, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce po doručení písomného pokynu zo strany stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviacprác predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozoru objednávateľa, cena za naviacpráce určená podľa bodu 4.8 a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na dni. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. nižšie.
- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 4.7 bude jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré nie sú ocenené v ocenenom výkaze výmer, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien jednotlivých položiek v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena položiek sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien, a pre prípad, že sa daná položka v cenníku Cenekon nenachádza, určí cenu objednávateľ spriemerovaním aspoň dvoch cien vyhodnocovanej položky zistených na trhu.

Článok V.

Platobné podmienky a zádržné

- 5.1 Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.
- 5.2 Cenu za vykonané časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi.
- 5.3 Cenu za inžiniersku činnosť k SP v zmysle bodu 4.1.1 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe jednej riadne vystavenej faktúry. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.8, ktorej prílohou je právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia resp. právoplatné nové stavebné povolenie, resp. jeho fotokópia, ak originál už bol objednávateľovi doručený. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle tohto bodu najskôr dňom splnenia, t. j. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia resp. dňom nadobudnutia právoplatnosti nového stavebného povolenia.
- 5.4 Cenu za inžiniersku činnosť ku kolaudácii v zmysle bodu 4.1.3 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe jednej riadne vystavenej faktúry. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami

podľa bodu 5.8, ktorej prílohou je originál príp. fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak originál už bol objednávateľovi doručený. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle tohto bodu najskôr dňom doručenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia objednávateľovi resp. posledného právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa bude vyžadovať kolaudačných rozhodnutí viac. V prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, zhotoviteľ má právo len na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s inžinierskou činnosťou ku kolaudácii.

5.5 Cenu za realizáciu diela v zmysle bodu 4.1.2 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe riadne vystavených mesačných faktúr. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.8, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác a dodaného materiálu potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu diela najskôr v posledný deň príslušného mesiaca.

5.6 Na základe súhlasu objednávateľa s elektronickým zasielaním faktúr, podmienky získania ktorého sú uvedené na webovom sídle www.zsr.sk, zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objednávateľ uvedie:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Konečný príjemca objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"
Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina
Ulica 1. mája č. 34, 010 01 Žilina

Adresa na doručovanie faktúr:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"
Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina
Ulica 1. mája č. 34, 010 01 Žilina

5.7 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.

5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka, náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a tiež nasledovné náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH,
- identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa),
- číslo faktúry,
- deň vyhotovenia a deň splatnosti,
- označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2,
- číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa pre účely zúčtovania faktúry,
- číslo tejto zmluvy,
- fakturovaná suma s rozčlenením DPH,
- výšku zádržného,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa (v prípade elektronickej faktúry sa nevyžaduje)“.

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.

- 5.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 5.10 Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
- 5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si z každej faktúry zádržné vo výške 5 % zo sumy na faktúre, pričom zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na splnenie povinností zhotoviteľa, so splnením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, nákladov na odstránenie väd diela, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút.
- 5.12 Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. posledného kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že sa podľa okolností nebude kolaudačné rozhodnutie vyžadovať, právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.3 osobou oprávnenou na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.
- 5.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítavať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

Článok VI.

Realizácia diela

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, a to najmä nie však výlučne v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z., vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN, STN EN, STN, technických noriem železníc (TNŽ), a ďalších predpisov platných pre objednávateľa a interných predpisov objednávateľa.
- 6.2 Ak bude právoplatné stavebné a/alebo kolaudačné rozhodnutie právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe.

V opačnom prípade má objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľovi nebude odovzdané stavenisko aspoň štyri týždne pred uplynutím platnosti stavebného povolenia, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového stavebného povolenia so zabezpečením jeho právoplatnosti.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými štátnymi orgánmi a organizáciami.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta vykonávania diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osoby s osvedčením o vykonaní autorizačných skúšok na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej aj „SKSI“) podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre nasledovné kategórie:
- 10 – pozemné stavby
- (V prípade, ak zhotoviteľ plní príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením vydaným SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie -osvedčenia vydávané SKSI po 1. januári 2005 - je potrebné v rámci osvedčenia disponovať aj Potvrdením od SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia).
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať (sám alebo prostredníctvom subdodávateľa) platným oprávnením udeleným bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností na určených zariadeniach elektrických – montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh v zmysle § 17 zákona o dráhach a v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy č. 1, časť 5:
- E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy 1, časť 5:
- E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať (sám alebo prostredníctvom subdodávateľa) platným oprávnením o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných - montáž, opravy, údržby, rekonštrukcie, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné v zmysle § 17 zákona o dráhach a v zmysle vyhlášky č. 205/2010 v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy č. 1, časť 1:
- D2: Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
D3: Osobné výťahy
- 6.10 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehoty plnenia.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa (v ktorej objednávateľ určí deň a hodinu kedy stavenisko odovzdá). Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu.

- 6.12 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Prevzatím staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. Osobou oprávnenou na prevzatie staveniska v mene zhotoviteľa môže byť len fyzická osoba majúca platné „Osvedčenie o spôsobilosti BOZP“ v zmysle interného predpisu objednávateľa s názvom „ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko aj jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1. Dohoda bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.
- 6.14 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy.
- 6.15 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä ale nielen: pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy.
- 6.16 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele.
- 6.17 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela.
- 6.18 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe alebo po dobe jeho použiteľnosti, prípadne ak zo záručnej doby (ktorú má zhotoviteľ od svojho dodávateľa) uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % času odporúčanej doby použiteľnosti). Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov a materiálov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, stavebným povolením resp. oznámením a touto zmluvou.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál, ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom IX.

- 6.20 Osobu (resp. osoby), ktorá bude vykonávať činnosť stavebného dozora za objednávateľa, je objednávateľ povinný zhotoviteľovi oznámiť v súlade s bodom 16.1.
- 6.21 Osobu, ktorá bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho za zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť v súlade s bodom 16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci s kvalifikáciou v zmysle bodu 6.6 bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Článok VII.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 7.2 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce predmet zmluvy za zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.
- 7.4 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.
- 7.5 Každý pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek rade), nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu kedykoľvek predložiť:
- 7.5.1 Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,
- 7.5.2 Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,
- 7.5.3 Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi.
- V prípade, ak pracovník zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu, nie je oprávnený vstúpiť na stavenisko resp. pohybovať sa na stavenisku.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru každého subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, ktorého pracovníci budú vstupovať na stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov subdodávateľa na stavenisko.
- 7.7 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa a túto osobu oznámi objednávateľovi v súlade s bodom 16.2.

Článok VIII.

Preberacie konanie

- 8.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní na základe písomnej výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 10 pracovných dní vopred na adresu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR", Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina, Ulica 1. mája č. 34, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia preberacieho konania.
- 8.2 Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je stavebný dozor objednávateľa.
- 8.3 Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre diela a z kontroly výskytu možných väd a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez väd a nedorobkov alebo protokol o odovzdaní a prevzatí v zmysle bodu 8.5, ktorého súčasťou bude zoznam väd a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením lehoty pre ich odstránenie.
- 8.4 Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených väd a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení väd a nedorobkov sa uskutoční opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto vady a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených väd alebo nedorobkov je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.11.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budú dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom na účel odstránenia uvedených väd alebo nedorobkov je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.11. Po vykonaní kontroly odstránenia väd a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa pričom na účel odstránenia vecí a odpadu zo staveniska je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.11. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu.

Článok IX.

Nakladanie s odpadom

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, nie však výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- 9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má uzatvorenú zmluvu resp. zmluvy na odobratie odpadu, s odberateľom majúcom oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmluvy resp. zmlúv podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ (i) triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) a (ii) zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.5. pri preberacom konaní. Ak dôjde k preberaciemu konaniu v druhom kalendárnom roku od začatia realizácie diela, tak evidenciu odpadov za prvý kalendárny rok zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr ku koncu kalendárneho roka, v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhý kalendárny rok pri preberacom konaní. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať:
- 9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby,
- 9.6.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,
- 9.6.3 kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“).
- 9.7 V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na SLNO nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu

na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie.

- 9.9 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právny úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 9.10 Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.

Článok X.

Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu zmluvy budú vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty diela dáva zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia, v prípade ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy, ktorým objednávateľ dielo od zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že vo vzťahu k vadám diela, o ktorých objednávateľ mal vedomosť pri preberaní diela a napriek takýmto vadám sa rozhodol dielo prevziať, plyní záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami až podpísaním zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 8.5 posledná veta.
- 10.2 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácií uvedie, že ide o také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad a s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu texopartner@texopartner.sk. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 00421 253 414 600 s následným písomným potvrdením. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.
- 10.3 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, bude objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu texopartner@texopartner.sk. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie

reklamácie oznámi telefonicky na číslo uvedené v bode 10.2 s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

- 10.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. Skutočnosť, či sa jedná o záručnú vadu, bude zistené znaleckým posudkom vykonaným nezávislým znalcom. Ak bude znaleckým posudkom zistené, že sa jedná o záručnú vadu, nesie náklady na jeho vyhotovenie zhotoviteľ. Ak sa nejedná podľa znaleckého posudku o záručnú vadu, hradí jeho vyhotovenie objednávateľ. Cena znaleckého posudku nesmie byť vyššia ako cena na trhu obvyklá za porovnateľný znalecký posudok.
- 10.5 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu, prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva

- 11.1 Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške.
- 11.2 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
- 11.3 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.4 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí v zmysle bodu 8.3.
- 11.5 Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a zaobstaraného zhotoviteľom prechádza na objednávateľa v momente ich zabudovania do diela.

Článok XII.

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti so subdodávateľmi

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas subdodávateľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „príloha č. 4“) alebo ktorí

budú do zoznamu subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 12.3, resp. 12.4. Uvedené neplatí, ak ide o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru.

- 12.3 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa so subdodávateľom.
- 12.4 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 12.3 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas.
- 12.5 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa rozumie najmä údaje uvedené v prílohe č. 4, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.

Článok XIII.

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora.
- 13.3 Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.

Článok XIV. Sankcie

- 14.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 14.2 Nižšie uvedené zmluvné pokuty zhotoviteľ uhradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne objednávateľovi škoda. Objednávateľ si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.
- 14.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 3.2, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý, aj začatý deň omeškania.
- 14.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác a technologického postupu prác alebo so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa bodu 3.5 ak bol určený, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý, aj začatý deň omeškania.
- 14.5 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.5, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú neodstránenú vadu alebo nedorobok vo výške 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý aj začatý deň omeškania.
- 14.6 Ak zhotoviteľ včas nezabezpečí predĺženie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového stavebného povolenia so zabezpečením jeho právoplatnosti, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
- 14.7 Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne určenom objednávateľom, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.
- 14.8 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 10.2 alebo 10.3, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, ktorého sa vada týka, za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 14.9 V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa).
- 14.10 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu a odpadu zo staveniska v lehote podľa bodu 8.6, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR, za každý aj začatý deň omeškania.
- 14.11 Ak sa bude na stavenisku nachádzať pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj pracovník subdodávateľa v ktoromkoľvek rade) bez platného niektorého dokladu v zmysle bodu 7.5, ktorého platnosť nebude viesť ihneď na vyzvanie preukázať, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý jednotlivý prípad.
- 14.12 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia niektorej povinnosti podľa bodov 9.3 písm. (i) a/alebo 9.5.
- 14.13 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za porušenie niektorej z povinností podľa bodu 9.2, 9.3 písm. (ii), 9.4 a/alebo 9.7.
- 14.14 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 9.6.

- 14.15 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za porušenie povinnosti podľa bodu 9.8.
- 14.16 Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených v zozname priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade s bodom 12.3, resp. 12.4, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad.
- 14.17 Ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností podľa bodu 12.4 druhá veta, 12.5 alebo 12.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, za každý, aj začatý deň omeškania.
- 14.18 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 14.19 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 13.4, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti podľa bodu 13.4 vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
- 14.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 14.21 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez DPH.
- 14.22 Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty uvedené v článku I.

Článok XV.

Zánik zmluvného vzťahu

- 15.1 Zmluva môže zaniknúť:
- 15.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, alebo
 - 15.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve.
- 15.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:
- 15.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika (ak bol určený) alebo s vykonaním diela o viac ako 10 dní,
 - 15.2.2. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác a/alebo technologický postup prác v lehote podľa bodu 3.5,
 - 15.2.3. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom,
 - 15.2.4. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, a to ani po tom ako objednávateľ zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto bode,

- 15.2.5. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že objednávateľ písomne vyzval zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,
- 15.2.6. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1,
- 15.2.7. zhotoviteľ resp. subdodávateľ nemá v čase realizácie diela platné oprávnenie podľa bodu 6.7, 6.9 alebo osoby vykonávajúce príslušné činnosti na diele nemajú oprávnenia v zmysle bodov 6.6, alebo 6.8,
- 15.2.8. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní,
- 15.2.9. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia alebo niektorého sankcionovateľného míľnika.
- 15.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:
- 15.3.1 vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 13.1 prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako nepravdivé,
- 15.3.2 zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS,
- 15.3.3 zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
- 15.3.4 zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- 15.3.5 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom v písomnej výzve.
- 15.4 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 15.2 a 15.3 odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
- 15.5 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okrem prípadov uvedených v bode 15.2 aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
- 15.6 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časť predmetu zmluvy objednávateľom, ktorá bola do momentu odstúpenia od tejto zmluvy vykonaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím

časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.8, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

- 15.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné.
- 15.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- 15.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
 - 15.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
 - 15.8.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 15.8.1,
 - 15.8.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie príslušnej časti predmetu zmluvy.

Článok XVI.

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov

- 16.1 Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budú vykonávať činnosť stavebného dozora vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozora zmeniť a to zaslaním oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zmeniť a to zaslaním oznámenia objednávateľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Pokiaľ zhotoviteľ preukazoval v súťaži výsledkom ktorej je táto zmluva odborné predpoklady osôb v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti, zhotoviteľ je povinný tieto predpoklady preukázať aj pri nových osobách a to predložením relevantných dokladov spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety.
- 16.3 V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) vyžaduje na spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 16.1 alebo bodu 16.2 súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa bodu 16.1 alebo bodu 16.2 doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
- 16.4 V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle bodu 16.1 alebo bodu 16.2, zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (ak sa v zmysle zákona o ochrane

osobných údajov a GDPR súhlas dotknutej osoby vyžaduje), ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

- 16.5 Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania tejto zmluvy tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 16.1 alebo bodu 16.2.
- 16.6 Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov v zmysle bodu 16.3 alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR iným spôsobom, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov.
- 16.7 V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením tejto zmluvy spracúvať osobné údaje v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má spracúvať osobné údaje nezačne so spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR.

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

- 17.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
- 17.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.
- 17.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou alebo prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude doručovateľom vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.
- 17.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
- 17.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 17.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
- 17.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Investičné zadanie
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR
podklad pre vypracovanie
Príloha č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov
- 17.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela a splneniu ostatných častí predmetu zmluvy potrebné.

- 17.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: 16.04.2019

V mene objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme "ŽSR"

V Bratislave, dňa: 25.03.2019

V mene zhotoviteľa:

TEXO PARTNER a.s., Bratislava

Ing. Juraj Tkáč v.r.
generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Petrovský v.r.
predseda predstavenstva

Investičné zadanie

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov

Číslo stavby: A 15 096

Miesto stavby: ŽST Štrba

Okres: Poprad

Kraj: Prešovský

Katastrálne územie: Štrba, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a KNC č. 2555/2 –
budova v správe ŽSR a pozemok v správe Železničnej
spoločnosti Slovensko, a.s.

Odvetvie: Sekcia železničných budov

Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia KRDS materiálom novým

1.2 Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán: GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3 Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 11/2018

Termín predloženia PD: PD spracovaná firmou GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21,
040 01 Košice.

Odsúhlasená O 430 GR ŽSR Schvaľovacím protokolom č. j.
15660/2016/O430-13 zo dňa 07.12.2016.

Stavebné povolenie vydané MDaV SR, Sekciou železničnej
dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody
6, 810 05 Bratislava I č. j. 08000/2017/SZDD/16838
zo dňa 28.2.2017.

Termín realizácie začatia stavby: 2019

Termín ukončenia stavby: 2019

1.4 Projektant

Generálny projektant: GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice.

Zodpovedný projektant stavby: Ing. Gabriel Šoltés a Milan Hužvár

Stupeň PD: DSPRS

1.5 Správca objektu

Správca : ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Kasárenské
námestie 5, Košice.

1.6 Majetkové pomery:

k.ú. Štrba, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a KNC č. 2555/2 – budova v správe
ŽSR a pozemok v správe Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

2. PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV STAVBY

Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov:

A. Sprievodná správa

B. Súhrnná technická správa

B1. Protokol o určení vonkajších vplyvov

B2. Plán BOZP

E. Stavebné objekty a statika (SO) – AS – Architektonicko – stavebná časť

ST – Statické posúdenie
EO – Elektroinštalácia
PO – Projekt požiarnej bezpečnosti stavby

F. Projekt organizácie výstavby POV

G. Prevádzkové súbory (PS) – TG – Technologické zariadenia

H. Výkaz výmer, rozpočet

I. Dokladová časť

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV

V budove železničnej stanice Štrba sú toho času osadené nefunkčné pohyblivé schody zahraničnej výroby (Juhokórejská republika), ktoré boli osadené pred Majstrovstvami sveta v lyžovaní v roku 1969. Podľa zistenia od bývalých zamestnancov správcu vtedajšieho Drahtstavu, boli v prevádzke nie celý rok z dôvodu, že pri odstránení poruchy neboli náhradné diely a chýbala aj sprievodná dokumentácia, čo je porušením Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. V rámci uvedenej stavby je potrebné zabezpečiť zriadenie osobného výťahu, výmenu vchodových pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu, vstupu od obce k električkám OŽ, kovových dverí haly OŽ, výmenu presklenej fasády s oceľovou konštrukciou haly OŽ a elektroinštaláciu pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu. Výmenou pohyblivých schodov, presklenia fasády OŽ, dvier a zariadením výťahu sa vylepšia bezpečnostné a cestovné podmienky pre cestujúcu verejnosť, vylepší sa estetické hľadisko, nakoľko železničná stanica je vstupnou bránou do Tatranskej oblasti, ktoré navštevujú návštevníci z rôznych kútov sveta.

4. SÚVISICE STAVBY

4.1 Požiadavky na dovoz strojného zariadenia: žiadne

4.2 Požiadavky na dovoz licencií: žiadne

4.3 Vyvolané investície: žiadne

4.4 Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov: žiadne

4.5 Likvidácia zastaraných prevádzok: žiadne

5. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov:

C. Sprievodná správa

D. Súhrnná technická správa

B1. Protokol o určení vonkajších vplyvov

B2. Plán BOZP

E. Stavebné objekty a statika (SO) – AS – Architektonicko – stavebná časť

ST – Statické posúdenie

EO – Elektroinštalácia

PO – Projekt požiarnej bezpečnosti stavby

F. Projekt organizácie výstavby POV

G. Prevádzkové súbory (PS) – TG – Technologické zariadenia

H. Výkaz výmer, rozpočet

I. Dokladová časť

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

1. TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE

Ekonomický efekt vznikajúci z realizácie stavby sa prejaví v oblasti ekonomickej aj mimoekonomickej. V oblasti ekonomickej sa to prejaví v návratnosti investícií v podobe tržieb za kvalitnejšie služby poskytované pre prepravcov na železniciach, ako aj v energetickej úspornosti výmenou presklenej fasády haly OŽ.

V mimoekonomickej sa podstatne vylepšia cestovné, tepelno -technické a bezpečnostné podmienky pre cestujúcu verejnosť.

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1 Charakter stavby:

Komplexná rekonštrukcia pohyblivých schodov, zriadenie výťahu, výmena pevných dvojdvier a inštalácia posuvných dverí na vstupe do vestibulu, dverí na vstupe od obce k vlakom OŽ, kovových dverí haly OŽ, presklenia fasády haly OŽ a elektroinštalácie pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu.

2.2 Opis stavby:

1. Účelom predmetnej stavby je vybudovanie nového pohyblivého schodiska (eskalátor) nefunkčného z roku 1969, zriadenie osobného výťahu pre cestujúcich a osoby z obmedzenou schopnosťou pohybu z prízemia na poschodie do haly OŽ, výmena vchodových dverí na vstupe do vestibulu a na vstupe od obce k OŽ, výmena kovových dverí a vrát haly OŽ, výmena presklenej fasády s oceľovou konštrukciou haly OŽ a vybudovanie novej elektroinštalácie pre pripojenie výťahu, eskalátora a fotobunkových (pohyblivých) dverí.

2. Budova nemá negatívny vplyv na prostredie.

2.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma:

Stavba bude realizovaná na pozemku ŽSR, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a KNC č. 2555/2 – budova v správe ŽSR a pozemok v správe Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., v k.ú. Štrba. Rekonštruovaná železničná stanica a hala OŽ sú v správe ŽSR Oblastnej správy majetku Košice. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v záujmovej oblasti nenachádzajú.

2.4 Vplyv stavby na životné prostredie:

Ochrana životného prostredia:

Ohľadom prípadného znečisťovania ovzdušia je zhotoviteľ stavby povinný sa riadiť ustanoveniami zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). Pre ochranu povrchových a podzemných vôd musí zhotoviteľ previesť všetky opatrenia organizačné a technické, potrebné k tomu, aby zabránil ich znečisteniu v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Zhotoviteľ stavby je povinný si zabezpečiť likvidáciu vzniknutých odpadov a pri kolaudácii predmetnej stavby musí priložiť doklad o spôsobe ich zneškodnenia v súlade so zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 284 / 2001 Z.z.. V zmysle cestného zákona č. 55/84 zb. bude zhotoviteľ stavby zabezpečovať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách, bez použitia vody. Objekt po svojom dokončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

Komplexnú rekonštrukciu stavby ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov realizovať v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej projekčnou firmou: GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice (Objektová skladba viď písm. A, bod č. 2 Investičného zadania), Schvaľovacieho protokolu projektovej dokumentácie DSPRS, vydaným O 430 GR ŽSR č. j. 15660/2016/O430-13 zo dňa 07.12.2016 a vydaným Stavebným povolením MDVaRR SR, Sekciou železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava č. j. 08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.2.2017.

4. POSTUP VÝSTAVBY

Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky a preto je potrebné zabezpečiť bezpečnosť cestujúcej verejnosti. V prípravných prácach je potrebné zistiť, či sa nenachádzajú elektrické alebo slaboprúdové vedenia pod omietkou, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou poškodené. Za týmto účelom je potrebné vyžiadať stanoviská správcov uvedených vedení a v prípade ich existencie práce realizovať za prítomnosti zástupcov jednotlivých správcov zariadení.

Stavebný materiál je možné uskladňovať v skladových priestoroch výpravnej budovy. Doprava stavebného materiálu na stavenisko je možná cestnou dopravou. Stavenisko je potrebné ohradiť z hľadiska bezpečnosti prevádzky, cestujúcej verejnosti a zamestnancov vykonávajúcich stavebné práce. Odber vody a el. energie je možný cez osobitné meranie priamo z budovy. Prístup na stavenisko je možný po jestvujúcej komunikácii. Stavebná súť sa bude odvíjať na riadenú skládku TKO do blízkeho okolia.

C. DOKLADY

Schvaľovací protokol projektovej dokumentácie DSPRS, Odsúhlasená O 430 GR ŽSR č. j. 15660/2016/O430-13 zo dňa 07.12.2016 a Dodatok č. 1 k schvaľovaciemu protokolu č. 15660/2016/O430-13/ISM zo dňa 24.10.2018.

Stavebné povolenie vydané MDVaRR SR, Sekciou železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava č. j. 08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.2.2017.

D. VÝKRESOVÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia stavby vypracovaná projekčnou firmou: GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice 3. Objektová skladba vid' písm. A, bod č. 2 Investičného zadania.

Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer

Rekapitulácia - realizácie

Objekt		Cena bez DPH
SO 01	Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ - stavebné riešenie	853 112,96 €
SO 01	Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ - elektroinštalácia	21 891,33 €
PS 01	Výťahy	191 994,71 €
	celkom bez DPH:	1 066 999,00 €

Stavba: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov

Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ

Časť: Stavebné riešenie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
	HSV	Práce a dodávky HSV				90 926,322
	1	Zemné práce				1 230,034
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,346	59,000	728,414
		"1P" 2,7*2,95*1,55		12,346		
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,346	4,330	53,458
		12,346		12,346		
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	333,342	0,480	160,004
		12,346 * 27		333,342		
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,346	0,840	10,371
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,223	12,500	277,788
		12,346*1,8		22,223		
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				11 131,304
6	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,758	160,950	122,000
		(0,78+0,3)/2*0,3*1,18+0,2*0,3*1,18*8		0,758		
7	311231114	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	10,743	220,450	2 368,294
		35,7*0,3*0,9+14,72*0,3*0,25		10,743		
8	317661163pp	Výplň škár tmelom	m2	0,400	22,800	9,120
		1,54*0,13*2		0,400		
9	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,043	1 750,000	75,250
		0,0434		0,043		
10	340238234	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249)	m2	1,600	29,100	46,560
		0,40*2*2		1,600		
11	346244821	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	15,515	421,540	6 540,193
		2*(2,95+2,4)*1,45		15,515		
12	380321532	Kompletne konštr. výť. šachty zo železobetónu tr. C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	4,320	275,000	1 188,000
		2,65*2,4*0,25+2*(2,4+2,15)*0,25*1,2		4,320		
13	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	10,920	32,700	357,084
		2*(2,4+2,15)*1,2		10,920		
14	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	10,920	6,850	74,802
15	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,200	1 750,000	350,000
	4	Vodorovné konštrukcie				115,500
16	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	2,100	55,000	115,500
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 892,371
17	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	14,000	21,500	301,000
		2+2+8+1+1		14,000		
18	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	99,779	49,800	4 968,994
19	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	99,779	2,840	283,372
		35,7*0,9*2+14,72*0,25*2		71,620		
		6,05*0,41*2*2+5,07*0,41*2*2		28,159		
		Súčtet		99,779		
20	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,797	182,430	145,397
		"A" 2,95*2,7*0,1		0,797		
21	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,398	186,020	74,036
		"B" 3,32*0,12		0,398		
22	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,260	51,850	65,331
		1,78*1,18*0,6		1,260		
23	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom	m2	3,320	29,470	97,840

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
		hr. nad 20 do 30 mm				
		"B" 3,320		3,320		
24	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	43,800	131,400
25	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	3,000	275,000	825,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				65 846,416
26	936124122	Osadenie lavičky	ks	15,000	75,000	1 125,000
27	553560002100pp	Lavička sektorová 4 sedadlová	ks	15,000	1 650,000	24 750,000
		Cena nezahrňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť borovicových drevených lamiel: svetlá pinie, tmavý teak. Štandardná farebnosť tropických drevených lamiel: prírodná svetlá (náter olejom za príplatok). Štandardná farebnosť ocelových častí				
28	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	323,229	3,450	4 565,140
		27*7,2+12*4*4+15*8+16,735*8,2+16,56*8,182+4,4*4,3		798,041		
		1*4,25+1,8*4,21+27*8,18+39*7,5		525,188		
		Súčet		323,229		
29	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	323,229	1,500	1 984,844
30	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	323,229	1,620	2 143,631
31	941942011	Montáž lešenia s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	920,000	1,790	3 436,800
32	941942811	Demontáž lešenia s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	920,000	1,356	2 603,520
33	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	680,000	0,870	6 681,600
		1920,000*4		680,000		
34	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	29,009	34,450	999,360
		"P/3"				
		11,7*0,3*1*2+35,7*0,3*1		17,730		
		"M1,M2"				
		35,7*0,3*0,95+14,72*0,3*0,25		11,279		
		Súčet		29,009		
35	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,036	179,560	6,464
		"1/M" 0,99*0,19*0,19		0,036		
36	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,793	94,230	74,724
		"podkl. betón-1P " 7,925*0,1		0,793		
37	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,006	82,420	82,915
		"mazanina" -1P"				
		7,925*0,127		1,006		
38	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	7,925	3,850	30,511
		"1P" 2,7*2,935		7,925		
39	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, - 0,02700t	ks	4,000	1,220	4,880
40	968061137	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t	ks	1,000	4,020	4,020
41	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t-dvere	m2	31,397	2,140	67,190
		"1/S,2/S " 3,71*2,9+3,91*3,25+1,22*3,25*2		31,397		
42	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	1,510	4,530
43	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	2,000	4,850	9,700
		"3/Z" 2		2,000		
44	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	7,092	16,390	116,238
		1,2*1,97*3		7,092		
45	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	51,000	3,960	201,960
		"3/Z" 2*4,25*6		51,000		
46	971052441	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	2,000	33,300	66,600
		1+1		2,000		
47	974031153	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	7,200	3,230	23,256

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
		1,8*4		7,200		
48	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	2,000	7,100	14,200
49	976083141	Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, komínovej konzoly a pod. z muriva betónového, -0,01000t	ks	2,000	3,110	6,220
		"2Z" 2		2,000		
50	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	51,674	5,050	260,954
		"M1,M2"				
		35,7*0,95+14,72*0,25		37,595		
		"P4"				
		6,05*0,41*2+5,07*0,41*2		14,079		
		Súčet		51,674		
51	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	7,925	7,470	59,200
		"1P" 7,925		7,925		
52	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	117,234	10,140	1 188,753
53	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	117,234	11,330	1 328,261
54	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	399,786	0,380	1 291,919
55	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	117,234	8,300	973,042
56	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	117,234	1,150	134,819
57	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	117,234	99,000	11 606,166
	99	Presun hmôt HSV				5 710,698
58	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	152,042	37,560	5 710,698
	PSV	Práce a dodávky PSV				762 186,641
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				672,964
59	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	7,965	25,450	202,709
		"A" 2,95*2,7		7,965		
60	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	16,385	27,640	452,881
		2*(2,95+2,7)*1,45		16,385		
61	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,556	2,650	17,373
	766	Konštrukcie stolárske				83 446,614
62	766421822	Demontáž obloženia podhladu , -0,00800t	m2	920,000	7,500	14 400,000
63	766423213p	Montáž obloženia podhladov -spätná montáž drev. podhladu	m2	920,000	34,850	66 912,000
64	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	51,780	155,340
65	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	6,000	64,500	387,000
66	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000	310,000	930,000
		Elegant praktik, CPL laminát - zvislé: buk, hrúška, jelša vodorovné: dub bielený, javor, tik, wenge.				
67	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	827,843	0,800	662,274
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				586 451,322
68	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t	m2	910,665	16,200	14 752,773
		"P/1-P/6"				
		59,35*3,86+11,7*7,39		315,554		
		13,68*(7,3+6,6)/2		95,076		
		11,7*8,18+11,7*7,3+35,7*7,3		441,726		
		2,15*6,58+1,44*7,3+5,7*0,9+5,7*0,9		34,919		
		4,4*4,35+1*4,25		23,390		
		Súčet		910,665		
69	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete zváraných, -0,01700t	m2	119,570	18,500	2 212,045
		"P7" 54,35*2,2		119,570		
70	767421102pp	Montáž a dodávka opláštenia -hliníkový fasádny systém-ponuka AVG Group	kpl	1,000	522 062,000	522 062,000
71	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	1,050	6,700	7,035
		1,5*0,35*2		1,050		
72	6970010007	RIVAL GK -Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky a kartáčová	m2	1,050	850,000	892,500

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
		<i>násada, výška rohože: 27 mm</i>				
73	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu 3,7*1,2	m2	4,440	3,850	17,094
				4,440		
74	6970010047	ARCOS - 100 % polypropylénová rohoža, podklad 4 mm PVC, výška rohože: 17 mm	m2	4,440	78,000	346,320
75	6970010058	Gumové olemovanie, k rohoži RINGO, šírka: 45 mm	m	4,529	15,000	67,935
76	767656250	Montáž vrát skladacích, osadzovaných do ocelevej konštrukcie štvorkrídlových, s plochou 20-32 m2	ks	2,000	700,000	1 400,000
77	5534485200p	Vráta oceľové skladacie 425x600-ponuka	ks	2,000	17 732,130	35 464,260
78	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	80,000	3,950	316,000
79	5531000	Oceľová konštrukcia-profil 40/60/3 dl 1,5m- pre prichytenie zaskl. steny	kg	80,000	10,800	864,000
80	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	121,000	2,990	361,790
81	5531000000	Oceľové konštrukcie-ocel,platňa	kg	121,000	10,800	1 306,800
82	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	800,700	1,100	6 380,770
	776	Podlahy povlakové				1 098,273
83	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	76,000	3,950	300,200
84	611990002300	Lišta schodová 50 mm protišmyková	m	77,520	7,450	577,524
		76 * 1,02		77,520		
85	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach "B" 3,32	m2	3,320	8,620	28,618
				3,320		
86	2841305000	Podlaha PVC	m2	3,420	55,000	188,100
		3,32 * 1,03		3,420		
87	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,944	0,350	3,830
	783	Nátery				70 733,661
88	783103811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC oškrábaním	m2	500,000	2,150	3 225,000
89	783125130	Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	502,560	13,500	20 284,560
90	783125730	Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	502,560	7,930	11 915,301
		1500+80*0,032		502,560		
91	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, stropov	m2	920,000	2,100	4 032,000
92	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	920,000	16,290	31 276,800
	784	Dokončovacie práce - maľby				84,807
93	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m 0,40*2*2+0,78*1,15+0,3*1,15+1,15*0,2*8	m2	6,282	13,500	84,807
				6,282		
	M	Práce a dodávky M				
	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				12 750,000
94	330100002pp	Demontáž eskalátora výšky do 4,5m,stavebné úpravy s tým súvisiace	ks	1,000	12 500,000	12 500,000
95	MV	Murárske výpomoci	%	125,000	1,000	125,000
96	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	125,000	1,000	125,000
	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				6 949,000
97	HZS000113	Stavebno montážne práce -nové piktogramy	kpl	1,000	1 949,000	1 949,000
98	HZS000113p	Stavebno montážne práce -práce nezahnuté v položkách,rezerva	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000
					Celkom	853 112,963

Stavba: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov

Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ

Podčasť: Elektroinštalácia

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
		210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				3 363,700
1	21001-0002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	30,000	1,230	36,900
2	345 651P203.	Rúrka el-inšt plastová, ohybná : HXL20 bezhalogénová, sivá	m	30,000	0,870	26,100
3	21001-0006	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D50 (d48)mm	m	15,000	1,560	23,400
4	345 650P527	Rúrka el-inšt PVC-U/P ohybná 21330050 : RP-E-MF 50 Topspeed, 2-plášťová, sivá	m	15,000	1,380	20,700
5	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	80,000	2,750	220,000
6	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela	m	80,000	4,010	320,800
7	21001-0103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	10,000	2,940	29,400
8	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 H (šxv) biela	m	10,000	8,550	85,500
9	21001-0107	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	m	80,000	1,500	120,000
10	345 712K030	Kanál el-inšt PVC parapetný dutý : PK 210x70 D H (šxv) 2-komorový, biely	m	80,000	23,070	1 845,600
11	21001-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	10,000	6,150	61,500
12	345 620D701	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP67 : 6455-11P/2 (122x122x44,6) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm ²) plast, svetlo sivý	kus	10,000	3,320	33,200
13	21101-0006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	510,000	1,010	515,100
14	345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	510,000	0,050	25,500
		210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne				3 077,980
15	21002-0309	Montáž káblového žľabu, vč. príslušenstva	m	12,000	9,000	108,000
16	553 4730030	Káblový žľab š.200mm, v. 50mm, dlž. 2m, typ: KPL200H50/2 (Strader)	ks	6,000	15,500	93,000
17	553 4730K0989	Spojka žľabu otočná, typ.: LGJH50 (Strader)	ks	4,000	1,700	6,800
18	553 4730K0996	Ukončovací plech, typ.: BZK200 (Strader)	ks	4,000	1,700	6,800
19	553 4730K0997	Koleno žľabu 90, typ KKJ200H50 (Strader)	ks	2,000	8,100	16,200
20	553 4730K0998	T-redukcia žľabu, typ: TRJ200H50	ks	1,000	30,500	30,500
21	21002-0671	Výroba a montáž oceľovej všeobecnej konštrukcie, pre el. zariadenia (klasická)	kg	200,000	2,900	580,000
22	000 0000011	Ostatné nešpecifikované	ks	1,000	450,000	450,000
23	132 102300	Oceľová konštrukcia všeobecná	kg	200,000	7,900	1 580,000
24	21002-0922	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou	m ²	0,400	206,700	82,680
25	999 990378	Protipožiarne utesnenie prestupov káblov	m ²	0,400	310,000	124,000
	210 10 Ukončenie vo	súbory pre káble				212,000
26	21010-0019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm ²	kus	4,000	2,860	11,440
27	21010-0160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5mm ²	kus	16,000	2,800	44,800
28	21010-0160.	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 2,5 mm ²	kus	2,000	2,800	5,600
29	21010-0172	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 35 mm ²	kus	4,000	9,600	38,400
30	21010-0177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 6 mm ²	kus	2,000	7,100	14,200
31	21010-0178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10 mm ²	kus	2,000	11,100	22,200
32	21010-0262P	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 12x1,5 mm ²	kus	2,000	9,680	19,360
33	21010-0522P	Ukončenie kábla do 2x0,8 mm ²	kus	16,000	3,500	56,000
		210 11 Spinacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo				90,700
34	21011-1021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	10,000	5,950	59,500
35	345 420A801	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela	kus	10,000	3,120	31,200
		210 12 Ústrojenstvo istiace				24,120
36	21012-0103	Montáž vložky poistkovej, nožová PC - do KS01A	kus	3,000	1,050	3,150
37	358 5703O09	Poistková vložka nožová - 125A gG - do rozvádzača KS01A	kus	3,000	6,990	20,970
		210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje				492,800

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
38	21014-0431	Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 1-tlač ovládačom	kus	14,000	5,500	77,000
39	358 1350C45	Spinacie tlačidlo v skrinke, pre núdzové otvorenie dverí	kus	14,000	29,700	415,800
		210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				3 340,900
40	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	12,900	12,900
41	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	48,500	48,500
42	357 000264687	Rozvádzač KS09A	kus	1,000	199,500	199,500
43	357 000264688	Rozvádzač RP24	kus	1,000	2 680,000	2 680,000
44	357 000264689	Ovládacia skrinka MS	kus	1,000	400,000	400,000
		210 22 Vedenia uzemňovacie				321,520
45	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	40,000	1,410	56,400
46	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	28,000	1,740	48,720
47	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	15,000	3,230	48,450
48	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	15,000	0,670	10,050
49	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	15,000	3,230	48,450
50	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	15,000	1,650	24,750
51	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	kus	4,000	3,350	13,400
52	354 9040A99	Upevňovacia objímka na potrubie typ 540920 (Dehn)	kus	4,000	3,650	14,600
53	21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	18,200	18,200
54	354 9090D12	Ekvipotenciálna pripojnica 563030 (DEHN)	kus	1,000	38,500	38,500
		210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				3 632,700
55	21080-0646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	40,000	1,020	40,800
56	341 010M425	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	40,000	0,570	22,800
57	21080-0647	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 10	m	25,000	1,360	34,000
58	341 010M432	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	25,000	1,080	27,000
59	21080-0649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	5,000	1,750	8,750
60	341 010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý	m	5,000	2,850	14,250
61	21088-0140	Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený vo výkope V07Z-K 25	m	5,000	1,700	8,500
62	341 023M113.1	Kábel bezhalogénový H07Z-K 1x25 ž/z	m	5,000	3,780	18,900
63	21088-0167	Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07Z-K 6	m	20,000	1,170	23,400
64	341 023M107.1	Vodič bezhalogénový H07Z-K 1x6 drôt ž/z	m	20,000	1,160	23,200
65	21088-0170	Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07Z-K 25	m	20,000	1,750	35,000
66	341 023M113.1	Kábel bezhalogénový H07Z-K 1x25 ž/z	m	20,000	3,780	75,600
67	21088-0170P	Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pod omietkou V07Z-K 25	m	45,000	1,750	78,750
68	341 023M113.1	Kábel bezhalogénový H07Z-K 1x25 ž/z	m	45,000	3,780	170,100
69	21088-0205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	50,000	1,750	87,500
70	341 211M110.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 3x1,5	m	50,000	0,790	39,500
71	21088-0224	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 12x1,5-2,5	m	55,000	1,850	101,750
72	341 211M510.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 12x1,5	m	55,000	3,390	186,450
73	21088-0305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x1,5	m	170,000	1,370	232,900
74	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 3x1,5	m	170,000	0,820	139,400
75	21088-0306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x2,5	m	15,000	1,360	20,400
76	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 3x2,5	m	15,000	1,140	17,100
77	21088-0317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 5x6	m	45,000	1,490	67,050
78	341 211M340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 5x6	m	45,000	5,000	225,000
79	21088-0318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 5x10	m	25,000	1,690	42,250
80	341 211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 5x10	m	25,000	7,670	191,750
81	21088-0324	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 12x1,5	m	15,000	1,950	29,250
82	341 211M510	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 12x1,5	m	15,000	3,390	50,850
83	21088-0411	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený vo výkope CHKE 4x35	m	5,000	3,150	15,750
84	341 311M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 4x35	m	5,000	20,000	100,000
85	21088-0441	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CHKE 4x35	m	20,000	3,150	63,000
86	341 311M110.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 4x35	m	20,000	20,000	400,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
87	21088-0441P	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pod omietku CHKE 4x35	m	45,000	3,150	141,750
88	341 311M110.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 4x35	m	45,000	20,000	900,000
		213 2 PPV a HZS				5 696,320
89	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	86,982	6,000	521,892
90	000 000001	Podružný materiál	%	118,686	3,000	356,058
91	000 0000014	Ostatné nešpecifikované	ks	1,000	300,000	300,000
92	000 000003	Doprava	%	32,790	3,000	98,370
93	21329-0015	Drobné murárske práce	hod	100,000	12,500	1 250,000
94	21329-0017	Naprogramovanie hlášok a oživenie zvukového orientačného majáka	ks	1,000	950,000	950,000
95	21329-0029	Výjazd ŽT pre pripojenie komunikačného kábla	hod	16,000	25,000	400,000
96	21329-0069	Demontáž a ekologická likvidácia káblov	m	200,000	3,800	760,000
97	21329-0069.4	Demontáž a ekologická likvidácia rozvádzača RP 24	ks	1,000	150,000	150,000
98	21329-0074.	Demontáž a ekologická likvidácia postkových spodkov	ks	3,000	110,000	330,000
99	21329-0120	Práca v rozvádzači - KS01A	hod	8,000	12,500	100,000
100	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	20,000	480,000
	M22	156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				1 405,890
101	22026-0007P.	Montáž krabice	kus	1,000	4,850	4,850
102	374 1000025.	KRONECTION Box I pre max. 30 párov , prázdny	ks	1,000	25,000	25,000
103	22028-0021P	Montáž, kábel uložený na povrch J-H(ST)H 2x2x0,8	m	80,000	1,100	88,000
104	341 671E053	Kábel Cu signálny bezhalogénový : J-H(ST)H 2x2x0.8 Bd	m	80,000	0,580	46,400
105	22028-0250	Montáž, kábel dátový FTP	m	45,000	1,100	49,500
106	341 811M167	Kábel FTP	m	45,000	1,050	47,250
107	22030-0914P	Montáž svorkovnice	kus	1,000	3,890	3,890
108	374 1000023	Svorkovnica Krone LSA plus 2/8	ks	1,000	13,500	13,500
109	22030-0931P	Montáž držiaka	kus	1,000	2,500	2,500
110	374 1000024	Držiak svorkovnice krone LSA plus 2/8	ks	1,000	8,500	8,500
111	22030-1310P	Ukončenie FTP	kus	2,000	13,000	26,000
112	22033-0153P	Montáž majáka	kus	1,000	15,500	15,500
113	374 102T028	Zvukový orientačný maják ZOM 03S, umožňujúci nahradiť informačné hlásky typ DHM ZOM	kus	1,000	1 075,000	1 075,000
	M46	202 Zemné práce pri ext. montážach				232,700
114	46020-0164	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	5,000	10,600	53,000
115	46026-0011P	Privarenie vodiča FeZn D 10 o dĺžke 10cm	kus	16,000	7,150	114,400
116	46042-0372	Zriadenie kábl ľožka š.35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	5,000	8,490	42,450
117	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	5,000	2,320	11,600
118	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	5,000	2,250	11,250
					Celkom	21 891,330

Stavba: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov

Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov, výtahu a presklenia haly OŽ

Podčasť:

Rozvádzač RP 24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
	Rozvádzač RP24	Rozvádzač RP24				2 680,000
1	MAT 357 001E303	Rozvodnica kovová : BP-O-600/10-C-W - 6x24MD, biela, dvere kovové biele, IP30 (P)	kus	1,000	300,000	300,000
2	MAT 358 5100C66	Istič 1-pólový -10kA (1MD) iC60N 6/1/B	kus	1,000	3,570	3,570
3	MAT 358 5100C67	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) iC60N 10/1/B	kus	5,000	2,700	13,500
4	MAT 358 5100C69	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) iC60N 16/1/B	kus	3,000	2,700	8,100
5	MAT 358 5300C67	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 10/3/B	kus	2,000	9,660	19,320
6	MAT 358 5300C69	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 16/3/B	kus	3,000	9,660	28,980
7	MAT 358 5300C70	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 20/3/B	kus	1,000	14,630	14,630
8	MAT 358 5300C73	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 40/3/B	kus	2,000	19,300	38,600
9	MAT 358 5302C10	Istič 3-pólový - 15kA (4,5MD) C120H 100/3/B	kus	1,000	136,000	136,000
10	MAT 358 5305C67	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 10/3/C	kus	1,000	9,700	9,700
11	MAT 358 5305C72	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 32/3/C	kus	1,000	13,870	13,870
12	MAT 358 5305C74	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 50/3/C	kus	1,000	27,700	27,700
13	MAT 357 037D010.	Svorka radová 1,5 mm2	kus	25,000	0,450	11,250
14	MAT 357 037D013.	Svorka radová 2,5 mm2	kus	17,000	0,650	11,050
15	MAT 357 037D020.	Svorka radová 6 mm2	kus	12,000	0,850	10,200
16	MAT 357 037D030.	Svorka radová 10 mm2	kus	3,000	0,970	2,910
17	MAT 357 037D110.	Svorka radová 25mm2	kus	3,000	2,400	7,200
18	MAT 358 5309C29	Istič 3-pólový - 25kA (4,5MD) NG125N 80/3/C	kus	1,000	251,900	251,900
19	MAT 358 5605C14	Zvodič prepätia typ 1+2 (B+C) 3-pól : PRD1 25r, pre siete TN-C, IT 230V (350V-AC) 25kA, sign. LED (6MD)	kus	1,000	413,720	413,720
20	MAT 358 1300C25	Spínač núdzového vypnutia s hríbovým tlačidlom, komplet, XB4BS8445 (Schn. El.)	kus	1,000	46,800	46,800
21	MAT 358 4414S23.	Digitálne spinacie hodiny astro jednokanálové , typ BZT28A71 (Schrack)	kus	1,000	120,000	120,000
22	MAT 358 5441C28.	Podpätňová cievka iMNx : A9N26971 , nezávislé od napájacieho napätia pre trojpólový istič	kus	1,000	150,800	150,800
23	MAT 358 58C038	Inštalčný stykač, 3 spinacie kontakty, ovlád. cievka 230V AC, typ: A9C20834 (Schn. El.)	kus	2,000	33,300	66,600
24	MAT 358 58C039	Inštalčný stykač, 1 spinací kontakt, ovládacia cievka 230V AC, typ: A9C20731 (Schn. El.)	kus	2,000	15,400	30,800
25	MAT 358 658A1	Pätiaca pre relé, typ: RXZE2S114M	kus	1,000	3,700	3,700
26	MAT 358 658A10	Päťicové relé, 4 spinacie kontakty, ovládacia cievka 230V AC, typ.: RXM4AB1P7 (Schn. El.)	kus	1,000	5,400	5,400
27	MAT 358 900102.4	Nápis farbou za 1- písmeno	kus	4,000	4,550	18,200
28	MAT 359 55F484	Ostatné nešpecifikované	kus	1,000	71,500	71,500
29	MAT 999 990375.2	Výroba rozvádzača	kus	1,000	594,000	594,000
30	MAT 999 990375.3	Práca v rozvádzači	hod	20,000	12,500	250,000
					Celkom	2 680,000

Stavba: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov

Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov, výtahu a presklenia haly OŽ

Podčasť: Ovládacia skrinka MS

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
	Ovládacia skrinka MS	Ovládacia skrinka MS				400,000
1	MAT 357 000C121	Plastová skrinka 341 x 291x128, typ NSYTBS342912 (Schneider)	kus	1,000	35,950	35,950
2	MAT 358 1304C02	Ovládač Harmony® otočný : XB5-AD21, 2 pevné pozície (Z)	kus	5,000	11,900	59,500
3	MAT 358 1307C21	Signálka Harmony® : XB5-AVM1 - LED 230/240V-AC, kruhová, biela	kus	4,000	14,100	56,400
4	MAT 358 900102.4	Nápis farbou za 1- písmeno	kus	2,000	4,550	9,100
5	MAT 358 95100069.	Ostatné nešpecifikované	kus	1,000	50,000	50,000
6	MAT 999 990375.2	Výroba rozvádzača	kus	1,000	89,050	89,050
7	MAT 999 990375.3	Práca v rozvádzači	hod	8,000	12,500	100,000
Celkom						400,000

Stavba: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov

Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov, výtahu a presklenia haly OŽ

Podčasť: Rozvádzač KS09A

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
	Rozvádzač KS09A	Rozvádzač KS09A				199,500
1	MAT 358 5101C21	Istič 1-pólový - 15kA (1MD) 10/1/B	kus	2,000	11,500	23,000
2	MAT 358 5301C04	Istič 3-pólový - 15kA (3MD) 16/3/B	kus	1,000	20,500	20,500
3	MAT 358 95100069.	Ostatné nešpecifikované	kus	1,000	56,000	56,000
4	MAT 999 990375.3	Práca v rozvádzači	hod	8,000	12,500	100,000
Celkom						199,500

Stavba: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov

Objekt: PS 01-Výtahy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v EUR bez DPH	Celková cena zadania v EUR bez DPH
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 429,705
1	949941101	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	deň	10,000	295,000	2 950,000
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,700	11,330	41,921
		0,7+2+1		3,700		
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	107,300	0,380	40,774
		3,7		3,700		
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,700	8,300	30,710
5	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,700	99,000	366,300
	M	Práce a dodávky M				
	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				149 065,000
6	330010178	Kladkostroj pojazdny s el.posunom a el. zdvihom nosnosť 5.0 t	ks	1,000	5 750,000	5 750,000
7	330030001pp	Montáž a dodávka výťahu UTB 630 2/2	ks	1,000	52 550,000	52 550,000
8	330100002pp	Montáž a dodávka -Pohyblivé schody -eskalátor	ks	1,000	73 765,000	73 765,000
9	330100019pp	Demontáž eskalátora	kpl	1,000	8 000,000	8 000,000
10	330100019pp	Demontáž eskalátora	kpl	1,000	9 000,000	9 000,000
	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				39 500,000
11	430111101p	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie šachty	kpl	1,000	39 500,000	39 500,000
					Celkom	191 994,705

**Príloha č. 3: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR -
podklad pre vypracovanie**

PÍ SOMNÁ DOHODA

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

TEXO PARTNER a.s.
Votrubova 28
821 09 Bratislava
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

1. Predmet Písomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri vykonávaní diela s názvom: „**ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov**“ (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

objednávateľom v zastúpení:

a

zhotoviteľom:

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,
- vyhlášky UIC,
- technické normy železníc,
- technické špecifikácie interoperability,
- platné predpisy ŽSR,
- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,,
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácii stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecné záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).
- b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
- c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.
- d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.
- e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,
- b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,

- c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
- d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
- e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,
- f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,
- g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
- h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
- i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,
- j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,
- k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,
- m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,
- n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
- o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
- p) používať správcom určené prístupové komunikácie,
- q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
- r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
- s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,
- t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13.

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,
- b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

- a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
- c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,
- d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,
- e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
- f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k príslušným stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.
- c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
- d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.
- e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
- b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,
- c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,

- d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.
 - e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,
 - f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu,
 - g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľa, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.
- V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiadava formou objednávky v dostatočnom predstihu správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat') a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,
- c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
- d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
- e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,
- f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,
- g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,
- h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrúvali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotená, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
- i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,
- j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
- l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- a) vedúci prác
- b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP
- c) zodpovedný za prípravu staveniska

- d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

3.6. Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
- b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
- d) „Stavebný denník“
- e) Výlukové dokumenty

(pozn.: týmito nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

3.7. Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,
- c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednávateľa

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
- b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.
- b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.
- c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.4. Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,
- c) zmluvne dohodnutých podmienok.

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

- a) Zamestnávateľa, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
- b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.
- c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.
- d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.
- e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
- f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V mene objednávateľa:

V dňa

.....

V mene zhotoviteľa:

V dňa

.....

Príloha č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE)
1.	SlovakTech spol. s.r.o.	Bidovce 31 Bidovce 044 45	46 309 390	Elektroinštalácia	2,04	NIE
2.	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	Letná 27 Košice - sever 040 01	45 378 398	Výťahy a eskalátory	17,93	NIE