ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a

ev. ¢. objednavatela: GZ7/01/S5-UR/03/23 ev. €. zhotovitela: 30 1311 23

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

»Rekonstrukcia budovy dielni praktického vyucovania Spojenej Skoly v Detve”
(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel:

Nazov: Spojena skola

Sidlo: Sturova 848, 962 12 Detva
Pravna forma: rozpoctovd organizacia
Statutarny orgén: Ing. Jan Melich, riaditel skoly
ICO: 37956205

DIC: 2021879266

IC DPH: nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: SK20 8180 0000 0070 0039 2624
Pred financovanie: SK21 8180 0000 0070 0059 3784
Refundacia: SK42 8180 0000 0070 0039 2616
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Jan Melich, riaditel skoly

Osoby opravnené rokovat
v technickych

(realizacnych) veciach: Ing. Jan Melich, riaditel Skoly
Telefén/ fax: 045/545 57 73, 0905 423 655
E-mail: riaditel@sssdetva.edu.sk

/e

(dalej ako ,,objednavatel” v prisluShom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Sidlo: Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica
odd: Sa, VI: 408/S
Statutarny orgén: Ing. Pavel Fekia€, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Zubac, podpredseda predseda a.s.
ICO: 36 018 741
DIC: 2020085683
IC DPH : SK2020085683
Bankové spojenie: VUB, a.s. poboc¢ka Banska Bystrica
Cislo uétu: SK31 0200 0000 0045 9903 2356
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Pavel FekiaC, predseda predstavenstva a.s.
- technickych: Ing. Pavel Fekia€, predseda predstavenstva a.s.

e

(dalej ako ,,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)
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(spolu dalej aj ako ,,Zmluvné strany“ v prisluSnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom
podlimitnej zakazky podla § 112 ods. 7 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani“)na predmet zakazky: , Rekonstrukcia budovy dielni praktického vyucovania Spojenej
Skoly v Detve” (dalej iba ,verejné obstaravanie”). Dria 09.02.2023 bol zhotovitel identifikovany ako
uspesny uchadzac vo verejnom obstardvani a tato Zmluva je uzatvorena na zdklade vysledku verejného
obstaravania.

2. Realizacia diela definovaného v Cl. Ill. tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nendvratného
financného prispevku, ktorého podmienky cerpania st upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného
financného prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP, v ramci
Integrovaného regiondlneho operacného programu.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurdpskej tnie
na zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku (dalej len ,, NFP*) uzavretej medzi
objedndvatelom a poskytovatelom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refundiacie.

4. Zmluvné strany berd na vedomie, Zze cena za dielo bude hradena na zdklade zmluvy o poskytnuti
NFP a faktury budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na Ucet objedndvatela.

5. Predmet Zmluvy bude spolufinancovany z nendvratného financného prispevku (dalej ako ,,NFP“)
poskytovaného zo zdrojov Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Integrovaného
regionalneho opera¢ného programu (dalej aj ,,IROP“):

Prioritna os: 2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

Specificky ciel: 2.2.3 - Zvy$enie poctu ziakov strednych odbornych $kél na praktickom

vyucovani

Kdd vyzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Nazov projektu: Modernizacia praktického vyucovania v Spojenej skole v Detve

ITMS kod Ziadosti: 302021K157.

Cl 1.
Uvodné ustanovenia

1. Banskobystricky samospravny kraj, so sidlom: Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, 1CO:
37828100 (dalej len ,,BBSK"), je vylu¢nym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude

zhotovitel' realizovat dielo definované 3pecifikované v Cl. lll. Zmluvy, v Prilohe & 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe ¢. 2 Zmluvy (projektova dokumentacia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna cinnost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vSetky platné vseobecne zavazné

pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujldce sa na vykonanie
diela, a to najma, nie vsak vylucne, predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.
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4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvaZil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie
diela ako celku a nakladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materialy, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady
na bankovu zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, nastavenym ¢asovym harmonogramom, charakterom prdc a s i¢elom, ktory ma dielo
po jeho riadnom vykonani plnit, Ze si mu zndme technické, kvalitativhe a vSetky iné podmienky
potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

CL .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa rozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentdcii vztahujicej sa na dielo
vzmysle Cl. Ill. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpetenstvo apodla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v Cl. Ill. tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutt v Cl. V. tejto Zmluvy.

L. 1.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo

1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Rekonstrukcia budovy dielni praktického vyucovania Spojenej Skoly v Detve
Miesto stavby: Sttrova 848, 962 12 Detva, Katastralne Gzemie Detva, Parcelné &islo KN 5079,
Zapisané na LV €. 4164, Supisné Cislo budovy 1278, Mesto Detva, Okres Detva.

podla Specifikacie a v rozsahu ur¢enym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavdzné a vzajomne sa dopliujuice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie vtomto odseku. Za ucelom predidenia akychkolvek pochybnosti plati,
Ze vykladové pravidlo podla predchadzajucej vety sa uplatiiuje vyluéne na Specifikaciu a rozsah
diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: Rekonstrukcia budovy dielni praktického
vyucovania Spojenej Skoly v Detve, vyhotovenou Ing. arch. Mariom Regecom, reg. C.: 2354 AA,
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autorizovanym architektom, s ddtumom vypracovania 06/2022 (dalej len ,,Dokumentacia®).
3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej Casti diela) bolo vydané:

Stavebné povolenie ¢. 1124/2017/DKa-rozh. zo diia 12.05.2017, vydané prislusnym stavebnym tUradom
(Mestom Detva),

Rozhodnutie o zmene stavby ¢. 121/2022/DKa-rozh. zo dia 27.01.2022, vydané prislusnym stavebnym
uradom (Mestom Detva) (dalej len ,, povolenie”).

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v povoleni as
podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poziadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi
vSeobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit Ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvdlenych objedndvatelom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred schvalend
stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sudlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporusi zakaz nelegélneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spésobent objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela

stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Clv.
Terminy realizacie diela

1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich (10) pracovnych dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska,
1.3.dokonéenie realizacie: najneskodr do stosestdesiat (160) dni odo dria prevzatia staveniska
zhotovitelom.
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2.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy

rozvrh vietkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom 3Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

2.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednévatela o tejto skutoc¢nosti, a to
zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu
riaditel@sssdetva.edu.sk.

¢l v.
Cena za dielo

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena zZiadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizac¢nych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom

obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

3.

4,

Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 1 348 538,01 Eur
DPH vo vyske 20%: Eur
Cena s DPH: 1 618 245,61Eur

(slovom: Jedenmilionsestoosemnasttisicdvestostyridsatpat eur/sestdesiatjeden
centovs DPH)

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,

maximadlna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia vsetky naklady a rézie
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sUvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentdcie skutocného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, zZe takéto
prace, montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budu zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, ze zhotovitel ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvysenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady.

Cl. V1.
Platobné podmienky

1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch fakturaénych celkoch, ktoré musia byt v stlade s akceptovanym plnenim
stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia
podla odseku 2. tohto ¢lanku, po kontrole sudladu s vykonanymi pracami a doddvkami na diele a podla
skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie kazdej jednotlivej faktiry bude supis skutocne
vykonanych pric a dodavok na diele a zistovaci protokol odsuhlasené stavebnym dozorom a
zaevidované v stavebnom denniku. Stavebny dozor pred odsuhlasenim podkladov pre vystavenie
faktury zabezpedi kontrolu ich suladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prilohou poslednej vystavenej
faktury podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi
zmluvnymi stranami.

Definovanie vysky jednotlivych faktur:

2.1 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého fakturacného
celku bude miniméalne 50 % a maximalne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podla Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy,

2.2 Cena fakturovanych prdc a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci druhého fakturacného
celku bude miniméalne 35 % a maximalne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podla Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy,

2.3 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci tretieho fakturac¢ného
celku (kone¢na faktura) bude minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy.

3. Faktura bude predlozena na Uhradu v troch (3) vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktdry bude supis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vylucne vo
formate ,,microsoft excel: pripona - .xlsx -)“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objedndavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované
stavebné prace a dodavky na diele boli skutocne realizované podla schvalenej dokumentacie a
ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdach sa nebudu uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach. Prilohou
faktury bude zaroven doklad preukazujuci uhradu vSetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim
subdodavatelom. Okrem toho su prilohou faktury:

a) fotodokumentdcia zachytdvajlca fakturované prace a dodavky;
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b) dokumentacia preukazujlica odvoz a uskladnenie odpadu na skladke/ poplatok za skladku;
c) licencie k pristrojom a technoldgiam.

Supis vykonanych prac a dodavok tvori prilohu kazdej faktury vystavenej zhotovitelom v sulade s nizsie
uvedenymi poZiadavkami:
e polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v stavebnom
rozpocte/ocenenom vykaze vymer;
e sUpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozistva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v sulade rozpoétom/ocenenym vykazom vymer;
e sUipis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru, stpis vykonanych prac
musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych préac v sulade so Zmluvou.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizicie
stavebnych prdc, a to aj prostrednictvom evidencie naplfiania monitorovacich udajov, na ktoru bude
vyzvany objednavatelom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.

5. Konec€nd faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je oprdvneny
vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do tridsat (30) dni odo dfia splnenia podmienok uvedenych v tomto
odseku. Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
uz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujuci thradu vsetkych
splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdoddvatelom.

6. Faktura bude uhrddzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy uUcet zhotovitela uvedeny v zadhlavi tejto Zmluvy.

7. Faktura sa povaZuje za zaplatend driom pripisania Uhrady na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatela s Uhradou faktlry, opravneny Uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je $estdesiat (60) dni odo dria dorucenia faktury
objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktury musia spifiat néleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

12. K zmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z ddvodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
0 verejnom obstaravani v plathom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusSnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zakon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
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zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrzand suma bude bud' na vyzvu prislusného
danového Uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor
den nasledujuci po dni predloZenia:
e origindlu pisomného potvrdenia prislusného danového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a
e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

14. Objedndvatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnti pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktiry zhotovitela.

:::::

zhotovitela zapocditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objedndvatela.

CLvi.
Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu fekiac@ikm.sk na
prevzatie staveniska. Objedndavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich (10)
pracovnych dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
e Dokumentaciu;
e stavebné povolenie $pecifikované v odseku 3 Cl. lIl. tejto Zmluvy;
e oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikacnymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sic¢astou Protokolu o odovzdani staveniska
budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze po zacati realizacie stavebnych prac objednavatel zabezpedi
oznacenie stavebného objektu v sulade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinacii so zhotovitelom).

8. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 26. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskoér ku dnu zacatia preberacieho konania.
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9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

10. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskisat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

12. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

13. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia staveniska predlozZit objednavatelovi:

13.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
13.2. kontrolny skusobny plan.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.

15. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp. ocenenych
skusok, je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpisu vsetci zicastneni.

16. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dohlad.

17. Zhotovitel je povinny odo driia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoc¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Gdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych c¢innostiach ovplyviiujucich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych priac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v silade s § 46d stavebného
zdkona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

18. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voéi zapisom objedndavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
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stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.

19. Zacely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Peter Dobrik,
telefonicky kontakt: 0905435129. Asistent stavbyveduceho: Bc. Adam Tistan, telefonicky kontakt:
0907893696.

20. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Jozef Carada, Podzaméok €. 159, 962 61
Dobra Niva telefonicky kontakt: 0905 515 182

21. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutocénost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dna, ked'
uvedend zmena nastala.

22. Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru, a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednévatelovi, a to
na adresu uvedenut v €lanku IV, bod 3 a musia byt nim odsuhlasené.

23. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predlozeny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu vypracované
akreditovanou skusobrnou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skisky sa vykonaju za Ucasti stavebného dozoru
objednavatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajinach EU. Uspegné vykonanie predpisanych skusok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné pridce na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

25. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Gcasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimalne raz za $trnast (14) dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je
povinny zucastnovat sa koordinacnych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

26. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym sp6sobom (v sulade so
vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku dru zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

27. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spésobenti zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych origindl/y predloZi najneskdr ku dfiu poskytnutia
sucinnosti (alebo ich overent képiu na toto dielo), a to konkrétne:
A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané éasti diela objedndvatelovi ako
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spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 36 mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel sa zavizuje uzatvorit takuto poistni zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele sp6sobené poskodenim, znic¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 80 000,- EUR (slovom: osemdesiattisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sldzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitefom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej
sumy 200000,- EUR (slovom: dvestotisic EUR), ato minimalne v rozsahu poistenia
zodpovednosti zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za skody spdsobené na
majetku objednavatela a tretich osOb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri
odstranovani vad diela pocas zadru¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych ndrokov Socialnej
poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

28. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody spésobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

29. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sicasne predlozit dokument
preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objedndvatela.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrzZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody sposobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

31. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl. v,
Prerusenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skuto¢nosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by sposobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
(najmé nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmad dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
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mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia:
e prerusit prace na diele,
e urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
e uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne
e prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokracdovat vo vykondvani diela, ak sa vjeho vykondavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo m6zZe sp6sobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3) alebo v ¢lanku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktora nastane podla bodov 2, 3 Zmluvy,
a poskytovat objednavatelovi vyZiadanu siuéinnost, a to v prospech pokracovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizdcii diela, s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele alebo na majetku objednavatela a BBSK a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v oznameni
o zastaveni realizacie diela. Objedndvatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku
zastavenia realizdcie diela. Objedndavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitelovi preukazat.

Cl.IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, zZe pristipia na zmenu zavidzku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutoénosti
nezavislé od vble zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za Ucelom naplnenia Ucelu Zmluvy. K takejto zmene mébze doéjst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstardvani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentécie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma,nie vSak vyluéne, zakonom o verejnom obstaravani) a sucasne iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych
skutocnostiach, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vsetky
pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym, ako ddéjde k realizacii
naviac prdc na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.
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4. \Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nemdzu dohodnut na cene
dodatoc¢nych prac a dodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prdc na diele, ktoré nie st obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prdc (CENKROS).

Cl. X.
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe na realizdciu diela a sucasne predlozit doklad, Ze
subdodavatel spifia alebo najneskor v &ase zacatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podla § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

CLxi
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objedndavatelovi
najneskér v lehote podla Cl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plinenia podla Cl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak
to povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania. Objednavatel ma pravo oznamit zhotovitelovi, ze odmieta zacat
preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v ods. 5 body 5.1. az
5.8 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objednavatel pravo podla predchddzajicej vety neuplatni, nema takéto
neuplatnenie Ziaden vplyv na pravo objednévatela neprevziat dielo podla ods. 6 a/alebo ods. 10 tohto
¢lanku Zmluvy.
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5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdévat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:
5.1.dve kdpie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoc¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouzitie,
5.3.doklady a testy od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti
5.6.dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumenticia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. 0O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdod, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objedndvatela, ¢i dielo alebo jeho cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho cast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel' ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poSkodenie alebo znic¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spOsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.
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12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. X1,
Zodpovednost za vady a zéruéna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaruéna doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a zacne plynut po odstradneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plyntcej odo dria odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stic¢astou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu dielaa za Skody s tym savisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho casti tretie osoby bez suhlasu objednavatelsa,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
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nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. X,
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla Cl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla Cl. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porugenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v Cl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti zhotovitela podla Cl. VII. ods. 12 Zmluvy, vznikd
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, co
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na wuvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatelom podla Cl. VII. ods. 25, vznika
objednavatelovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla Cl. VII. ods. 17 Zmluvy, vznika objedndavatelovi narok voéi zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti zhotovitela podia Cl. VII. ods. 21 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla Cl. VII. ods. 27 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla Cl. X. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZzdy, o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla Cl. XV. tejto Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
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na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zadaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla Cl. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.13. v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti podlfa Cl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do diia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
vo(i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zadaty
dert omeskania, a to az do dnia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla Cl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujtcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, co i len zacaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrZanie kvalitativhych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spésobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v tomto
¢lanku Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne a vcas.

Cl. XIV.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela ztitulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel véas nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v Cl. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,
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1.3.4 zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5 je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela ur¢ené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opradvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenejosoby objedndvatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatelom ozndmenad vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XlII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek sposobom konad proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobdda Géinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a zo vSeobecne zavaznych préavnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovang, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane objednavatela

budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.
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6. Ak d6jde k odstlpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndvatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklt cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. XV.
Bankové zaruky

1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zéruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vykonovd bankova zaruka)
na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Zze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
len , bankova zaruka“).

2. Bankova zdruka bude vystavena v prospech objedndvatela ,bez vyhrad” a bude vystavend bankou
podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

3. Bankova zaruka obsahuje zdvazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouzit bankovd zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma, ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoc¢ného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a
to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia
Zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednévatela do vysky akejkolvek
splatnej peniainej pohladavky objedndvatela vocli zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za
vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela bez
DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske penazinej sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky na
formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si ndaroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky
voci banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruénu dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanént bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):
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a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zdrucna listinu, ktorou bola garancna bankova zdruka rozsirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garanénej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavidzok banky vystavujlcej
garanénl bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, sp6sobeného neplnenim zdvazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy a to
na cel dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouzité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude
v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel zvolli.

Alternativa v pripade zabezpeky:

1. Zhotovitel predlozil najneskor ku diiu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela, sluziacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizacna
zabezpeka“).

2. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizacna zabezpeka bude slizit na uspokojenie objednavatela do
vysSky akejkolvek splatnej penainej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutl v priebehu realizacie diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s
rou, a to vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednavatelsiv lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realiza¢nej zabezpeky aZ do vysky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v obdobi odo
dnia podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna vratenia realizacnej
zabezpeky na Ucet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizacnl zdbezpeku v lehote najneskér do patnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskor ku drfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad o
zloZeni financnych prostriedkov na Ucet objednavatela, slUZiacich ako zabezpeka na vady (a
nedorobky) diela vzniknuté po odovzdani diela (dalej len , garancna zabezpeka“).

6. Zhotovitel suhlasis tym, Ze garancna zdbezpeka bude sluzZit na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH, a
to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi
voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

7. Objednavatel siv lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zabezpeky az do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo
dna prebratia diela v sulade s touto Zmluvou aZ do dna nasledujiceho po dni uplynutia zarucnej
doby podla Zmluvy.

8. Objedndvatel je povinny garancnu zdbezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zaruénej doby na Dielo v
lehote najneskdr do patnast (15) dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vratit zhotovitelovi
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prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

9. Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realizacnl a garan¢nu) zdbezpeku alebo jej ¢ast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuzitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnu zdbezpeku do plnej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez
DPH (pri realizacnej zdbezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zdbezpeke), a to
najneskor do patnast (15) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zdbezpeky podla predchadzajlicej vety sa rozumie zlozenie finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela tak, aby celkova suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovd zaruku/poistenie zaruky alebo zloZi
financné prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Uc¢innost po
kumulativnych splneni nasledovnych podmienok:
a) drom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centradlnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/
v stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov,
b) predlozenim bankovej zaruky alt: realiza¢nej zdbezpeky podla Cl. XV. tejto Zmluvy zo strany
zhotovitela objedndavatelovi,
c) zaslanim kladnej/odporicacej spravy z administrativnej kontroly, schvalenim dokumentacie
z procesu verejného obstaravania zo strany Riadiaceho organu,
d) po schvaleni Ziadosti o zmenu zmluvy o NFP.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v silade so zakonom
0 verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov platnych a ucdinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o
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registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kaida zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce z tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavdzkov neplatnad a zaroven druhd zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstUpit ato s uéinnostou odstupenia ku dru, ked bolo pisomné
oznamenie o odstlpeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo Ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo G¢innost, nie je tym dotknuta platnost alebo Ucinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava,
ktora, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Gvahy.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Zakon o
RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takad povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predlozit vSetky zmluvy so svojimi subdodéavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo
objedndvatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi uc¢inkami ukoncéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
prévo objednavatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objedndvatela pozadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objedndvatelovi v dosledku nesplnenia vysSie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpefovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavdazok mléanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

13. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a Ucéinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti

Strana 22z 23



nenavratného financného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nenavratného
financného prispevku za ucelom financovania predmetnych tovarov, diela a sluzZieb, a to zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najm3
zadkona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spoloéenstva v zneni
neskorsich predpisov a zdkona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a prislusnej zmluvy o NFP a jej priloh vratane
vseobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas
vsetku potrebnu sucinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy,
ktoré opravriuje objednavatela od Zmluvy odstupit. Zarover sa zhotovitel zavdzuje vyjadrit k zistenym
nedostatkom suvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym
sposobom.

14. Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2: Projektova dokumentdcia v elektronickej podobne na pamitovom médiu

Priloha €. 3: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov/Cestné vyhlasenie o nevyuziti subdoddvatelov

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky/ doklad o zloZeni realiza¢nej

zabezpeky na ucet
Priloha ¢. 6: Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového Uctu zhotovitela

V Detve, dia: 7303 .2073

Objednavatel: Sturova 848 Zhotovitel:

Spoje’né §ko!a Detva, [.K.M. REALITY-STAVING Banské& Bystrica, a.s.
Iﬁg..Jan Melich, Ing. Pavel Fekiac
riaditel (Statutdrny zastupca objednavatela) predseda predstayenstva s.s.

I.LK.M. REALITY=STAVING Banska Bystrica, a.s.
Ing. Martin Zubaé¢
podpredseda predseda a.s.
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