
  

 
 

Mandátna zmluva 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
medzi účastníkmi: 
 
1. 
                         TSM-1 s. r.o. , Mojtín 70, 020 72 Mojtín 
                          IČO   : 47 382 066 
                          DIČ                            : 2023843558 
                          IČ DPH  : SK 2023843558 
                          Bankové spojenie : VUB Bratislava 
                          Číslo účtu  : 2925899766/1100 
                          IBAN                         : SK22 1100 0000 0029 2589 9766 
                          Zastúpená  : Ing. Ján Juračka, konateľ 

              Zapísaná  : v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín I 
,oddiel: Sro , vložka č.:  28727/R 

    (ďalej len ,,mandatár“)  
 
 
2.  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
                        Župné námestie 13, 814 90  Bratislava 
   IČO   : 50 668 277 
   DIČ   : 2120408994 
   bankové spojenie : Štátna pokladnica 
   číslo účtu  : 7000566508/8180 
   IBAN   : SK49 8180 0000 0070 0056 6508 
   Oprávnený k podpisu : JUDr. Ivan Solej, LL.M, vedúci Kancelárie NS SR   
                                                               
  (ďalej len ,,mandant“) 
 
  (ďalej mandatár a mandant spoločne len „zmluvné strany“ a jednotlivo len 

„zmluvná strana“) 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy a termín vykonávania stavebného dozoru Stavebníka 

 
1. Touto Mandátnou zmluvou (v texte len „zmluva“) sa mandatár zaväzuje vykonať činnosti 

technickej pomoci a výkon stavebného dozoru stavebníka (ďalej len „SDS“) na stavbe 
„Prestavba a rekonštrukcia budovy NS SR na Klobučníckej ulici č. 7 v Bratislave  ktorej 
stavebníkom je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy: Kancelária NS SR, so sídlom Župné námestie 
13, 814 90 Bratislava, IČO: 50 668 277 (ďalej len „Stavebník“). Na uvedenú stavbu bolo 
vydané oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. 3428/5793/2019/STA/Dol vydané mestskou 
časťou Bratislava – Staré mesto, zo dňa 25.02.2019. Mandatár prehlasuje mandantovi, že spĺňa 
všetky podmienky výkonu SDS v zmysle právnych predpisov SR a na požiadanie mandanta 
sa zaväzuje preukázať mandantovi plnenie podmienok na výkon SDS. 

2. a) Termín vykonávania SDS podľa tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutý: 
od 24.4.2019 do 30.09.2019. 
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b) Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa termín vykonania a odovzdania Diela na základe Zmluvy 
o dielo uzatvorenej medzi Stavebníkom a zhotoviteľom podľa Čl. II ods. 5 tejto zmluvy 
z akéhokoľvek dôvodu posunie, posunie sa aj termín vykonávania SDS podľa písmena a) tohto 
odseku a to až do dňa riadneho odovzdania Diela zhotoviteľom Stavebníkovi. Riadnym 
odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie Diela spôsobom uvedeným v Zmluve o dielo podľa 
Čl. II ods. 5 tejto zmluvy. K zmene termínu ukončenia vykonávania SDS podľa prvej vety 
Čl. I ods. 2 písm. b) dôjde automaticky a nebude potrebné uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. 

 
Článok II. 

Spôsob realizácie predmetu zmluvy 
 
1. Mandatár bude vykonávať SDS prostredníctvom svojho pracovníka Ing. Jána Juračku.  

 
2. Mandant je povinný bez zbytočného odkladu od požiadania mandatára odovzdať 

mandatárovi veci a informácie, potrebné na zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať mandatár. Ak vyžaduje zariadenie záležitosti uskutočnenie 
právnych úkonov v mene mandanta, na základe dohody zmluvných strán mandant vystaví 
pre mandatára  písomné plno mocenstvo. 

 
3. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti     

a na veciach prevzatých pre mandanta od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani 
pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dať poistiť, len keď          
to ustanoví zmluva, alebo keď ho o to mandant požiada. 

 
4. Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe formou „trvalého stavebného dozoru“, 

t.j. v priebehu celej doby prípravy a výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy 
v čase podľa potreby prítomnosti mandatára. Pri neprerušovanom priebehu niektorého 
stavebného procesu (napr. betonáž a pod.) alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a pod., 
musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, prípadne   
i v noci.  

 
5. Túto zmluvu uzatvoril mandant s mandatárom na základe Zmluvy o dielo uzatvorenou 

medzi Stavebníkom a zhotoviteľom (zhotoviteľmi), v zmysle ktorej bude predmet tejto 
zmluvy plnený mandatárom aj pre Stavebníka. Povinnosti z tejto zmluvy o dielo, vzniknuté 
Stavebníkovi bude plniť zástupca Stavebníka, príp. mandant, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené výslovne, že ich vykonáva Stavebník. Preplatenie takýchto nákladov mandatárovi 
vykoná Stavebník na základe osobitnej zmluvy. Mandatár berie na vedomie, že Stavebník 
alebo Mandant je oprávnený dávať mandatárovi pokyny a vykonávať kontrolu nad činnosťou 
mandatára pri plnení predmetu tejto zmluvy.  

 
6. Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov 

na strane mandanta a jeho zmluvných partnerov (podstatne oneskorené dodávky projektu, 
stanovísk orgánov a organizácií, meškanie zhotoviteľov a pod.), na čo je však povinný bez 
zbytočného odkladu písomne upozorniť mandanta s bližším popisom príslušnej prekážky. 

 
7. Mandatár týmto vyhlasuje, že pozná ciele a záujmy mandanta a Stavebníka, bol s nimi 

oboznámený, a pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy bude konať len v záujme 
a v prospech mandanta a Stavebníka. 
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8. V prípade ak mandatár nebude schopný výkonu činnosti podľa tejto zmluvy, je povinný 
splnomocniť (poveriť) touto činnosťou tretiu stranu , ktorá spĺňa podmienky SDS v zmysle 
právnych predpisov SR a to na čas mandatárovej neschopnosti vykonávať túto činnosť, 
max. však v dĺžke 30 dní. Splnomocnená (poverená) osoba bude konať v mene mandatára 
a mandatár sa splnomocnením (poverením) nijak nezbavuje zodpovednosti voči mandantovi 
v zmysle tejto zmluvy. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi, 
že nebude schopný výkonu činnosti podľa tejto zmluvy, dôvod pre ktorý nebude schopný 
výkonu činnosti podľa tejto zmluvy, predpokladanú dobu počas ktorej nebude schopný 
výkonu činnosti a osobu ktorú dočasne splnomocnil na výkon tejto činnosti. Mandant 
je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť, že odpadla prekážka ktorá bránila mandantovi 
výkonu činnosti podľa tejto zmluvy 
 

 
Článok III. 

Odmena mandatára 
 
1. Odmena za činnosť mandatára v období od 24.4.2019 až 30.09.2019 je stanovená  ako 

mesačná odmena za jednotlivé kalendárne mesiace trvania tejto zmluvy (bez DPH), 
a to nasledovne:  

 

č  mesiac     Objekt 

        
           

1 apríl 19     10 500 € 
2 máj 19     11 680 € 
3 jún 19     11 680 € 
4 júl 19     11 680 € 
5 august 19     11 680 € 
6 September 19   11 680 € 
7     

  SPOLU     68 900 € 
 

    
2. K uvedeným sumám sa pripočítava DPH podľa predpisov platných v príslušnom 

fakturačnom období. 
 
3. Faktúry vystavené za predošlý kalendárny mesiac budú mandatárom vystavené a doručené 

 mandantovi do 15 dní v nasledujúcom mesiaci a mandant ich uhradí do 30 dní od ich 
doručenia. Mandatárom vystavené faktúry musia spĺňať všetky náležitosti požadované 
daňovými právnymi predpismi a musí byť v nich uvedené číslo účtu mandatára na ktorý 
majú byť uhradené, v opačnom prípade je takéto faktúry mandant oprávnený vrátiť 
mandatárovi na opravu. V zmysle predchádzajúcej vety vrátené faktúry sa nepovažujú 
za výzvu na plnenie a neplynie lehota splatnosti záväzku uvedeného v takejto faktúre. 

 
4. V odmene mandatára sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne vynaloží pri 

plnení svojho záväzku vyplývajúceho zo zmluvy (okrem nákladov spočívajúcich v úradných 
poplatkoch za úkony verejnej správy v prospech Stavebníka príp. mandanta a pod.). 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa termín vykonania a odovzdania Diela 
na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Stavebníkom a zhotoviteľom (zhotoviteľmi) 
podľa Čl. II ods. 5 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu posunie a zároveň sa posunie termín 
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vykonávania SDS podľa ustanovení obsiahnutých v Čl. I. ods. 2 písm. a) a b) tejto zmluvy, 
odmena mandatára nepresiahne výšku odmeny podľa Čl. III. ods. 1 tejto zmluvy. 
To znamená, že výkon SDS po dni 30.09.2019 bude bez nároku mandatára na akékoľvek 
ďalšie peňažné plnenie zo strany mandanta. 
 

6. V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty výstavby po termíne 30.9.2019 z dôvodu na strane 
mandanta a jeho zmluvných partnerov, mandatár bude plniť výkon SDS v čase predĺženia 
lehoty výstavby bezplatne v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v Čl. I. ods. 2 tejto 
zmluvy. 

 
 

Článok IV. 
Špecifikácia činnosti mandatára 

 
Predmetom činnosti mandatára podľa tejto zmluvy je: 

 
1. Prevzatie všetkých podkladov od Stavebníka a mandanta (a jeho zmluvných partnerov) 

a oboznámenie sa so všetkými podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje a bude vykonávaná 
realizácia stavby, najmä s projektmi, ktoré boli schválené stavebným úradom, s realizačnými 
projektovými dokumentáciami spracovanými projektantmi stavby alebo jednotlivými 
zhotoviteľmi tejto stavby, a obsahom zmlúv uzavretých so zhotoviteľmi uvedenej stavby 
a prípadnými dodávateľmi komponentov na výstavbu, územnými rozhodnutiami, stavebnými 
povoleniami, všetkými technologickými predpismi a normami, ktoré sa týkajú predmetnej 
realizácie stavby. 

 
2. Mandatár sa zúčastňuje prevzatia projektových dokumentácií od ich zhotoviteľa a kontroluje 

ich vecnú správnosť a úplnosť. 
 
3. Mandatár je poverený mandantom na písomné odovzdanie jednotlivých častí staveniska 

tretím osobám, ktoré sa podieľajú dodávkami a prácami na zhotovení stavby  (ďalej len 
„zhotovitelia“) a dohliadne, aby boli riadne zakladané stavebné denníky takýmito 
zhotoviteľmi a v nich zaznamenané prevzatia stavenísk takýmito zhotoviteľmi. 

 
4. Protokolárne odovzdáva základné vytyčovacie body jednotlivým zhotoviteľom (smerové 

a výškové vytýčenie a pod., vrátane vytýčenia všetkých objektov a vedení pod úrovňou 
terénu staveniska). 

 
5. Kontroluje a u zhotoviteľov stavby zabezpečuje dodržiavanie podmienok stavebného 

povolenia (územného rozhodnutia) a opatrenia štátneho stavebného dohľadu počas realizácie 
stavby. Ak ide o také opatrenia, ktoré nemôže sám zabezpečiť, oboznámi s tým mandanta 
(jeho zástupcu), alebo Stavebníka a rieši ich s jeho spoluprácou. 

 
6. Sleduje, kontroluje a zabezpečuje doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba 

realizuje. Eviduje a archivuje dokumentáciu dokončených častí stavby so zakreslenými 
zmenami a úpravami. 

 
7. Dodatky a zmeny projektu (navrhované zhotoviteľom stavebného diela), ktoré nezvyšujú 

náklady jednotlivých stávb, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre 
jednotlivých stavieb priebežne prerokuje a odsúhlasuje s mandantom, obzvlášť pozorne 
skúma a s mandantom odsúhlasuje iné dodatky a návrhy zmien (ktoré zvyšujú náklady alebo 
predlžujú lehotu výstavby, prípadne menia architektonické a konštrukčno-technologické 
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riešenia jednotlivých stavieb) a vždy dáva v týchto veciach vlastné vyjadrenie mandantovi. 
Odsúhlasuje s mandantom všetky zmeny materiálov, ktoré zhotovitelia navrhujú. Zápisom 
v príslušnom stavebnom denníku sa k týmto zmenám po dohode s mandantom vyjadruje. 

 
8. Bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných skutočnostiach týkajúcich                

sa priebehu realizácie stavebných diel. 
 
9. Sleduje dodržiavanie termínov začatia, priebehu a ukončenia stavebných prác podľa zmluvy     

o dielo podľa Čl. II. ods. 5 tejto zmluvy a časového plánu výstavby, potvrdzuje ich 
do stavebného denníka a oznamuje ich mandantovi. 

 
10. V súlade s príslušnou zmluvou o dielo podľa Čl. II. ods. 5 tejto zmluvy ako zástupca 

mandanta preberá pracoviská od zhotoviteľov a odovzdáva pracoviská so stavebnou 
pripravenosťou ďalším zhotoviteľom jednotlivých stavieb pre ich nadväzujúce činnosti. 

 
11. Zaznamenáva dočasné zastavenie stavebných prác do príslušného stavebného denníka 

a navrhuje mandantovi nevyhnutné opatrenia. 
 
12. Spolupracuje s projektantmi, vykonávajúcimi autorský dozor - dozor projektantov                     

a upozorňuje ich na zistené nedostatky v dokumentácii, čo bezodkladne oznamuje 
mandantovi. Spolupracuje so zodpovedným geodetom mandanta a kontroluje správnosť 
geodetických prác na jednotlivých stavbách vykonávaných geodetmi zhotoviteľov. 

 
13. Je oprávnený prikázať zhotoviteľom okamžité prerušenie ich prác, ak zodpovedný pracovník 

zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaných jednotlivých 
stavieb, životné prostredie, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe i jej okolie, alebo ak 
hrozia iné vážne škody. Súčasne vykoná a zabezpečí také opatrenia, ktorými sa zabráni alebo 
sa čiastočne obmedzia negatívne vplyvy stavby na životné prostredie, zdravie ľudí, 
deštrukcie i hospodárske škody. Vydaný príkaz i opatrenia súbežne zapíše do príslušného 
stavebného denníka. 

 
14. Prijíma spolu s pracovníkmi zhotoviteľov opatrenie na odvrátenie alebo obmedzenie škôd, 

ak sú jednotlivé stavby ohrozené živelnými vplyvmi. Zisťuje s pracovníkmi zhotoviteľov 
príčiny a rozsah vzniknutých škôd. 

 
15. Denne sleduje počas obdobia vykonávania SDS postup prác podľa príslušnej zmluvy o dielo 

podľa Čl. II. ods. 5 tejto zmluvy  a kúpnych zmlúv a priebežne kontroluje akosť i rozsah 
dodávok a prác na jednotlivých stavbách, ich súlad so schválenými projektovými 
dokumentáciami, uzavretými zmluvami, technickými normami, certifikátmi výrobkov 
a konštrukčno-technologických systémov i technologickými predpismi. 

 
16. Sleduje a potvrdzuje obsah príslušného stavebného denníka (ďalej len SD) zhotoviteľa 

stavby, kontroluje jeho riadne vedenie a úplnosť záznamov, upozorňuje zhotoviteľa stavby 
zápismi do SD na nedostatky, ktoré v priebehu kontroly zistil, pripája svoje stanovisko 
(ktoré odkonzultoval s mandantom). Prvú kópiu príslušného SD ukladá pre potreby 
stavebníka. 

 
17. Kontroluje, či zhotoviteľ stavby vykonáva v požadovanom rozsahu skúšky materiálov 

a konštrukcií a či eviduje a archivuje predpísané doklady a osvedčenia o akosti                        
a vlastnostiach výrobkov (certifikáty) a vykonaných prácach. Zúčastňuje sa pri odbere 
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vzoriek materiálov na skúšky a pri skúškach i revíziách vykonaných na stavbe. Kontroluje 
správnosť uskladnenia materiálov na stavbe a kvalitu všetkých komponentov 
zabudovávaných do stavebného diela. 

 
18. Preveruje všetky konštrukcie, materiály a rozpracovanosť stavebného diela, ktoré budú           

v ďalšom priebehu výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Zápisom do príslušného 
stavebného denníka potvrdzuje správnosť ich vyhotovenia. 

 
19. Kontroluje dodržiavanie technologického postupu a kvality prác vyplývajúcich                      

zo schválených projektových dokumentácií, zmlúv o dielo a kúpnych zmlúv, 
technologických predpisov, technických noriem, certifikátov a všeobecne súčasne platných 
technologických pravidiel a postupov uvedených v odbornej literatúre. Túto kontrolu 
vykonáva priebežne, napr. kontrolou pomocných konštrukcií (napr. debnenia), podkladov, 
povrchových úprav, kvality betónových zmesí, mált, kotvení otvorových výplní atď., 
a celého kompletného procesu realizácie stavebných diel. Príslušné doklady, ktoré osvedčujú 
technologický postup, kvalitu prác a materiálov i doklady o správnom uskladnení a likvidácii 
odpadov zakladá do evidencie pre Stavebníka. 

 
20. Kontroluje, či zhotoviteľ zabezpečuje doklady o legálnom uskladnení a likvidácii stavebných 

odpadov a prebytočných zemín z príslušných stavieb. 
 
21. Hlási mandantovi prípadné archeologické alebo iné zvláštne nálezy. 
 
22. Kontroluje zhotoviteľa pri zaznamenávaní zmien skutočného vyhotovenia stavby oproti 

odsúhlasenému projektu do SD a do jedného paré príslušných projektových dokumentácií, 
ako podkladu pre spracovanie dokumentácií skutočného vyhotovenia jednotlivých stavieb 
a pre príslušné kolaudačné konanie jednotlivých stavieb. 

 
23. Mandatár vykonáva v súlade s príslušnou zmluvou o dielo vecnú kontrolu zhotoviteľom 

vyhotovovaných všetkých súpisov vykonaných prác a dodaných komponentov na výstavbu  
a rekonštrukciu budovy, a to nielen pri odovzdávaní celých diel ako i ich častí zhotoviteľom 
stavby alebo diel (časti diel) ďalších zhotoviteľov, ale aj priebežne, počas celej výstavby. 
Vecnú kontrolu takýchto súpisov od zhotoviteľa vykonáva vždy spolu s kontrolou faktúr 
zhotoviteľa a potvrdzuje svojím podpisom úplnosť a správnosť vyhotovenia takýchto 
súpisov vykonaných prác a dodaných komponentov a ich súlad s faktúrami a príslušnými 
zmluvami o dielo a kúpnymi zmluvami. 
Mandatár neustále sleduje súlad týchto podkladov (súpisov a faktúr) s rozpočtami alebo 
zmluvnými cenami stavby alebo častí jednotlivých stavebných objektov, dodávaných 
jednotlivými zhotoviteľmi. 
 

24. Pred začatím každého preberacieho konania medzi zhotoviteľmi vzájomne i medzi 
mandantom a zhotoviteľom (alebo jeho časti) vykoná najmä: 

 
a. Vyhodnotenie realizovaných skúšok a revízií a navrhne, ktoré skúšky sa ešte majú          

vykonať pred preberacím konaním a ktoré počas preberacieho konania príslušného 
stavebného diela. 

 
b. Kontrolu dokončenosti, kvality a úplnosti zmluvných prác a dodávok zhotoviteľov. 
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c. Pripraví podľa zápisov v príslušnom SD a iných podkladov súpis odchýlok oproti 
príslušnej projektovej dokumentácii. 

 
25. Zabezpečuje uskutočnenie odovzdávacích a preberacích konaní, a to najmä: 
 

1. Dohodne so zhotoviteľom a mandantom priebeh a čas preberacieho konania. 
 
2. Zabezpečuje, aby sa preberacieho konania zúčastnili všetky tie subjekty, ktoré 

sú na to povinné alebo ich prítomnosť je potrebná. 
 

3. Preberá od zhotoviteľa príslušného stavebného diela jedno vyhotovenie projektovej 
dokumentácie so zakreslenými zmenami, ktoré nastali počas realizácie príslušnej 
stavby oproti schválenej projektovej dokumentácii, na ktorú bolo vydané príslušné 
stavebné povolenie. 

   Ďalej prevezme od zhotoviteľa všetky doklady o certifikácii použitých komponentov 
na realizáciu príslušného stavebného diela, protokoly o vykonaných skúškach 
a revíziách prípadne ďalšie doklady (atesty, doklady o skladovaní stavebného 
odpadu, atď.). 

 
4. Spíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí prác, dodávok stavby za účasti 

zhotoviteľa(ľov) a podpisuje túto príslušnú zápisnicu. Súčasťou tohto príslušného 
zápisu je súpis príloh a dodatkov, ktoré prevzal od príslušného zhotoviteľa (alebo 
ktoré prevzal ďalší zhotoviteľ), súpis vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní 
a prevzatí, a to aj s uvedeným termínom na ich odstránenie. 

 
5. Mandatár odmietne príslušné stavebné dielo (časť) alebo dodávku alebo jednotlivý 

stavebný objekt stavby prevziať, ak nie je riadne dokončené alebo ak má vady, ktoré 
bránia uvedeniu do prevádzky, alebo pokiaľ zhotoviteľ príslušného diela nepredložil 
potrebné požadované doklady. V príslušnej zápisnici o odovzdaní a prevzatí vždy 
uvedie svoje stanovisko so zdôvodnením a podpíše príslušnú zápisnicu. 

   Ak mandatár dielo alebo jeho časť nepreberá, ale preberá ho ďalší zhotoviteľ 
(na vyššom stupni) mandatár je povinný pri takomto preberaní zastupovať záujmy 
mandanta a Stavebníka a v súlade s nimi ovplyvniť priebeh preberania a uviesť 
v zápisnici svoje stanovisko k  preberaciemu konaniu. 

 
26. SDS po odovzdaní a prevzatí príslušného diela: 
 

1. Mandatár spracuje pre mandanta podklady pre vyúčtovanie majetkových sankcií 
za nedodržanie ustanovení uvedených v zmluve o dielo (alebo kúpnej zmluve) medzi 
mandantom, alebo Stavebníkom a príslušným zhotoviteľom (zhotoviteľmi) vrátane 
sankcií nedodržania kvality príslušného stavebného diela. Ak ide o zmluvný vzťah 
medzi zhotoviteľmi navzájom, sleduje či sa sankcie medzi nimi vzájomne uplatňujú, 
v akej výške a z akého dôvodu a podľa možností tieto skutočnosti zdokumentuje 
mandantovi a/alebo Stavebníkovi. 

 
2. Mandatár organizuje činnosť na odstránenie vád a nedorobkov uvedených v každom 

zápise o preberacom konaní a kontroluje kvalitu odstránenia týchto vád 
a nedorobkov, a to aj keď ide o vady a nedorobky zo vzájomného zmluvného vzťahu 
medzi zhotoviteľmi. 
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3. Mandatár o odstránení vád a nedorobkov spisuje zápisnicu v ktorej potvrdí (prípadne 
nepotvrdí) ich  odstránenie, a to aj keď ide o odstraňovanie vád a nedorobkov 
zo vzájomného zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľmi. 

 
 4.  Mandatár kontroluje riadne a včasné vypratanie staveniska zhotoviteľom v zmysle 

ich zmlúv s mandantom (alebo v zmysle ich vzájomných zmlúv) a kontroluje práce 
na úplné a riadne vyčistenie celej jednotlivej stavby. 

 
 5. Mandatár sa zúčastňuje na koordinačných poradách (kontrolné dni) a vyhotovuje 

z nich stručné zápisnice, podpisované všetkými účastníkmi takýchto porád. 
 
 6. Mandatár pripravuje (spolu so zástupcom mandanta pre inžiniersku činnosť) všetky 

podklady a podmienky pre včasnú a úspešnú kolaudáciu a začatie prevádzky 
jednotlivých stavebných  objektov stavby, alebo ich častí. Spolu so zástupcom 
mandanta pre inžiniersku činnosť riadi priebeh kolaudácií jednotlivých stavieb. 

 
 7. Organizuje včasné a riadne odstránenie vád a nedorobkov špecifikovaných pri 

kolaudačnom konaní jednotlivých stavieb a v kolaudačnom rozhodnutí jednotlivých 
stavieb. 

 
 

Článok V. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. V prípade ak mandatár stratí spôsobilosť vykonávať činnosť SDS na dobu dlhšiu ako 30 dní 

a/alebo v prípade ak mandatár opakovane porušuje niektorú z povinností uvedenú v tejto 
zmluve je mandant oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Písomným odstúpením doručeným 
mandatárovi v súlade s predchádzajúcou vetou táto zmluva dňom doručenia takéhoto 
odstúpenia v celom rozsahu zaniká. 

 
2. Ku dňu zániku zmluvy či už z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo z dôvodu splnenia 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je mandatár povinný vrátiť mandantovi všetky 
doklady a iné písomnosti, ktoré obdržal od mandanta.    
 

3. Mandatár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy a o všetkých údajoch, 
informáciách a dokumentoch preukázateľne poskytnutých mandatárovi, ako aj o všetkých 
údajoch a informáciách o ktorých sa priamo a nepriamo dozvedel v súvislosti s plnením tejto 
Zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta nie je mandatár oprávnený 
poskytnúť dôverné informácie tretím osobám, ani ich akýmkoľvek iným spôsobom 
sprístupniť tretej osobe alebo ich zverejniť.  
 

4. Mandatár bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta nie je oprávnený postupovať 
pohľadávky, ktoré má z právneho vzťahu založeného touto zmluvou. 
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Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako              
i nároky zmluvných strán z tejto mandátnej zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 
až § 576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

 
2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú meniť obsah tejto zmluvy v prípade potreby formou 

písomných dodatkov. 
 

3. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu  Zmluvnými stranami a účinnou nasledujúci 
deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  
 

4. Táto mandátna zmluva je vypracovaná v rovnocenných štyroch exemplároch s hodnotou 
originálu, po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu. 

 
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a svojimi podpismi 

potvrdzujú, že s jej obsahom súhlasia. 
 
 
V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
...............................................................   .................................................... 
                    mandant                                                                                   mandatár 
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