

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa: 135/6131/2012

č. zhotoviteľa: 1264

Výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

**Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v správe SSC IVSC Bratislava
- Cesta I/63 Kútniky, most č. 63-012**

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008.
Štatutárny orgán : **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných : Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania,
- vo veciach cenových : Rastislav Zimmermann, zamestnanec verejného obstarávania,
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby
- vo veciach kontroly a kvality: Darina Šimková
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefónne spojenie : 02/50 255 111

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEĽ : **GEOCONSULT, spol. s r.o.**
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obch. registri : Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15188/B.
Štatutárny orgán : Konatelia:
Ing. Igor Jakubík, CSc., konateľ a riaditeľ
Ing. Peter Žiak, konateľ a vedúci výrobného úseku
Dr. Ing. Juraj Zábojník, PhD., konateľ a vedúci úseku marketingu a akvizícií

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Dr. Ing. Juraj Zábojník, PhD., konateľ a vedúci úseku marketingu a akvizícií
- vo veciach technických : Ing. Peter Žiak, konateľ a vedúci výrobného úseku
Ing. Ladislav Bača, CSc., hlavný inžinier projektu

Bankové spojenie : VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 4 000 169 306
IČO : 31 422 969
DIČ : 2020357009
IČ DPH : SK2020357009
Telefónne spojenie : 02/5057 4700, 02/5057 4798

(ďalej len "zhotoviteľ")

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať **autorský dozor** (ďalej len AD) v rozsahu podľa tejto zmluvy pre stavbu **Cesta I/63 Kútniky, most č. 63-012**, (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonaný AD v rozsahu podľa tejto zmluvy dohodnutú cenu diela a zhotoviteľovi poskytnúť spolupôsobenie podľa čl. 5 tejto zmluvy.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci AD nasledovné činnosti (TP03/2006):
 - 3.1.1 Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
 - 3.1.2 Na požiadanie objednávateľa kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku (ďalej len DP).
 - 3.1.3 Sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných predpisoch a technických normách.
 - 3.1.4 Vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny DP z technického a technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením.
 - 3.1.5 Vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP.
 - 3.1.6 Účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby.
 - 3.1.7 Účasť na odovzdaní alebo prevzatí stavby alebo jej časti v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 - 3.1.8 Vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení.
 - 3.1.9 Na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót atď..
 - 3.1.10 Na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov.
 - 3.1.11 V prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií.
 - 3.1.12 V prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny. Zhotoviteľ vypracuje potrebnú projektovú

- dokumentáciu zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie sa vypočíta podľa bodu 6.3 tejto zmluvy.
- 3.1.13 Na výzvu stavebno-technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- 3.1.14 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení.
- 3.1.15 Z pohľadu AD je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 3.1.16 Zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám.
- 3.1.17 Zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy AD o priebehu stavby.
- 3.2 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci AD na požiadanie objednávateľa okrem činností uvedených v odseku 3.1 ďalšie činnosti, najmä geologický, hydrogeologický, geotechnický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov stavby na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas výstavby a ďalšie činnosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku spresnenia alebo zmeny postupu výstavby vyvolaného technickými alebo organizačnými špecifikami stavby. Zmluvné strany dohodnú zabezpečenie uvedených činností v dodatku k tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi záverečnú správu AD v 3 vyhotoveniach v tlači.

ČI. 4 SPÔSOB VYKONÁVANIA AD

- 4.1 Zhotoviteľ bude AD vykonávať formou občasného AD.
- 4.2 Pracovník zhotoviteľa uvedený v čl.1 odseku 1.2 tejto zmluvy ako osoba oprávnená rokovať vo veciach technických alebo osoba písomne poverená pracovníkom zhotoviteľa uvedeným v čl.1 odseku 1.2 tejto zmluvy ako osoba oprávnená rokovať vo veciach technických bude závery z výkonu AD zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom.
- 4.3 Zhotoviteľ bude viesť denník AD, do ktorého zaznamená termín, čas a predmet výkonu AD.
- 4.4 Čas nevyhnutný na výkon AD (t.j. skutočný počet hodín potrebný na výkon AD v rozsahu podľa čl.3 tejto zmluvy) potvrdí zhotoviteľovi stavebno-technický dozor objednávateľa.
- 4.5 Autorský dozor bude vykonávať Ing. Ladislav Bača, CSc. prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať pracovník zhotoviteľa uvedený v čl.1 odseku 1.2 tejto zmluvy ako osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a autorský dozor.
- 4.6 Kontrolu výkonu AD zo strany objednávateľa zabezpečuje stavebno-technický dozor.

ČI. 5 PODKLADY A SPOLUPŮSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Záväzným podkladom pre výkon AD sú:
- Dokumentácia na stavebné povolenie (ďalej len DSP), ktorú vypracoval zhotoviteľ.
 - Stavebné povolenia. Objednávateľ dodá zhotoviteľovi kópie stavebných povolení a dokladov z prerokovania DSP do termínu odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
 - DP (vypracoval zhotoviteľ okrem zväzkov 1 a 2). Zhotoviteľ si vyžiadal od objednávateľa a tým vlastní súťažné podklady na zhotovenie stavby, ktorých súčasťou je DP a ktoré sú záväzným podkladom podľa tohto bodu.
 - Ďalšie podklady a doklady poskytnuté zhotoviteľovi objednávateľom, ktoré môžu ovplyvniť výkon AD.
- 5.2 Objednávateľ bude zhotoviteľa bezodkladne oboznamovať so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon AD.

- 5.3 Zhotoviteľ stavby bude požiadavky na výkon AD nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu AD poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi toto spolupôsobenie najneskôr do 3 pracovných dní od jeho vyžiadania zhotoviteľom. V osobitných prípadoch zmluvné strany môžu dohodnúť inú lehotu.
- 5.5 Objednávateľ zodpovedá za právnu a vecnú správnosť podkladov, ktoré poskytol zhotoviteľovi.
- 5.6 Objednávateľ nesie zodpovednosť za technickú správnosť a vhodnosť podkladov, ktoré poskytol zhotoviteľovi. Za správnosť a vhodnosť ostatných podkladov nesie zodpovednosť subjekt, ktorý ich objednávateľovi poskytol. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa alebo ten subjekt, ktorý podklady poskytol na ich nesprávnosť alebo nevhodnosť dodaných podkladov v lehote najneskôr 5 dní od ich doručenia.

čl. 6 TERMÍN PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že AD vykoná formou občasného AD počas realizácie stavby v nasledovných lehotách:
- Začiatok výkonu AD : 09.02.2012
 - Koniec výkonu AD : Deň dodania záverečnej správy objednávateľovi do 30 dní od kolaudácie stavby.
- 6.2 Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním správy z výkonu AD objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

čl. 7 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za výkon AD podľa čl.2 v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena bez DPH	6 559,52 €
DPH 20%	1 311,90 €
Cena vrátane DPH	7 871,42 €

Slovom: Sedemtisíc osemstosedemdesiatjeden 42/100 €.

- 7.2 Špecifikácia ceny za výkon AD a kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) je v prílohách č.1 a č.2 tejto zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
- 7.3 Cena za AD sa vypočíta ako násobok stavebným dozorom objednávateľa potvrdeným skutočným počtom hodín potrebných na výkon AD a hodinových sadzieb dohodnutých v tejto zmluve.
Hodinové sadzby pre výpočet ceny za výkon AD sú zhodné s hodinovými sadzbami zhotoviteľa v zmluve o dielo na vypracovanie DSP a DP stavby Cesta I/63 Kútniky, most č. 63-012.

Úprava hodinových sadzieb za AD (najmä v prípade dohody o zmene času plnenia (čl. 5 tejto zmluvy)) je možná len v prípade preukázania nárastu oprávnených nákladov AD potvrdeným oprávneným pracovníkom objednávateľa dodatkom k tejto zmluve.

- 7.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi skutočne vykonaný rozsah AD formou kópií zápisov o výkone AD a počtom potvrdených hodín stavebným dozorom objednávateľa. Potvrdený rozsah AD v hodinách zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava aj počet hodín potrebný na vypracovanie doplnkov alebo iných stanovísk a riešení požadovaných objednávateľom.
- 7.5 Úhrada za výkon AD:
- 7.5.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru za výkon AD do jedného mesiaca po odovzdaní záverečnej správy z výkonu AD objednávateľovi.
- 7.5.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 7.5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonaný rozsah AD ku dňu zrušenia alebo odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy doložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a výkazom hodín potvrdeným stavebným dozorom objednávateľa.
- 7.7 Prípadné ďalšie vyhotovenia záverečnej správy z výkonu AD zhotoviteľ dodá objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce.

ČI. 8 SANKCIE

- 8.1 Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:
- 8.1.1 Za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 100€ za každý kontrolný deň.
- 8.1.2 Za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100€ za každý nesplnený termín.
- 8.1.3 Za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecnými záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100€, ak bol zhotoviteľ o tom vyrozumený minimálne tri pracovné dni vopred.
- 8.2 V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05% z faktúry za každý aj začatý týždeň.
- 8.3 Objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa a zhotoviteľ objednávateľa o využití sankcií podľa odsekov 8.1 a 8.2 tejto zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

ČI. 9 ZMENA ROZSAHU VÝKONU AD

- 9.1 Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 9.2 Zmenu rozsahu AD je možné dohodnúť uzavretím dodatku k tejto zmluve.
- 9.3 Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej zmluvy a pritom sú povinný vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za AD.

ČI. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 10.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy k zmluve o dielo:

Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny autorského dozoru a kalkulácia hodinových sadzieb.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 08.02.2012

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 06.02.2012

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Igor Jakubík, CSc.
konateľ a riaditeľ



Príloha č. 1 k zmluve o dielo: Špecifikácia ceny za predpokladaný rozsah AD a kalkulácia hodinových sadzieb.

Poradové číslo	Činnosť	Hodinové sadzby			Celkom
		47,80 €	26,56 €	16,93 €	
		Kalkulované hodiny			
1	Účasť na odovzdaní staveniska stavebno-technickému dozoru a zhotoviteľovi stavby	8			382,40 €
2	Účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby	32			1 529,60 €
3	Ostatné práce nezahrnuté v položkách 1 a 2 v rozsahu podľa objednávky	40	64	16	3 882,72 €
4	Účasť na prevzatí stavby alebo jej časti	16			764,80 €
5	Predpokladaný počet hodín spolu	176			
Cena bez DPH					6 559,52 €
DPH 20%					1 311,90 €
Cena vrátane DPH					7 871,42 €

Kalkulácia hodinových sadzieb v skladbe priame mzdy, ostatné priame

Funkcia	Priame mzdy	Ostatné priame náklady	Režijné náklady	Zisk	Sadzba celkom
Vedúci pracovník, HIP	16,46 €	5,43 €	21,57 €	4,34 €	47,80 €
Projektant - konštruktér	9,13 €	3,06 €	11,96 €	2,41 €	26,56 €
Ostatní pracovníci	5,77 €	2,03 €	7,60 €	1,53 €	16,93 €

Ing. Igor Jakubík, CSc.
konateľ a riaditeľ


