

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka

---

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
Sídlo: Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika  
Právna forma: štátny podnik  
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
v oddiele Pš, vložka č. 713/S  
IČO: 36 022 047  
IČ DPH: SK 2020066213  
IBAN:  
BIC:  
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Banská Bystrica  
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Žiak, riaditeľ odštepneho závodu  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
v oddiele Po, vložka číslo 186/S

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **AgroMed, s.r.o.**  
Sídlo: Mliekárenska 8  
821 09 Bratislava  
IČO: 36 620 165  
IČ DPH: SK2021744615  
DIČ: 2021744615  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel: Sro, vložka číslo 68281/B  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
oprávnený konať: Anna Škandová, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

### I. PREAMBULA

- 1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom: „**VS Dolná Hodrušská, oprava objektov**“, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom
  - 1.1.1 v súlade s § 115 Zákona o verejnom obstarávaní a
  - 1.1.2 v súlade s Výzvou na rokovanie a Výzvou na predloženie ponuky v postupe priameho rokovacieho konania.

## II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa zrealizovať za podmienok podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa Dielo „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“, na vodnej stavbe Dolná Hodrušská, a to najmä:
- 2.1.1 vypracovať inžiniersko-geologický prieskum hrádzového telesa,
  - 2.1.2 na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu podľa bodu 2.1.1 tejto Zmluvy vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu v rozsahu stanovenom Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2019 podľa prílohy č. 3 v počte 4x v klasickej forme a 3x na CD nosiči vo formáte pdf a dgn a odovzdať ju Objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, za účelom jej posúdenia zo strany VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK a Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica,
  - 2.1.3 zapracovať do realizačnej projektovej dokumentácie podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy pripomienky a podmienky stanovené pre realizáciu Diela VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNY PODNIK a Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, a takto upravenú projektovú dokumentáciu odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia týchto vyjadrení Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa, a to v počte 6x v klasickej forme a 3x na CD nosiči vo formáte pdf a dgn,
  - 2.1.4 v lehote 15 dní po odsúhlasení realizačnej projektovej dokumentácie Objednávateľom podľa bodu 2.1.3 tejto Zmluvy vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác Zhotoviteľa a odovzdať ho na odsúhlasenie Objednávateľovi. Po odsúhlasení zo strany Objednávateľa predložiť povodňový plán zabezpečovacích prác Zhotoviteľa bezodkladne na schválenie príslušným orgánom ochrany pred povodňami,
  - 2.1.5 zriadiť zariadenie staveniska,
  - 2.1.6 opraviť potrubia dnových výpustov,
  - 2.1.7 zabezpečiť dostatočnú únosnosť podložia štólne dnových výpustov s ohľadom na konštrukciu štólne, ako aj súčasný stav podložia štólne,
  - 2.1.8 odstrániť priesaky a priesakové cesty v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou podľa bodu 2.1.3 tejto 2.1.1 Zmluvy,
  - 2.1.9 odstrániť zariadenie staveniska,
  - 2.1.10 uviesť poškodené prístupové a manipulačné plochy do pôvodného stavu,
  - 2.1.11 vypracovať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v počte 6x v klasickej forme a 3x na CD nosiči vo formáte pdf a dgn, (ďalej spolu len ako „**Dielo**“), ako aj všetko ostatné plnenie v rozsahu a špecifikácii podľa tejto Zmluvy vrátane jej všetkých príloh a ostatných podkladov, pričom Dielo v sebe zahŕňa všetku činnosť Zhotoviteľa smerujúcu k jeho realizácii a všetko plnenie, ktoré má Zhotoviteľ vykonať preto, aby bolo Dielo riadne zhotovené a na strane druhej záväzok Objednávateľa zaplatiť za podmienok podľa Zmluvy odmenu za vykonanie Diela (ďalej len ako „**Predmet zmluvy**“).
- 2.2 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že vyjadrenie k realizačnej projektovej dokumentácii podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy zo strany VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK a Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zabezpečí Objednávateľ po ich predložení Zhotoviteľom v stanovenej lehote.

## III. MIESTO A ČAS PLNENIA

- 3.1 Miestom plnenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie vodná stavba Dolná Hodrušská, nachádzajúca sa v k.ú. Banská Hodruša, v obci Hodruša – Hámre, okres Žarnovica (ďalej len ako „**Stavenisko**“).
- 3.2 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, avšak na základe dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený začať s výkonom samotných stavebných

- prác až odo dňa odsúhlasenia projektovej dokumentácie Objednávateľom podľa bodu 2.1.3 tejto Zmluvy. Práce ktoré by svojim charakterom mohli zvýšiť povodňové riziko je Zhotoviteľ oprávnený realizovať až po schválení povodňového plánu zabezpečovacích prác Zhotoviteľa podľa bodu 2.1.4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej osoby najneskôr v deň podľa bodu 3.2 Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa minimálne 2 dni vopred na odovzdanie Staveniska s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, v ktorom z Objednávateľom navrhnutých termínov sa uskutoční odovzdanie a prevzatie Staveniska.
  - 3.4 Pokiaľ Zhotoviteľ do 24 hodín od doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska Objednávateľom neoznámí Objednávateľovi, ktorý z Objednávateľom uvedených termínov odovzdania Staveniska podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy si vyberá na odovzdanie Staveniska platí, že Stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní uvedených vo výzve Objednávateľa podľa bodu 3.3 Zmluvy.
  - 3.5 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní a prevzatí, pričom odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom Zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska.
  - 3.6 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Staveniska sám, pričom v Zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Objednávateľ Zápis o prevzatí Staveniska podpíše a následne jeden originál Zápisu o prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.
  - 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podľa tejto Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác na vykonanie Diela bezodkladne od odovzdania Staveniska.
  - 3.8 Zhotoviteľ je povinný uviesť v Zápise o prevzatí Staveniska meno a priezvisko Stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej Ponuke pri preukázaní splnenia podmienok účasti a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zákona. V prípade, že Zhotoviteľ Zápis o prevzatí Staveniska nepodpíše resp. sa prevzatia Staveniska nezúčastní, za Stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená v Ponuke Zhotoviteľa pri preukázaní splnenia podmienok účasti.
  - 3.9 Objednávateľ je povinný uviesť v Zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska meno a priezvisko Technického dozoru Objednávateľa a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku.
  - 3.10 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v súlade s touto Zmluvou a odovzdať ho Objednávateľovi po jeho riadnom dokončení najneskôr do 31.12.2019.
  - 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotoviteľa v skoršom termíne, než bolo stanovené v bode 3.10 Zmluvy, nie je porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
  - 3.12 Porušenie povinností Zhotoviteľa odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo v lehote podľa bode 3.10 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
  - 3.13 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Objednávateľ neodovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko do 24 mesiacov odo dňa podpísania Zmluvy obidvomi Zmluvnými stranami, Zmluva zaniká.

#### IV. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať Dielo, resp. príslušné stavebné práce smerujúce k vykonaniu Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti plnenia bude vykonávať Subdodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, zodpovedá za jej práce Zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom Stavbyvedúceho v zmysle § 46 a Stavebného zákona. Autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho, resp. osoby, ktorou nahradil túto osobu je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela, t. j. v prípade uplynutia platnosti takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom predstihu.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za Stavbyvedúceho podľa tejto Zmluvy určiť rovnakú osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej Ponuke.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Stavbyvedúceho je možná výlučne iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe Stavbyvedúceho minimálne dva týždne vopred, spolu s preukázaním technickej a odbornej spôsobilosti nahrádzajúcou osobou v celom rozsahu, vrátane predloženia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti tejto osoby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení platných právnych predpisov. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný navrhovanú zmenu v osobe Stavbyvedúceho schváliť.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný:
  - 4.5.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou,
  - 4.5.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, najmä VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Okresný úrad Žarnovica a Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,
  - 4.5.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy, stavebné a montážne práce v príslušnej kvalite,
  - 4.5.4 vykonať Dielo svojimi pracovníkmi alebo pracovníkmi svojich Subdodávateľov, pričom pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vykonávajúci vybrané činnosti vo výstavbe podľa Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musia disponovať platným oprávnením na výkon týchto činností počas celej doby potrebnej na realizáciu Diela,
  - 4.5.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy ako aj všetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviská, ktoré sú potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, s výnimkou podkladov odovzdaných Objednávateľom,
  - 4.5.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  - 4.5.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim užívateľom Diela,
  - 4.5.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku, nie len vlastných zamestnancov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ,
  - 4.5.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné v SR, najmä Stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri

- stavebných a montážnych prácach, ustanovenia zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok, slovenské technické normy, všeobecne platné predpisy v SR, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998,
- 4.5.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov,
  - 4.5.11 zabezpečiť skúšky materiálov v rozsahu predpísanom platnými vyhláškami, normami,
  - 4.5.12 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Technickému dozoru Objednávateľa dodacie listy, atesty a certifikáty na vhodnosť použitia na určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky predložené doklady musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo českého jazyka,
  - 4.5.13 použiť pre vykonanie Diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej životnosti Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana života, zdravia a životného prostredia,
  - 4.5.14 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo akýmkoľvek spôsobom s touto Zmluvou súvisia alebo môžu súvisieť, a to bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia tejto Zmluvy,
  - 4.5.15 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, nariadenie pracovníkov pre vedenie stavby,
  - 4.5.16 okamžite odvolať zo Staveniska pracovníka, u ktorého preukázateľne zistí, že požil na Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo prišiel na Stavenisko pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Za týmto účelom sú pracovníci povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v dychu. V prípade, že sa pracovník odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
  - 4.5.17 zabezpečiť povoľovanie, realizáciu, skúšky a schvaľovanie vyhradených technických zariadení,
  - 4.5.18 strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to Objednávateľom, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
  - 4.5.19 zabezpečiť v prípade potreby povolenie na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávkové povolenie a dodržiavať podmienky v ňom uvedené.
- 4.6 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám realizačnej projektovej dokumentácie, platným zákonom, vyhláškami, všeobecne platným predpisom, technickým resp. odborným normám, oznámeniam k ohláseniu stavebných úprav a ďalším rozhodnutiam a vyjadreniam orgánov verejnej správy.
- 4.7 S výnimkou atypických stavebných dielov a výrobkov vyhotovených špeciálne na účely ich použitia na Diele, musia byť materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom dokladované certifikátmi zhody, v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať,

- resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody a zvýšené náklady, vzniknuté z tohto titulu, znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
- 4.8 Ak sa preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. platným v SR alebo dohodnutým v tejto Zmluve, Zhotoviteľ je povinný:
- 4.8.1 v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci STN, EN, ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike takými materiálmi, výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s STN, EN, ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike a dohode podľa tejto Zmluvy a
- 4.8.2 vykonať predpísané kontrolné skúšky a uhradiť náklady za ne.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela
- 4.9.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostným alebo hygienickými predpismi a všeobecne záväznými normami,
- 4.9.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia,
- 4.9.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku,
- 4.9.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužiť iné materiály a technológie, ako sú uvedené v realizačnej projektovej dokumentácii,
- 4.9.5 zabezpečiť zmluvné vzťahy k pozemkom pod zariadením Staveniska a manipulačným plochám, okrem pozemkov vo vlastníctve Objednávateľa,
- 4.9.6 zabezpečiť prístup na Stavenisko a manipulačné plochy,
- 4.9.7 udržiavať na Stavenisku a príjazdových komunikáciách, inžinierskych sieťach čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou,
- 4.9.8 nezmeniť kapacitu potrubí dnových výpustov po ich oprave,
- 4.9.9 zachovať funkčnosť ovládania všetkých uzáverov dnových výpustov,
- 4.9.10 práce na Diele realizovať pri vypustenej nádrži vodnej stavby,
- 4.9.11 zabezpečiť počas realizácie Diela prevádzanie minimálneho zostatkového prietoku v koryte Hodrušského potoka pod nádržou vodnej stavby v množstve 10 l/s,
- 4.9.12 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných komunikácií, aby z titulu ich znečistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán alebo tretích osôb,
- 4.9.13 zabezpečiť prevádzkové, sociálne a iné potrebné zariadenia Staveniska,
- 4.9.14 vypratať Stavenisko do 14 dní odo dňa odovzdania Diela a všetkého zmluvného plnenia bez väd a nedorobkov.
- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa s jeho súhlasom v priestore Staveniska počas vykonania Diela až do odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci vykonania Diela zrealizuje všetko plnenie, práce a dodávky, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy a realizačnej projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené v textovej alebo výkresovej časti projektovej dokumentácie a ktorých vykonanie je pre splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, t. j. zhotovenie Diela ako funkčného celku nevyhnutné a ktoré

má Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických skúseností predpokladať.

- 4.12 Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budú vydané vykonateľné rozhodnutia, povolenia, schválenia alebo oprávnenia, ktoré majú podľa Objednávateľa podstatný vplyv na vykonanie Diela a tieto budú doručené len Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia predložiť Zhotoviteľovi fotokópie týchto dokumentov.
- 4.13 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

#### V. CENA DIELA

- 5.1 Celková (maximálna) cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa, ktorý je neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, stanovená nasledovne:

**Cena Diela bez DPH**

**1 949 600 EUR**

(ďalej len ako „**Cena diela**“) Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa jednotkových položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.

- 5.2 Vo vzťahu k cene Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy bude uplatnený prenos daňovej povinnosti v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané stavebné práce bude priebežne platiť Zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania príslušnú časť Ceny Diela v zmysle Rozpočtu. Čo sa týka ceny materiálu, ktorý požaduje Zhotoviteľ zaplatiť, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu preukázateľne zabudovaného stavebného materiálu na Diela. Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob materiálu, ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo aj mimo neho, ak tento ešte nebol v rámci Diela zabudovaný.
- 5.4 Cena Diela je stanovená ako cena maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) uvedených v Rozpočte a platná počas celej doby vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky stavebné práce, služby a materiál nevyhnutné na realizáciu Diela sú uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ ich zahrnul do jednotkových cien položiek Rozpočtu súvisiacich s uvedenými stavenými prácami, poskytnutými službami alebo dodaným materiálom.
- 5.5 Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane hotových výdavkov, ktoré sú potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä zabudovaný materiál a ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov za ich uloženie).
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu na vykonanie Diela.

#### VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe skutočne a riadne vykonaných Stavebných prác a ostatného dohodnutého plnenia, a to mesačne po častiach.

- 6.2 Zhotoviteľ pre účely stanovenia nárokovanej príslušnej časti Ceny Diela doručí Technickému dozoru zoznam stavebných prác vykonaných za uplynulé obdobie, a to jeden krát za kalendárny mesiac. Po prvýkrát je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Technickému dozoru Objednávateľa zoznam stavebných prác najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca odo dňa odovzdania Staveniska. Ďalší zoznam stavebných prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa najskôr po uplynutí ďalšieho kalendárneho mesiaca odo dňa vyhotovenia predchádzajúceho zoznamu stavebných prác atď. až do odovzdania Diela.
- 6.3 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným zoznamom stavebných prác nesúhlasí a požaduje vykonanie opravy, je oprávnený o túto opravu do 5 dní požiadať Zhotoviteľa, pričom vo svojej žiadosti špecifikuje ktoré stavebné práce, v akom rozsahu a z akého dôvodu žiada opraviť. Zhotoviteľ je následne povinný na základe žiadosti Objednávateľa opraviť zoznam stavebných prác.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný na základe odsúhlaseného zoznamu stavebných prác podľa tohto článku Zmluvy vystaviť faktúru za príslušné obdobie a za odsúhlasené plnenie.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na počet desatinných miest uvedených v Rozpočte pri jednotlivjej položke a jednotkovej cene zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať minimálne:
  - 6.6.1 odvolanie na túto Zmluvu,
  - 6.6.2 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa a označenie príslušného odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela,
  - 6.6.3 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti,
  - 6.6.4 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa,
  - 6.6.5 fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
  - 6.6.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby,
  - 6.6.7 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. (zákon o DPH) v znení neskorších predpisov.
- 6.7 Ku každej faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť
  - 6.7.1 odpočet položiek, ktorý sa stanoví nasledovne: od celkového rozsahu položky sa odpočíta rozsah doposiaľ vykonaného a fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku na vykonanie,
  - 6.7.2 dodacie listy ku všetkým materiálom použitým a zabudovaným v rámci vykonania Diela v súlade s bodom 4.5.12 Zmluvy,
  - 6.7.3 atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií v súlade s platnými predpismi a normami v súlade s bodom 4.5.12 Zmluvy,
  - 6.7.4 Technickým dozorom odsúhlasený súpis vykonaných Stavebných prác za príslušné obdobie.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam stavebných prác k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na CD, DVD nosičoch.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady ako i podklady k týmto účtovným dokladom v mene EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach.
- 6.11 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 dní odo dňa jej prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa ruší a nová splatnosť faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.12 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné na bankový účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia faktúry sa považuje deň doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia zásielky (faktúry) Objednávateľom.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela doručiť Objednávateľovi Konečnú faktúru v šiestich vyhotoveniach.



- 6.14 Konečná faktúra musí obsahovať
  - 6.14.1 označenie „Konečná faktúra“,
  - 6.14.2 odvolanie na túto Zmluvu s uvedením jej čísla (podľa evidencie Objednávateľa),
  - 6.14.3 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa,
  - 6.14.4 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti,
  - 6.14.5 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa,
  - 6.14.6 súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) s uvedením ich čísla, vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy a uvedením príloh, ktoré boli priložené k jednotlivým faktúram,
  - 6.14.7 uvedenie sumy, v akej výške a dátumu, kedy bola jednotlivá faktúra uhradená Objednávateľom,
  - 6.14.8 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby,
  - 6.14.9 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. (zákon o DPH) v znení neskorších predpisov,
  - 6.14.10 doklady podľa bodu 6.7 tejto Zmluvy.
- 6.15 Ak Konečná faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 6.14 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatosť takto vystavenej a vrátenej Konečnej faktúry sa ruší a nová splatosť v rozsahu podľa bodu 6.12 Zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej Konečnej faktúry Objednávateľovi.
- 6.16 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia Konečnej faktúry sa považuje deň doručenia Konečnej faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia zásielky (faktúry) Objednávateľom.
- 6.17 Zhotoviteľ pre účely DPH zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi nesprávnou klasifikáciou realizovaných stavebných prác a dodaných vecí.
- 6.18 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú Cenu Diela v lehotách podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zákonný úrok z omeškania z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania.
- 6.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 6.20 Všetky faktúry vyhotovené na základe tejto Zmluvy, vrátane Konečnej faktúry je Zhotoviteľ povinný adresovať na adresu príslušného odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela uvedeného v záhlaví Zmluvy.
- 6.21 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že budú k nim dodané všetky doklady podľa bodu 4.5.12. V prípade, že nebudú predložené predmetné doklady ani k prácam fakturovaným v rámci konečnej faktúry Zhotoviteľ nemá právo na ich zaplatenie v Cene Diela.

## VII. ZÁDRŽNÉ

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatosť jednotlivých faktúr, že si bude Objednávateľ uplatňovať voči Zhotoviteľovi Zádržné (to jest Objednávateľ Zhotoviteľovi neuhradí zádržné) vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, ktoré bude Zhotoviteľovi zaplatené Objednávateľom v súlade s bodom 7.3 Zmluvy.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z väd Diela zistených počas realizácie Diela až do odstránenia zjavných väd a nedorobkov Diela a podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené.

- 7.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jeho vrátenie, nie však skôr než po predložení vyhlásenia Zhotoviteľa a dokladov podľa bodu 7.4 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu na zaplatenie Zádržného Objednávateľovi najskôr v desiaty deň po podpise Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami.
- 7.4 Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi Zádržné predtým, než Zhotoviteľ vyhlási, že riadne uhradil platby všetkým svojim Subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami a tiež že jeho Subdodávatelia riadne uhradili platby všetkým svojim subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie o uhradení platieb Subdodávateľom a subdodávateľom Subdodávateľov podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy.

### **VIII. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP**

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 uvedeného zákona.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonaním Diela na svoje náklady.
- 8.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa (najmä prebytočná injekčná zmes vypláchnutá z injekčných vrtov, vrátane odpadov z demolácií a demontáží, obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a pod.), je Zhotoviteľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, mimo nehnuteľností vo vlastníctve/správe či užívaní Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa odovzdať Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky potvrdenia preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela.
- 8.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa o úniku dozvedel telefonicky, e-mailom a písomne informovať Objednávateľa.
- 8.6 Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v areáli Objednávateľa do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je povinný odpady, ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť a zhromažďovať. S predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa Zhotoviteľ môže vybudovať miesta pre zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne označené a aby tieto miesta spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a boli zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie odpadov je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí zakázané.
- 8.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem Technického dozoru oprávnenie vykonávať aj jeho poverení zamestnanci.
- 8.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch jednostranne zastaviť stavebné práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu životného prostredia, písomnou výzvou doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia primeranej lehoty na odstránenie závadného stavu. Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v takto zastavených prácach len po odstránení závad poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá vplyv na termín vykonania Diela podľa Zmluvy. Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela z dôvodu prerušenia stavebných prác podľa tohto bodu

- Zmluvy, nemá za následok zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu vzniknutú v dôsledku tohto omeškania.
- 8.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľom, ktorý má k tejto činnosti oprávnenie, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie ku kontrole doklad o odstránení alebo ďalšom využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom využití odpadu vzniknutého v dôsledku stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela.
- 8.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi Zhotoviteľom vrátane náhrady nákladov vynaložených Objednávateľom na uhradenie pokút a nápravných opatrení uplatnených orgánmi verejnej správy voči Objednávateľovi v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi vzniknutými v dôsledku stavebných prác, je povinný uhradiť (nahradiť) Zhotoviteľ.
- 8.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho Subdodávateľia) je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zaistiť vo vzťahu k vlastným pracovníkom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
- 8.11.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),
- 8.11.2 hygienickými predpismi,
- 8.11.3 predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 8.13 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
- 8.13.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
- 8.13.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006,
- 8.13.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
- 8.14 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
- 8.14.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri:
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
  - určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
- 8.14.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia,
- uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006,
  - dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,

- 8.14.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
  - 8.14.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi ako zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
  - 8.14.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
  - 8.14.6 zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie špecifikovanú v časti, v ktorej je špecifikovaný predmet plnenia podľa Zmluvy.
  - 8.16 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom.
  - 8.17 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

#### **IX. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE**

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas celej doby zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy, a to až do okamihu podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela, t. j. do okamihu celkového odovzdania Diela.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela.

#### **X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú
  - 10.1.1 na vykonaných prácach na Diele alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o tieto starať,
  - 10.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na Stavenisko alebo jeho poškodením.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi alebo iným osobám škodu, ktorá im vznikla, a to na vlastné náklady.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú počas realizácie Diela poškodením pozorovacieho systému v hrádzovom telese alebo akejkoľvek jeho časti (pozorovacie sondy na meranie hladín podzemných vôd, pozorovaných alebo výškových bodov a pod.), návodného opevnenia alebo akýchkoľvek iných objektov zabudovaných v hrádzovom telese, vrátane škody vzniknutej na hrádzi samotnej.
- 10.4 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez akýchkoľvek Vád Diela, a to minimálne počas celej záručnej doby v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, a že nemá vady Diela, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných dokladoch.

- 10.6 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.7 Uplatnenie nárokov z väd Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie vady Diela, jej popis, miesto kde sa vada Diela nachádza a spôsob, akým sa vada Diela prejavuje alebo prejavovala.
- 10.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka na túto Zmluvu. Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť reklamáciu skrytej vady diela u Zhotoviteľa kedykoľvek počas trvania záručnej doby, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola vada Diela zistená.
- 10.9 Zjavné vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich zistenia kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu realizácie Diela. Ak si na preskúmanie skutočností ohľadne vady Diela alebo možnej vady Diela Objednávateľ vyžiada stanovisko alebo informáciu od tretích osôb, lehota na uplatnenie takejto vady Diela neskončí skôr ako 30 kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk.
- 10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z vady Diela Objednávateľom až do odstránenia vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto Zmluvy.
- 10.11 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za účelom preverenia príčiny vady Diela.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej vady Diela do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak si povaha a rozsah vady Diela vyžadujú dlhšiu lehotu na začatie s odstraňovaním väd Diela, Zhotoviteľ začne s odstraňovaním väd Diela v lehote určenej Objednávateľom, ktoré nebude kratšia ako lehota podľa predchádzajúcej vety Zmluvy.
- 10.13 Uplatnené vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť čo najkratšom možnom termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si povaha a rozsah vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie vady Diela, Zhotoviteľ odstráni vady Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany na nedohodnú na lehote pre odstránenie reklamovaných väd Diela podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vadu Diela odstrániť najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi.
- 10.14 Uplatnené vady diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení väd Diela v Stavebnom denníku (ak boli vady Diela odstraňované počas realizácie Diela), resp. dňom podpisu zápisu o odstránení väd Diela.
- 10.15 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené:
  - 10.15.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela,
  - 10.15.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb.
- 10.16 Do doby preukázania zodpovednosti za vady Diela na strane Objednávateľa sa predpokladá, že za vadu Diela zodpovedá Zhotoviteľ a Zhotoviteľ je povinný v tejto dobe do preukázania zodpovednosti za vadu Diela zahájiť a pokračovať v prácach spojených s odstraňovaním vady Diela, ako keby za vadu Diela zodpovedal. V prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že za vadu Diela nezodpovedá, Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady spojené s odstraňovaním takejto vady Diela. Takto vzniknuté a riadne preukázané náklady je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní.
- 10.17 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v lehotách určených v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený po uplynutí dodatočných 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy (urgencie) Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie väd samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nemá vplyv na

zodpovednosť Zhotoviteľa za ďalšie vady Diela, resp. na Zhotoviteľom poskytnutú záruku.

- 10.18 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú väd Diela, procesu uplatňovania nárokov Objednávateľa z titulu väd Diela a ich odstraňovania a nároku na náhradu škody sa primerane použijú aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy (najmä jej čl. II. a bodu 10.3 tejto Zmluvy).

#### **XI. UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 11.1 Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané Objednávateľovi dňom podpisania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela bez zjavných väd a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela“ alebo aj „odovzдание Diela“).
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela odovzdať Objednávateľovi pred podpisom Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela aj doklady špecifikované v bode 11.6 Zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po realizácii Diela písomne oznámiť Objednávateľovi jeho dokončenie.
- 11.4 Objednávateľ najmenej do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa bodu 11.3 tejto Zmluvy písomne vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie – s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzдание môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámiť Objednávateľovi, v ktorom termíne sa odovzдание Diela uskutoční.
- 11.5 Pokiaľ sa Zhotoviteľ k oznámeniu podľa bodu 11.4 Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že odovzдание Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených Objednávateľom podľa bodu 11.4 Zmluvy.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom odovzdania Diela odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie originálov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to predovšetkým:
- 11.6.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v šiestich vyhotoveniach v klasickej forme a v troch vyhotoveniach na CD nosiči vo formáte pdf. a dgn.
  - 11.6.2 realizačnú projektovú dokumentáciu Diela v šiestich vyhotoveniach v klasickej forme a v troch vyhotoveniach na CD nosiči vo formáte pdf. a dgn.
  - 11.6.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,
  - 11.6.4 stavebné denníky,
  - 11.6.5 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli Stavebnými prácami, v súlade s platným zákonom o odpadoch, v čase vykonania Diela,
  - 11.6.6 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísel, u ktorých bude možné nepretržite nahlásiť reklamovanú vadu diela,
  - 11.6.7 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi Technického dozoru,
  - 11.6.8 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné k preberaciemu konaniu Diela.
- 11.7 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 11.4 resp. 11.5 Zmluvy na odovzdaní Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý pripraví Objednávateľ a ešte pred odovzdaním Diela ho pošle na doplnenie Zhotoviteľovi. Pokiaľ sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na odovzдание Diela, druhá Zmluvná strana je oprávnená podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela sama, pričom v Zápise o odovzdaní a prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná strana sa na odovzdaní Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, ktorá Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela podpísala je následne povinná jeden originál Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane.

- 11.8 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela), je Objednávateľ oprávnený Dielo neprevziať. Zmluvné strany sa zároveň dohodnú na spôsobe a termínoch odstránenia väd a nedorobkov Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne odstránenia väd Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť najneskôr do 30 dní od ich zistenia.
- 11.9 Po odstránení väd Diela podľa bodu 11.8 Zmluvy Zmluvné strany zopakujú preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy a vykonajú o tom zápis v Stavebnom denníku. V prípade ak Dielo nebude vykazovať akékoľvek vady Diela Zmluvné strany podpíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak sa aj počas opakovaného preberacieho konania zistí, že Dielo vykazuje akékoľvek vady a/alebo nedorobky, Zmluvné strany zopakujú postup podľa bodu 11.8 Zmluvy a tohto bodu Zmluvy až do času, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez akýchkoľvek väd a/alebo nedorobkov. Až v takomto prípade sú Zmluvné strany povinné podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 4.8.1 a 4.8.2 Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a ani nemôže nastať právna domnienka podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.11 V prípade, že povaha Diela a jeho riadneho ukončenia predpokladá a vyžaduje vykonanie komplexného vyskúšania Diela (t.j. vykonanie priebežných a následne záverečných skúšok funkčnosti Diela), Zhotoviteľ je povinný komplexné vyskúšanie Diela vykonať na svoje náklady pred uvedením Diela do riadneho užívania, resp. podľa povahy Diela aj priebežne počas realizácie Diela. O termíne priebežného alebo záverečného komplexného vyskúšania Diela je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa vyskúšanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa uskutoční vyskúšanie vykonaného Diela.
- 11.12 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.11 Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že vyskúšanie vykonaného Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 11.11 Zmluvy.
- 11.13 Pokiaľ sa Objednávateľ vyskúšania vykonaného Diela nezúčastní, môže ho Zhotoviteľ vykonať aj bez prítomnosti Objednávateľa, pričom v takomto prípade mu výsledky komplexného vyskúšania doručí v dvoch vyhotoveniach do 3 pracovných dní odo dňa vykonania komplexného vyskúšania na adresu sídla Objednávateľa.
- 11.14 V prípade, že výsledky priebežného alebo komplexného vyskúšania vykonaného Diela nepreukážu, že Dielo, resp. jeho časť je zhotovené riadne a bez väd Diela, Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť bez zbytočného odkladu odo dňa vykonania priebežného alebo komplexného vyskúšania a stanoviť termín opakovanej skúšky. O termíne konania opakovanej skúšky je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa najneskôr 48 hodín pred konaním opakovaného priebežného alebo komplexného vyskúšania po tom, ako boli vady Diela podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy odstránené. Zmluvné strany sú následne povinné postupovať podľa bodu 11.15 až 11.17 Zmluvy.
- 11.15 O priebežnom vyskúšaní príslušnej časti Diela vykonajú oprávnené osoby za Zmluvné strany zápis v Stavebnom denníku. O komplexnom vyskúšaní Diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis obsahujúci aspoň nasledovné údaje:
- 11.15.1 počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti,
  - 11.15.2 počet a dobu kontrolných meraní vrátane ich vyhodnotenia,
  - 11.15.3 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky kontroly,
  - 11.15.4 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlky od požadovanej akosti.

- 11.16 Zhotoviteľ je povinný ním podpísaný zápis o komplexnom vyskúšaní Diela vyhotovený v dvoch vyhotoveniach podľa bodu 11.15 Zmluvy odovzdať Objednávateľovi ihneď po vykonaní komplexného vyskúšania vykonaného Diela.
- 11.17 Objednávateľ zápis doručený podľa bodu 11.16 Zmluvy podpíše a jedno jeho vyhotovenie zašle Zhotoviteľovi. Pokiaľ Objednávateľ do 5 pracovných dní odo dňa doručenia zápisu doručený zápis nepodpíše a ani neinformuje Zhotoviteľa o zistených vadách Diela brániacich riadnemu užívaniu Diela, predpokladá sa, že Objednávateľ nemá výhrady proti skutočnostiam uvedeným v zápise o komplexnom vyskúšaní Diela a tento sa považuje za riadne podpísaný zo strany Objednávateľa šiesty pracovný deň odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi. Ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v stanovenej lehote vady Diela podľa bodu 11.17 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný tieto vady diela odstrániť a následne postupovať podľa bodu 11.14 a nasl. Zmluvy.
- 11.18 Bez ohľadu na vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný na základe písomnej žiadosti Objednávateľa odovzdať Dielo aj po častiach (ak to je možné). Na odovzdanie Diela po častiach sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy. Odovzdanie Diela po častiach nemá vplyv na celkové odovzdanie Diela a povinnosť zmluvných strán postupovať podľa tohto článku Zmluvy.

## **XII. UZATVÁRANIE ZMLÚV SO SUBDODÁVATEĽMI**

- 12.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam všetkých známych Subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3) v spojení s § 41 ods. 6) Zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento zoznam tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných od Subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 12.1, pokiaľ nedôjde k ich odsúhlaseniu postupom podľa tohto článku Zmluvy.
- 12.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť iných Subdodávateľov než Subdodávateľov uvedených v Zozname Subdodávateľov, ktorí
- 12.3.1 spĺňajú podmienky osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, ktorú má Subdodávateľ plniť a
- 12.3.2 sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní, ak u nich vznikla povinnosť byť registrovaní podľa zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
- 12.4 V prípade zmeny v osobe Subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z požadovaných podmienok účasti, je Zhotoviteľ súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci Subdodávateľ spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa.
- 12.5 Za účelom zmeny v osobe Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname Subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
- 12.5.1 identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb oprávnených konať za Subdodávateľa,
- 12.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom Subdodávateľa,
- 12.5.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne Subdodávateľovi jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,00 EUR alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,00 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie



- 12.5.4 ak sa navrhovaným Subdodávateľom nahrádza už schválený Subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného Subdodávateľa.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy potvrdenia a doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 12.3.1 a 12.3.2 Zmluvy.
- 12.7 Každá žiadosť podľa bodu 12.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania Diela a to najneskôr 5 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou Subdodávateľa (podpísaním zmluvy so Subdodávateľom). V prípade, ak je takýmto Subdodávateľom Stavbyvedúci, platí lehota podľa bodu 4.4 Zmluvy.
- 12.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 12.5 Zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
- 12.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 12.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak
- 12.9.1 Subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má Subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný,
- 12.9.2 Subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, ktorú má Subdodávateľ plniť
- 12.9.3 zmena v osobe Subdodávateľa sa týka Subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej zo stanovených podmienok účasti a nahradzujúci Subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa alebo
- 12.9.4 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v Zozname Subdodávateľov doklady podľa bodu 12.3.1 Zmluvy.
- 12.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých Subdodávateľov,
- 12.10.1 ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia pre Subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti,
- 12.10.2 existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní,
- 12.10.3 nespĺňajú podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa
- 12.10.4 nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní, napriek tomu, že Subdodávateľ má povinnosť byť v tomto registri zapísaný.
- 12.11 Ak Zhotoviteľom navrhovaný Subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa bodu 12.3.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi jeho nahradenie tak, aby boli splnené požiadavky stanovené týmto článkom Zmluvy.
- 12.12 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so Subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.
- 12.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrované, aby Subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy.
- 12.14 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmene za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť Subdodávateľovi.

- 12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie Subdodávateľov, ako by plnil sám.
- 12.16 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny Zoznam Subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť Subdodávateľom.
- 12.17 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov Subdodávateľa uvedených v bode 12.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
- 12.18 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby Subdodávateľa (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodávateľov) nezakladá povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizácia prílohy uvedenej v bode 19.18.2 Zmluvy týkajúca sa údajov o Subdodávateľoch.

### **XIII. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že:
- 13.1.1 v prípade, ak je Zhotoviteľ, alebo ktorýkoľvek z členov skupiny fyzických a/alebo právnických osôb ktorá je Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, právnickou osobou, ku dňu podpisu tejto Zmluvy je obchodnou spoločnosťou riadne založenou a vzniknutou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa predpisov platných v krajine jej sídla, nie je mu známy žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti Zhotoviteľa a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k zrušeniu spoločnosti,
- 13.1.2 uzavretím tejto Zmluvy ani žiadnej z budúcich zmlúv, ani ich splnením, nedôjde k porušeniu povinností Zhotoviteľa stanovených všeobecne záväznými predpismi, rozhodnutiami súdov alebo iných verejnoprávných orgánov, vnútornými predpismi Zhotoviteľa alebo zmluvou, ktorou je Zhotoviteľ viazaný,
- 13.1.3 uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi pričom v tejto súvislosti nie je uzavretie tejto Zmluvy najmä odporovateľným právnym úkonom,
- 13.1.4 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť, že by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti Zhotoviteľa a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie,
- 13.1.5 ku dňu podpisu tejto Zmluvy Zhotoviteľ nemá žiadne nezaplatené dlhy po lehote ich splatnosti, nezrušil ani nepozastavil žiadne platby svojich dlhov a v tejto súvislosti neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by si vyžadovali alebo umožňovali začatie akéhokoľvek správneho alebo súdneho alebo exekučného alebo konkurzného alebo reštrukturalizačného konania alebo by umožňovali uplatňovanie si nárokov vo vzťahu resp. na majetok Zhotoviteľa,
- 13.1.6 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by Zhotoviteľ bol účastníkom súdneho sporu alebo rozhodcovského konania a nemá vedomosť o tom, že by existovali spory či konania, ktoré by boli nerozhodnuté a nemá vedomosť, že by akýkoľvek súd alebo rozhodcovský súd alebo rozhodca, správny orgán, inštitúcia alebo iný orgán vydal predbežné opatrenie, resp. že je a bolo vedené konanie s účasťou Zhotoviteľa, ktorým by mohla byť dotknutá platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť tejto Zmluvy alebo schopnosť Zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy,

- 13.1.7 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by sa voči Zhotoviteľovi viedlo vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, že by voči nemu alebo voči jeho majetku bolo vedené exekučné konanie či výkon rozhodnutia, a neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní,
- 13.1.8 všetky informácie, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi alebo jeho zástupcom alebo odborným poradcom v súvislosti s touto Zmluvou boli tak v čase ich poskytnutia ako aj teraz pravdivé, úplné a presné a nie sú zavádzajúce z dôvodu opomenutia, nejednoznačnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
- 13.1.9 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy a získal všetky potrebné súhlasy jeho interných orgánov,
- 13.1.10 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas žiadneho veriteľa,
- 13.1.11 osoby konajúce za Zhotoviteľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené,
- 13.1.12 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom čase a s odbornou starostlivosťou oboznámil
- 13.1.12.1 so všetkými podkladmi, ktoré mu boli v rámci verejného obstarávania poskytnuté,
- 13.1.12.2 s touto Zmluvou a dôsledne zvážil jej obsah a dopad na Dielo a plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy,
- 13.1.12.3 so Staveniskom,
- 13.1.13 si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela a ostatného zmluvného plnenia nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom Staveniska pred predložením ponuky,
- 13.1.14 v prípade ak je registrovaným platcom DPH je spôsobilý uhradiť DPH ako dodávateľ podľa Zákona o DPH, uvedenú na akejkoľvek faktúre vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou a najmä vyhlasuje, že
- 13.1.14.1 nie je neschopným zaplatiť takúto DPH,
- 13.1.14.2 ako platiteľ DPH nemá vedomosť o prípadnom nezaplatení DPH,
- 13.1.14.3 protihodnota za plnenie uvedená na akejkoľvek faktúre vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou nemôže byť neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka, a to najmä Cena diela,
- 13.1.14.4 ako platiteľ DPH nepokračuje v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH,
- 13.1.14.5 u Zhotoviteľa nenastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH,
- 13.1.14.6 Zhotoviteľ nebol zverejnený v príslušnom zozname osôb ako platiteľ u ktorého nastali dôvody pre zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) Zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky,
- 13.1.15 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na zrealizovanie Diela,
- 13.1.16 na základe Zmluvy sa Objednávateľ stane výlučným vlastníkom Diela a nebude nijako obmedzený v dispozícii s ním,
- 13.1.17 Dielo nie je a nebude zaťažené žiadnym právom tretej osoby a Zhotoviteľ neuzatvoril a neuzatvorí so žiadnou tretou osobou žiadnu zmluvu, ktorou by Dielo prenajal resp. zriadil akékoľvek právo užívania,
- 13.1.18 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o existencii úradných rozhodnutí (či už také, ktoré nadobudli právoplatnosť alebo ktoré by mohli

- nadobudnúť právoplatnosť v budúcnosti), nemá vedomosť, že by sa začalo a podľa jeho vedomia ani nehrozí začatie konania, ktoré by mohlo viesť k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo
- 13.1.18.1 viesť k odňatiu vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu,
  - 13.1.18.2 viesť k vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k Dielu,
  - 13.1.18.3 obmedziť oprávnenie Objednávateľa nakladať s Dielom.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania výlučným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.
- 13.3 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy
- 13.3.1 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy, a že získal všetky potrebné súhlasy jeho interných orgánov a orgánov Objednávateľa a súčasne uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas žiadneho veriteľa,
  - 13.3.2 osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené.
- 13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú konať takým spôsobom, aby bolo možné vyhlásenia uvedené v tejto Zmluve v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. Ak nastane situácia, v rámci ktorej by nebolo možné kedykoľvek v budúcnosti zopakovať ktorékoľvek vyhlásenie resp. jeho časť alebo by sa také vyhlásenie alebo jeho časť stali v akomkoľvek rozsahu nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim, je Zmluvná strana povinná písomne informovať o takejto skutočnosti druhú Zmluvnú stranu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa výskytu takejto situácie.
- 13.5 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou uviesť Objednávateľovi pravdivé a nezavádzajúce vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v tejto Zmluve, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
- 13.6 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 13.5 Zmluvy spôsobené nepravdivosťou, neúplnosťou alebo nepresnosťou niektorého z vyhlásení uvedených v bode 13.1 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.

#### XIV. ZMLUVNÉ POKUTY

- 14.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve (ďalej len zmluvná pokuta) vzniká dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie zabezpečovanej povinnosti. Zavinenie účastníka sa nevyžaduje.
- 14.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú zmluvnú pokutu zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaná druhou Zmluvnou stranou.
- 14.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou nezbavuje porušujúcu Zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti podľa tejto Zmluvy.

- 14.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v záhlavi tejto Zmluvy alebo jej vyplatením dotknutej osobe v hotovosti.
- 14.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.
- 14.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa.
- 14.7 Pre prípad porušenia povinností Zhotoviteľa prevziať Stavenisko včas (bod 3.3 a nasl. Zmluvy), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 14.8 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.2, 8.4, 11.3, 11.6, 11.16 alebo 12.14 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa a to za každé porušenie povinnosti samostatne.
- 14.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 3.10, 4.5.4, 4.5.6, 3.5, 11.11 (povinnosť vykonať komplexné vyskúšanie Diela), 10.2, 12.2 alebo 18.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z celkovej Ceny Diela bez DPH a to za každé porušenie povinnosti samostatne.
- 14.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 4.4, 4.9.7, alebo 4.9.14 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 14.11 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas.
- 14.12 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.19 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30% z hodnoty postúpenej pohľadávky.
- 14.13 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 10.12 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 14.14 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa definovanej v bode 4.8.1 alebo 4.8.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti.
- 14.15 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 18.2 alebo 18.4 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý deň trvania porušovania tejto povinnosti.
- 14.16 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 18.3 alebo 18.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc eur) a to za každé porušenie povinnosti samostatne.
- 14.17 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi akékoľvek poplatky, pokuty, sankcie, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré boli voči Objednávateľovi uplatnené zo strany tretích osôb z dôvodu nedodržania podmienok realizácie Diela podľa bodu 4.9.11 tejto Zmluvy Zhotoviteľom, a to vo výške rovnajúcej sa výške nároku uplatneného zo strany akýchkoľvek tretích osôb voči Objednávateľovi.
- 14.18 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 4.9.8 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej Ceny Diela bez DPH.
- 14.19 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa tejto Zmluvy je obvyklá a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok súhlasia.

### **XV. VYŠŠIA MOC**

- 15.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej Vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 15.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 15.1 Zmluvy nevyklučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti.
- 15.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 15.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.
- 15.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu na Diele spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poisťnom trhu.

### **XVI. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO**

- 16.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť túto Zmluvu pred jej riadnym splnením
  - 16.1.1 dohodou Zmluvných strán,
  - 16.1.2 odstúpením od Zmluvy.
- 16.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
- 16.3 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo ak bolo vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; v takom prípade sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi.
- 16.4 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade:
  - 16.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
  - 16.4.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
  - 16.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
  - 16.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii,
  - 16.4.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela podľa ustanovení Zmluvy,
  - 16.4.6 ak Zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska nezačne s realizáciou plnenia podľa Zmluvy,
  - 16.4.7 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu Zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako 30 kalendárnych dní,
  - 16.4.8 z dôvodu opustenia Staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti,
  - 16.4.9 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených,
  - 16.4.10 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom obstarávaní Zhotoviteľom,

## „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“

- 16.4.11 v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä porušenie povinností, v súvislosti s ktorými si Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku XIV. Zmluvy,
- 16.4.12 ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom (svojím Subdodávateľom) o viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúr za vykonané práce.
- 16.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Za nepodstatné porušenie Zmluvy sa považuje každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy resp. nedodržanie jeho záväzkov podľa Zmluvy okrem podstatného porušenia Zmluvy podľa bodu 16.4.11 Zmluvy.
- 16.6 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa.
- 16.7 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy
- 16.7.1 prerušiť Stavebné práce okrem tých Stavebných prác, ktoré neznesú odklad a ich nevykonaním by mohla byť spôsobená škoda na už vykonanej časti Diela a tiež tých, ktoré Objednávateľ špecifikoval v odstúpení – najmä z dôvodu ochrany tej časti Diela, ktorá už bola vykonaná,
- 16.7.2 ukončiť realizáciu všetkých subkontraktov, ak je to ešte v danom čase možné. Ak ukončenie subkontraktov podľa tohto bodu Zmluvy nie je možné, Zhotoviteľ je povinný previesť na Objednávateľa všetky práva z týchto zmlúv k dátumu odstúpenia od Zmluvy. Pokiaľ o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný previesť na Objednávateľa všetky Objednávateľom požadované subkontrakty uzatvorené medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi za podmienky, že s tým príslušný Subdodávateľ vysloví vopred písomný súhlas,
- 16.7.3 odstrániť všetko stavebné zariadenie zo Staveniska a odvolať pracovníkov zo Staveniska, odstrániť zo Staveniska všetky zbytky, nečistoty a odpad všetkého druhu a opustiť celé Stavenisko v upratanom a v bezpečnom stave,
- 16.7.4 pripraviť vykonané práce na prevzatie,
- 16.7.5 vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác,
- 16.7.6 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou dokumentáciou
- 16.7.7 predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok,
- 16.8 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby a nezaplatil ani v dodatočnej lehote 30 dní stanovenej na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa doručenej po uplynutí splatnosti faktúry Objednávateľovi.
- 16.9 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ je povinný uskutočniť práce na Diele prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške uskutočnených prác, ktorá bude vyčíslená v zmysle Rozpočtu; prevzatím prác v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nerozumie prevzatie Diela podľa čl. XI. Zmluvy,
- 16.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady za skutočne vykonané Stavebné práce. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázanom rozsahu.
- 16.11 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej Zmluvnou stranou ani povinnosť ochrany dôverných informácií podľa podmienok Zmluvy.

## XVII. NÁHRADA ŠKODY

- 17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonávať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie hroziacej škody alebo na jej zmiernenie.
- 17.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

- 17.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávateľa spôsobili Objednávateľovi porušením povinností daných Zmluvou alebo v súvislosti s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy sa jedná o také porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa článku XIV. Zmluvy.
- 17.4 Náhrada škody je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou bude výška škody, ktorej náhrada sa požaduje preukázateľne a dôvodne uplatnená voči druhej Zmluvnej strane.
- 17.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.
- 17.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo bude spôsobilé riadnej prevádzky podľa podmienok určených touto Zmluvou a v súlade s účelom tejto Zmluvy, ktorým je odstránenie priesakov a komplexné sfunkčnenie vodnej stavby Dolná Hodrušská tak, aby bolo možné vodnú stavbu naplniť a prevádzkovať pri maximálnej prevádzkovej hladine 528,00 m.n.m. v súlade s Manipulačným poriadkom vodnej stavby Dolná Hodrušská. Zhotoviteľ žiada Objednávateľa, aby sa na toto jeho vyhlásenie spofahol a zároveň sa s súlade s § 725 Obchodného zákonníka zaväzuje, že Objednávateľa odškodní za všetku škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne, ak sa toto jeho vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, najmä ak počas preberacieho konania alebo prevádzky Diela vznikne potreba akýchkoľvek navyšiac prác, ktoré neboli zrealizované.
- 17.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

#### **XVIII. POISTENIE**

- 18.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a to až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
- 18.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpísania tejto Zmluvy do podpisu Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami, pre miesto poistenia určené projektovou dokumentáciou uzatvorené
- 18.2.1 stavebno-montážne poistenie Diela (vrátane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie, minimálne v rozsahu
- 18.2.1.1 poistenia Diela vrátane všetkých jeho častí a okolitého majetku, ktoré sú vo vlastníctve, v starostlivosti, opatrovaní alebo pod kontrolou Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, (najmä na krytie škôd spôsobených poškodením, zničením, odcudzením, stratou častí Diela) s poistnou sumou minimálne vo výške zodpovedajúcej cene Diela podľa Zmluvy o dielo, pričom ako poistený a spolupoistení budú uvedení Zhotoviteľ, Objednávateľ a všetci Subdodávateľa participujúci na Diele
- 18.2.1.2 poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti stavebno-montážnymi prácami vykonávanými Zhotoviteľom, vrátane Subdodávateľov, na majetku Objednávateľa a tretích osôb s poistnou sumou minimálne 750.000 Eur
- 18.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa preukázať v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa splnenie povinnosti podľa bodu 18.2 Zmluvy. Poistné zmluvy v zmysle bodu 18.2 je Zhotoviteľ povinný udržať v platnosti počas celej doby realizácie Diela až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
- 18.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie podľa bodu 18.2.1 Zmluvy aj ku dňu začatia odstraňovania väd uplatnených Objednávateľom v záručnej dobe podľa



článku X Zmluvy, a to počas celej doby odstraňovania väd Diela až do dňa podpisu zápisu o odstránení väd Diela.

- 18.5 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 18.4 Zmluvy.

### **XIX. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 19.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami.
- 19.2 Zmluva nadobúda účinnosť Dňom nasledujúcim po Dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády.
- 19.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas.
- 19.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.
- 19.5 Zhotoviteľ nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu. Porušenie tejto povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 19.6 Zmluva môže byť menená len po dohode Zmluvných strán, a to v písomnej forme s uvedením poradového čísla zmeny Zmluvy, riadne podpísanej oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy pri splnení podmienok Zákona o verejnom obstarávaní. Z povinnosti písomne zmeniť Zmluvu sú vyňaté zmeny Zmluvy spočívajúce v aktualizácii, zmene či oprave údajov ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná osoba a pod. ak si tieto údaje obe Zmluvné strany vzájomne odsúhlasia.
- 19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby navyiac prác, v dôsledku ktorých sa zvýši cena diela sú zmluvné strany oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude realizácia navyiac prác, len v prípade ak:
- 19.7.1 ide o doplňujúce stavebné práce ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ alebo niektorý z jeho Subdodávateľov a zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením alebo inštaláciami podľa tejto Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie nákladov, a zároveň
- 19.7.2 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy, a zároveň
- 19.7.3 hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 Zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15% celkovej ceny Diela podľa tejto Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, a zároveň
- 19.7.4 ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom a zároveň,
- 19.7.5 ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa Zmluvy.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade pre položky Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy a v prípade ktorých sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek budú zachované jednotkové ceny položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania. V prípade nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu pre vykonanie

- Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbere nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu.
- 19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, v dôsledku ktorých sa zníži cena diela v hodnote maximálne do 50% celkovej Ceny diela sú oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zmena položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak
- 19.8.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania alebo
- 19.8.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a kvalitatívne zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a zároveň budú spĺňať podmienku interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných štandardov a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. V prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi
- 19.8.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne
- 19.8.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbere nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu.
- 19.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, v dôsledku ktorých sa zachová Cena diela sú oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zmena položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak
- 19.9.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania alebo
- 19.9.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a kvalitatívne zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a zároveň budú spĺňať podmienku interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných štandardov bez zmeny celkovej Ceny Diela a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. V prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi
- 19.9.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne

- 19.9.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbere nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu.
- 19.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na pokračovanie v stavebných prácach v prípade mimoriadnej udalosti, a to živeľnej pohromy, havárie, alebo situácie bezprostredne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, postačuje, ak zaradenie nových položiek Rozpočtu alebo zmena rozsahu/množstva položiek Rozpočtu podľa tejto Zmluvy pre vykonanie Diela podľa tohto bodu Zmluvy vyplynulo na tvare miesta a zároveň sú v stavebnom denníku zaznamenané dôvody potreby zaradenia nových položiek do Rozpočtu pre vykonanie Diela a následne ak zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať v mene Zhotoviteľa písomne zašle nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela spolu s rozborom jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy na písomné odsúhlasenie Objednávateľovi a zástupca Objednávateľa oprávnený konať v mene Objednávateľa doručí Zhotoviteľovi písomný súhlas so zaradením predmetných nových položiek do Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že po takomto písomnom odsúhlasení nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela podľa tohto bodu Zmluvy oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa, sú oprávnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa povinní písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa tohto bodu Zmluvy, ako písomné potvrdenie vzájomnej dohody vykonanej v súlade s týmto bodom Zmluvy.
- 19.11 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zámena typového označenia položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať podmienku interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných štandardov bez zmeny jednotkových cien položiek Rozpočtu a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. Zámena položiek bude vykonaná pri zachovaní jednotkových cien položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov uvedených v Rozpočte.
- 19.12 Zmluvné strany sú oprávnené písomne zmeniť Zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak predmetom takejto zmeny Zmluvy bude predĺženie lehoty vykonania Diela podľa bodu 3.10 Zmluvy z dôvodu Vyššej moci.
- 19.13 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, pričom akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami rozhodne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky
- 19.14 Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť Stavebné práce.
- 19.15 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.
- 19.16 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo nevynútiteľnou, neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia Zmluvy, pokiaľ z Právnych predpisov nevyplýva inak.
- 19.17 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia Zmluvy.
- 19.18 Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy
- 19.18.1 Rozpočet pre vykonanie Diela,
- 19.18.2 Zoznam Subdodávateľov Zhotoviteľa podľa bodu 12.1 Zmluvy
- 19.19 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas

trvania tejto zmluvy ani po skončení jej platnosti. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Objednávateľom:

- 19.19.1 nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany a
- 19.19.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 19.20 Ustanovenie bodu 19.19 Zmluvy sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré Zmluvná strana nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 19.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorské dielo“) je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.
- 19.22 Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 19.23 Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z Autorského zákona momentom jeho prevzatia.
- 19.24 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa ...

V *Ban. Bystrici* dňa ...

Za Objednávateľa  
**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik  
Odštetný závod Banská Bystrica**

Za Zhotoviteľa  
**AgroMed, s.r.o.**

**Ing. Milan Žiak**  
riaditeľ odštetného závodu

**Anna Škandová**  
konateľ spoločnosti

# Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : „VS Dolná Hodrušská ,oprava objektov“  
 Miesto stavby: VS Dolná Hodrušská, Hodruša - Hámre  
 Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica  
 Adresa:

JKSO : 833  
 IČO: 36022047  
 DRČ: 2020066213

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	326 610,98	0,00	326 610,98	0,00	326 610,98
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	1 560 566,36	0,00	1 560 566,36	0,00	1 560 566,36
6		z toho: základné náklady	1 560 566,36	0,00	1 560 566,36	0,00	1 560 566,36
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenia, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	62 422,66	0,00	62 422,66	0,00	62 422,66
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	1 949 600,00	0,00	1 949 600,00	0,00	1 949 600,00
18		DPH	20%	z čiastky 1 949 600,00			389 920,00
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					2 339 520,00

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa:	IČO: DRČ:	SVP, š.p., OZ Banská Bystrica
Adresa:	Adresa:	IČO: DRČ: 36022047 2020066213
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : „VS Dolná Hodrušská „oprava objektov“		Miesto: VS dolná Hodrušská, Hodruša - Hámre	Rozpočet:
Objekt : SO 01 Oprava potrubí dnového výpustu		JKSO : 833	Spracoval:
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica		Dňa:	Zmluva č.:
Dodávateľ: AgrolMed, s.r.o., Mliekarenská 8, Bratislava 821 09		IČO: 36022047	DIČ: 2020066213
Projektant:		IČO: 36620165	DIČ: 2021744615
		IČO:	DIČ:

  

A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	503 816,53	75 800,20	579 616,73	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	3,30%	19 127,35
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	0,70%	4 057,32
4	Iné:				9		14			
5	Súčet:	503 816,53	75 800,20	579 616,73	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		23 184,67

  

projektant, rozpočtár, cenár  dátum: _____ podpis: _____  pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ  dátum: _____  podpis: _____  pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16   Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17   Inžinierska činnosť 18   Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19: _____
odberateľ, obstarávateľ  dátum: _____ podpis: _____  pečiatka: _____		E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 602 801,40 22   DPH 20% z: 602 801,40 120 560,28 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 723 361,68  F   Odpočet - prípočet

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: AgrolMed, s.r.o., Mliekárenská 8, Bratislava 821 09

Spracoval:

JKSO : 833

Dátum:

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“

Objekt : SO 01 Oprava potrubí dnového výpustu

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	115 992,60	0,00	115 992,60	0,23040	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	99 976,80	0,00	99 976,80	0,01680	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	245 137,22	75 800,20	320 937,42	2,07620	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	42 709,91	0,00	42 709,91	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	503 816,53	75 800,20	579 616,73	2,32340	0,000
Rozpočet celkom :	503 816,53	75 800,20	579 616,73	2,32340	0,000

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica  
 Projektant:  
 Dodávateľ: AgroMed, s.r.o., Mliekárenská 8, Bratislava 821 09

Spracoval:  
 JKSO : 833  
 Dátum:

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“  
 Objekt : SO 01 Oprava potrubí dnového výpustu

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>															
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>															
1	001	11510-1244	Čerpanie vody 25-50m do 4000 l/min	1 440,000	hod										
2	001	11510-1249	Čerpanie vody do 50m príp. za ďalších 2000 l/min nad 4000 l	1 440,000	hod	38,21	55 022,40		55 022,40	0,00008	0,11520			20	
3	001	11510-1324	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 4000 l/min	60,000	deň	40,59	2 435,40		2 435,40	0,00008	0,11520			20	
4	001	11510-1329	Pohot. súpr. do 25m príp. za ďalších 2000 l/min nad 4000 l (2x2000)	120,000	deň	5,30	636,00		636,00					20	
5	001	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-4 nad 100 do 1 000 m3 (odstr.ohrádzky)	120,000	m3	4,70	564,00		564,00					20	
6	001	12230-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-4 nad 100 do 1 000 m3	960,000	m3	1,97	1 891,20		1 891,20					20	
7	001	12270-3601	Odstr. nánosov z vypust. nádrži pri únosnosti dna do 40 kPa	120,000	m3	9,14	1 096,80		1 096,80					20	
8	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 (2x960+120)	2 040,000	m3	7,09	14 463,60		14 463,60					20	
9	001	17110-3101.1	Zemné ohrádzky zhut. z horn. tr. 1-4	960,000	m3	6,49	6 230,40		6 230,40					20	
				<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>		115 992,60		115 992,60			0,23040			20	
<b>2 - ZÁKLADY</b>															
10	251	26900-3373.R	Čistenie horizontálneho vrtu frézovaním do priemeru DN 300 mm, hl. do 50 m	140,000	m	714,12	99 976,80		99 976,80	0,00012	0,01680			20	
				<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>		99 976,80		99 976,80				0,01680			20
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>															
11	271	89137-2121.1	Demontáž a montáž stavidiel DN 300	2,000	kus	1 500,00	3 000,00		3 000,00	0,05034	0,10068			20	
12	271	89201-0030	Rekonštrukcia potrubia bezvýkopovou metódou (Prefrézovanie nerovnosti a vtahovaním do exist. potrubia) DN 300	140,000	m	1 269,91	177 787,40		177 787,40	0,00550	0,77000			20	
13	MAT	286 1D0222.2	Potrubie HDPE pre inverznú technológiu - vtahovania do potrubia DN 300 - 2160560	140,000	m	541,43		75 800,20	75 800,20					20	
14	271	89238-1111.1	Tlaková skúška potrubia DN 300 alebo 350	140,000	m	25,00	3 500,00		3 500,00					20	
15	271	89244-2111.+	Zabezpečenie koncov potrubia DN 300-600	2,000	kus	484,91	969,82		969,82	0,60276	1,20552			20	
16	271	89261-1030	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm	280,000	m	98,00	27 440,00		27 440,00					20	
17	271	89261-1030.3	Príprava a odskúšanie zariadenia, monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm (2x140)	280,000	m	85,00	23 800,00		23 800,00					20	
18	000	89299-9999.1	Prípravné práce - príprava techniky, nastavenie kalibrovanie	288,000	hod	30,00	8 640,00		8 640,00					20	



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>				320 937,42			245 137,22	75 800,20	320 937,42		2,07620			
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
19	211	93617-2123.R	Osad. plávajúcej oceľ.konštrukcie počas zabezpečovacích prác na vtokovom objekte dnového výpustu	1 440,000	hod	14,00	20 160,00		20 160,00					20
20	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	2 052,000	t	10,94	22 448,88		22 448,88					20
21	271	99827-6111	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v štólni	2,321	t	43,53	101,03		101,03					20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				42 709,91			42 709,91		42 709,91					
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				579 616,73			503 816,53	75 800,20	579 616,73			2,32340		
<b>Rozpočet celkom :</b>				579 616,73			503 816,53	75 800,20	579 616,73			2,32340		

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“

Miesto: VS Dolná Hodrušská, Hodruša - Hárnre

Rozpočet:

Objekt : SO 02 Utesnenie hrádze

JKSO : 833

Spracoval:

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Dňa:

Zmluva č.:

Dodávateľ: AgroMed, s.r.o., Mliekárská 8, Bratislava 821 09

IČO: 38022047

DIČ: 2020066213

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	C NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	880 427,38	57 991,14	938 418,52	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	1,03		1,03	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet	880 428,41	57 991,14	938 419,55	10 Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: _____ podpis: _____				dátum: _____	
pečiatka: _____				podpis: _____	
				pečiatka: _____	
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					
				11 Zariadenie staveniska 3,30% 30 967,85	
				12 Prevádzkové vplyvy	
				13 Sťažené podmienky 0,70% 6 568,94	
				14	
				15 Súčet riadkov 11 až 14: 37 536,79	
				D ON - ostatné náklady	
				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
				17 Inžinierska činnosť	
				18 Projektové práce	
				19	
				20 Súčet riadkov 16 až 19:	
				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 975 956,34	
				22 DPH 20% z 975 956,34: 195 191,27	
				23 DPH 0% z:	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 1 171 147,61	
				F Odpočet - prípočet	

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: AgroMed, s.r.o., Mliekárenska 8, Bratislava 821 09

Spracoval:

JKSO : 833

Dátum:

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“

Objekt : SO 02 Utesnenie hrádze

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :					
2 - ZÁKLADY spolu :	226 634,03	408,00	227 042,03	59,56000	1 057,735
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	514 976,20	0,00	514 976,20	1 817,09660	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	921,20	1 176,00	2 097,20	0,56840	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	25 102,70	56 407,14	81 509,84	1 458,60215	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	112 793,25	0,00	112 793,25	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu :	880 427,38	57 991,14	938 418,52	3 335,82715	1 057,735
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1,03	0,00	1,03	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	1,03	0,00	1,03	0,00000	0,000
	880 428,41	57 991,14	938 419,55	3 335,82715	1 057,735

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: AgroMed, s.r.o., Mliekárenska 8, Bratislava 821 09

Spracoval:

JKSO : 833

Dátum:

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“

Objekt : SO 02 Utesnenie hrádze

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	221	11310-6242	Rozobratie cesty a spevn.plochy z cestných panelov	945,000	m2	1,28	1 209,60							
2	272	11310-7322	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 20 cm-ZS	525,000	m2	2,72	1 428,00		1 209,60			0,408	385,560	20
3	272	11310-7324	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 30 do 40 cm	980,000	m2	5,82	5 703,60		1 428,00			0,235	123,375	20
4	001	12250-1103	Odkopávky preb.suspenzie s nal. tr. 6 nad 1 000 do 10 000 m3	2 500,000	m3	16,36	40 900,00		5 703,60			0,560	548,800	20
5	001	13140-1203	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 5 nad 1 000 do 10 000 m3	2 500,000	m3	22,15	55 375,00		40 900,00	0,01562	39,05000			20
6	272	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 (koruna hrádze)	52,500	m3	10,15	532,88		55 375,00	0,00818	20,45000			20
7	002	16230-4142	Vodorovné prem.znehodnotenej suspenzie od 500 do 1000 m (preč.do rýhy)	2 500,000	m3	10,71	26 775,00		532,88					20
8	253	16230-7122	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-5 1000 m	5 105,000	m3	2,45	12 507,25		26 775,00					20
9	002	16270-4141	Vodorovné premiestnenie znehodnotenej suspenzie na skládku do 6000 m	2 500,000	m3	22,88	57 200,00		12 507,25					20
10	002	16270-4149	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	10 000,000	m3	0,41	4 100,00		57 200,00					20
11	001	16710-1106	Nakladanie neufahlého výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 (koruna hrádze)	5 105,000	m3	2,07	10 567,35		4 100,00					20
12	001	17410-1003	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000	2 552,500	m3	2,36	6 023,90		10 567,35					20
13	272	18040-1211	Založenie lúčneho trávniká výsevom v rovine	1 000,000	m2	0,26	260,00		6 023,90					20
14	MAT	005 724300	Zmes trávna výber (M2/60g) -ryha pri päte	60,000	kg	6,80			260,00					20
15	231	18110-1153	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 5 do 60 m	50,000	m3	2,38	119,00	408,00	119,00	0,00100	0,06000			20
16	231	18110-1914	Priplatok za ďalšie prehrnutie zeminy tr. 4 a 5 do 100 m	50,000	m3	1,18	59,00		119,00					20
17	253	18120-3115	Úprava pláne DK (zrovnanie a zhutnenie) horn. 1-5	1 085,000	m2	3,57	3 873,45		59,00					20
				<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>	<b>227 042,03</b>		<b>3 873,45</b>	<b>226 634,03</b>	<b>408,00</b>	<b>227 042,03</b>		<b>59,56000</b>	<b>1 057,735</b>	<b>20</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>														
18	002	23961-6115	Príprava suspenzie v rámci ZS s prečerpaním na miesto zabudovania	1 440,000	m3	45,50	65 520,00		65 520,00	0,40910	589,10400			20
19	002	26230-3383	Vrty pre injektáž podzem. priem. 93-156 mm hl. 0-50 m horn. 3	1 740,000	m	89,68	156 043,20		65 520,00	0,00129	2,24460			20
20	002	28261-1111	Dodanie hmôt pre tryskovú injektáž - cement CEM325 (260kg/m3)	375,000	t	79,00	29 625,00		156 043,20	1,07120	401,70000			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	002	28261-2111b	Trysková injektáž vrstov vzostupná do 100 MPa, hĺbka 10-26m, hr.0,4 m	3 600,000	m2	65,00	234 000,00		234 000,00	0,00016	0,57600			20
22	002	28266-1122	Dodanie hmôt pre tryskovú injektáž - jemne mletý vápenc (520kg/m3)	748,000	t	39,00	29 172,00		29 172,00	1,06080	793,47840			20
23	002	28268-1151	Dodanie hmôt pre tryskovú injektáž - bentonit (19,5 kg/m3)	28,000	t	22,00	616,00		616,00	1,07120	29,99360			20
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				514 976,20			514 976,20		514 976,20		1 817,09660			
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
24	321	45797-1115	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, DK - separačná vrstva 6450+285	980,000	m2	0,94	921,20		921,20	0,00028	0,27440			20
25	MAT	693 665701	Netkaná PP separačná - filtračná geoextília 500g/m2 (DK)	980,000	m2	1,20								
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				2 097,20			921,20	1 176,00	1 176,00	0,00030	0,29400			20
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>														
26	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku s rozp..a zhut. (nájazdy) hr. 150 mm	285,000	m2	6,41	1 826,85		1 826,85	0,30361	86,52885			20
27	MAT	593 813200	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	48,000	kus									
28	221	56425-1111a	Podklad zo štrkopiesku z rozp.a zhut., hr. 150 mm pod spevnenú plochu ZS	450,000	m2	6,41	2 884,50	8 651,04	8 651,04	2,24500	107,76000			20
29	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie s rozpr.a zhut., hr. 150 mm (DK)	525,000	m2	4,45	2 336,25		2 336,25	0,27994	146,96850			20
30	221	56487-1115	Podklad zo štrkodrtie z rozpr.a zhut., hr. 350 mm (príťaženie)	980,000	m2	10,15	9 947,00		9 947,00	0,55986	548,66280			20
31	272	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo žel.bet., so zhot.lôžka z kam.ťažného hr. 150mm (nájazdy)	945,000	m2	8,58	8 108,10		8 108,10	0,08350	78,90750			20
32	MAT	593 813100	Panel cestný KZD 1-200/150 (koruna spevnenie)	175,000	kus									
33	MAT	593 813200a	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	70,000	kus	200,80		35 140,00	35 140,00	1,12000	196,00000			20
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				81 509,84			25 102,70	12 616,10	12 616,10	2,24500	157,15000			20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								56 407,14	81 509,84		1 458,60215			
34	321	97908-2318	Vodorovná doprava sute a vyburaných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m (209+3870)	326,000	t	3,57	1 163,82		1 163,82					20
35	006	97908-3191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	3 260,000	t	0,68	2 216,80		2 216,80					20
36	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	326,000	t	3,43	1 118,18		1 118,18					20
37	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	326,000	t	0,41	133,66		133,66					20
38	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	326,000	t	17,10	5 574,60		5 574,60					20
39	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	6 343,000	t	10,73	68 060,39		68 060,39					20
40	272	99833-2011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov, kanálov a hrádzi	3 335,827	t	8,18	27 287,06		27 287,06					20
41	321	99833-2091	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m, úpravy vodných tokov, kanálov a hrádzi	3 335,827	t	2,17	7 238,74		7 238,74					20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				112 793,25			112 793,25		112 793,25					
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				938 418,52			880 427,38	57 991,14	938 418,52		3 335,82715		1 057,735	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>											
42	946	46060-0002	Odvoz zeminy za ďalší km	1,000	m3	1,03								
			<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu :</b>	1,03					1,03					20
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	1,03					1,03					
			<b>Rozpočet celkom :</b>	938 419,55			880 428,41	57 991,14	938 419,55		3 335,82715		1 057,735	

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“

Miesto: VS Dolná Hodrušská, Hodruša - Hámre

Rozpočet:

Objekt : SO 03 Zariadenia na meranie a pozorovanie

JKSO : 833

Spracoval:

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Dňa:

Zmluva č.:

Dodávateľ: AgroMed, s.r.o., Mliekárská 8, Bratislava 821 09

IČO: 36022047

DIČ: 2020066213

Projektant:

IČO: 36620165

DIČ: 2021744615

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	38 750,39	2 956,07	41 706,46	6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 1 403,49	
2	PSV:	80,86		80,86	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	742,76		742,76	8	Bez pevnej podlahy	13	Sfážené podmienky 0,70% 297,71	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	39 574,01	2 956,07	42 530,08	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 1 701,20	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____					dátum: _____				
pečiatka: _____					podpis: _____				
					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					E				
dátum: _____					Celkové náklady				
pečiatka: _____					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 44 231,28				
					22 DPH 20% z: 44 231,28 8 846,26				
					23 DPH 0% z:				
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 53 077,54				
					F Odpočet - prípočet				

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: AgroMed, s.r.o., Mliekárenska 8, Bratislava 821 09

Spracoval:

JKSO : 833

Dátum.

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“

Objekt : SO 03 Zariadenia na meranie a pozorovanie

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :					
2 - ZÁKLADY spolu :	32,42	0,00	32,42	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	36 044,47	2 956,07	39 000,54	1,68196	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	316,58	0,00	316,58	8,40471	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 356,92	0,00	2 356,92	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	38 750,39	2 956,07	41 706,46	10,08666	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	51,60	0,00	51,60	0,00250	0,000
783 - Nátery spolu :	51,60	0,00	51,60	0,00250	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	29,26	0,00	29,26	0,00182	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	29,26	0,00	29,26	0,00182	0,000
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :	80,86	0,00	80,86	0,00432	0,000
999 - MCE ostatné spolu :	737,38	0,00	737,38	0,28798	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5,38	0,00	5,38	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	742,76	0,00	742,76	0,28798	0,000
	39 574,01	2 956,07	42 530,08	10,37896	0,000



Odberateľ: SVP, š.p., OZ Banská Bystrica  
 Projektant:  
 Dodávateľ: AgroMed, s.r.o., Mliekárenská 8, Bratislava 821 09

Spracoval:  
 JKSO : 833  
 Dátum:

Stavba : „VS Dolná Hodrušská, oprava objektov“  
 Objekt : SO 03 Zariadenia na meranie a pozorovanie

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	001	16220-1219	Vodorovné premiern. výkopu do 10 m v horn. tr. 1-4 stav. funkcom v rovine alebo vo svahu	4,200	m <sup>3</sup>	3,80	15,96		15,96					20
2	001	16610-1101	Prehodenie neufahlého výkopu v horn. tr. 1-4	4,200	m <sup>3</sup>	3,92	16,46		16,46					20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				32,42			32,42		32,42					
<b>2 - ZÁKLADY</b>														
3	251	24279-1111	Zapustenie zárubnice z rúr plastových hl. do 50 m DN do 200 mm	154,000	m	14,96	2 303,84		2 303,84					20
4	251	24294-1111	Vytvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo tkaninou (sieťovina 1x1mm-2x)	174,180	m <sup>2</sup>	18,11	3 154,40		3 154,40					20
5	251	24294-1115	Vytvorenie perfor. na PE rúre DN 110, obsyp po osadení 2-5mm, s osadením chráničky s uzáverom	7,000	ks	290,00	2 030,00		2 030,00					20
6	MAT	142 159280	Rúry oceľ. bezošvé 11353.0 d 159 mm hr.steny 10,0 mm	14,000	m	48,41		677,74	677,74	0,03675	0,51450			20
7	MAT	286 113055	Rúrka PE-100 SDR 17,6 (0,4 MPa) 110x6,3x1200	164,500	m	13,85		2 278,33	2 278,33	0,00635	1,04458			20
8	251	24768-1114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne so zhutnením z illu	0,430	m <sup>3</sup>	22,72	9,77		9,77					20
9	002	26210-3480	Vrty pre priem. 156-195 mm hl. 11 m pre zabudovanie pozorovacích vrtov	154,000	m	161,49	24 869,46		24 869,46	0,00072	0,11088			20
10	251	26900-3373	Čistenie jestv. PV do priemeru 156 mm, hl. do 50 m	100,000	m	36,77	3 677,00		3 677,00	0,00012	0,01200			20
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				39 000,54			36 044,47	2 956,07	39 000,54		1,68196			20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
11	271	45231-1121	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope	1,400	m <sup>3</sup>	92,19	129,07		129,07	2,49204	3,48886			20
12	271	45235-1101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie a drobné objekty v otvorenom výkope	11,000	m <sup>2</sup>	8,86	97,46		97,46	0,00055	0,00605			20
13	321	45757-1111	Filtračná vrstva zo štrkopiesku bez úpravy od 0-8 do 0-32mm bez zhutnenia	2,800	m <sup>3</sup>	32,16	90,05		90,05	1,75350	4,90980			20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				316,58			316,58		316,58		8,40471			20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
14	311	93694-1011.R	Osadenie výškových bodov vrátane dodávky	15,000	kg	150,00	2 250,00		2 250,00					20
15	321	99832-1011	Presun hmôt pre priehradné hrádze zemné a kamenisté	10,087	t	10,60	106,92		106,92					20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				2 356,92			2 356,92		2 356,92					20
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				41 706,46			38 750,39	2 956,07	41 706,46		10,08666			20
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>														
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>														
16	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	50,000	kg	1,03	51,50		51,50	0,00005	0,00250			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
17	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,003	t	33,43	0,10		0,10					20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	51,60										
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	51,60			51,60		51,60		0,00250			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				51,60		51,60		0,00250			
			783 - Nátery											
18	783	78342-6160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ. 105mikr	14,000	m	2,09	29,26		29,26	0,00013	0,00182			20
			783 - Nátery spolu :	29,26			29,26		29,26		0,00182			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	29,26			29,26		29,26		0,00182			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	80,86			80,86		80,86		0,00432			
			PRÁCE A DODÁVKY M											
19	272	80234-0150	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	14,000	m	52,67	737,38		737,38	0,02057	0,28798			20
			Nasunutie potrubnej sekcie 160 do chráničky	737,38			737,38		737,38		0,28798			
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :	737,38			737,38		737,38		0,28798			
			999 - MCE ostatné											
20	272	99088-0010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	0,288	t	18,68	5,38		5,38					20
			999 - MCE ostatné spolu :	5,38			5,38		5,38					
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	742,76			742,76		742,76		0,28798			
			Rozpočet celkom :	42 530,08			39 574,01	2 956,07	42 530,08		10,37896			