
OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Zmluva o dielo č. .^
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

(ďalej len "zmluva" alebo ,^,OD") za účelom realizácie stavby:

Uprava svahu potoka - odstránenie havarijného stavu ôasti potoka v ZOO Košice

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Splnomocnený zástupca
:0:

DIČ:

Bankové spojenie:
Císlo účtu /IBAN/:
Zápis v OR:
(d'alej len objednávateľ)

Zoologická záhrada Košice
Utica k zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice

Mgr. Erich Kočner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a. s.
SK03 5600 0000 0004 1725 3003

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:

Statutárny orgán:

Zástupca vo veciach
organizačno-technických:

IČO:
IČpre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu /IBAN/:
Zápis v OR
(ďalej len "zhotovitel")

Geokontakt s. r. o.
Zilinská 11, 040 11 Košice
s. r. o.

Ing. JozefBačo, Ing. Dávid Bačo

Ing. Miloš Velčický

317 14 544
SK2020482046
Tatra Banka a. s.
SK45 1100 0000 0029 4402 4287
Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka 38209/V



Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2. 1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a
včas dielo " Oprava svahu potoka - odstránenie havarijného stavu časti
potoka v ZOO Košice ", v rozsahu podľa náčrtu a rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú
prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať
objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a
jeho kvality.

2. 2 Stavba bude realizovaná na základe odsúhlaseného rozpočtu v dvoch etapách.
Prvá etapa - úprava brehov potoka v Dinoparku
Druhá etapa - úprava brehov potoka od buniek po brod

2. 3 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentáciou a Rozpočtom (d'alej len "naviac práce") len na základe
predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi
zmluvnými stranami. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto
zmluve takto vopred podpísaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie
je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Ak takéto naviac práce objednávateľ
dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku
k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a
jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu zahrnutých
vjednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

2.4 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré
sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena
diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (vid' príloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvných strán o nerealizovaní niektorých prác a dodávok
nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného
v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého
zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.

2. 5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v
zodpovedajúcej kvalite, za riadne vykonanie diela považuje aj dielo s drobnými
vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu diela.

2. 6 Objednávateľsa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziaťa zaplatiť
za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. 7 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa náčrtu a
podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s
technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom,
v súlade s požiadavkami vyptývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení
týkajúcich sa diela v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.

2. 8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela,
sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri
podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebné pre vykonanie diela.



2. 9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími
možnosťami).

2. 10 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu "Uprava svahu potoka -
odstránenie havarijného stavu časti potoka v ZOO Košice", zmluvu o dielo v
súlade s podmienkami v tejto zmluve.

Článok III.
ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3. 1 Zhotoviteľsa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 5 dní odo dňa

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
ukončenie realizácie: I. etapa do 60 dní od účinnosti tejto zmluvy

II. etapa do 180 dní od účinnosti tejto zmluvy

Zhotoviteľje povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela
toto dielo riadne vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
objednávateľovi na základe písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorýje
podpísaný poverenými zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa s odtlačkom
pečiatky oboch zmluvných strán.

3. 2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po
prerokovaní so zhotoviteľom.

3. 3 Zhotoviteľje povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkolS/ek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže
spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3. 1. tohto
článku.

3. 4 V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako
vyššia moc alebo aj v prípade klimatických podmienok (dážď, silný vietor, nízke
teploty pod +5°C), ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácií diela,
alebo z dôvodov podľa úst. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto
doba nepoäta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto
skutočností, zhotoviteľ nie je v omeškaní.

3. 5 Zmluvné strany sa dohodti, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia
diela uvedeným v bode 3. 1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu
s realizáciou predmetu plnenia zmluvy, plniť následkom okolností, vzniknutých na
strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie lehoty
výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvyšných
nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

4.1

Článok IV.
CENA

Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena
dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 81 182, 37  



DPH 20%:

Cena celkom vrátane DPH:

16 236, 47  

97 418/84  

4. 2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej
fakturácie.

4. 3 V prípade dohody s objednávateľom o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení
celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

4. 4 K zmluve je priložená príloha - Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné
objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to,
že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je
už zahrnutá v niektorých iných potožkách.

4. 5 Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán
vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovných prípadoch:
a) pri rozšírení (naviac práce) alebo zúžení (menej práce) rozsahu predmetu plnenia
(bod 4. 3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, písomne požadovaného
objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,
b) pri zmene technického riešenia časti diela, písomne požadovaného
objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,
c) pri zmene technického riešenia časti diela, rozsah ktorého je nevyhnutný vo
väzbe na projektovú dokumentáciu a/alebo platné normy. Túto zmenu technického
riešenia je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi zápisom v stavebnom
denníku. K tejto zmene je objednávateľ povinný sa písomne vyjadriť do 7
pracovných dní, zápisom v stavebnom denníku.

4.6 Navrhovaná zmluvná cena pokrýva náklady na všetky položky tvoriace výkaz
vymer.

4. 7 Ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu,
zmena ceny za dielo bude vždy predmetom osobitného rokovania, ktorého
výsledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

4.8 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
staveniska.

4. 9. Zmluvné strany môžu postupom podľa bodu 2. 4 tejto zmluvy dohodnúť zmeny
materiálov a /alebo zvýšenie/ zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné
a primerané a boli odsúhlasené projektantom. Pokiaľ pôjde o zmeny, ktorých
dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoréje zhotoviteľ
zodpovedný, vykoná zhotoviteľ tieto práce na vlastné náklady.

4. 10 Zhotoviteľdo ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok v
stavebnom povolení (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po dobu
odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby,

4. 11 Zhotoviteľ pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby
vykonávania diela nieje povolená žiadna zmena cien,



4. 12 Zhotoviteľdo ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok
so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác
obvykle treba vykonať.

4. 13 Zhotoviteľ u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých
bezprostredne súvisiacich výkonov a änností a že v nich sú zahrnuté všetky
prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály.

4. 14 Zhotoviteľovi je celkom a podrobne známy rozsah diela, keďže porozumel zadaniu
predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

Lehota splatnosti faktúrje max. 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
Faktúru bude zhotoviteľ predktadať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach. Faktúra
musí mať nasledujúce náležitosti:

obchodné meno, sídlo, ICO, DIC a IC DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
číslo faktúry,
čislo zmluvy,
označenie diela,
dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
dátum dodania prác,
názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu
s daňou,
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru
objednávateľa
miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
čislo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,

faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovad-
protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu
zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác
v počte minimálne 10 digitálnych fotografíí. Súpis vykonaných prác bude
vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy
a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery,
sumy zrealizovaných položiek. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené
náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ
povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný
tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdŕžania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť
dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

Zhotoviteľpodpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatrení (medzi iným napr. čistenie
komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby
vykonávania diela nieje povolená žiadna zmena cien,
do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie



dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní
odborných prác obvykle treba vykonať,
u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých
bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky
prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné
materiály,
mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne
nepredvídateľné výdaje a práce naviac, (ii) kedie porozumel zadaniu
predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom
znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii)
obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil
si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela.
zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorýje
zäväzný.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľzverejnený v príslušnom
zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali
dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o
DPH")) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ
oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo
výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude bud'
na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmyste § 69b zákona o DPH alebo
bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i)
originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako
daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť
staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený
v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Článok. VI.
ZÄKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

., ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa)
,, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a

zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim
zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa,
ktorí pôsobia na stavbe.
Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spíňajúcich odbornú
spôsobitosť v zmyste zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o
odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje
vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou
kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické
zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania
vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného
zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom
stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja, ) alebo k ním chýbajú platné
doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných
skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických
noriem, nesmie zhotoviteľpoužívať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do
priestoru staveniska aje povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne



odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a
zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré
objednávateľpovolí používať pri reatizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,
dostatočne viditeľným označenim nevyhnutným na dostatočnú identifíkáciu týchto
strojov a zariadení. Zhotoviteľje povinný strpieť označenie a je povinný počas celej
realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatočne viditeľné a čítateľné.
Zhotoviteľje povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na
schválenie kontrolný a skúšobný plán práce v 1 vyhotovení.

Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné
materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícií takéto
priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať
zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných
hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s
vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom.
Zhotoviteľje povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa
na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí
staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na
stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
Zhotoviteľzabezpečí na svoje náklady oplotenie staveniska.
Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo
premiestniť dopravné značky podlä predpisov o pozemných komunikáciách,
obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie
dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí
zhotoviteľ.

Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľpovinný umiestniť
na pozemkoch určených objednávateľom.
Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si
zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie,
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú
súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a
bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým
normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike
prípadne stanovenými v dokumentácii.
Zhotoviteľje povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť
pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez
zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho
prác na vlastné náklady. Pokiaľtak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom
objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na
účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ
realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a
odváža materiát, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto
povinností uhradí zhotoviteľobjednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
Zhotoviteľv plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci
a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s
ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky
MPSVaR č. 147/2013 Z. z.., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré
spíňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch. Zhotoviteľje povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie



bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a
sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov
zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budú vyšpecifíkované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V
záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich
pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady
bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby
jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a
nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky
a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich
možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou
neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok.
Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu
a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
Zhotoviteľje povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré
vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce
skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je
povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň
po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od
predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s
obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu
pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
Zhotoviteľje povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom.
Objednávateľzvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ
sa zhotoviteľz vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden
deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné
ospravedlnenie.
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednávateľdal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z
tohto dôvodu (pokiaľje oprávnený) nie je zhotoviteľv omeškaní.
Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie
diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať
objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác,
ktoré budú d'alším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri
pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť
objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa
na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to
riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
Zhotoviteľsa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním celého diela vyzvať
objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným
oznámením, že časťdiela alebo celé dieloje pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou
na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky
doklady vrátane atestov výrobkov ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k
dispozícii.
Objednávateľnieje povinný prevziať dielo, ak nieje riadne vykonané, najmä ak v čase,
kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky.
O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch
vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho



konania zúčastnili. Protokot o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o
diele bude obsahovať aj:

zhodnotenie akosti vykonaných prác,
súpis zistených vád a nedorobkov,
dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
údaje o dížke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických
zariadení,
súpis odovzdaných dokladov,
dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Zhotoviteľje povinný pri odovzdanídiela odovzdaťobjednávateľovi doklady a atesty
od zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej
povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o
zhode konštrukčných materiálov.

Zhotoviteľje povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia,
zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne
prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa
protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád
a nedorobkov.

Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7. 1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené
dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych
predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

7. 2 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom
prác. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných
materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba
uplynutím doby zhodnej s dížkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom. Údaje
o dlžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov,
prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o
odovzdaní a prevzatí diela.

7. 3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil
objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní
od jej zistenia.

7. 5 Zhotoviteľsa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez
zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách
ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvotávajúcich nebezpečenstvo vzniku
bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase,
vždy však najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom,
pokiaľsa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady
zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

7. 6 Objednávateľje povinný predmet diela prevziať alebo zariadiťjeho prehliadku pri
odovzdaní predmetu diela.



7. 7 Objednávateľje povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú
vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňóvať.

7.8 Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpovedá objednávateľa zhotoviter ich odstráni na základe
dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8. 1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň
omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v rozsahu
prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

8. 2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa
má zhotoviteľnárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy
za každý aj začatý deň omeškania až do zaplatenia.

8. 3 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 10, - EUR za každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia.

8.4 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany
na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou
pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÄVA A NEBEZPECENSTVO ŠKODY

Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela
objednávateľovi.
Zhotoviteľzodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeóbecne
záväzných právnych predpisov.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IC pre DPH
- kópia /predkladá až úspešný uchádzač, overenie IC pre DPH ak je
platiteľ DPH/

Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel
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