

Príloha č. 2 Dodatku č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP¹

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR
Kód projektu:	314011N099
Kód ŽoNFP:	NFP314010N099
Operačný program:	Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný z:	Európsky sociálny fond
Prioritná os:	1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ:	1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 1.2 Modernizované RLZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
Kategórie regiónov:	menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny
Oblasť intervencie:	119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Hospodárska činnosť:	18 - Verejná správa

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:	SK11 8180 0000 0070 0036 2425
Refundácia:	SK11 8180 0000 0070 0036 2425

¹ Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu

Štát:	Slovensko
Región (NUTS II):	Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III):	Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Okres NUTS IV):	-
Obec:	-

4. Popis cieľovej skupiny

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):

5. Hlavné aktivity projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	48
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte MM.RRRR):	09/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR):	08/2021

Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1 - začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR 11/2017 – 08/2021
Hlavná aktivita 2 - začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	Spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a externými expertmi 11/2017 – 08/2021
Hlavná aktivita 3 - začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	Prehľbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR 11/2017 – 08/2021
Hlavná aktivita 4 - začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	Hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI 09/2017 – 04/2021
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	Administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie v trvaní od 11/2017 do 08/2021.

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR	Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	Počet	30	Koniec realizácie projektu
Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR	Počet osôb zapojených do vzdelávania	Počet	30	Koniec realizácie projektu

Spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SRa externými expertmi	Počet koncepčných, analytických a metodickýchmateriálov	Počet	10	Koniec realizácie projektu	
Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR	Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	Počet	100	Koniec realizácie projektu	
Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR	Počet osôb zapojených do vzdelávania	Počet	100	Koniec realizácie projektu	
Hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	Počet	2	Koniec realizácie projektu	
6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:					
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0178	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	Počet	10	Áno	Udržateľný rozvoj
P0587	Počet zrealizovaných hodnotení,analýz a štúdií	Počet	2	Bez príznaku	N/A
P0722	Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	Počet	130	Bez príznaku	Udržateľný rozvoj Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
P0729	Počet osôb zapojených do vzdelávania	Počet	130	Bez príznaku	Udržateľný rozvoj Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

7. Iné údaje na úrovni projektu:			
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP;	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0269	Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

8. Rozpočet projektu:	
Priame výdavky: 1 287 522,78 €	
Typ aktivity	
Skvalitnenie služieb VS	

Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR	295 876,52 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
112 - Zásoby	8 171,19 €
512 - Cestovné náhrady	41 598,16 €
518 - Ostatné služby	98 383,77 €
521 - Mzdové výdavky	147 723,40 €
Typ aktivity	
Skvalitnenie služieb VS	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a externými expertmi	65 060,12 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
112 - Zásoby	1 389,12 €
512 - Cestovné náhrady	2 936,00 €
521 - Mzdové výdavky	60 735,00 €
Typ aktivity	
Špecifické vzdelávacie opatrenia	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR	643 412,05 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
112 - Zásoby	6 975,08 €
512 - Cestovné náhrady	142 245,82 €
518 - Ostatné služby	127 917,27 €
521 - Mzdové výdavky	366 273,88 €
Typ aktivity	
Zavedenie systémov riadenia kvality	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu

Hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI	283 174,09 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
112 - Zásoby	3 369,75 €
512 - Cestovné náhrady	4 002,85 € €
518 - Ostatné služby	109 528,04 €
521 - Mzdové výdavky	166 273,45 €
Nepriame výdavky: 256 863,99 €	
Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
	256 863,99€
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
112 - Zásoby	10 696,89 €
518 - Ostatné služby	14 452,50 €
521 - Mzdové výdavky	231 714,60 €
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	1 544 386,77 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	100,00 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	1 544 386,77 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	0,00 €