Objedndvatel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat
ICo

DIC

Bankové spojenie:

Zhotovitel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat
ICo

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Tvrdosin

Trojitné namestie 185/2, 027 44 Tvrdosin
Ing. lvan SASKO — primétor mesta
00314901

2020573929

S$K32 0200 0000 0000 1882 8332

Cronson s.r.o.

Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice

Ing. Juraj Krajéovi¢ PhD., konatel spolonosti
35942 134

2022035532

SK2022035532

SK85 5200 0000 0000 1668 6406

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vlozka ¢islo: 16789/N

Clanok Il
Predmet zmluvy a miesto pinenia

21 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit pre Objednévatefa Dielo:
Nazovstavby: ,Stredisko triedeného zberu a kompostérefi TvrdoSin
Miesto stavby : Maesto Tvrdosin

podfa $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznaceny ako ,.Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené
nizsie v tomto bode;
b) Projektova dokumentacia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutoénenymi pocas verejného
obstaravania zakazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,Dokumentécia”),
c) Vykaz vymer

d) Suitainé podkiady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
a ponuka zhotovitela predioZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chédpat ako zdvazné a vzajomne sa dopliiujtice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

2.2 Zhotovitel sa zavédzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodriani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
v€as zhotovené Dielo odovzdat objednavatefovi.

23 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze st mu zname vsetky technické, kvalitativhe a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizaciu diela nevyhnutné. Cena



diela odraZa vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej
starostlivosti ma predvidat.

24 V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpedi, Ze Objednavatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za
pouzivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

25 Vietky veci a podkiady, ktoré su potrebné k pineniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

2.6 Sudastou diela su nasledujuce ¢innosti, doklady a dokumenty stvisiace so zhotovenim a odovzdanim
diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyZaduje), bez ohfadu na ich uvedenie, ¢i neuvedenie vo
vykaze vymer ¢i projektovej dokumenticii:

- VytyCenie stavby, geodetické prace

- Projekt dopravného znacenia polas vystavby

- Dopravné znacenie pocas vystavby

- InZinierskogeologicky prieskum

- Informacna tabufa

- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre tcel realizacie stavby

- Projektova dokumentacia skutotného vyhotovenia stavby

- Prevadzkovy poriadok

- Zriadenie aj odstranenie staveniska

- Revizne spravy a protokoly skisok, preukazanie zhody zabudovanych stavebnych
vyrobkov, poZadované certifikity a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a technolégii,
doklady o likvidacii stavebnej sute vzniknutej pocas realizacie vystavby, energeticky certifikat (ak
ho pravne predpisy vyZaduju)

Clanok i
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje Dielo do 7 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednavatel odovzda
pred zacatim realizacie Diela Zhotovitefovi stavenisko formou pisomného vzdjomne potvrdeného protokolu o
odovzdani a prevzati. Objedndvatel sa zavdzuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavizuje
stavenisko od objednavatela prevziat do 7 dni od doruéenia vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavdzuje zaslat Zhotovitefovi vyzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti
udinnosti zmluvy. V pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskér do 7 dni hoci mu to bolo
umoznené, povaZuje sa toto za odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy, uplynutim tejto lehoty.

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo realizovat v ¢iastkovych terminoch tak, ako si uvedené v Harmonograme
stavebnych préac (dalej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy o dielo. {pozn. Harmonogram
predloZeny zhotovitefom ako stcast ponuky vo verejnom obstardvani)

3.2 Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budd
objektivne a preukdzatelne branit v realizacii diela v terminoch podfa Harmonogramu:
a) zasahu orgdnov Statnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;
b) preruseni prac na diele Objednavatefom;
¢} zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatela;
d) . v pripadoch vyssej moci, ktora znemoZiiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom
vy3sia moc sa rozumeju okolnosti majlice vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na véli zmluvnych stran
a ktoré zmluvné strany neméZzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej
starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo {napr. vojna, mobilizicia, povstanie, a
pod.);
e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;
f} v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZfiuji uskuto&riovania
diela alebo zabrafiuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.3 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podfa tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoénost, Ze Zhotovitel
ohlasi dévod na zmenu aObjednavatel tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje



Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pofas tejto schvalenej doby v omeskani
s ukonéenim a odovzdanim diela. Zmena terminu zhotovenia diela sa vykona formou pisomného dodatku tejto
zmluvy v stlade s § 18 zakona &, 343/2015 Z. z. o verejhom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*)

3.6 Udaje o zatiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie su pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudd brat do tvahy.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 294 065,72 EUR
DPH 20 %: 58 813,14 EUR
Cena celkom vratane DPH: 352 878,86 EUR.

4.2 Cena diela bola uréend ako siéet poloZiek rozpoétu, ktory tvori prilohu &. 2 ako suéast tejto Zmluvy o dielo
bol vytvoreny ako stiast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstardvani (dalej len , Vykaz vymer”).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na préacu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouiivanie a udribu, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpefuju realizaciu prac,
dokoncenie, udribu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v sdvislosti s realizaciou diela, naklady
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk,
vieobecné rizikd v sdlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavizkami
a zodpovednostou,

4.4 K zmene ceny diela méZe dojst vylutne z tychto dévodov a to formou dodatku v sulade s § 18 ZVO:

a) prizmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednévatela, na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela
adresovanej Zhotovitefovi. Podkladom pre uréenie zvy$enej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude
poZadovat Objedndvatel naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel predlozi do 5
(piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objedndvatela navrh ceny takychto prac. Cena naviac prdc musi byt
pisomne odsuhlasena Objednavatefom;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZadovaného Objednédvatefom, zmena ceny diela bude vtomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednéavatefom;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmenf o zvy$ent alebo
znizeni polozku DPH;

d) zuZenim predmetu pinenia Objednavatefom formou vylicenia akejkolvek jeho polozky Objednéavatefom na
zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitefovi, vtakom pripade sa cena diela zniiuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréent z Vykazu vymer,

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa d6kladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer
a projektovej dokumentdcie. Zhotovitel nie je opravneny U¢tovat Objednévatefovi Ziadne dodatocéné naklady,
hoci by pre riadne dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentdacie boli potrebné materialy, vyrobky
alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zdklade neskorSej poZiadavky
Objedndvatefa na zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho
pisomného odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Zmluvna cena dohodnutd v bode 4.1. ¢l. IV. sa mdZe zmenit dohodou zmluvnych stran aj v pripade, ak déjde
k vyskytu nepredvidatefnych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na zhotovenie Diela. Za nepredvidatefné
podmienky sa povaZuje miera inflacie vy3sia ako 5% v porovnani s cenami vyplyvajlcimi z cennika stavebnych
prac pouZitého Zhotovitefom pri priprave cenovej ponuky platnymi v &ase prekladania ponuk.

4.7 Zhotovitel je zarover opravneny poZadovat navySenie ceny Diela indexéciou predloZenim pisomnej Ziadosti
o suhlas s uplatnenim indexacie Objednévatefovi, na zaklade U(dajov indexu v{/voja cien v stavebnictve
zverejnovaneho Statistickym Gradom SR kvartalne (dostupné na odkaze: “rifs://vwi,usz.sl/sit @y
FY ieri/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navysenou zmluvnou cenou bude
vacsi ako 5%. Ak Objedndvatel pisomne odsthlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi




preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navyienie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navy$enou o 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli obstarané
Zhotovitefom ku driu predloZenia Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexacie Objednévatefovi. Po odstihlaseni
uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatefom, je Zhotovitel povinny ku kazdej dal3ej fakture prikladat
vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tieZ zrejmé, akd dast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

4.8 Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat zniZenie zmluvnej
ceny Diela indexdaciou na zéklade tdajov indexu vyvoja C|en v stavebmctve zverejfiovaného Statistickym Uradom
SR kvartdlne (dostupné na odkaze: hit ! . ) v pripade, ak rozdiel medzi
zmluvnou cenou a preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednéavatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvnu cenu zniZenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZzenou o0 5% a preindexovanou zmluvnou
cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov,
ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku dfiu predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexdcie zmluvnych cien
Objednavatefom. Po dorudeni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kaidej dalSej faktdre
prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé akd ast polofiek bola
vyfakturovana pred indexdciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

os /Ay

4,9 Vsetky tUpravy zmluvnych cien indexovanim budd na zaklade priloh k faktliram spracované v samostatne;j
indexacénej fakture resp. dobropise po vystaveni konetnej faktury.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky
5.1. Zhotovitel je opravneny Uctovat Objednavatefovi cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit

Zhotovitelovi cenu diela v troch &astiach:
a) 50% ceny po realizacii 50% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych
prac podfa Vykazu vymer(rozpoctu). Podkladom a zarovefi podmienkou pre vystavenie faktlry bude tieZ
- predloZenie stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.
b) 40% po realizacii 40% stavebnych prac uréenych na zéklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac
podia Vykazu vymer({rozpo¢tu). Podkiadom a zaroverl podmienkou pre vystavenie faktiry bude tie?

- predioZenie stavebnym dozorom odstihlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych préc a
dodavok,

- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.
¢) 10% ceny po odovzdani a prevzati diela objednavatefom a po tom, ako budi riadne Odstranené pri preberani
diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skuto¢nosti budi podkladom pre vystavenie faktiry na cenu diela
a prilohami tejto faktury budu

- képia protokolu 0 odovzdani a prevzati diela
- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto &asti ceny.

Splatnost ceny bude 60 dni odo dfia dorudenia faktiry na cenu Objedndvatefovi. Ak Zhotovitel nedoruéi
Objedndvatefovi Gplnd faktdru so vietkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezacne plynit lehota splatnosti
ceny.

5.2. Faktira - darfiovy doklad bude obsahovat vietky ndleZitosti dafiového dokladu podfa zékona
¢.431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskor$ich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, minimalne v3ak:
a) oznacenie faktura - dariovy doklad a jej Cislo;
b) néazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktor( ma byt faktara
zaslang, 1CO, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objednavatela;
¢} Cdislo zmluvy a oznadenie diela;
d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kéd) a &islo i¢tu {aj v tvare IBAN});
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vy$ku dane, celkovid
fakturovant sumu zaokrdhlent na dve desatinné miesta;
h) naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;
i} pediatku a podpis Zhotovitela;



j} prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
5.3. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

5.4, V pripade, ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat vietky dohodnuté naleZitosti, Objednévatel sumu ceny
uvedent na takejto faktdre neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa maiju
odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit diiom
riadneho doruéenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

5.5. Objednavatel poskytne zhotovitefovi Zalohovu platbu do vy3ky 40 % z ceny diela. Uhrada zalohovej fakttry
prebehne po schvéleni Ziadosti o platbu Riadiacim orgdnom. Objednavatel uhradi zalohovu faktiru na uéet
zhotovitefa do 3 dni odo dnia pripisania financ¢nych prostriedkov z Riadiaceho orgdnu na svoj Géet.

5.6. Zhotovitel zasle Objednavatelovi fakturu spolu v 4 (§tyroch} vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povaZuje za uhradent diiom odpisania jej sumy z G¢tu Objednavatela v prospech Gétu Zhotovitefla.

Clanok Vi
Sposob realizacie diela.
6.1 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky stvisiace vieobecne zavizné pravne
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si
vietky stym suvisiace dostupné informacie vtakej miere, Ze je plne oboznameny sjeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s
potrebou v3etkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od Objedndvatela vtejto suvislosti
nepoiaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat nebude, Ziadne dalsie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoZnit
a) Objednavatelovi,
b) stavebnému dozoru,
c) orgdnom verejnej spravy, vykonavajicim €innosti v rdmci svojich pravomoci,
d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavaznym pravnym predpisom alebo spinomocnenej
Objednavatefom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu vykonavat prace suvisiace
s touto Zmluvou o dielo.
6.4 Zhotovitel je povinny riadne plnit vietky poZiadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpetnost aochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpefuje na viastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatefovi fotoképie dokladov o odbornej sposobilosti
vietkych osdb, ktory budd vykondvat dielo.

6.6 Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatef zavizuje Zhotovitelovi odovzdat:
1. projektovil dokumentaciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)
3. oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi dajmi tohto subjektu.
Ku dfiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdit Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodriavat vietky
pravne predpisy upravujlice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnd privnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovietkym povinny chrénit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znefistenim, udrziavat na
stavenisku a prifahlych komunikéciach uréenych na dopravu materidlu poriadok-a &istotu, odstrafiovat odpadky
a netistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolif vypustanie
akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénost technickych
zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v sulade s ustanoveniami vyhladky Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o



odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel preberd plnG zodpovednost za
primeranost, stabilitu a bezpetnost vSetkych pracovnych postupov a metdd vystavby. Zhotovitel je povinny
zaistit bezpelnost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku a podniknit vdetky potrebné opatrenia na
ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu os6b
alebo majetku, alebo inym nepriaznivym Gcinkom realizacie stavby. Objednavatel nezodpoveda za akékolvek
odSkodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukofvek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajlcej prace na
diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to
vjednom originéli a v jednej képii pre Objedndvatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujlice skutofnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich asovy postup,

b) ddaje o potasi {maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f}  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h} pripadné prerudenia prac s ich odévodnenim,

i} iné Gdaje doleZité pre postdenie hospodarnosti prac a

j)  udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto G¢elom zodpovedny zdstupca
Zhotovitela je povinny predloZit stavebnému dozoru denny zéznam vykonanych préac, najneskdr nasledujuci def
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznadi svoj suthlas pripadne nesthlas s obsahom denného
zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo dia predloZenia
zaznamu Zhotovitefom ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimaélne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela {odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dfioch, ktoré bude organizovat podfa poZiadavky Objednavatela. Kontrolny deri sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatela
Zhotovitefom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objedndvatela o dodavateloch, ktori sa budd podiefat na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel ma pravo wylicit zrealizdcie diela alebo ktorejkolvek jeho &asti hociktorého z dodavatefov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel je povinny pri pineni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednavatefa. V pripade
ak pokyny Objednavatefa budi podia ndzoru Zhotovitefa nevhodné, Zhotovitel na to Objednavatela pisomne
upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat na realizacii predmetnych pokynov, Zhotovitel
nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akikolvek nim sposobenti alebo zapriginent $kodu pri realizacii diela odstréni tak,
Ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné néklady, alebo nahradi spdsobent skodu bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi. Uréenie spdsobu odstranenia Skody podfa tohto bodu zmluvy patri Objednavatelovi.

6.15 Vietky podstatné Casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel povinny
predloZit na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt predlofené vykresy, a iné podklady
sdvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel pouiije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beZnej udribe zarufend pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pofiarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto U¢elom materidly, stavebné diely a
vyrobky zabezpefované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat,
resp. nebudl zodpovedat Zmluve o dielo a poZadovanym skidskam, musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit



a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednéavatel mdZe stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutefny a ak je ohrozend bezpefnost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne skody. Objednavatel
alebo stavebny dozor ma piné pravo namietat a Ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kaidého
pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpecil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny,
¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je zinych
dévodov, podfa mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neZiaduca.

6.18 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblefenie zretefne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehfad o fud'och pohybujucich sa v ramci staveniska. Firemnym $titkom
neoznaceného pracovnika ma zastupca Objedndvatela pravo vykazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny od$kodnit v pinej vy$ke Objednavatela za vietky $kody a ndroky sdvisiace s imrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo po3kodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo
Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizicie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad. Medzi
tieto naroky patria tieZz naklady stvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kéd
inym osobdm, ktoré bude objednavatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednavatelovi.

6.20  Zhotovitel je povinny mat uzatvorené:

poistenie proti poskodeniu Diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH
poistenie proti strate alebo poskodeniu akéhokolvek majetku dodaného na stavenisko Zhotovitefom alebo
jeho subdodavatefom, s vyikou poistného krytia min. vo vySke ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej strane za ubliZenie na
zdravi (alebo usmrtenie} alebo za poSkodenie majetku tretej osoby, ktoré mdie byt sposobené pocas
realizécie diela, s vySkou poistného krytia min. 200 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom Objedndavatela alebo ktorejkolvek
osobe uréenej verejnym obstaravatelom alebo konajlcej v jeho mene v suvislosti s predmetom Zmluvy vodi
zamestnancom Zhotovitefa, zamestnancom zdstupcu Objedndvatela a zamestnancom subdodavatelov za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt platné podas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podfa tejto zmluvy

a Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednéavatela kedykolvek preukazat. Zhotovitel preukaZe Objednavatelovi

existenciu vyssie uvedenych poisteni predloZenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskdr do 7 dni od Gcinnosti

tejto Zmiuvy.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,Obchodny zakonnik”) vyluéuju pre pravne vztahy vyplyvajlice z tejto zmluvy
udinnost: ustanovenia § 551 ods.1 3tvrtej vety Obchodného zékonnika; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4
Obchodného zdkonnika; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zakonnika; ustanovenia § 552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoZfiuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny Objednavatela
uréujice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit iba v tej ¢asti, ktora
je postihnuta skrytymi prekaikami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit pred zadatim vykondvania diela
prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma Objednavatel voéi nemu narok na nahradu
skody.

6.23 Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat a archivovat podrobnd fotodokumentéciu o priebehu vykonévania
Diela, najma, nie viak vyluCne vietkych zakryvanych fasti Diela. Na poZiadanie Objedndvatela sa Zhotovitel
zavdzuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumentdciu a umoinit Objedndvatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodni inak, povinnost Zhotovitefa archivovat
fotodokumentéciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatefovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 7kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo obidvoma



Zmluvnymi stranami predloZit Objednavatefovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktori budl vykondvat stavebné prace atento zoznam sa zavizuje podas doby zhotovovania
Diela priebeine aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kaZdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel sa zavizuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaj( dodriiavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vietky
osoby, ktoré nie su uvedené vzozname, podla predchadzajuceho bodu (netyka sa os6b poverenych
Objednavatefom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavazuje zabezpecit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatefov, absolvovali vietky prisluSné Skolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osvedceniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolfvek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poZiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie skusky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych ski3ok sa Zhotovitel zavizuje s okamZitou Gtinnostou odvolat z prac na dodavke stavebnych préac
previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatefa; pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, ze
odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodavatela ma pre Gcely tejto Zmluvy rovnaké
Gcinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sthlasu
Objednédvatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel sa zavazuje nepouZit bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu Objednavatela akykolvek
material alebo vyrobky, ktoré nie s uvedené v Dokumentacii. Za tymto tiéelom sa zhotovitel zavazuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouZity material, ktory je kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vietky
stavebné vyrobky a materialy poufité pri vykonavani Diela musia spifiat kritéria uvedené v pravnych predpisoch
a projektovej dokumentdcii. V3etky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez akychkolvek
pravnych vdd a nesmie sa na vzfahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit si na vlastné naklady dodavku médii {voda, elektrika a pod.), a to podas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médii ako aj dalsich sluZieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

6.30 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez zbyto¢ného odkladu po tom ako, to bude moZné z hfadiska dokoncenia
prislusnych Casti Diela vyzve Objednéavatela na vykonanie tlakovej skidky pred uvedenim kompostarne do
prevadzky v stlade s ust. bodu Sthrnna technicka sprava, Cast technoldgia bod. 4.5., v projektovej dokumenticii,
ktora je prilohou k tejto zmluvy a Objednavatel najneskdr do 5 pracovnych dni od dorudenia tejto vyzvy na viastné
naklady necha vykonat tuto tlakovu skasku prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, ¢o bude preukazané
prisluSnou akreditaciou/ certifikdtom. V tejto skiidke sa musi preukazat spinenie parametru zikladnej poZiadavky
na uvedenie kompostarne do prevadzky vyZadovany v bode Sthrnna technickd sprava, ¢ast technolégia, v
projektovej dokumentadcii, ktord je prilohou €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny poskytovat stcinnost
Objednavatelovi pri vykonavani tejto skusky. Pri vykonavani skisky bude Zhotovitela zastupovat stavbyveduci a
Objednavatela osoby vykondvajtica stavebny dozor.

6.31 Funkéna skaska riadiaceho systému kompostarne. Zhotovitel sa zavizuje po ukonéeni stavebnych prac na
realizacii Diela uskutoénit funkénd skasku riadiaceho systému kompostdrne a to v pritomnosti stavebného
dozoru, s ktorym spolu vyhotovi a podpiSe protokol o jej priebehu a vykonani, Skiiska riadiaceho systému pred
uvedenim celého Diela do prevadzky bude mat za dlohu overit funkénost systému, jeho prevadzkové viastnosti
a vietky funkcionality uvedené v bode Suhrnna technicka sprava, ast technolégia bod 4.7. v projektovej
dokumentacii, ktora je prilohou k tejto zmluve Budu najmi odskdsané zikladné rezimy :

- manualne ovladanie

- intervalové teda riadené ovladanie

- ovladanie z kontroiného panelu

- ovladanie prostrednictvom smart telefonu alebo tabletu

- ovladanie prostrednictvom rozhrania webového prehliadaca a cloudového rozhrania

- prenos dat exportovanych do programu Exce!

- zabezpedenie



V kazdom zvolenom reZime ovladania budd posudzované a vyhodnocované jednotlivé parametre navolenej
situacie, teda testovanie resp. skiska riadiaceho systému bude prebiehat v sk(iiobnom mdéde, kde bude mat
moinost objedndvatel nastavit a namodelovat jednotlivé situacie procesu kompostovania.

Clanok Vi

Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
7.1 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednévatelovi zmiuvnid pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kaZdy zaéaty defi omeskania,
celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym uskutoériovanim zmluvného diela v sulade
s Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny
diela za kaidy zacaty deft omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo je
okrem odsttipenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % zo
zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené Objednavatefom v zaruénej
dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kaZdy zacaty deri omeskania aZ do ich odstranenia.

7.5 Vpripade ak Zhotovitel neumoini Objednéavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednéavatefovi zmiuvni pokutu vo vyske 500 Eur za kaZdy
jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porus$enia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o dielo,
je povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyéke 5 % z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname osdb predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelfovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 200 EUR
za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade ak Zhotovitel porusi niektort zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vy$ke 200 EUR za
kaZdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu S$kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok Vil
Odstipenie od zmluvy
8.1. Objednavatel moZe odsttipit od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastotne odstipit od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat Zhotovitelovi €ast realizovanych vykonov anechat ich realizovat tretimi osobami na primerané
a preukazané naklady Zhotovitela bez ohfadu na ceny uréené podfa Vykazu vymer, a to z nasledovnych dévodov
leZiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnéast) dni;

b) ak Zhotovitel preukazatefne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v iehote min. 14 {3trnast) dni od doruéenia
pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym poru$enim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym porusenie povinnosti Zhotovitefa ustanovenych v bodoch 6.19
a 6.20 a opakované porusenie dalSich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.



8.2. Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitefovi Casti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizicie tretimi osobami, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela preukdzatelné zvyiené
naklady. Preukdzatelné zvy$ené naklady musi zhotovitel uhradit Objednavatefovi najneskédr do 10 dni od kedy
bol na ich Uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmiluve o dielo.

8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,
a) Zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,
b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpiSu a v ktorom budi uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a
v stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a Zhotovitefovi uhradi,
c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeCi
ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie fivota
alebo zdravia 0s6b, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany modiu ukonéif tito Zmluvu o dielo odstdpenim v pripade, ak zmluva
nenadobudne G¢innost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objednévatelovi najneskdr 14 ($trnast) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitela, Objednavatel zvola
najneskéor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
¢asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a Objednévatelfovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budu pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouZitych materialov a
konstrukcii,

b) dokumentéciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy
zodpovedajlice zapisu do katastra nehnutefnosti.

e) doklady o likvidacii odpadu v stilade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podfa dohody stran,

g) porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak st podla predpisov vyZadované;

h) vsetky dalSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéaciu diela.

9.4, O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel a Zhotovitel preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov, ktoré by
znemoiiiovali €i obmedzovali uZivanie stavby a Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi
vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmiuvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaiuje za prevzaté
a odovzdané v dei preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v defi, kedy sa takéto konanie malo konat.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najmaé:
a) zakladné (daje o diele,
b) zoznam odovzdanych dokladov,
¢} prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial Objednavatel
nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,
d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
e) dlzku trvania zarucnej lehoty,
f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.
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9.8. Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zépis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatefom, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podfa podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10.Zmluvné strany sa dohodli, e zaruéna doba bude trvat 60 ($estdesiat) mesiacov a zadina plynif odo dria
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzddvané po &astiach, zaru¢na
doba plynie na kaZzdu samostatne odovzdavanu Cast diela osobitne.

9.11.Priva 20 zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitefa v zdruénej dobe, inak tieto priva
zanikaju.

9.12. Objednavatel oznadmi Zhotovitelovi bez zbytotného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pofas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela {skryté vady). V oznameni
Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predloZi d6kazné prostriedky a navrhovany
termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 {piatich) pracovnych dni po jej obdrZani a nasledne
dohodnlt s Objednavatefom a podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objedndvatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel povinny tieto odstranit v technicky najkratéom moinom ¢ase. Objednédvatel mdie poskytnit na
poZiadanie Zhotovitela dIhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dihiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohfadom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamacie
Objednavatefa Zhotovitefom.

9.14. Objednavatel méZe zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitefa. MdZe tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani véas. Objedndvatel je povinny informovat Zhotovitela
minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom (mysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sdm
neodstrani takuto vadu do 10 {desiatich) dni od obdrZania informacie podla predchadzajlcej vety, Objednavatel
mdZe zadat odstrinenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady budd
vyuctované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

Clanok X,
Vyutitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel je v stlade s § 41 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani”) povinny uvadzat
aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, ddaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
celkovej realizacii predmetu zmiuvy. Tieto informéacie uvadza zhotovitel v Prilohe €. 4 tejto zmluvy. Preddvajlci
je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych (dajov podfa predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované ddaje kupujicemu. Ak zhotovitel zmeni subdodavatela podas
trvania zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit objednavatefovi vietky udaje
podla tohto odseku a zdrovefi je povinny uviest rozsah subdodavky z celkového mnoistva uskutotnenych
stavebnych prac v percentdch. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny uskutoéfiovat stavebné prace,
resp. poskytovat sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.

10.2. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatefov alebo ich zmeny, napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, vyuitie subdodéavatela, ktory nesplfia podmienky podta § 41 ods. 1 ZVO
alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmiuvy a
méa narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny za dielo, za kaZzdé porusenie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zdvereéné ustanovenia
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11.1.  Zoznam osbb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ladislav Balog {musi sa zhodovat s osobami,
ktoré uspesny uchdadzac uviedol pri preukazovani spinenia podmienok tcasti technickej a odbornej spésobilosti.).
Zhotovitel mdie pocas plnenia tejto zmluvy poutiit aj iné osoby zodpovedné za realiziciu stavebnych préc, ale
musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikatnymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu musi Zhotovitel
preukazat Objednavatelovi najneskdr tri dni pred za¢atim &innosti tychto oséb na dodavke diela a to spdsobom
rovnakym, ako bol povinny preukdazat kvalifikacné predpoklady os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrzi, nemézu sa iné osoby zicastriovat na dodéavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2.  Priplneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutdrnych zdstupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
$tatutdrnymi zastupcami Objednavatefa, nemaji Ziadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitefom zmenu' podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4.  Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebud( Objednavatelom vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objedndvatefom Zhotovitefovi uhradené a
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

11.5.  Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt dorucované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktord si strany oznamia. Pisomnost sa povaZuje za
dorucenu za nasledovnych podmienok:

a} v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tdto zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo képii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vsak uplynutim 3. dria
nasledujliceho po dni podania zasielky na prepravu; a to bez ohfadu na Gspesnost dorucenia-a bez ohladu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6.  Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postlpif prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7.  Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu Gcinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méie predkiadat
ktorakolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, méiu zmluvné strany uzatvarat v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla Gétu alebo inych Gdajov alebo skutoénosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kaida zo zmluvnych stran oznami tuto skutoénost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9.  Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitefné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Upravy niektoré
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie"} a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tito Zmluva o
dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzfah zmluvnych strdn sa bude v tejto
zaleZitosti spravovat vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnti na zneni
nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10.  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha €. 1 — Harmonogram prac
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha €. 3 — projektova dokumentacia
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Priloha &. 4 — zoznam subdodavatelov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch} rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kaidu
zo zmiuvnych stran.

11.12. Téato Zmluva o dielo nadobida platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a d&innost po
spineni nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v stlade s §47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,

- objednavatelovi budi preukazatelne pridelené finantné prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie
predmetu zakazky,

- proces tohto verejného bude preukazatefne schvaleny poskytovatefom finanénych prostriedkov na krytie
nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, tzv. diiom dorucenia kladnej spravy z kontroly verejného
obstaravania od poskytovatela

11.13. Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodévanymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku medzi prislusnym riadiacim
organom a objednavatefom a to opravnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

¢) Najvy3$i kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d} Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych ziujmov EU.
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,
a poskytnut im vsetku potrebnd suéinnost.

\" TVRD ! Bum E , dnia ﬂt Da : ZO Z':b V Ludaniciach, dra 20.02.2023

............................

Za Objednavatela: Za Zhotovitefa:

.......................... T -

Cronson, s.r.0.

konatel’ spolo¢nosti
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