¢. objednavatela: Z-

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

1/75 Cebovce — rekonstrukcia mosta ev.¢&. 75-048

Zmluva o dielo spojena s mandatnou zmluvou
uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. a § 566 a nasl. ziakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov

(d’alej len ,,zmluva*)

1/75 Cebovce — rekonstrukcia mosta ev.¢. 75-048

(vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie
na ponuku (DP), majetkopravne vysporiadanie, vybavenie stavebného povolenia a vykonavanie

odborného autorského dohl'adu (OAD)).

C. zhotovitela: .....uueveveveeevieerereeenennen.

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL/MANDANT:

Sidlo:
Statutarny organ:

Pravna forma:

Kontaktna adresa:

Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1CO:

DIC:

Telefonne spojenie:
e-mail:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Miletiéova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR (pravny nastupca — MDV SR) zriad'ovacou
listinou €. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, v uplnom zneni pod ¢.
316/M-2005 zo diia 14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT
SR €. 100 z 11. 05. 2006, ¢. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24.
10. 2014 anaposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢.
24/2016 zo dna 22. 03. 2016.

Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného obstardvania
SSC pri IVSC BB

Dalibor Senko, veduci oddelenia iseku investiénej pripravy SSC
IVSC BB

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

0000 33 28

2021067785

+ 421 48/4343210; + 421 48/4343242; + 421 48/4343231
lucia.husarova@ssc.sk; dalibor.senko@ssc.sk

(d’alej len "objednavatel' alebo ,,mandant*)

-a-—
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ZHOTOVITEL/MANDATAR: MP Construct s.r.o.

Sidlo:

Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:
Statutarny organ:

V zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1CO:

DIC:

Telefonne spojenie:

Obrancov Mieru 13, 040 01 KoSice
spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym
31403/V Okresny sud Kosice I
konatel

Ing. Michal Matuska

Ing. Michal Matuska
Ing. Michal Matuska
Ing. Michal Matuska

46957596
2023681748
0917 866 545

(d’alej len "zhotovitel"' alebo ,,mandatar® v prislu$nom gramatickom tvare)

(spolu ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 ods. 4 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom
obstaravani bez povinnosti zverejnenia vo vestniku VO.

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

Zhotovitel' / mandatar sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto

zmluve:

a) zrealizuje na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo, s vybavenim ktoré si na tento téel sam
zabezpeCi, v dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase, v dohodnutom rozsahu a v sulade
s pokynmi objednavatel’a dielo $pecifikované v ¢lanku 3 odsek 3.1 bod 1 a2 tejto zmluvy
a odovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom

b) zabezpeci pre mandanta v jeho mene a na jeho et a za dojednanu odplatu inziniersku
¢innost’ $pecifikovanu v ¢lanku 3 odsek 3.1 bod 3 a majetkovopravne vysporiadanie pozemkov
pre ziskanie stavebného povolenia v rozsahu $pecifikovanom v ¢lanku 3 odstavec 3.1 bod 4 tejto
zmluvy a to obe ¢innosti v rozsahu, obsahu a spésobom dohodnutym podla tejto Zmluvy;

(dalej obidva zaviazky zhotovitel'a/mandatara uvedené pod pism. a) a b) spolocne aj ako

»predmet zmluvy*).

Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumeji zmluvné ¢innosti uvedené v bode 2.1 pod pism. a) a b)
tohto ¢lanku a blizsie Specifikované v ¢lanku 3 tejto zmluvy a v Opise predmetu zakazky, ktory

ako neoddelitel'na ¢ast’ zmluvy tvori jej prilohu €. 1 stvisiace so stavbou:

1/75 Cebovce — rekonstrukcia mosta ev. & 75 - 048

(dalej len dielo®)
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Objednavatel’/mandant sa zavdzuje v rozsahu vymedzenom touto zmluvou za ucelom riadneho
splnenia predmetu zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi/mandatirovi nevyhnutne potrebntl si¢innost,
riadne a v€as vykonany a odovzdany predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku 3. tejto zmluvy od
zhotovitel'a/mandatéra prevziat’ spdsobom dohodnutym v zmluve, a zaplatit’ zan cenu dohodnutt
v ¢lanku 6 zmluvy.

ROZSAH A OBSAH

1)

Dielom sa na téely zmluvy k stavbe s nazvom ,,1/75 Cebovce — rekonstrukcia mosta ev. &. 75 -
048 (d’alej aj ako ,,stavba“) rozumejii nasledovné zmluvné ¢innosti a vypracovanie:

Projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na

ponuku (DP) pre rekonstrukciu mosta ev. ¢. 75-048 (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo ,,projektova

dokumentdcia*) a poskytnutie d’alich sluzieb zhotovitela suvisiacich S dielom, ktorymi su:

a. spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na stavebné
prace

b. realizacia d’alSich ¢innosti a vypracovanie d’alSich dokumentov v zmysle podkladu a to najma:
- navrh planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcenej

objednavatelom

- projektu docCasného atrvalého dopravného znaCenia vratane zabezpecenia jeho
odsuhlasenia

- zameranie a vyty¢enie sieti priamo Vv teréne, v pripade poziadavky zabezpecenie ich
preloziek

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze projektova dokumentacia bude vypracovana a potvrdend autorizovanym
stavebnym inzinierom v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a stavebnych
inZzinieroch v zneni neskor$ich predpisov, autorizovanym geodetom podl'a zakona ¢. 216/1995 Z. z.
o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorsich predpisov, dokumentécia pre vynatie z PPF
bude vypracovana a potvrdena odborne spdsobilou osobou v prislusnom odbore v zmysle platnych
predpisov, inziniersko-geologicky prieskum bude vykonany odborne spdsobilou osobou na
vykonavanie geologickych prac podla § 9 zakona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach
(geologicky zakon) v platnom zneni, pripadne inou opravnenou osobou v zmysle clenenia
Dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny projektovii dokumentaciu navrhnit’ optimalnym technickym a ekonomickym
rieSenim, s minimalizovanim pripadnych trvalych a docasnych zaberov.

2) Odborny aurtorsky dohl'ad (d’alej len ,,OAD*), v ramci ktorého sa zhotovitel’ zavizuje zabezpecit:

a. poskytnutie vSetkej potrebnej sucinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentéicie podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku zmluvy v stvislosti
svypracovanim kontrolného a skusobného planu vzdy vlehote pozadovanej
objednavatel'om,

b. spracovanie planu uzivania verejnej prace v suéinnosti so zhotovitel'om diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu,

C. spolupracu pri realizdcii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote urcenej objednavatel'om,
d. poskytovanie su¢innosti objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi stavebnych prac pri vysvetl'ovani

projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so zhotovitel'om stavebnych
prac pri realizacii diela — stavby podl'a projektovej dokumentacie a poskytovanie stanovisk
k navrhom zmien a odchylkam od diela pri dodrzani technicko-ekonomickych parametrov
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stavebnych prac uskuto¢novanych podl'a projektovej dokumentacie vzdy v lehote urcenej
objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych dnioch stavby,

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohladu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al§ich udajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skuSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budi predlozené zhotovitel'om stavebnych prac,

poskytovanie vysvetleni a zaujatiec jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k navrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumentacie.

Predpokladany rozsah vykonu odborného autorského dohl'adu 100 hod.

Rozsah vykonu odborného autorského dohladu je predpokladany. Skuto¢ny vykon odborného autorského
dohl’adu pre jednotlivé Cinnosti bude upresneny ku ditu fakturacie podla skutocnosti, podlozeny zapisom
0 navsteve odborného autorského dohladu na predmetnej stavbe, potvrdeny stavebnym dozorom

objednavatela.
3) InZinierskou ¢innostou sa na Gely zmluvy k stavbe rozumeju nasledovné zmluvné ¢innosti
mandatara:
a. zabezpeCenie zavdznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,

suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov S$tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie
tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nésledne uviest' do uzivania. Suhlasné stanoviska
a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budu
sucast’ou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

odsuhlasenie projektovej dokumentacie so vSetkymi dotknutymi vlastnikmi inZinierskych sieti
resp. spravcami inZinierskych sieti, s organmi $tatnej spravy a samospravy, s SVP §.p., a SPF
a s fyzickymi osobami ako vlastnikmi dotknutych pozemkov tak, aby bolo mozné poziadat’ o
vydanie izemnych rozhodnuti (v pripade nevyhnutnej potreby) a stavebnych povoleni,

odsuhlasenie dopravného znacenia Stavby prislusnym Dopravnym in$pektoratom Policajného
zboru SR,

zabezpecenie prislusného potvrdenia alebo vyjadrenia, ze realizovany projekt nebude mat
nepriaznivy vplyv na chranené uzemia (Stanovisko posudzovania vplyvov na ZP v zmysle
zékona €. 24/2006, NATURA, ....),

Uzatvorenie ZoBZ 0 odovzdani stavebnych objektov jednotlivym spravcom

zabezpedenie vydania vietkych potrebnych rozhodnuti a povoleni (Uzemné rozhodnutia,
Stavebné povolenia) a ohlaseni stavebnych uprav na ceste I. triedy na prislusny cestny spravny
organ pre stavbu. Cinnost’ sa povaZzuje za splnenti az pravoplatnostou vietkych potrebnych
rozhodnuti a povoleni.

V cene za ,,inZiniersku ¢innost™ st zapocitané aj vSetky preukazatel'né priame néklady (spravne poplatky
a podobne). Mandant si vyhradzuje pravo vopred odsuhlasit’ zahajenie jednotlivych ¢innosti IC uvedenych
pod pism. a) az f) tohto bodu.
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4) ZabezpeCenim majetkovopravneho vysporiadania pre ziskanie stavebného povolenia sa na ucely

zmluvy K stavbe rozumeju nasledovné zmluvné ¢innosti mandatara:

vypracovanie vSetkych podkladov pre majetkovopravne vysporiadanie stavby v rozsahu
potrebnom pre ziskanie stavebného povolenia, najmi zabezpecenie vysporiadania trvalého
zaberu z pozemkov, doc¢asného zaberu z pozemkov a zriadenie vecnych bremien pre prekladky
inzinierskych sieti v rozsahu:

» Trvaly zaber:

identifikicia vlastnikov, zabezpecenie vlastnickych dokladov a zabezpecenie fotokopii
vlastnickych dokladov od obcanov, pokial tieto nie st zapisane v katastri nehnutelnosti (kopie
dedi¢skych rozhodnuti, darovacie zmluvy pridelové listiny a pod.)

uzatvorenie kiipnych zmlav s vlastnikmi dotknutych pozemkov,

v pripade nesthlasu s odpredajom nehnutel'nosti zabezpecit' ich vyvlastnenie,

u znamych vlastnikov, ktorych pobyt je na nezndmom mieste zabezpecit' zmluvu o prevode
vlastnictva so SPF alebo podat’ navrh na vyvlastnenie,

v pripade majetkovopravneho vysporiadania vlastnictva $tatu predlozit’ zmluvu o prevode
majetku Statu v zmysle zakona €. 278/1993 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, pripadne zmluvu
o buducej zmluve alebo stihlas spravcu majetku statu s realizaciou stavby, ak nie je mozné

zmluvu uzatvorit’ ihned’,
zabezpecit’ povolenie vkladu do KN a zapis novovzniknutych parciel na LV,

vykonanie d’alSich potrebnych tikonov suvisiacich s predmetom ¢innosti za i¢elom uplného
majetkovopravneho vysporiadania nehnutelnosti (ak je to potrebné: overenie zmllv,
zabezpecenie znaleckych posudkov, rozfotenie GP ku vkladovému konaniu a pod.).

> Docasny zaber:

identifikdcia vlastnikov, zabezpecCenie vlastnickych dokladov a zabezpecenie fotokopii

vlastnickych dokladov od obcanov, pokial’ tieto nie s zapisané v katastri nehnutel'nosti (kopie
dedic¢skych rozhodnuti, darovacie zmluvy pridelové listiny a pod.)

uzatvorenie ndjomnych zmliv (docasny zaber pozemkov pocas vystavby a doCasny zaber pre
prekladky inzinierskych sieti - 1 rocny zaber). Ak nie je mozné uzatvorenie najomnej zmluvy
z dovodu prekazky (napr. umrtie, prebiehajiice dedi¢ské konanie, sudne spory a pod.) je
nevyhnutné zabezpecit’ suhlas dohodou so stavebnym konanim s potencionalnymi vlastnikmi

v pripade nesthlasu s prenajmom nehnutel’nosti zabezpecit obmedzenie vlastnickeho prava
k nehnutel'nosti (do¢asné vyvlastnenie),

u znamych vlastnikov, ktorych pobyt je na neznaAmom mieste zabezpecit' zmluvu o najme so
SPF alebo podat’ navrh na obmedzenie vlastnickeho prava k nehnutel'nostiam,

zabezpecit’ vykonanie d’alSich potrebnych tikonov stivisiacich s predmetom ¢innosti (znalecké
posudky na urcenie ceny najmu) k stavebnému povoleniu.

» Zriadenie vecného bremena pre prekladky:

identifikacia vlastnikov, zabezpecenie vlastnickych dokladov a zabezpeCenie fotokdpii
vlastnickych dokladov od obcanov, pokial tieto nie st zapisané v katastri nehnutel'nosti (kopie
dedi¢skych rozhodnuti, darovacie zmluvy pridelové listiny a pod.)

uzatvorenie zmluv o zriadeni vecného bremena alebo zmliv o buducich zmluvéch o zriadeni
vecného bremena pre prekladky, ak je v preukazovani vlastnictva nejaka prekazka, ktord moze
byt Casom odstranena

v pripade nestihlasu s uzatvorenim zmlav o zriadeni vecného bremena zabezpecit obmedzenie
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vlastnickeho prava k nehnutel'nosti,

zabezpecit’ povolenie vkladu do KN a zéapis vecného bremena na LV,

zabezpecit’ vykonanie d’alSich potrebnych ukonov stvisiacich s predmetom ¢innosti (znalecké
posudky na urCenie ceny vecného bremena) za ucelom uplného majetkovopravneho
vysporiadania nehnutel'nosti (ak je to potrebné overenie zmlav a pod.).

b. Mandatar je povinny konzultovat’ s mandantom znenie jednotlivych typov zmlav. Mandatar je
viazany pravnym nazorom mandanta na znenie jednotlivych typov zmluv. Mandant pisomne
potvrdi spravnost’ udajov o svojom Statutarnom organe. Za pripadné chyby v pisani, pocitani,
nazvoslovi alebo oznaceni ostatnych ucastnikov zmluvy zodpoveda mandatar.

€. Mandatar pisomne vyzve mandanta na zabezpecenie ucasti jeho zastupcu pri konaniach pred
organmi verejnej spravy.

d. Vsetky zmluvy bude podpisovat’ §tatutarny organ mandanta pripadne nim povereny zastupca.
Néavrhy na vyvlastnenie pripadne obmedzenie vlastnickeho prava alebo iné pravne ukony bude
podpisovat’ Statutarny organ mandanta pripadne nim povereny zastupca.

e. Plnenie podl'a tohto bodu je riadne, ak bude ukoncené:
* povolenim vkladu vlastnickeho prava alebo prava zodpovedajiuceho vecnému bremenu do
katastra nehnutel'nosti k poslednej z dotknutych nehnutel'nosti, alebo
* zaznamom v katastri nehnutel'nosti o zmene vlastnictva / spravy poslednej z dotknutych
nehnutel’nosti, alebo
* inou zmluvou, ktora nie je predmetom zapisu do katastra nehnutelnosti a mandatar ju
podpisanti odovzda mandantovi

Objednavatel/ mandant udeli zhotovitelovi/ mandatarovi plnomocenstvo na zastupovanie pri
¢innostiach suvisiacich s inzinierskou ¢innost'ou (bod 3.1-3) a majetkovopravnym vysporiadanim
pre ziskanie stavebného povolenia stavby (bod 3.1-4) podla tejto zmluvy a Vv jej rozsahu.

Zhotovitel/ mandatar sa zavdzuje, ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na
pozadovany rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel'a/ mandanta uvedené v tejto zmluve, ako
aj v prilohe €. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory opis tvori neoddelite'na sucast’ tejto
zmluvy (d’alej aj len ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdakazky*) a to riadne, véas a
bez vad. Zhotovitel’ suc¢asne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky podl'a predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy,
ako aj to, Ze pozna rozsah vsetkych svojich zavizkov, ku ktorych realizécii sa podpisom tejto zmluvy
V rdmci zmluvnej ceny zavizuje.

Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi dielo podla ¢l. 3 bodu 3.1 pism. a) v ramci dohodnutej ceny
podla ¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tla¢ené supravy DSPRS: 8 X
- kompletna digitalna DSPRS na USB nosi¢i: 2X
- kompletna digitalna DP na USB nosici 2 X
- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozi sa do supravy ¢.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytlac¢ky naviac:

- koordinacny vykres stavby: 3 X

- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X
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Projektovu dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v rovnocennych vytlatkoch
ako aj v digitalnej forme vo formate pdf. a zaroven v editovatelnej forme (.doc, .xIs, .dwg, .dgn,
alebo obdobné).

Zhotovitel’ siicasne berie na vedomie, Ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle
tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavizku vyhotoveny a overeny na to
opravnenou 0S0bou Vv zmysle v8eobecne zavdznych pravnych predpisov (najmd, no nie vyluéne v
zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

cl. 4

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednavatela €. j. .......... 70
dia ................ o prijati Ponuky uchadzac¢a zo dna .....................

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pocas spracovavania diela a plnenia predmetu zmluvy poskytne
zhotovitel'ovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najméd v odovzdani
dopliujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni
od dorucenia poziadavky zhotovitela. Ini lehotu je mozné dohodnut pre pripad, ze pojde
0 spolupdsobenie vacsiecho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel’ nemoze ziskat’ vlastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskuto¢ni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelom a objednavatelom (d’alej len ,pracovné rokovanie) podla poziadaviek
objednavatela alebo zhotovitel'a. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (d’alej len ,,zapis z
pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana. Zhotovitel’ sa zavézuje
pocas pracovnych rokovani objednéavatel'a informovat’ o stave rozpracovanosti diela v stlade s
¢asovym harmonogramom prac a V sulade s poziadavkami v prilohe ¢.1 — Opis predmetu zdkazky.
Zoznam ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om spravidla 14 dni
vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD zabezpeCi prerokovanie v priebehu spracovania
dokumentacie s dotknutymi organmi, organizaciami, Stdtnou spravou, samospravou — stanoviska
bude konzultovat s objednavatelom. DSPRS objednavatel’ pozaduje odsuhlasit’ s dotknutymi
organmi a organizaciami miestnej a Statnej spravy a spravcami inzinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) doloZenim stthlasného stanoviska k technickému rieseniu stavby na
ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/ v ramci dokladovej Casti
projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky vyplyvajice s obsahu tychto stanovisk po
schvaleni objednavatela zapracuje zhotovitel do projektovej dokumentacie. Na pracovnych
rokovaniach sa vyzaduje osobnd icast’ rozpoctara/spracovatela ekonomickej Casti projektu.

Projekty inZzinierskych sieti — odstihlasenie techn. Casti budi obsahovat’ stanovisko spravcu o
prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel’ pozaduje ucast’ projektanta
pri priprave stavby, na prerokovani v rdmci uzemného a stavebného konania a inych rokovani, na
odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel' PD v sidle objednavatel'a do 10 dni od ucinnosti
zmluvy, na ktorom predlozi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spractivania predmetu zmluvy
a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy S$tatnej spravy, samospravy,
vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatel'om.

Nedodrzanie terminu podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatela, ktoré preukazatel'ne
sposobi zdrzanie prac zhotovitel'a, opraviiuje zhotovitel'a k uprave terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat’ omeSkaniu spdsobenému objednavatel'om.
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cl. 5

TERMIN PLNENIA

5.1

5.2

5.3

5.4

Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' projektovu dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost, zabezpeCit majetkovopravne vysporiadanie pozemkov pre ziskanie
stavebného povolenia, vyhotovit' geodetické zameranie, zabezpecit odborny autorsky dohlad
a poskytnut’ d’alie sluzby v zmysle ¢lanku 3. tejto zmluvy v celom rozsahu najneskor do::

- Dokumentacia DSPRS vratane MPV a SP: v termine do 11 mesiacov odo diia nadobudnutia
ucinnosti ZoD,

- Dokumentacia DP (Zvizky €. 3 a 4): v termine do 30 dni od pisomného vyzvania objednavatel’a.

- Odborny autorsky dohl'ad: v termine po prevzati staveniska zhotovitelom a pisomnej vyzve na
vykon OAD.

Pricom:

o Zhotovitel je povinny predlozit’ a prerokovat’ s objednavatel'om technické riesenie do 30
pracovnych dni od u¢innosti zmluvy,

o Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi projektova dokumentaciu, spolu
s majetkovopravnym vysporiadanim pozemkov a podanim ziadosti o stavebné povolenie
pred jej odovzdanim na odsuhlasenie minimalne 30 dni pred jej zmluvnym terminom.
Objednavatel’ dokoncent1 projektovit dokumentaciu prezrie a posudi splnenie podmienok
podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podl'a d’alSich podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo ktorakol'vek jej East’ nespiiia
Specifikaciu uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto
zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti
zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne napravit nedostatky projektovej
dokumentécie a to tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy

Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskuto¢ni v preberacom konani v sidle
objednavatela, v lehote podl'a ¢lanku 5.1, pricom projektova dokumentacia musi byt odovzdana
ako celok osobe opravnenej konat' vo veciach technickych podla clanku 7. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel nie je povinny prijat’
Ciasto¢né plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania
diela aj tiplna realizacia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohl'adu.

Za den dodania sa povazuje denn uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole
deklaruje objednavatel’ skuto¢nost’, ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné
vady.

Vykon OAD a riadne poskytnutie ¢innosti OAD bude potvrdené v preberacom konani, o ktorom
bude spisany protokol o vykone OAD, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zaviazok mandatara vykonat’ inziniersku ¢innost’ a majetkovopravne vysporiadanie pre ziskanie
stavebného povolenia je splneny jeho riadnym odovzdanim a prevzatim, o ¢om bude spisany
preberaci protokol podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

cl. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena v stilade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenich, v zneni
neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:
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Nazov Cena bez DPH v € DPH 20% v € Cenas DPH v €
Dokumentacia DSPRS 63400,- 12680,- 76080,-
Dokumentacia DP 2000,- 400,- 2400,-
Odborny autorsky i i i
dohFad OAD 3500, 700, 4200,
Spolu: 68900,- 13780,- 82680,-

Slovom: Sest'desiatosemtisicdevétsto €
Specifikacia ceny prac je uvedena v Prilohe ¢&. 2, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny budi faktiry vystavené zhotovitelom po podpisani protokolu
0 odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
podla uzatvorenej zmluvy o dielo aopatreny ich tradnou peciatkou. Protokol o odovzdani
a prebrati je sucastou faktiry vystavenej zhotovitelom objedndvatelovi. Vsetky stupne PD —
dokumentécia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), dokumentacia na ponuku (DP),
vratane ich kladného odsthlasenia obstaravatel'om a dotknutymi organmi podla § 140a a § 140b
stavebného zakona budu uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby, ziskanie stavebného povolenia
a majetkovopravne vysporiadanie (DSPRS, MPYV, Stavebné povolenie)
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dita dorucenia faktary objednavatelovi, ak
nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskdér do 90 dni po dodani
objednavatel'ovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi,
ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskor do 90 dni po dodani PD
objednavatelovi, ak nebudi zistené vady a nedostatky.

Podkladom pre fakturaciu odborného autorského dohl'adu bude skuto¢ny vykon OAD podloZeny
stupisom poctu hodin vykonu OAD, potvrdenym zodpovednou osobou objednavatela —
stavebny dozorom. V pripade zvysenia vykonu OAD (z dovodu prediZenia lehoty vystavby,
z dovodu zvySenej potreby vykonu OAD, z dévodu dodatonych poziadaviek objednavatela na
dopracovanie DSPRS z dévodu dorieSenia technickych problémov stavby vzniknutych pocas
realizacie stavebnych prac) bude tato skutoénost’ premietnuta do dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dalSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej
dohode zmluvné strany odsthlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického riesenia alebo projektovej dokumentacie podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo
pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety
tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je opravneny faktiry vystavené v zmysle bodu 6.3 vyhotovit a objednavatelovi
doporucene dorudit’ najskor v defi nasledujtci po dni zapisniéného odovzdania a prevzatia plnenia.

Zhotovitel’ vystavi za vykon odborného autorského dohl'adu objednavatel'ovi faktiaru, do 10 dni po
ukoncCeni kalendarneho mesiaca za mesiac predchadzajici. Podkladom pre fakturaciu bude
skutoény vykon OAD podlozeny stpisom poctu hodin vykonu OAD potvrdenym zodpovednou
osobou objednavatel’a — stavebnym dozorom. Zarovenl bude podkladom aj predlozeny pocet hodin
potrebny na pripravu, nutné konzultacie a prestudovanie podkladov od objednavatela.

Lehota splatnosti faktar je 60 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do sidla
objednavatel'a, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.
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V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu, objednavatel ju vrati
na zmenu, doplnenie alebo opravu (d’alej len ,,oprava faktiry*).

Do doby dorucenia opravenej faktury objednévatelovi lehota splatnosti faktary neplynie, po
doruceni opravenej faktury zacina plyntit nova lehota splatnosti dohodnuta v bode 6.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v zmysle Specifikacie ceny mu vzniké narok na tthradu iba skutocne
zrealizovanych préac pri spracovani projektovej dokumentécie a pri vykone c¢innosti odborného
autorského dohl'adu.

Po prevzati staveniska zhotovitel'om stavebnych prac a pisomnej vyzve objednavatel’a na vykon
odborného autorského dohl'adu je zhotovitel opravneny poziadat’ objednavatela o odsthlasenie
faktura¢ného indexu, ktorym sa upravi cena za vykon €innosti odborného autorského dohl'adu za
obdobie odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy do dia pisomného vyzvania objednavatel’a na
vykon OAD. Pisomna ziadost’ zhotovitel'a s vypoctom fakturaéného indexu v zmysle tohto bodu
musi byt dorucend do sidla objednavatela najneskér do 10 dni odo diia pisomného vyzvania
objednavatel'a na vykon OAD. Po odsuhlaseni predlozené¢ho indexu bude vyhotoveny Zapis o
vypocte fakturacného indexu vo dvoch origindloch (1 pre objednavatel’a a 1 pre zhotovitel’a), ktory
bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k zmluve. Zapis o vypocte fakturacného indexu st
opravnené podpisat’ za strany dohody osoby opravnené konat’ vo veciach technickych. Pri vypocte
faktura¢ného indexu sa zmluvné strany zavdzuji pouzit' index uverejneny na web stranke
Statistického tradu SR, pre CPA kod: 711214 — InZinierske sluzby v oblasti dopravnych projektov,
Casti Odborné vedecké a technické sluzby. Objednavatel’ posle pisomny navrh dodatku k zmluve v
zmysle Zapisu o vypocte fakturacného indexu na odsuhlasenie zhotovitel'ovi, ktory je povinny
dodatok podpisat’ a dorucit’ do sidla objednavatel’a v lehote 3 tyzdnov odo dina dorucenia navrhu
dodatku zhotovitel'ovi. Faktura¢ny index bude platny odo dna nasledujiceho po dni nadobudnutia
ucinnosti dodatku k zmluve. Fakturacny index je zhotovitel’ povinny uviest’ na prislusnej fakture.

¢l 7

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

7.1

Zamestnanci zhotovitel'a opravneni rokovat’ a konat’ v jeho mene ohl'adne realizacie predmetného
diela, okrem o0s6b uvedenych v identifika¢nych tdajoch st:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Michal Matuska Konatel vo veciach technickych
vratane prevzatia diela

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
. veduci oddelenia useku vo veciach technickych
Dalibor Senko . e , L
nvesticnej pripravy vratane prevzatia diela
Hlavny odborny
Ing. Paulina Staréokova | zamestnanec investi¢nej

pripravy

vo veciach technickych
vratane prevzatia diela

cl. 8

ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1

Zmluvu o dielo mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:
8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, ak

8.1.1.1. dojde ku vzniku potreby dopliiujacich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie s zahrnuté
do povodnej zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel’ a zmena dodavatel'a
1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najmd o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
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existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami podl'a pévodnej zmluvy a
2. spdsobi objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo podstatnt1 duplicitu ndkladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani, ak

8.1.2.1 dojde k zmene, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré¢ objedndvatel nemohol pri
vynaloZeni ndlezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.1.3 podrla § 18 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani, ak ide o nahradenie p6vodného

dodavatel’a novym dodavatel'om na zaklade

1. skuto&nosti, Ze iny hospodérsky subjekt, ktory spia povodne uréené podmienky uéasti, je
pravnym nastupcom povodného dodavatela v désledku jeho reorganizacie, vratane
zlucenia a splynutia alebo tipadku, za predpokladu, ze pévodna zmluva sa podstatne
nemeni a cielom zmeny nie je vyhnut sa pouzitiu postupov zakona o verejnom
obstaravani alebo

2. skutocnosti, Ze objednévatel plni povinnosti hlavného dodédvatela voci jeho
subdodavatel'om alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstardvani, ak nedochadza k podstatnej
zmene povodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou povodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha alebo

rozsiruje rozsah povodnej zmluvy, najma

a) dopiiaju alebo menia podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zdkazky umoznili ucast’ inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ inu ponuku ako pdvodne prijati ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatel'a spésobom, ktory povodna zmluva
neupravovala alebo

c) nahradza povodny dodavatel’ novym dodavatel'om inak, ako podl’a bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit zdkazky s nizkou hodnotou pre sluzby a zarovei je
nizsia ako 10% hodnoty pévodnej zmluvy, pricom sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podl'a bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemoze dojst’ k navySeniu hodnoty plnenia 0 viac ako
50% hodnoty pdévodnej zmluvy. Ak ide 0 opakované zmeny, obmedzenie podla prvej vety sa
vzt'ahuje na kazd( zmenu. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnat' pouzitiu postupov
a pravidiel podl'a zdkona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

VysSie uvedené zmeny, ktoré budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budi ocenené ako ucelena
Cast’ podla zdkona o cenach.

V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré¢ nie st predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podl'a zakona o cenach.

¢L9

SANKCIE

9.1

9.2
9.3

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine podl'a ¢lanku 5
tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy aj
zacCaty deii omeSkania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekro€it’ zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktar méze zhotovitel' pozadovat’ Grok z omeskania v zmysle
ustanoveni Obchodného zékonnika.
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Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia a to
za kazda vadu zvlast’.

Objednavatel’ ani zhotovitel' nie st v omeskani, ak nemdzu splnit’ svoj zavdzok v dosledku
omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel’ projektovej dokumentacie porusil povinnost' podla tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 10% zo
sumy navySenia. Zhotovitel' je zaroven povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objedndvatela bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 9.6 nesmie prekro¢it zmluvnu cenu diela podla
¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobenut nutnostou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu.

¢l. 10

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit’ zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podla podkladov a poziadaviek
objednévatela.

Zhotovitel* zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas v kvalite podla
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatel’'ovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

Zaru¢na doba je stanovend dohodou zmluvnych stran nasledovne:
zaCiatok:  zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie objednavatel'om
ukonéenie: koné¢i nadobudnutim pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Reklaméaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela, odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou, inak plati, ze zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady najneskér do 10
pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

¢l 11

ZANIK ZMLUVY

111

11.2

11.3

114

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatel’a.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku ditu zaniku zmluvy dohodou.

Odsttpenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost’ porusila) a jeho U¢inky nastavaja dilom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy na zéklade dévodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom
obstardvani.
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Objednavatel’ moze odstapit’ od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a
ktora si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vsttpil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodnd obava, ze
plnenie zavazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Zhotovitel’ alebo objednavatel’ mdze od tejto zmluvy odstapit’ v pripade, ak druh4 zmluvna strana
porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych
pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnena
strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druht stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni hociktore;j
povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom porusSeni zmluvnej povinnosti (v
zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajicej
z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvn4 strana opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz po prvom
takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uéinky odstipenia od zmluvy nastant
okamihom dorucenia tohto pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ bude zverejneny v
Zozname platitel’'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle Zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavidzku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Utinky odstipenia nastavajii momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.

¢l. 12

SUBDODAVATELIA

121

12.2

12.3

Na vypracovani diela podl'a tejto zmluvy sa budu podielat’ subdodavatelia s uvedenim udajov
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah
ich subdodavok je uvedeny v prilohe €. 3, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy.
Identifikacia subdodavatel'ov podla predchadzajticej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky,
ktory ma uchadza¢ v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu ¢ast’ diela, ktori ma subdodavatel’
poskytnut’, identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatel’a vratane idajov o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel’ je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatel'ov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, pokial objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu
subdodavatel’a uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy je zhotovitel’ opravneny zmenit’ subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym sthlasom
objednavatel’a. Subdodévatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spiiat’ podmienky podla § 32
0ds.1 zakona o verejnom obstaravani a nesmt U neho existovat’ dévody na vylacenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Suhlas objednavatel'a nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti subdodavatel’a.



12.4

12.5

12.6

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

1/75 Cebovce — rekonstrukcia mosta ev.¢&. 75-048

Objednavatel’ ma pravo poziadat’ zhotovitel'a o zmenu subdodavatel’a, vybratého zhotovitel'om, ak
ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym subdodéavatel'om a
pod.). Zhotovitel' je povinny ziadosti objednavatel'a podla predchadzajucej vety bezodkladne
vyhoviet’ a zmenit’ subdodavatel'a, pri¢om novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podl'a § 32
0ds.1 zékona o verejnom obstaravani a musi byt objednavatel'om odstihlaseny v stlade s bodom
12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ti¢asti v zmysle ust. § 34 ods. 3 zakona
0 verejnom obstardvani inou osobou, zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatel'a sa bude uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

13.7

13.8

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa
po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podl'a ¢lanku 3 tejto zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujuce
pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknll nové poziadavky objednavatel’a, s preukazateI'nym vplyvom
na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel' bude objednavatel'a informovat’ o Stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov.
Ucastnikov rokovani bude zhotovitel' vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatel’a, sa stani podkladmi
objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ dielo podl'a tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo zmluvy
0 dielo. To neplati ak ho pouzije v d'alSom procese verejného obstardvania.

Zhotovitel’ nepouzije dielo na iné ucely ako su urCené v tejto zmluve bez pisomného sthlasu
objednavatel'a. Objednavatel’ sthlasi, aby zhotovitel' pouzil dielo ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizujl, ze obchodné a technické informéacie, ktoré si v stvislosti
so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajiicim spésobom. Porusenim
alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a ustanovenia § 5a ods. 1
zakona ¢. 211/2000 Z. z.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez pisomného stihlasu objednavatel’a. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohl'adavky, ktora postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost’ takéhoto tkonu. Pravo objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatel’'ovi, original diela zostava objednavatel’'ovi.

¢l. 14

OSOBITNE UJEDNANIA

141

V pripade, Ze dojde kzastaveniu prac alebo kodstupeniu od zmluvy zddvodov
na strane objednavatel'a, zhotovitel’ bude prace rozpracované ku ditu zastavenia alebo odstipenia
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od zmluvy fakturovat’ vo vyske vzajomne odsuhlasen¢ho preukazatelne vykonaného rozsahu prac
a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podl'a bodu 6.1. €l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje ucast’ zhotovitel'a na stavebnom konani, pripadne na inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budi konat' aj po dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel’ vyzve a vykona cinnosti, ktoré z nich vyplynl v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
Objednavatel’ zaroven pozaduje sucinnost’ zhotovitel'a pocas realizacie verejného obstardvania na
zhotovitela stavebnych prac, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a tato sucinnost’ zhotovitel’
poskytne bez zbyto¢ného odkladu, v terminoch podla poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za tcasti
objednévatela hlavné body stavby.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatel’a na iné ucely ako na tie, ktoré
st uréené v zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje vratit’ objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentacie
do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel* bude spolupracovat so zhotovitelom verejnej prace pri vypracuvani kontrolného
a skusobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona o verejnych pracach.
Zhotovitel zdroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-skuSobny plan.

Zhotovitel* v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej prace tak,
aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne
k predéasnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a
oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona o verejnych pracach.

Splnenim vsetkych povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentaciu na stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na objednavatel’a, ktory stihlasi s
tym, aby zhotovitel’ pouzil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu
svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakol'vek cast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spiia naleZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2016 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni,
zhotovitel’ udel'uje objednavatel’'ovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu
podla § 65 Autorského zdkona, a to vyhradnu, neobmedzenti (bez Casového a teritoridlneho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat’
na vlastni potrebu, a za tymto ucelom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatel’a na iseku rozvoja, vystavby a Gdrzby pozemnych komunikacii. Objednavatel je
tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut’ organom a organizaciam S$tatnej
spravy a uzemnej Samospravy pre plnenie ich loh vo vSeobecne verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze odmena zhotovitel'a v zmysle bodu 14.9 tohto ¢lanku je
zahrnuté v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady
SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za doverné.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér ku ditu podpisu zmluvy doporucene dorucit’ do sidla
objednavatel'a osved¢enu fotoképiu poistnej zmluvy, ktori ma zhotovitel’ uzatvorenu pre
pripad poistenia zodpovednosti za $kodu sposobenu svojou ¢innost’ou pri plneni predmetu
zmluvy (d’alej len ,.poistna zmluva*) tak, aby z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit’ pripadna
spdsobent skodu objednavatel'ovi pocas celého obdobia trvania zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel'om zdruzenie zalozené podla § 829 a nasl. Ob¢ianskeho zakonnika
(alebo ina pravna forma, upravi sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni
uvedeni vSetci Clenovia zdruzenia.
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V pripade Ze zhotovitel' (resp. kazdy clen zdruZzenia) ma uzatvorenu platnu poistni zmluvu
0 zodpovednosti za Skodu vzniknuta v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo vypise z obchodného
registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kopiu ku diu podpisu zmluvy pre dany
predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit’ poistni zmluvu osobitne pre danu zakazku.

Uzatvorena platna poistna zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt v minimalnej vyske
zmluvnej ceny vratane DPH a musi byt’ platna pocas celej doby trvania zmluvy.

¢l. 15.

ZAVERECNE USTANOVENIA

151

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a
ucinnost’ dilom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centrdlnom registri zmlav vedenom
Uradom vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochddza k poruseniu obchodného tajomstva
zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za déverné.

Zhotovitel udel'uje Objednavatel’ovi stthlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni
zakona ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak budua riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich
platnost’ a u¢innost’ sa bude riadit’ rovnakymi ustanoveniami ako pdvodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta isti dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
najmé zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzada (v tejto zmluve
oznaceny ako ,,zhotovitel**) a priloha ¢. 1 az 3.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, ztoho objednavatel’ obdrzi dve (2)
vyhotovenia a zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitelné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vdznej vole ani za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripajaja pod jeho znenie svoje vlastnoruéné podpisy.



SLOVENSKA SPRAVA CIEST

1/75 Cebovce — rekonstrukcia mosta ev.¢&. 75-048

Prilohy Zmluvy o dielo:

Priloha ¢.1  Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Specifik{lcia ceny prac

Priloha ¢.3  Identifikacia subdodavatel’ov, predmet a rozsah subdodavok

Objednavatel’ Zhotovitel:

V Banskej Bystrici, diia V Kosiciach, dila

Ing. Milos§ Kreth
riaditel’ SSC IVSC
povereny riadenim



