

Zmluva o dielo č. 220084 odb.**uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka****Objednávateľ:**

sídlo:

právna forma

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

Mesto Zvolen

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

obec

00 320 439

2021339430

SK2021339430

VÚB, a.s.

SK63 0200 0000 0000 1962 8412

045 5303111

jhavlik@zvolen.sk

Osoby oprávnené jednáť:

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

stavebný dozor

Ing. Vladimír Maňka

Ing. Jakub Havlík PhD

Blažej Svrček

a

Zhotoviteľ:**Sídlo:**

právna forma

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.

Fax:

Zastúpená:

Elektroenergetické montáže, s.r.o.**Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina**

spoločnosť s ručením obmedzeným

36 412 767

2020100511

SK2020100511

VÚB a.s. pobočka Žilina

SK7202000000001737359055

041/519 2721,2736

041/5192726,2790,2735

Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti

Ing. Roman Jilly, konateľ spoločnosti

Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednáť:

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

stavbyvedúci

Ing. Miroslav Michalec, riaditeľ

Ing. Karol Krutek, vedúci, karol.krutek@eem.sk,

0917224173

Marián Hodža, marian.hodza@eem.sk,

+421 918 897 718

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu.

Čl. I**Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“) zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II, tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávateľ pre vlastníka elektroenergetického zariadenia – Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (ďalej len „SSD“). Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávateľ na základe predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty

(okrem lehoty podľa čl. VI. bod 1) začnú plynúť až dňom účinnosti zmluvy o súhlase s vykonaním preložky medzi Objednávateľom ako investorom a SSD, a.s.

4. Požiadavka na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je vyvolaná realizáciou diela: "Parkovisko a chodníky pri Pediatrickom centre medzi ul. M. Belu a Okružná vo Zvolene, SO 03 Preložka NN káblov" a Stredoslovenská distribučná, a. udelila súhlas na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia na základe Zmluvy č. Z-D-2023-000275-00 uzavretej medzi spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. a Mestom Zvolen ako Objednávateľom.

Čl. II

Charakteristika diela

1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. I tejto zmluvy je:

P786 - Zvolen - Okružná - Preložka NNK

Dielo presne špecifikuje položkovitý rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

2. Miesto zhotovenia diela: **Zvolen, ul. Okružná**
3. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie:

Parkovisko a chodníky pri Pediatrickom centre medzi ul. M. Belu a Okružná vo Zvolene SO 03 Preložka NN káblov

Dátum vyhotovenia PD: **02.2022** Spoločnosť: Pavol Koval Projektovanie zariadení silnoprúdovej elektrotechniky

ul. M. R. Štefánika 2587/7, Zvolen, 960 01

Zodpovedný projektant: Pavol Koval

Čl. III

Cena za vykonanie diela

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške pozostávajúcej z nasledovných objektov:

Cena bez DPH: 16 534,96 €

DPH 20%: 3 306,99

Cena spolu s DPH: 19 841,95

(Slovom: devätnásttisíc osemstoštyridsaťjeden EUR deväťdesiatpäť eurocentov)

2. K cene bude dopočítaný rozdiel DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy, v prípade zmeny platných právnych predpisov. Dodávka diela podľa tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÚ č. 1209/2014.
3. Cena diela je určená na základe výkazu výmer oceneného zástupcom Zhotoviteľa a odsúhlaseného Objednávateľom, podľa projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom a obhliadky stavby na tvare miesta. Ocenený výkaz výmer (cenová kalkulácia) vypracovaný Zhotoviteľom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej časti:
 - ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, a to po predchádzajúcom odsúhlasení ceny diela Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ do odsúhlasenia ceny a podpísania príslušného dodatku k tejto zmluve nie je povinný tieto činnosti vykonať a z tohto dôvodu ani nebude v omeškaní v zmysle tejto zmluvy.
 - V prípade požiadavky Objednávateľa na vykonanie diela odchyľne oproti zadávacím podmienkam alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvných strán (dodatkom k zmluve) náležite upravený aj rozsah diela a jeho cena. V prípade, že k dohode nedôjde, Zhotoviteľ nie je povinný s vykonávaním diela začať a ak s jeho vykonávaním začal, nie je povinný v jeho vykonávaní pokračovať a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

Čl. IV

Dodanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto zmluvy, v termínoch:

- **Odobranie a prevzatie staveniska:** **03-04/2023**
(za podmienky predloženia všetkých dokumentov uvedených v čl. VI. bod 2 Zmluvy)
 - **Začiatok realizácie stavby:** **03-04/2023**
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy a/alebo predloženia platnej bankovej záruky, podľa tejto zmluvy)
 - **Ukončenie realizácie stavby:** **06-07/2023**
(v závislosti od skutočného začiatku realizácie diela, vypnutia dotknutej časti siete a dodávok materiálu).
2. V prípade nesplnenia podmienok dohodnutých v bode 1 tohto článku zmluvy riadne a včas, sa uvedené termíny upravujú v závislosti od skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve.
 4. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami a vlastníkom elektroenergetického zariadenia, SSD.

Čl. V

Fakturačné a platobné podmienky.

1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe čiastkových mesačných faktúr a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry – daňové doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo objednávky Objednávateľa, pokiaľ mu ho Objednávateľ písomne oznámil, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu v súlade s touto zmluvou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohová faktúra na cenu diela bude vystavená do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska. Splatosť zálohovej faktúry je 5 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi
4. Faktúry budú zasielané objednávatelovi elektronicky.
5. Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške odsúhlasených Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatosť čiastkových faktúr je **15 dní** odo dňa ich doručenia objednávatelovi. Dňom dodania pre účely DPH je posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa čiastková faktúra vystavuje. 4.V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené, Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. Splatosť konečnej faktúry je **15 dní** odo dňa jej doručenia objednávatelovi. Dňom dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.
Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú vyhotovené najneskôr do 14 dní od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
5. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“. Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 14 dní od podpísania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.
6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy, vystaví Zhotoviteľ za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých nákladov. Splatosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.
7. V prípade omeškania Objednávateľa s akoukoľvek úhradou voči zhotoviteľovi, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
8. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviteľ.
9. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviteľom a odsúhlasených Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne iných nepredvídateľných podmienok ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy.
10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou návrhu dodatku ku pôvodnej

Zmluve o dielo.

Čl. VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne **do 03/2023** písomnou formou, „Zápisom o odovzdaní staveniska“. Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela.
2. **Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní staveniska:**
 - pre Zhotoviteľa 3x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú príslušnými úradmi,
 - vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka,
 - predloženie právoplatného stavebného povolenia,
 - predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preložka),
 - vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
 - doklad o zverejnení Zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.
3. Objednávateľ zodpovedá za prípadné škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii.
4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatíu staveniska minimálne 7 dní vopred.
5. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením, podľa platnej STN.

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany v prípade, že dielo nebude mať vady a nedorobky. Ku odovzdaniu stavby /diela/ Zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSD, a.s. Žilina - vlastníka VN a NN vedenia, ktorý zmluvne zaviazal Objednávateľa, že jediným možným zhotoviteľom diela sú Elektroenergetické montáže, s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo odovzdať.
2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ dielo alebo jeho dohodnutú časť podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. VII bodu 1. tejto zmluvy, v prípade, že dielo nebude mať vady a nedorobky.
3. Zhotoviteľ oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom termín odovzdania diela.
4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“ oboma zmluvnými stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložiť tieto prílohy:
 - geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3 tejto zmluvy,
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke.

V prípade, ak dielo bude mať vady a nedorobky objednávateľ má právo dielo neprevziať. Zmluvné strany v tomto prípade v Zápise o prevzatí a odovzdaní diela, po dohode, určia primeraný termín, najmä s ohľadom na klimatické podmienky, dodávky materiálu, vypínania a pod., v ktorom budú zo strany zhotoviteľa vady a nedorobky odstránené. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni ním preukázateľne zavinené vady diela riadne a včas, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

Čl. VIII

Spolupôsobenie Objednávateľa

1. Stavebný dozor zabezpečí na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektovej dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu takto vzniknutých nákladov, za podmienky uzavretia písomného dodatku k tejto zmluve
3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela **zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom. Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ.**
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky k zjednaniu nápravy.
5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť Vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu zhotovenia preložky.
6. Zhotoviteľ je povinný informovať Vlastníka a všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky odsúhlasené k vykonaniu preložky.

Čl. IX

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 3 ods. 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny vykonať poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného denníka.
3. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do 5 – tich pracovných dní zápisom do stavebného denníka, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí.

Čl. X

Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje 5 pracovných dní vopred vyzvať elektronicky Objednávateľa a vlastníka VN a NN siete t.j. SSD, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú neprístupnými, čo taktiež zapíše do stavebného denníka. Výsledok kontroly diela bude zapísaný do stavebného denníka.

Čl. XI

Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa Zmluvy vysporiada Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretích strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSD majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSD na cudzích pozemkoch. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteľovi z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávateľ na vlastné náklady.

Čl. XII

Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude rozhrnutá v pláni podľa pokynov objednávateľa.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela, podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom, ktorý vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávateľa diela podľa dohody, ktorá bude

- podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovaným materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy,...). Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.
3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela **vykoná Objednávateľ**. Geodetické zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.
 4. V prípade nedodržania termínu vykonania preložky podľa č.IV tejto zmluvy, Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním preložky v termíne podľa zmluvy SSD vznikla. Ak v dôsledku nevykonania preložky v termíne podľa zmluvy vznikla SSD podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom elektriny v zmysle Vyhlášky, Zhotoviteľ do 15 dní od doručenia výzvy uhradí SSD sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom elektriny zo strany , ktoré vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality Vyhlášky ako aj všetky náklady spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že SSD alebo Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preložky vykonať kontrolu spôsobu vykonávania preložky Zhotoviteľom. V prípade neumožnenia vykonania kontroly SSD vykonávania preložky Zhotoviteľom alebo zistenia SSD, že preložka nie je vykonávaná
 - a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
 - b) podľa podmienok na jej vykonanie preložky podľa tejto zmluvy vje Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to za podmienky, že rovnako tak vykoná aj SSD, t.j. že SSD odstúpi od zmluvy s Objednávateľom, ako Žiadateľom preložky a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty, vyrubenej mu SSD v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný takto požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť objednávatelovi. SSD je v prípade odstúpenia podľa tohto bodu oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej preložky, a to na náklady Zhotoviteľa. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi pokutu vo výške 20% z ceny diela, ako aj všetky náklady, ktoré do platnosti odstúpenia od zmluvy Zhotoviteľovi vznikli.

Čl. XIII

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby
2. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácii musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviteľ uzná vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na preložku, ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy, poskytne záruku v dĺžke trvania podľa platnej „Zmluvy o súhlase s preložkou EZ uzatvorenú medzi Objednávateľom a vlastníkom zariadenia SSD, a.s., t.j. v dĺžke 2 rokov odo dňa prevzatia diela uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odstrániť závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky **z viny Zhotoviteľa**, najneskôr do 14 dní od dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčí iný termín, odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. V opačnom prípade je zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. VII. ods. 2 „Zmluvy o súhlase s preložkou EZ uzatvorenú medzi Objednávateľom a vlastníkom zariadenia SSD, a.s.“ zo sumy diela, uvedenej v čl. III. bod 1 tejto zmluvy, pokiaľ si ju u Objednávateľa uplatní SSD a to výhradne len v sume a rozsahu, ako si ju u Objednávateľa uplatní SSD. Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené vyfakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia.

Čl.XIV

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov Zhotoviteľa s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku preukázateľným spôsobom, čo písomne uvedie v stavebnom denníku.

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Podľa §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podľa § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Podľa §9, a Prílohy č.1 citovanej vyhlášky a NV SR č. 396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ (jeho zamestnanci) povinný:
- dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
 - dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení,
 - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
 - dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
 - oznamovať zástupcovi Objednávateľa resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
 - konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletne vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č. 395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.
6. Ak konanie Zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch.

Čl. XV

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.
2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

Článok XVI.

Osobitné protikorupčné opatrenia

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:
 - a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu;
 - b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich uzatvoreniu či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté;
 - c) neprijíť od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvoreniu či prijatiu za výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované;
 - d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa miesta odporcu.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela, tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa informovať verejnosť o skutočnostiach týkajúcich sa stavby a ani povinnosti zhotoviteľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností s tým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
5. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak by objednávateľovi bola v súvislosti s touto zmluvou uložená sankcia za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, zhotoviteľ sa zaväzuje v plnej výške nahradiť objednávateľovi škodu.
6. Zhotoviteľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Objednávateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateľ spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej komunikácie, vedenia účtovníctva a evidencie

pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávateľa www.eem.sk, v časti Ochrana osobných údajov.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, doručované v zmysle tejto zmluvy, budú doručované na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty, doporučene, pričom zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručení dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou a/alebo dňom, kedy zmluvná strana odmietne doručovanú písomnosť prevziať a/alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielaajúcej zmluvnej strane.
8. V prípade doručovania formou emailovej pošty, sa písomnosť/dokument považuje za doručení okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu odosielaajúcej zmluvnej strane. Pokiaľ nie je uvedené inak, doručuje sa na mailové adresy uvedené v identifikácii zmluvných strán.
9. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu písomnou formou.
10. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR.
11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V dňa: 24. 02. 2023

Objednávateľ:

V Žiline dňa: 06.03. 2023

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Vladimír Maňka
primátor mesta

.....
Ing. Miroslav Michalč
riaditeľ
Elektroenergetické montáže, s.r.o.

AKTUALIZOVANÁ CENOVÁ PONUKA

MESTSKÝ ÚRAD ZVOLEN

Ing. Jakub Havlík, PhD.

Nám. slobody 22

960 01 Zvolen

Cenová ponuka zo dňa: V Žiline, dňa 25.01.2023

Cenová ponuka č.: 220084/P/LK

Ponuku vypracoval: Mgr. Lenka Kotulášová, tel. 0905 100 111

Ponuku schválil: Ing. Miroslav Michal

OBSAH:

1. Podklady pre spracovanie cenovej ponuky
2. Predmet cenovej ponuky
3. Termín plnenia
4. Cenová časť
5. Platobné podmienky
6. Záruky
7. Platnosť cenovej ponuky
8. Protiplnenie
9. Zabezpečenie kvality
10. Vyhlásenia
11. Referencie

INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno :	Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Sídlo :	Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro vložka č. 68203/L
Štatutárny orgán :	Ing. František Urbaník – konateľ spoločnosti Ing. Roman Jilly – konateľ spoločnosti Ing. Róbert Chaloupka – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať vo veciach Zmluvných :	Ing. Miroslav Michalec – riaditeľ spoločnosti
vo veciach technických :	Ing. Miroslav Michalec
IČO :	36412767
DIČ:	2020100511
IČ DPH :	SK 2020100511
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
Číslo účtu :	SK72 0200 0000 001737359055
SWIFT:	SUBASKBX

1. PODKLADY PRE SPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Ponuka bola aktualizovaná dňa 25.01.2023.

Akokoľvek následné zmeny, doplnenia, spresnenia a úpravy, ktoré vyplynú počas prípravy dokumentácie pre realizáciu stavby môžu mať za následok úpravu ponuky, s dopadom na cenu jednotlivých položiek a celkovú cenu stavebného objektu.

2. PREDMET CENOVEJ PONUKY

„Zvolen, parkovisko a chodníky pri pediatrickom centre, prekládka NN káblov“

Cenová ponuka **zahŕňa:**

1. Realizácia elektromontážnych a zemných prác
2. Vypracovanie revíznej správy
3. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v tužke
4. Vypínanie sietí SSD

Cenová ponuka **nezahŕňa:**

1. Použitie náhradných el. zdrojov
2. Práce pod napätím
3. Porealizačné zameranie

Na realizácii dodávok a elektromontážnych prác časti stavebných objektov bude potrebná **"Zmluva o súhlase na vykonanie prekládky elektroenergetického zariadenia"** od prevádzkovateľa distribučnej siete SSD a zakreslenie v systéme GIS.

3. TERMÍN PLNENIA

Termín realizácie dohodneme vzájomne v zmluve o dielo. Dodržanie termínov je podmienené včasným spolupôsobením objednávateľa (schválenie PD v štandardoch SSD, a.s., vyjadrenia od správcov sietí, záverečné prerokovanie PD, platné stavebné povolenie).

4. CENOVÁ ČASŤ

Rozpočet:

SO 03 preložka NN káblov	16 534,96
Cena celkom bez DPH	16 534,96 €

Ceny v tejto cenovej ponuke sú v mene Euro bez DPH. Ceny sú platné ako celok, a zodpovedajú poskytnutým údajom, projektovej dokumentácii a cenovej hladine ku dňu vystaveniu cenovej ponuky. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu ceny Diela (alebo jeho relevantnej časti):

- v prípade preukázateľného vzniku okolností, ktoré v čase vypracovania ponuky neboli známe, alebo

- v prípade, že sa dielo alebo jeho časť realizuje v kalendárnom roku/rokoch nasledujúcim/nasledujúcich po kalendárnom roku v ktorom bola cenová ponuka akceptovaná, o kumulatívnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za roky predchádzajúce roku realizácie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne predchádzajúcemu roku realizácie diela alebo jeho časti) navýšenú o tri percentuálne body za každý zohľadnený kalendárny rok.
- v prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie diela odchyľne oproti zadávacím podmienkam alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvných strán (dodatkom k zmluve) náležite upravený aj rozsah diela a jeho cena. V prípade, že k dohode nedôjde, zhotoviteľ nie je povinný s vykonávaním diela začať a ak s jeho vykonávaním začal, nie je povinný v jeho vykonávaní pokračovať a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).
- výkon a rozsah jednotlivých činností sú závislé od druhu, náročnosti realizovanej stavby, resp. diela. Ponuka je platná ak objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa realizačnú projektovú dokumentáciu s príslušnými povoleniami a stavebný dozor v zmysle platných legislatívnych predpisov.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky budú doriešené v ZoD. Požadujeme platbu zálohovou faktúrou vo výške 100% z ceny diela a čiastkovou fakturáciou na základe zisťovacích protokolov vystavovaných mesačne na základe skutočne vykonaných prác so splatnosťou 14 dní.

6. ZÁRUKY

Firma Elektroenergetické montáže, s.r.o. poskytne štandardnú záruku na montážne práce po dobu 24 mesiacov od uvedenia diela do prevádzky. Na montážny materiál poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záruka sa netýka prípadov, keď chyba bola spôsobená neodborným zásahom pracovníkov objednávateľa, užívateľa a pod. t.j. mimo pracovníkov zhotoviteľa, nedodržaním prevádzkových parametrov a nevykonávaním predpísaného záručného servisu. Navrhnuté záručné lehoty je možné upraviť na základe vzájomného jednanja.

7. PLATNOSŤ CENOVEJ PONUKY

Platnosť tejto ponuky pre jej rozsah v čase predloženia je do 25.02.2023.

8. PROTIPLNENIA

Dopytujúci zaistí nasledujúce protiplnenie pre predmet ponuky v zmysle bodu 2 tejto ponuky:

- Povolenie pre vstup pracovníkov na miesto výkonu práce
- Príslušné príkazy a povolenia k realizácii
- Schválenú PD SSD, a.s., vrátane kompletnej inžinierskej činnosti
- Právoplatné stavebné povolenie

- Zmluvy o súhlase s vykonaním preložka elektroenergetického zariadenia

9. ZABEZPEČENIE KVALITY

V našej spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. je zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Certifikát č. 457-6/18 Súčasný certifikát bol vystavený 14.10.2020 a jeho platnosť je do 13.10.2023. Naša spoločnosť má zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 a vo svojej environmentálnej politike sa zaviazala, že pri výkone hlavných a podporných činností súvisiacich s prípravou a realizáciou zákaziek sa budú uplatňovať osvedčené postupy ochrany a prevencie znečisťovania životného prostredia. Rovnako sme certifikovaní OHSAS 18001:2007 Certifikát č. 565-3/18 Súčasný certifikát bol vystavený 14.10.2020 a jeho platnosť je do 13.10.2023 v systéme manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti.

10. VYHLÁSENIA

Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. prehlasuje, že spĺňa podmienky v zmysle p.24 Z. 263/99Zb.

Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. čestne vyhlasuje, že nie je v likvidácii a nebol vydaný žiadny právoplatný rozsudok, ktorý by spochybňoval jeho profesnú spoľahlivosť, má splnené všetky daňové poplatky a nie je v omeškaní s platením záväzkov voči nositeľovi zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky. Ponuka a know-how v tejto ponuke sú považované za dôverné a sú majetkom spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. Elektroenergetické montáže, s.r.o. ich predkladá zadávateľovi výberového konania pre účely výberového konania na predmet tejto ponuky. Poskytnutie ponuky, alebo jej časti ktorejkoľvek tretej strane je možné len so súhlasom spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. Porušenie tejto podmienky bude spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. považovať za porušenie etiky v obchodných vzťahoch.

11. REFERENCIE

Rozsiahle referencie je možné prezrieť na stránke www.eem.sk

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, s pozdravom

Ing. Miroslav Michalec
riaditeľ
Elektroenergetické montáže, s.r.o.

ZAK.Č.: PARKOVIŠKO VO ZVOLENE/VYKAZ VYMER SO 03 PRELOŽKA NN KABLA

DSP		DRS		Jednotková cena [€]		Celková cena [€]	
POLOŽKA MIESTN.	KÓD DODÁV.	TECHNICKÝ POPIS (materiály podľa KPFC)	POČET	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
1.01	033	2. ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE					
2.01	034	Kábel (N)YYY-J 4x240, (m)	108	19,34		2088,83	
2.02	034	Káblová spojka Spojka 1-SVCZ-M 3,5x185-240 (ks)	108		13,45		1452,49
2.03	034		4	50,28	272,57	201,12	1090,28
2.04	034	Korugovaná chránička HDPE 110/6, (m)	36	2,19		78,88	
2.05	034		36		3,56		128,12
2.06	034						
2.07	034	Podružný materiál (skrutky, matice, podložky, sádra a iné), (kg)	5				
2.08	034						
2.09	034	Práce montéra -fázovanie (výkon)	1		399,00		399,00
3.01	060	3. MATERIÁL PRE ZEMNÉ PRÁCE					
3.02	060	Piesok, (m3)	2,944	17,82		52,46	
3.03	060	Výstražná červená fólia - šírka 330 mm, / 1m = 0,2 kg /, (kg)	54	0,37		19,98	
3.04	060	Chránička HDPE Korugovaná OD110, (m)	36				
3.05	060	Betónová zmes C8/10 (m3)	0,9	90,00		81,00	
3.06	060						
3.07	060						
4.01	060	4. ZEMNÉ PRÁCE					
4.02	060	Vytýčenie trasy v zastavanom teréne, (km)	0,054		154,61		8,35
4.03	060	Výkop ryhy 35 x 80 cm, trieda 4, (m)	35,6		36,36		1294,42
4.04	060	Výkop ryhy 50 x 110 cm, trieda 4, (m)	18		76,91		1384,38
4.05	060	Osadenie Korugovanej chráničky rúry HDPE, (m)	0				
4.06	060	Natiahnutie lana do rúry pre vŕtanie NN káblov (m)	40		6,84		273,60
4.07	060	Uloženie 1. Káblu, trieda 4 (m)	108				
4.08	060	Pieskové lôžko (m)	35,6		4,00		142,56
4.09	060	Uloženie výstražnej červenej fólie - šírka 330 mm (m)	54		1,47		79,38
4.10	060	Zához ryhy 50 x 110 cm, trieda 4, (m)	18		12,96		233,28
4.11	060	Dovoz piesku (m3)	2,5				
4.12	060	Úprava terénu, zemina v 4. triede (m2)	12,46		8,13		101,30
4.13	060	Betónový podklad o hrúbke 100 mm (m2)	9		16,46		148,14
4.14	060	Štrkový podklad o hrúbke 150 mm (m2)	9		6,91		62,21
4.15	060	Rozbúranie vozovky (m2)	3		276,90		830,70
4.16	060	Vozovka asfaltová (m2)	3		100,95		302,85
4.17	060	Jama pre káblové spojky výkop aj zához, trieda 4 (m3)	1		220,73		220,73
		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	12		34,41		412,92
		Zámková dlažba -spätne uloženie	12		20,96		251,52
		5. OSTATNÉ NÁKLADY					
		Poplatok za likvidáciu odpadov (€)	1	137,01			
		Prevzatie vypnutého el.zariadenia (výkon)	1	399,00		137,01	
		Výkon stavbyvedúceho (výkon)	1	399,00		399,00	
		Vypracovanie rev.sprawy (výkon)	1	399,00		399,00	
		6. DOPRAVA					
		Naklady za dopravu	1	1398,10		1398,10	

