



## Príloha č. 4: Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

### Zmluva o dielo č. 386/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

#### Článok 1.

##### Zmluvné strany

1.1.	<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Brezno</b>
	Sídlo:	Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
	Zastúpený:	JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
	Osoby oprávnené rokovať:	
	- vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Kamenský
	- vo veciach technických:	Ing. Ivan Kamenský
	IČO:	00313319
	DIČ:	2020398391
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2.	<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Ecoprogress s.r.o.</b>
	Sídlo:	Beskydská 9, 811 05 Bratislava
	Zastúpený:	Tomáš Bott, konateľ
	Osoby oprávnené rokovať:	
	- vo veciach zmluvných:	Tomáš Bott, konateľ
	- vo veciach technických:	Marian Petrla
	IČO:	50885049
	DIČ:	2120550850
	IČ DPH:	SK2120550850
	Registovaný:	OR OS Bratislava I, Odd: Sro, VI.č.: 120115/B
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. ú.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu na realizáciu stavebných prác s predmetom zákazky „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno – 2. etapa“ postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o



verejným obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 14/2023 zo dňa 20.01.2023 pod zn. 1885 – WNP.

## **Článok 2.**

### **Predmet zmluvy**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo – kompletnú a úplnú realizáciu stavby: „*Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno – 2. etapa*“ v požadovanej kvalite, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielo bude zhotovené:
  - 2.2.1. podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola zverejnená v rámci súťažných podkladov v predmetnom verejnom obstarávaní;
  - 2.2.3. podľa položkového rozpočtu stavby ponúknutého zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela podľa rozsahu projektovej dokumentácie, rozpočtu a na ňu sa vzťahujúce stavebné povolenie a jeho podmienky potrebné.
- 2.6. Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie určenej v čl. 9 tejto zmluvy.

## **Článok 3.**

### **Cena diela**

- 3.1. Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako maximálna zmluvná cena.
- 3.2. Cena je stanovená v eurách.
- 3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:



cena diela bez DPH 129.016,91 €

DPH 20 % 25.803,38 €

**cena diela celkom 154.820,29 €**

(slovom: stopäťdesiatštyritisícosemstodvadsaťeur a dvadsaťdeväť eurocentov).

- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok.
- 3.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, potrebný montážny materiál, nakladanie s odpadom, na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletačnú činnosť, skúšky a kontroly kvality prác a podobne.
- 3.6. Cenu diela je možné upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, a to pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.7. Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, podpísaného oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 3.8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu, objednávateľ neuhradí.
- 3.9. Ak zhotoviteľ, neplatca DPH, sa počas trvania tejto zmluvy stane platcom DPH, cena diela celkom uvedená v bode 3.3 tohto článku sa rozumie ako cena, ktorá zahŕňa aj DPH, t. j. takýto zhotoviteľ nie je oprávnený pripočítať k zmluvnej cene diela celkom daň z pridanej hodnoty.

#### Článok 4.

##### Platobné podmienky

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
- 4.2. Úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná:
  - 4.2.2. po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác.Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.
- 4.3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov:
  - a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
  - b) obchodné meno, sídlo a adresu zhotoviteľa
  - c) číslo faktúry
  - d) číslo zmluvy
  - e) názov projektu: „**Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno – 2. etapa**“
  - f) kód projektu v ITMS2014+: 302071BMN2



- g) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  - h) dátum splatnosti
  - i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - j) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
  - k) suma na úhradu a DPH
  - l) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa a odtlačok pečiatky.
- 4.4. Prílohou faktúry podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude krycí list, zisťovací protokol, rekapitulácia, súpisy prác vykonaných na diele prevzaté objednávatelom (aj v elektronickej verzii, vo formáte MS Excel), podpísané stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa, fotokópie príslušných strán zo stavebného denníka a fotodokumentácia zrealizovaných prác vrátane zakrytých častí na CD nosiči.  
V prípade fakturovania stavebnej sute a odpadov na skládku budú prílohou faktúry aj vážne lístky a k nim zodpovedajúca dokumentácia, ktorá bude odsúhlasená stavebným dozorom.
- 4.5. Prílohou konečnej faktúry podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude okrem podkladov uvedených v bode 4.4 aj obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej ako „preberací protokol“ alebo „protokol“).
- 4.6. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov vrátane náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v bode 4.3, 4.4 alebo 4.5 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu s uvedením dôvodu vrátenia. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.
- 4.7. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený na pečiatke z podateľne Mestského úradu Brezno. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 4.8. Faktúra bude predložená v 4 vyhotoveniach spolu s prílohami uvedenými v bodoch 4.3 a 4.4.
- 4.9. Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 4.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.
- 4.11. Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po riadnom ukončení diela po protokolárnom odovzdaní/prebratí diela.



- 4.12. **Indexačná doložka:** K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 4.13. Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom: a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ $t_0$ “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby; b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ $t$ “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.
- 4.14. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku V, ods. 19 tejto Zmluvy.
- 4.15. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k výskytu prípadov vyššej moci v zmysle tejto Zmluvy kvôli, ktorým sa predĺži lehota výstavby alebo dôjde k zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku V, ods. 19 tejto Zmluvy.
- 4.16. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane objednávateľa, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku V, ods. 19 tejto Zmluvy.
- 4.17. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.
- 4.18. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 27 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).



- 4.19. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia  $t_0$  a  $t$  tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu  $t_0$  a  $t$ . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
- 4.20. Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:
- 4.19.1 Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
  - 4.19.2 Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
  - 4.19.3 Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

**4.20** Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left( \frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left( \frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left( \frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Týmto  $P_t$  koeficientom sa vynásobia všetky jednotkové ceny v zmluve a pre výpočet úpravy ceny celkom sa musia vynásobiť upravené jednotkové ceny množstvami, ktoré ešte neboli zrealizované.

Kde:

**$P_t$**  : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ $t$ “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

**$t$**  : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

**$t_0$**  : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

**0,10** : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.



**0, 20** : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu. **HICP** : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).

**HICPt** : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

**HICPt0** : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

**0, 08** : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

**D** : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).

**Dt** : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

**Dt0** : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

**0, 62** : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

**CMI** : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).

**CMIt** : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

**CMIt0** : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“.



## Článok 5. Miesto a lehota plnenia

- 5.1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy rozumie priestor vymedzený projektom s určením na realizáciu predmetu zmluvy.
- 5.2. Zhotoviteľ začne predmet tejto zmluvy plniť na základe písomnej výzvy objednávateľa. Bez zaslania písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený plniť predmet zmluvy, ani mu nevzniká žiadny nárok na finančné plnenie.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa bodu 5.2. prevziať stavenisko od objednávateľa.
- 5.3. Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávateľa: Ing. Ivan Kamenský, p. Silvia Bubelínyová alebo iná osoba, ktorá sa preukáže poverením ako oprávnená osoba objednávateľa. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do troch pracovných dní po protokolárnom prevzatí diela.
- 5.4. Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne. Za ochranu staveniska aj materiálu, označenie dočasnými prenosnými značkami je zodpovedný zhotoviteľ.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy riadne vykonať na základe výzvy objednávateľa podľa bodu 5.2 tejto zmluvy nasledovne:  
**realizácia stavebných prác, dodávka a montáž tovarov: 3 mesiace od prevzatia staveniska**
- 5.8. Dodržanie lehoty zhotovenia diela podľa bodu 5.7 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

## Článok 6. Povinnosti objednávateľa

- 6.1. Stavebný dozor objednávateľa počas zhotovovania diela bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá bude zhotoviteľovi oznámená najneskôr súčasne s výzvou na prevzatie staveniska.
- 6.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do troch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.





- 6.3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom objednávateľa. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
- 6.4. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 6.5. Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých povinností zhotoviteľa stanovené touto zmluvou.
- 6.6. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

### **Článok 7.**

#### **Povinnosti zhotoviteľa**

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sietí v ich správe.
- 7.3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Eva Šťastná, Stavbyvedúci pre odbory: Pozemné stavby, ev. č. 12763 a pre činnosť stavebného dozoru, ev. č. 10811.
- 7.4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný realizovaný predmet zmluvy označiť tabuľou v zmysle platnej legislatívy.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
  - objednávateľovi
  - komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
  - osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.



- 7.8 Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a vo väzbe na stavebné povolenie a povolenie užívania predmetu zmluvy vzťahujúcich sa vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.
- 7.9 Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržať tieto podmienky:
- pred začatím výkopových prác zhotoviteľ požiada správcov jednotlivých podzemných sietí o ich vytýčenie a zabezpečí ich ochranu počas doby výstavby
  - počas výstavby prispôsobí zhotoviteľ prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, hlavne na miestach sústredeného pohybu peších
  - zhotoviteľ zabezpečí, aby pri výstavbe boli dodržané odstupy od inžinierskych sietí v súlade s vyjadreniami správcov jednotlivých sietí
  - pred zasypaním odkrytých inžinierskych sietí je zhotoviteľ povinný prizvať správcov dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich vedenia a vykonať zápisy v stavebnom denníku o týchto kontrolách. Počas výstavby je zhotoviteľ povinný vykonať minimálne jeden zápis od každého správcu sietí aj v prípade, že neboli obnažené siete, z dôvodu, že tento zápis bude slúžiť ako podklad pre vydanie porealizačného vyjadrenia
  - po realizácii diela je zhotoviteľ povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o vydanie porealizačného vyjadrenia.
- 7.10. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.
- 7.11. Ku dňu odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi nasledovnú dokumentáciu:
- a) zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 4 ks a 2xCD.
- 7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža/odváža materiál, presúva mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a stavebnú sutinu. Prebytočnú zeminu a sutinu ako odpad vzniknutý realizáciou predmetu zmluvy musí zhotoviteľ deponovať alebo zneškodniť len na mieste na ten účel určenom a v súlade s platným VZN mesta Brezno upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením následkov porušenia povinností uvedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne a uspokojí takto vzniknuté prípadné nároky tretích osôb.
- 7.13. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojov a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy.



- 7.14. Zhotoviteľ:
- vypracuje projekt dočasného dopravného značenia, zabezpečí jeho odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom policajného zboru a
  - na vlastné náklady umiestni a zabezpečí udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác na zhotovení diela, a to až do doby ukončenia diela v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- 7.15. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, zamestnancov jeho príp. subdodávateľa ako i tretích osôb vyskytujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje dodržiavať zákonné predpisy upravujúce bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako i minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko, zabezpečí koordinátora bezpečnosti a plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.
- 7.17. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
- 7.20. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príľahlých komunikáciách, na ktoré majú výjazd mechanizmy staveniska. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.21. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska, resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
- 7.22. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.23. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.



- 7.24. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.25. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
- 7.26. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia celého diela doklady podľa bodu 9.1 písm. f) až i) tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.
- 7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby.
- 7.29. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.30. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 7.31. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám (aj nad rozsah staveniska), je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady zhotoviteľa.
- 7.32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.33. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 7.34. Ak zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej (tretej) osoby, má táto iná osoba povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, na ktoré sa zaviazala poskytnúť svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotoviteľom a inou osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.



7.35 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty, alebo iných škôd na poisťnú sumu najmenej 154.820,29 € (slovom: stopäťdesiatštyritisícosemstodvadsať eur a dvadsaťdeväť eurocentov eur), a zaväzuje sa, že bude mať poisťnú zmluvu uzavretú počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade bude porušenie tejto povinnosti považované za podstatné porušenie zmluvy.

## **Článok 8.**

### **Použité materiály**

- 8.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a/alebo certifikáty.
- 8.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 8.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 8.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným touto zmluvou, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

## **Článok 9.**

### **Dokumentácia**

- 9.1. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi dokumentáciu v rozsahu:
  - a) stavebný denník s prílohami
  - b) vážne lístky s príslušnou dokumentáciou
  - c) zápisnica o odovzdaní staveniska
  - d) zápisnice z kontrolných dní
  - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela
  - f) certifikáty a/alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky



- g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
  - h) porealizačné vyjadrenia správcov existujúcich inžinierskych sietí
  - i) fotografie dokumentujúce priebeh realizácie diela
  - j) výkresová dokumentácia so zakreslením skutočného vyhotovenia
  - k) geometrický plán predmetu zmluvy v počte 3 ks
  - l) zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 1 ks.
- 9.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápis.
- 9.3. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 9.4. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
- 9.5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 9.6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 9.7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.
- 9.8. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľ projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 9.9. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 9.10. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa čl. 15 tejto zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve podľa bodu 15.5 a 15.6 tejto zmluvy.
- 9.11. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.12. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica, pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 9.13. Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa



- b) názov stavby – diela
  - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
  - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
  - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
  - f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
  - g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
  - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 9.14. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisnice o kontrolnom dni, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 9.15. Zápisnica o kontrolnom dni obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
  - b) názov stavby – diela
  - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
  - d) rozsah predmetu kontrolného dňa
  - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
  - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
  - g) popis zistených väd a nedorobkov
  - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov
  - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
  - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 9.16. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).
- 9.17. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.
- 9.18. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

## **Článok 10.**

### **Odobzkanie a prevzatie diela**

- 10.1. Povinnosť vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ splní:
- pre predmet zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy zrealizovaním predmetného diela, podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu zmluvy a





- odovzdaním písomností vymenovaných v bode 9.1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa v termíne dohodnutom touto zmluvou.
- 10.2. Odovzдание a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 10.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré boli zistené podľa bodu 10.4.
- 10.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 9.16 tejto zmluvy.
- 10.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 10.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 13.3 tejto zmluvy.
- 10.10. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti rozsahu a obsahu diela stanoveného v bode 2.3 tejto zmluvy.

### **Článok 11.**

#### **Zodpovednosť za vady diela**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov.
- 11.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú zápisnicu a prevzatí podľa bodu 10.7 tejto zmluvy.





- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
- 11.6. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom alebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do piatich pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 11.8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 11.7 a 11.8 tejto zmluvy má objednávateľ.
- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle bodu 11.4 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 11.10. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 11.11. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

## **Článok 12.**

### **Subdodávatelia**

- 12.1. Zhotoviteľ bude plnenie predmetu zmluvy zabezpečovať čiastočne prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam s uvedením nasledovných identifikačných údajov o každom zo subdodávateľov:
  - a) obchodné meno alebo názov
  - b) sídlo alebo miesto podnikania
  - c) identifikačné číslo (IČO)
  - d) osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)



- e) vecný podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodávky) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 3.
- 12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto zmene dozvedel.
- 12.3. Ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov zmení subdodávateľa, je povinný oznámiť to objednávateľovi. Doplnenie tohto nového subdodávateľa do zoznamu je možné iba v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 12.4 tejto zmluvy.
- 12.4. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu uzavretia tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa. Do zoznamu môže byť doplnený len taký subdodávateľ, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 12.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi údaje podľa bodu 12.1 o novom/zmenenom subdodávateľovi pred jeho písomným schválením objednávateľom.
- 12.6. Zhotoviteľ je povinný akceptovať odmietnutie subdodávateľa objednávateľom.
- 12.7. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zabezpečiť s každým subdodávateľom, že
- 12.7.1. subdodávateľom subdodávateľa sa môže stať len taký subjekt, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
  - 12.7.2. subdodávateľ subdodávateľa bude oboznámený so skutočnosťou, že je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z.
- 12.8. Porušenie povinností zhotoviteľa určených v bode 12.3, 12.4 alebo 12.7 sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

### **Článok 13.**

#### **Zmluvné pokuty**

- 13.1. V prípade ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu v súvislosti s plnením tejto zmluvy alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade, ak bude objednávateľ ako prijímateľ NFP povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich časť, má



- objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny.
- 13.2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela v termíne dohodnutom v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.3. Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.7 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.4. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 10.5, 10.9, 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každú vadu alebo porušenie a za každý deň omeškania.
- 13.5. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.26 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý nepredložený doklad.
- 13.6. Ak zhotoviteľ neplní povinnosť uvedenú v bode 7.34 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 €. Ak zhotoviteľ nezjedná nápravu, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť túto zmluvnú pokutu aj opakovane.
- 13.7. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 12.3, 12.4 alebo 12.7 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 € za každé porušenie bodu 12.3, 12.4 alebo 12.7 tejto zmluvy. Ak sa nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy týka subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 € za každé takéto porušenie bodu 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy.
- 13.8. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k začatiu prác podľa bodov 5.3 a 5.5, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2000,00 Eur.
- 13.9. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.10. Objednávateľ jednostranne započíta sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.11. Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplataenie zmluvných pokút.
- 13.12. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplataením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.
- 13.13. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl.I. tejto zmluvy.



- 13.14. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

#### **Článok 14. Vyššia moc**

- 14.1 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme prác z dôvodu výskytu Vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
- 14.1.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojenského konfliktu na Ukrajine),
  - 14.1.2 také okolnosti, vrátane neočakávaných poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť,
  - 14.1.3 za Vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbyt看 alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo epidémia či pandémia). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.
  - 14.1.4 Za Vyššiu moc sa **nepovažuje epidémia koronavírusu COVID-19**, a to ani ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinností. Epidémia koronavírusu je v čase uzatvorenia tejto zmluvy skutočnosťou známou a takou, ktorej následky povinná strana mohla a môže predpokladať.

#### **Článok 15. Práce nad rámec zmluvy**

- 15.1. Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie.
- 15.2. Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3. Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.
- 15.4. V lehote piatich pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer – rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.



- 15.5. Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upraví rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.
- 15.7. Objednávateľ je oprávnený uzatvoriť len taký dodatok k zmluve, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami (najmä s § 18) zákona o verejnom obstarávaní a inými dokumentmi, ktorými je objednávateľ pri realizácii tohto predmetu zmluvy (spolufinancovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov) viazaný.

#### **Článok 16.**

##### **Hodnotenie kvality**

- 16.1 Na účely vyhotovenia referencie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude objednávateľ kvalitu hodnotiť podľa úhrnnej výšky pokút uplatnených objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy. Hodnotu 100 % zníži objednávateľ o pomer medzi úhrnnou výškou pokút a cenou celkom podľa bodu 3.3 tejto zmluvy vyjadrený v percentách.
- 16.2. Ustanovenia o zmluvných pokutách týmto nie sú dotknuté.

#### **Článok 17.**

##### **Platnosť a účinnosť zmluvy**

- 17.1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Centrálného registra zmlúv a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, a to momentom doručenia kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne
- 17.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Adresy, mená kontaktných/zodpovedných osôb zmluvných strán, telefónne/faxové čísla a e-mailové adresy možno meniť i jednostranným písomným oznámením.
- 17.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov stanovených touto zmluvou alebo zákonom. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 17.4. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo z iných postupov.



- 17.5. Táto zmluva môže zaniknúť:
- 17.5.1. odstúpením od zmluvy oprávnenou stranou z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy postupom podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka
  - 17.5.2. odstúpením od zmluvy objednávateľom z ktoréhokoľvek dôvodu podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní
  - 17.5.3. odstúpením objednávateľa od zmluvy podľa bodu 17.4 tejto zmluvy
  - 17.5.4. odstúpením objednávateľa od zmluvy, ak je zhotoviteľ v úpadku alebo mu úpadok preukázateľne hrozí
  - 17.5.5. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac, výpovedná lehota začína plynúť prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dni, keď bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane
  - 17.5.6. zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu
  - 17.5.7. písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.
- 17.6. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak
- 17.6.1. zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení atď.)
  - 17.6.2. sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní po neúspešnej výzve na dokončenie diela
  - 17.6.3. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť spojenú s uskutočnením stavebných prác podľa tejto zmluvy a takéto porušenie je spôsobilé ohroziť alebo poškodiť dobrú povesť objednávateľa
  - 17.6.4. zmluvná strana opakovane porušuje svoje povinnosti stanovené touto zmluvou a k náprave nedôjde ani po predchádzajúcom písomnom upozornení alebo
  - 17.6.5. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti, ktoré sú touto zmluvou označené za podstatné porušenie zmluvy.
- 17.7. Zánikom zmluvy nie sú dotknuté:
- 17.7.1. práva zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu
  - 17.7.2. nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za plnenie, ktoré bolo riadne poskytnuté podľa zmluvných podmienok
  - 17.7.3. nároky vyplývajúce z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 11 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do zániku zmluvy
  - 17.7.4. nároky na náhradu škody
  - 17.7.5. ustanovenia týkajúce voľby práva a riešenia sporov.
- 17.8. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.
- 17.9. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán tieto dohodli nižšie uvedený postup:



- 17.9.1. zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia
- 17.9.2. vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú
- 17.9.3. všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

### **Článok 18.**

#### **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

- 18.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zmeny adries, kontaktných osôb, telefónnych čísiel a emailových adries uvedených v tejto zmluve oznámia druhej zmluvnej strane písomne a preukázateľne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala.
- 18.2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojím významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.
- 18.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie na odstránenie prípadných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy vzájomnou dohodou. Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu podľa sídla objednávateľa.
- 18.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy, jej príloh a prípadných dodatkov na webovom sídle Objedávateľa, v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Správcu programu v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
- 18.5. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú i na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 18.6. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä Obchodným zákonníkom.
- 18.7. Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne, ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 18.8. V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám alebo požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 18.9. Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk.



- 18.10. Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na tretí deň po jej odoslaní.
- 18.11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Päť vyhotovení obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- 18.12. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.
- 18.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- |               |  |
|---------------|--|
| príloha č. 1: | Položkový rozpočet s výkazom výmer (v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formáte Excel)  |
| príloha č. 2: | Zoznam subdodávateľov  |
| príloha č. 3: | Harmonogram prác   |
| príloha č. 4: | Poistná zmluva (nezverejňuje sa)   |
| príloha č. 5: | Zmluva medzi zhotoviteľom a inou osobou, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. (platí len v prípade preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnená) |

v Brezne dňa .....

v ..... dňa .....

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Tomáš Abel, PhD.  
primátor mesta

.....  
*Tomáš Bott*  
konateľ





### Čestné vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača: Ecoprogress s.r.o.

IČO: 50 885 049

#### Zoznam subdodávateľov: ŽIADNY / NEUPLATŇUJE SA

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Adresa konateľa spoločnosti: Dátum narodenia konateľa spoločnosti:	-	-
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Adresa konateľa spoločnosti: Dátum narodenia konateľa spoločnosti:	-	-

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje aj na skutočnosť týkajúcu sa subdodávateľov, ktorých štatutárny orgán je konečným užívateľom výhod uvedeným v §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

---

Tomáš Bott, konateľ  
Ecoprogress s.r.o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 10031-2  
Stavba: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

JKSO:  
Miesto: Brezno

Objednávateľ:  
Mesto Brezno

Zhotoviteľ:  
Ecoprogress spol. s.r.o.

Projektant:  
Cykloprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 24.1.2023

IČO: 00 313 319  
IČ DPH:

IČO: 50885049  
IČ DPH: SK2120550850

IČO: SK2023969321  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	128 998,91
Ostatné náklady zo súhrnného listu	18,00

**Cena bez DPH** **129 016,91**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	18,00	3,60
DPH znížená	20,00%	128 998,91	25 799,78

**Cena s DPH** **v** **EUR** **154 820,29**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 10031-2

Stavba: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Miesto: Brezno

Dátum:

24.01.2023

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>128 998,91</b>	<b>154 798,69</b>
1003-01	SO 01 Cykloparkovanie Brezno-Valaská	43 228,61	51 874,33
1003-03.1	SO 01.3 Stanica bike and ride , ŽST Brezno-mesto	43 228,61	51 874,33
1003-02	SO 02 Cykloparkovanie C2, C5, C10	84 864,30	101 837,16
1003-02.1	SO 02.1 Parkovisko pre bicykle na ul. Hradby, Brezno	48 119,86	57 743,83
1003-02.3	SO 02.3 Parkovisko pre bicykle pri športovom areáli na Mládežníckej ulici , Brezno	36 744,44	44 093,33
1003-03	Ostatné náklady	906,00	1 087,20
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>18,00</b>	<b>21,60</b>
	Ostatné náklady	18,00	21,60
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>129 016,91</b>	<b>154 820,29</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-01 - SO 01 Cykloparkovanie Brezno-Valaská

Časť:

1003-03.1 - SO 01.3 Stanica bike and ride , ŽST Brezno-mesto

JKSO:

Miesto: Brezno

Objednávateľ:

Mesto Brezno

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 24.01.2023

IČO:

00 313 319

IČ DPH:

IČO:

50885049

IČ DPH:

SK2120550850

IČO:

SK2023969321

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 222,61
Ostatné náklady	6,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>43 228,61</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	43 228,61	20,00%	8 645,72

**Cena s DPH v EUR 51 874,33**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-01 - SO 01 Cykloparkovanie Brezno-Valaská

Časť:

**1003-03.1 - SO 01.3 Stanica bike and ride , ŽST Brezno-mesto**

Miesto:

Brezno

Dátum:

24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**43 222,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

12 578,55

1 - Zemné práce

971,91

2 - Zakladanie

2 242,67

5 - Komunikácie

1 373,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 230,59

99 - Presun hmôt HSV

760,05

### PSV - Práce a dodávky PSV

19 440,34

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

292,94

764 - Konštrukcie klampiarske

924,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 125,96

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 097,36

### M - Práce a dodávky M

11 203,72

21-M - Elektromontáže

8 757,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

2 446,72

## 2) Ostatné náklady

**6,00**

Zariad. staveniska

1,00

Mimostav. doprava

1,00

Územné vplyvy

1,00

Prevádzkové vplyvy

1,00

Ostatné

1,00

Kompletačná činnosť

1,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**43 228,61**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-01 - SO 01 Cykloparkovanie Brezno-Valaská

Časť:

1003-03.1 - SO 01.3 Stanica bike and ride , ŽST Brezno-mesto

Miesto: Brezno

Dátum: 24.01.2023

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

43 222,61

D HSV Práce a dodávky HSV 12 578,55

D 1 Zemné práce 971,91

1	K	112201014	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 400 do 500 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	1,00	201,45	201,45
---	---	-----------	--	----	------	--------	--------

2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,82	1,27	8,66
---	---	-----------	---	----	------	------	------

vv 34,11\*0,20 6,82

3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,85	8,13	47,56
---	---	-----------	--	----	------	------	-------

vv 5,70\*5,70\*0,18 5,85

4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,85	1,24	7,25
---	---	-----------	--	----	------	------	------

5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	13,00	4,08	53,04
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	129,96	0,52	67,58
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

vv 12,996\*10 \*Prepočítané koeficientom množstva 129,96

7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,00	9,12	118,56
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------

8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,00	0,90	11,70
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,39	19,50	456,11
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

vv 12,996\*1,8 23,39

D 2 Zakladanie 2 242,67

10	K	212755113	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm	m	22,80	2,53	57,68
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

vv 5,70\*4 22,80

11	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,50	53,41	347,17
----	---	-----------	--	----	------	-------	--------

vv 5,70\*5,70\*0,20 6,50

12	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	5,83	123,18	718,14
----	---	-----------	--	----	------	--------	--------

vv 5,40\*5,40\*0,20 5,83

13	K	273351215	Debniecie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,40	18,52	100,01
----	---	-----------	---	----	------	-------	--------

vv 5,40\*4\*0,25 5,40

14	K	273351216	Debniecie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,40	3,57	19,28
----	---	-----------	--	----	------	------	-------

15	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10S05	t	0,06	2 132,09	127,93
----	---	-----------	---	---	------	----------	--------

16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,41	2 127,95	872,46
----	---	-----------	--	---	------	----------	--------

D 5 Komunikácie 1 373,33

17	K	564841111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm- K1	m2	2,91	5,21	15,16
----	---	-----------	---	----	------	------	-------

18	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-K1	m2	2,91	6,29	18,30
----	---	-----------	--	----	------	------	-------

19	K	596911212	Kladenie dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K1	m2	2,91	18,55	53,98
----	---	-----------	---	----	------	-------	-------

20	M	592460019700	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K1	m2	2,94	23,00	67,62
----	---	--------------	---	----	------	-------	-------

vv 2,91\*1,01 \*Prepočítané koeficientom množstva 2,94

21	K	5969112121	Kladenie dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 do cementovej malty hr.10 mm-K2	m2	29,16	18,55	540,92
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

22	M	5924600197001	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K2	m2	29,45	23,00	677,35
----	---	---------------	---	----	-------	-------	--------

vv 29,16\*1,01 \*Prepočítané koeficientom množstva 29,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 230,59

23	K	911111111R	Montáž stojanov na bicykle	ks	20,00	12,00	240,00
----	---	------------	----------------------------	----	-------	-------	--------

24	M	911111112R	Dodávka poschodových stojanov na bicykle jednostranné pozinkované s hydraulickým mechanizmom	ks	20,00	295,00	5 900,00
----	---	------------	--	----	-------	--------	----------

25	K	911111113R	Montáž vertikálnych stojanov na bicykle	ks	10,00	12,00	120,00
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

26	M	911111114R	Dodávka vertikálnych stojanov na bicykle pozinkované s náterom	ks	10,00	55,00	550,00
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26,32	6,92	182,13
28	M	592170001500	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	26,58	3,18	84,52
	VV		26,32*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,58		
29	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,32	116,62	153,94
	D	99	Presun hmôt HSV				760,05
30	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	45,08	16,86	760,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 440,34
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				292,94
31	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,01	0,29	6,96
32	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,01	2 420,00	24,20
	VV		24,01*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,01		
33	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,01	5,23	125,57
34	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov. ICOPAL	m2	24,49	3,85	94,29
	VV		24,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,49		
35	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,60	5,66	20,38
36	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov. ICOPAL	m2	3,67	3,85	14,13
	VV		3,602*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,67		
37	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,85	2,60	7,41
	D	764	Konštrukcie klampiarske				924,08
38	K	764352227	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	19,60	31,96	626,42
	VV		4,90*4		19,60		
39	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,98	46,97	280,88
	VV		2,99*2		5,98		
40	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,07	1,85	16,78
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				16 125,96
41	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z 2D plotových panelov	m2	41,93	16,42	688,49
	VV		2,56*2,34*7		41,93		
42	M	553510024600	Plotový panel, poplastovaný na pozinkovanej oceli 2D	m2	41,93	120,75	5 063,05
43	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 ka	kg	1 014,38	8,97	9 098,99
44	M	1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,11	1 020,00	112,20
	VV		(0,7*0,00377*24)*1,05		0,07		
	VV		(4,90*0,00377*2)*1,05		0,04		
	VV		Súčet		0,11		
45	M	1457435500	Profil štvorcový 40x3 mm	t	0,21	1 215,85	255,33
46	M	1458439500	Profil štvorcový 80x80x5	t	0,52	1 215,85	632,24
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*1,05		0,02		
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*3*1,05		0,06		
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*3*1,05		0,06		
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*2*1,05		0,04		
	VV		2,37*4*0,00717*1,05		0,07		
	VV		4,98*0,00717*3*1,05		0,11		
	VV		2,483*0,00717*6*1,05		0,11		
	VV		0,41*0,00717*3*1,05		0,01		
	VV		2,37*0,00717*2*1,05		0,04		
	VV		Súčet		0,52		
47	M	145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,11	1 198,40	131,82
48	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšok do 6 m	%	159,82	0,90	143,84
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				2 097,36
49	K	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	971,00	2,16	2 097,36
	D	M	Práce a dodávky M				11 203,72
	D	21-M	Elektromontáže				8 757,00
50	K	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,00	117,00	117,00
51	M	211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,00	550,00	550,00
52	K	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	205,00	205,00
53	M	211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	480,00	480,00
54	K	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
55	M	211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	3 530,00	3 530,00
56	K	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,00	160,00	160,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,00	350,00	350,00
58	K	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva	ks	5,00	65,00	325,00
59	M	211111120R	Dodávka solárneho panelu	ks	5,00	155,00	775,00
60	M	211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,00	515,00	515,00
<b>D 43-M</b>			<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>				<b>2 446,72</b>
61	K	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1,00 mm, hmot. 15,29 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,20	26,28	688,54
62	M	1383873830	Trapézový plech T160, 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m <sup>2</sup>	26,46	14,41	381,29
	VV		26,2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,46		
63	K	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m <sup>2</sup>	28,39	17,72	503,07
	VV		"atika " 22,92		22,92		
	VV		"steny" 2,56*1,33		3,40		
	VV		2,56*0,81		2,07		
	VV		Súčet		28,39		
64	M	13714680001	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m <sup>2</sup>	31,23	27,98	873,82
	VV		28,3915995267339*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		31,23		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-02 - SO 02 Cykloparkovanie C2, C5, C10

Časť:

**1003-02.1 - SO 02.1 Parkovisko pre bicykle na ul. Hradby, Brezno**

JKSO:

Miesto: Brezno

KS:

Dátum: 24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

00 313 319

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

IČO:

50885049

IČ DPH:

SK2120550850

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

IČO:

SK2023969321

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	48 113,86
Ostatné náklady	6,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>48 119,86</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	48 119,86	20,00%	9 623,97

**Cena s DPH v EUR 57 743,83**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-02 - SO 02 Cykloparkovanie C2, C5, C10

Časť:

**1003-02.1 - SO 02.1 Parkovisko pre bicykle na ul. Hradby, Brezno**

Miesto:

Brezno

Dátum:

24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**48 113,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

17 464,15

1 - Zemné práce

901,74

2 - Zakladanie

2 338,89

5 - Komunikácie

2 095,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 169,41

99 - Presun hmôt HSV

958,83

### PSV - Práce a dodávky PSV

19 445,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

292,94

764 - Konštrukcie klampiarске

924,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 131,61

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 097,36

### M - Práce a dodávky M

11 203,72

21-M - Elektromontáže

8 757,00

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

2 446,72

## 2) Ostatné náklady

**6,00**

Zariad. staveniska

1,00

Mimostav. doprava

1,00

Územné vplyvy

1,00

Prevádzkové vplyvy

1,00

Ostatné

1,00

Kompletačná činnosť

1,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**48 119,86**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-02 - SO 02 Cykloparkovanie C2, C5, C10

Časť:

1003-02.1 - SO 02.1 Parkovisko pre bicykle na ul. Hradby, Brezno

Miesto: Brezno

Dátum: 24.01.2023

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**48 113,86**

D HSV Práce a dodávky HSV **17 464,15**

D 1 Zemné práce **901,74**

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek. -0.13800t	m2	11,84	2,19	25,93
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

2	K	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	m	13,95	2,91	40,59
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,02	1,27	8,92
---	---	-----------	---	----	------	------	------

vv					35,11*0,20		7,02
----	--	--	--	--	------------	--	------

4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,85	8,13	47,56
---	---	-----------	--	----	------	------	-------

vv					5,70*5,70*0,18		5,85
----	--	--	--	--	----------------	--	------

5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leivosť horniny 3	m3	5,85	1,24	7,25
---	---	-----------	---	----	------	------	------

6	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,67	58,85	39,43
---	---	-----------	---	----	------	-------	-------

vv					"základy pre servisný stojan" 0,20*0,40*0,40		0,03
----	--	--	--	--	--	--	------

vv					"základy pre stojanov pre bicykle" 0,40*0,40*2*2		0,64
----	--	--	--	--	--	--	------

vv					Súčet		0,67
----	--	--	--	--	-------	--	------

7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	13,54	4,08	55,24
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

vv					7,022+5,848+0,672		13,54
----	--	--	--	--	-------------------	--	-------

8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	134,52	0,52	69,95
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

vv					13,452*10 'Prepočítané koeficientom množstva		134,52
----	--	--	--	--	--	--	--------

9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,45	9,12	122,66
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------

10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,45	0,90	12,11
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,21	19,50	472,10
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

vv					13,452*1,8		24,21
----	--	--	--	--	------------	--	-------

D 2 Zakladanie **2 338,89**

12	K	212755113	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm	m	22,80	2,53	57,68
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

vv					5,70*4		22,80
----	--	--	--	--	--------	--	-------

13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,50	53,41	347,17
----	---	-----------	--	----	------	-------	--------

vv					5,70*5,70*0,20		6,50
----	--	--	--	--	----------------	--	------

14	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	5,83	123,18	718,14
----	---	-----------	--	----	------	--------	--------

vv					5,40*5,40*0,20		5,83
----	--	--	--	--	----------------	--	------

15	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,40	18,52	100,01
----	---	-----------	--	----	------	-------	--------

vv					5,40*4*0,25		5,40
----	--	--	--	--	-------------	--	------

16	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,40	3,57	19,28
----	---	-----------	---	----	------	------	-------

17	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,06	2 132,09	127,93
----	---	-----------	---	---	------	----------	--------

18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,41	2 127,95	872,46
----	---	-----------	---	---	------	----------	--------

19	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,26	121,92	31,70
----	---	-----------	---	----	------	--------	-------

vv					0,40*0,40*0,40*4		0,26
----	--	--	--	--	------------------	--	------

20	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,03	2 150,80	64,52
----	---	-----------	--	---	------	----------	-------

vv					0,256*0,1		0,03
----	--	--	--	--	-----------	--	------

D 5 Komunikácie **2 095,28**

21	K	564841111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm- K1	m2	16,49	5,21	85,91
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

22	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-K1	m2	16,49	6,29	103,72
----	---	-----------	--	----	-------	------	--------

23	K	596911212	Kladenie dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K1	m2	16,49	18,55	305,89
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

24	M	592460019700	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K1	m2	16,65	23,00	382,95
----	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

vv					16,49*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		16,65
----	--	--	--	--	---	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	5969112121	Kladenie dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 do cementovej malty hr.10 mm-K2	m2	29,16	18,50	539,46
26	M	5924600197001	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K2	m2	29,45	23,00	677,35
	VV		29,16*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		29,45		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 169,41
27	K	911111111R	Montáž stojanov na bicykle	ks	20,00	12,00	240,00
28	M	911111112R	Dodávka poschodových stojanov na bicykle jednostranné pozinkované s hydraulickým mechanizmom	ks	20,00	295,00	5 900,00
29	K	911111111R.1	Montáž servisného stojana na bicykle	ks	1,00	96,00	96,00
30	M	911111113R	Servisný stojan na opravu bicyklov	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
31	K	911111111R.1.1	Montáž stojanov na bicykle	ks	2,00	10,00	20,00
32	M	911111112R.3	Dodávka stojanov na bicykle - obojstranné parkovanie, stojan na bicykle typ "U" typ 3	ks	2,00	70,00	140,00
33	K	911111113R	Montáž vertikálnych stojanov na bicykle	ks	10,00	12,00	120,00
34	M	911111114R	Dodávka vertikálnych stojanov na bicykle pozinkované s náterom	ks	10,00	55,00	550,00
35	K	912111111	Presun lampy verejného osvetlenia	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
36	K	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,95	14,16	197,53
37	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	14,09	8,99	126,67
	VV		13,95*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		14,09		
38	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,53	6,92	45,19
39	M	592170001500	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	6,60	3,18	20,99
	VV		6,53*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		6,60		
40	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,82	116,62	95,63
	VV		(13,95+6,53)*0,20*0,20		0,82		
41	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,66	1,99	7,28
42	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	73,20	0,43	31,48
	VV		3,66*20 'Prepočítané koeficientom množstva		73,20		
43	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	3,66	27,13	99,30
44	K	979089212	Poplatok za skladovanie - beton, ostatné	t	3,66	49,00	179,34
	D	99	Presun hmôt HSV				958,83
45	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	56,87	16,86	958,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 445,99
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				292,94
46	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,01	0,29	6,96
47	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,01	2 420,00	24,20
	VV		24,01*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,01		
48	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,01	5,23	125,57
49	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov. ICOPAL	m2	24,49	3,85	94,29
	VV		24,01*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,49		
50	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,60	5,66	20,38
51	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov. ICOPAL	m2	3,67	3,85	14,13
	VV		3,602*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,67		
52	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,85	2,60	7,41
	D	764	Konštrukcie klampiarske				924,08
53	K	764352227	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	19,60	31,96	626,42
	VV		4,90*4		19,60		
54	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,98	46,97	280,88
	VV		2,99*2		5,98		
55	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,07	1,85	16,78
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				16 131,61
56	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z 2D plotových panelov	m2	41,93	16,42	688,49
	VV		2,56*2,34*7		41,93		
57	M	553510024600	Plotový panel, poplastovaný na pozinkovanej oceli 2D	m2	41,93	120,75	5 063,05
58	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	1 014,38	8,97	9 098,99
59	M	1333151200	Uholník rovnomerný 11373 50x50x5 mm	t	0,11	1 071,00	117,81
	VV		(0,7*0,00377*24)*1,05		0,07		
	VV		(4,90*0,00377*2)*1,05		0,04		
	VV		Súčet		0,11		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	1457435500	Profil štvorcový 40x3 mm	t	0,21	1 215,85	255,33
61	M	1458439500	Profil štvorcový 80x80x5	t	0,52	1 215,85	632,24
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*1,05		0,02		
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*3*1,05		0,06		
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*3*1,05		0,06		
	VV		(2,35+0,44)*0,00717*2*1,05		0,04		
	VV		2,37*4*0,00717*1,05		0,07		
	VV		4,98*0,00717*3*1,05		0,11		
	VV		2,483*0,00717*6*1,05		0,11		
	VV		0,41*0,00717*3*1,05		0,01		
	VV		2,37*0,00717*2*1,05		0,04		
	VV		Súčet		0,52		
62	M	145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,11	1 198,40	131,82
63	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	159,87	0,90	143,88
D	783		Dokončovacie práce - nátery				2 097,36
64	K	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	971,00	2,16	2 097,36
D	M		Práce a dodávky M				11 203,72
D	21-M		Elektromontáže				8 757,00
65	K	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,00	117,00	117,00
66	M	211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,00	550,00	550,00
67	K	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	205,00	205,00
68	M	211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	480,00	480,00
69	K	211111115R	Montáž soľvaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
70	M	211111116R	Dodávka soľvaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	3 530,00	3 530,00
71	K	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,00	160,00	160,00
72	M	211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,00	350,00	350,00
73	K	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva	ks	5,00	65,00	325,00
74	M	211111120R	Dodávka solárneho panelu	ks	5,00	155,00	775,00
75	M	211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,00	515,00	515,00
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				2 446,72
76	K	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm. hmot. 15,29 kg/m2	m2	26,20	26,28	688,54
77	M	1383873830	Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	26,46	14,41	381,29
	VV		26,2*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		26,46		
78	K	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m2	28,39	17,72	503,07
	VV		"atika " 22,92		22,92		
	VV		"steny" 2,56*1,33		3,40		
	VV		2,56*0,81		2,07		
	VV		Súčet		28,39		
79	M	13714680001	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m2	31,23	27,98	873,82
	VV		28,3915995267339*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		31,23		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-02 - SO 02 Cykloparkovanie C2, C5, C10

Časť:

**1003-02.3 - SO 02.3 Parkovisko pre bicykle pri športovom areáli na Mládežnickej ulici , Brezno**

JKSO:

Miesto: Brezno

KS:

Dátum: 24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

00 313 319

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

IČO:

50885049

IČ DPH:

SK2120550850

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

IČO:

SK2023969321

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	36 738,44
Ostatné náklady	6,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>36 744,44</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	36 744,44	20,00%	7 348,89

**Cena s DPH v EUR 44 093,33**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-02 - SO 02 Cykloparkovanie C2, C5, C10

Časť:

**1003-02.3 - SO 02.3 Parkovisko pre bicykle pri športovom areáli na Mládežníckej ulici , Brezno**

Miesto:

Brezno

Dátum:

24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**36 738,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

13 031,94

1 - Zemné práce

815,96

2 - Zakladanie

1 492,07

5 - Komunikácie

1 395,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 520,32

99 - Presun hmôt HSV

808,10

### PSV - Práce a dodávky PSV

13 863,10

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

71,27

764 - Konštrukcie klampiarske

1 212,02

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 764,42

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 815,39

### M - Práce a dodávky M

9 843,40

21-M - Elektromontáže

9 442,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

401,40

## 2) Ostatné náklady

**6,00**

Zariad. staveniska

1,00

Mimostav. doprava

1,00

Územné vplyvy

1,00

Prevádzkové vplyvy

1,00

Ostatné

1,00

Kompletačná činnosť

1,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**36 744,44**



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

1003-02 - SO 02 Cykloparkovanie C2, C5, C10

Časť:

**1003-02.3 - SO 02.3 Parkovisko pre bicykle pri športovom areáli na Mládežníckej ulíci , Brezno**

Miesto:

Brezno

Dátum: 24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>36 738,44</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>13 031,94</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>							<b>815,96</b>
1	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	m	10,12	2,91	29,45
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,36	1,27	8,08
VV					31,81*0,20	6,36	
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	11,77	8,13	95,69
VV					0,20*3,04*7,04	4,28	
VV					1,064*7,04	7,49	
VV					Súčet	11,77	
4	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,13	58,85	7,65
VV					0,40*0,40*0,20*4	0,13	
5	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v homine 3	m3	11,77	8,00	94,16
6	K	133201109.1	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	0,13	8,00	1,04
7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,56	4,08	43,08
VV					11,771-1,21	10,56	
8	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	105,61	0,52	54,92
VV					10,561*10 'Prepočítané koeficientom množstva	105,61	
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,56	9,12	96,31
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,56	0,90	9,50
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,01	19,50	370,70
VV					10,561*1,8	19,01	
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,21	4,45	5,38
<b>D 2 Zakladanie</b>							<b>1 492,07</b>
13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,49	53,41	400,04
14	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,14	123,18	386,79
VV					2,44*6,44*0,20	3,14	
15	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,55	18,52	65,75
VV					2*(0,20*(2,44+6,44))	3,55	
16	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,55	3,57	12,67
17	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,08	2 132,09	170,57
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,19	2 127,95	404,31
19	K	275321312	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,26	117,03	30,43
VV					0,40*0,40*0,40*2*2	0,26	
20	K	275361821	Výstuž základových pätičiek z ocele 10505	t	0,01	2 150,80	21,51
VV					0,256*0,04	0,01	
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>1 395,49</b>
21	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm-K1	m2	13,94	5,21	72,63
22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-K1	m2	13,94	6,29	87,68
23	K	596911212	Kladenie dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K1	m2	13,94	18,55	258,59
24	M	592460019700	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K1	m2	14,08	23,00	323,84
VV					13,94*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	14,08	
25	K	5969112121	Kladenie dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 do cementovej malty hr.10 mm-K2	m2	15,71	18,55	291,42
26	M	5924600197001	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K2	m2	15,71	23,00	361,33
VV					15,5544554455446*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	15,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>8 520,32</b>
27	K	91111111R.1	Montáž stojanov na bicykle	ks	2,00	12,00	24,00
28	M	911111112R.3	Dodávka stojanov na bicykle - obojstranné parkovanie, stojan na bicykle typ "U" typ 3	ks	2,00	50,00	100,00
29	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,79	6,92	109,27
30	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	15,95	3,18	50,72
VV					15,79*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	15,95	
31	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka čadičového stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	10,12	9,95	100,69
32	M	583810001300	Obrubník čadičový	m	10,22	45,00	459,90
VV					10,12*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	10,22	
33	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,30	116,62	151,61
VV					0,79+0,51	1,30	
34	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	24,00	12,00	288,00
35	M	553560009100	Dodávka poschodových stojanov na bicykle jednostranné pozinkované s hydraulickým mechanizmom	ks	24,00	295,00	7 080,00
36	K	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	1,47	26,42	38,84
37	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,41	1,22	5,38
VV					1,47*3 'Prepočítané koeficientom množstva	4,41	
38	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,47	27,13	39,88
39	K	979089212	Poplatok za skladovanie - betón , ostatné	t	1,47	49,00	72,03
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>808,10</b>
40	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	47,93	16,86	808,10
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>13 863,10</b>
<b>D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>71,27</b>
41	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	21,40	0,59	12,63
42	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	24,61	2,31	56,85
VV					21,4*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva	24,61	
43	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,69	2,60	1,79
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>1 212,02</b>
44	K	764175712	Krytina - trapézový systém T-50, šírka 1040 mm, hr. 0,75 mm. sklon strechv od 30°do 45°	m2	14,85	33,50	497,48
45	K	764352227	Zřaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	12,88	31,96	411,64
VV					6,44*2	12,88	
46	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,98	46,97	280,88
VV					2,99*2	5,98	
47	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,90	1,85	22,02
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>10 764,42</b>
48	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z pletiva	m2	39,68	16,42	651,55
49	M	1594112000	Ťahokov MR22x12x2/1, 5/1000x2000	m2	40,47	35,18	1 423,73
VV					39,68*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	40,47	
50	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	840,46	8,97	7 538,93
51	M	1333151200	Oceľové profily , 11373, SHS 90x50x3,6 mm, SHS 50x50x3.0 mm	t	0,84	1 255,00	1 054,20
52	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšk do 6 m	%	106,68	0,90	96,01
<b>D 783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>1 815,39</b>
53	K	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	840,46	2,16	1 815,39
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>9 843,40</b>
<b>D 21-M Elektromontáže</b>							<b>9 442,00</b>
54	K	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,00	117,00	117,00
55	M	211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,00	550,00	550,00
56	K	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	2,00	205,00	410,00
57	M	211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	2,00	480,00	960,00
58	K	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
59	M	211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	3 530,00	3 530,00
60	K	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,00	160,00	160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,00	350,00	350,00
62	K	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva	ks	5,00	65,00	325,00
63	M	211111120R	Dodávka solárneho panelu	ks	5,00	155,00	775,00
64	M	211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,00	515,00	515,00
<b>D 43-M</b>			<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>				<b>401,40</b>
65	K	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m2	9,08	17,72	160,90
66	M	137110001900	Plech oceľový tenký 1,50x1250x2500 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,13	1 850,00	240,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

**1003-03 - Ostatné náklady**

JKSO:

Miesto: Brezno

KS:

Dátum: 24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

00 313 319

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

IČO:

50885049

IČ DPH:

SK2120550850

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

IČO:

SK2023969321

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	900,00
Ostatné náklady	6,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>906,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	906,00	20,00%	181,20

**Cena s DPH** v **EUR** **1 087,20**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

**1003-03 - Ostatné náklady**

Miesto:

Brezno

Dátum:

24.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**900,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

900,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

900,00

## 2) Ostatné náklady

**6,00**

Zariad. staveniska

1,00

Mimostav. doprava

1,00

Územné vplyvy

1,00

Prevádzkové vplyvy

1,00

Ostatné

1,00

Kompletačná činnosť

1,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**906,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno-2.etapa

Objekt:

**1003-03 - Ostatné náklady**

Miesto: Brezno

Dátum: 24.01.2023

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>900,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				900,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				900,00
1	K	OST -1	Porealizačné zameranie stavby	kus	1,00	450,00	450,00
2	K	OST -2	Porealizačná projektová dokumentácia - PD skutočného prevedenia	kus	1,00	300,00	300,00
3	K	OST -5	Realizácia IG prieskumu	kus	1,00	150,00	150,00