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ZMLUVA O DIELO č.  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

I.   
Zmluvné strany 

 
 
1.1 Objednávateľ :      Mesto Stropkov 
 
So sídlom :                Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov 
Zastúpený :   JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta 
IČO :                   00331007 
DIČ :                   2020822496    
Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a. s.    
Číslo účtu IBAN :   SK71 0200 0000 0031 5448 0158  
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 

1.2  Zhotoviteľ :  PEhAES, a.s.   
 
So sídlom :   Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice  
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Maroš  Boľanovský, podpredseda predstavenstva 
IČO :    00155764  
DIČ :    2020517719 
IČ DPH :                   SK2020517719 
Bankové spojenie :  VÚB, a.s. Prešov 
Číslo účtu IBAN :   SK16 0200 0000 0000 1700 6572 
      
Zapísaný v:   OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 

II. Predmet zmluvy 
2.1. 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „STROPKOV 
– BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne 
zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej 
podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 26/2023, zn. 4895 - WNP zo dňa 06.02.2023 
2.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade 
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy 
a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných 
STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2.3. 
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom 
a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy. 
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III. Miesto a čas vykonania diela 
 
3.1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo 
objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 
3.2. 
Miesto realizácie diela:  Mesto Stropkov, MŠ Bokša, parcela CKN 78/1 
3.3. 
Termíny realizácie diela: 

• Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 

15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, 

ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska 

spíšu Zmluvné strany zápis. 

• Dokončenie realizácie: do 5 mesiace odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. 

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.  

3.4. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. 
V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené 
dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ  
v zmysle bodu 3.6  a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu  6.14 až 6.17 tejto 
zmluvy.  
Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť 
odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.  
3.5. 
Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa 
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní 
s plnením záväzku. 
3.6. 
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však  tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť 
objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa). 

 
IV. Cena za dielo 

 
4.1. 
Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 
Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je 
a  je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 
1 k zmluve. 
4.2. 
Cena diela je na základe bodu 4.1. určená  vo výške: 
 Cena bez DPH   257 500,00 EUR 
 DPH vo výške 20%     51 500,00 EUR 
 Cena s DPH    309 000,00 EUR 
( slovom: tristodeväťtisíc EUR) 
4.3. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt 
skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na 
kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované 
v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu 
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výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku 
k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých v platnom znení.  
4.4. 
Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez 
uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.  
 

V.  Platobné podmienky 
5.1. 
Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 
5.2. 
Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie za realizáciu diela na základe jednej Konečnej faktúry po ukončení a odovzdaní 
diela.  Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác po kontrole súladu s 
vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry 
bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom 
objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.  
5.2.1 
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je 
podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených 
podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. 
Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom 
uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 
5.2.2. 
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude 
právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou 
konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.  
 
5.3. 
Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 
a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus 
príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, 
odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami 
z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou  zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí 
svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD 
a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných 
materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú 
v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. 
5.3.1. 
Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať  aj tieto údaje: 

• označenie   faktúry a jej číslo, 

• špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého   
výdavku  v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  v prílohe ako súpis prác 

• špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 

• číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 

• špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne 
uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 
5.3.2 
Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, 
množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom  zhotoviteľa a so 
schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu,  je  povinný 
aj predložiť  na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa 
k predkladanému súpisu. 
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5.3.3 
Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť  Objednávateľovi aj v 
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty. 
5.4. 
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
5.5. 
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. 
5.5.1. 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a Plánu obnovy a odolnosti. 
Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, preto Objednávateľ požaduje, 
aby sa zhotoviteľ sa zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby 
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby 
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
IV.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu 
V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 
VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
 
 5.6. 
Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu  a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
5.7. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne 
porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  
prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 
6.1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. 
O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie 
okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, 
ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne 
vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych 
zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“).  Náklady spojené s energiami, ako 
aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť 
evidenciu týchto  výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ 
zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi. 
6.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky 
rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 
6.3. 
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým 
poveternostným vplyvom,  za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj 
za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a 
násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie  
alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu 
a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený 
požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 
6.4. 
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce 
zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za 
ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu podľa príslušných právnych predpisov. 
6.5. 
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Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za 
prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom 
jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní  faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy. 
6.6 
Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na  zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy 
vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný 
realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych 
zložiek  a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 
6.7. 
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia 
bodu 6.6 tohto článku . 
6.8. 
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na 
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie 
stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 
6.9. 
Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.  
6.10. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň 
zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je 
zhotoviteľ oprávnený pokračovať  v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej 
kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade 
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta 
a stavebný dozor. 
6.11. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných 
skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ 
záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 
6.12. 
Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor. 
6.13. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, 
osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných 
právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží 
aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod. 
6.14.    
Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného 
zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, 
najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných 
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby.  Stavebný denník počas realizácie diela musí byť 
neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 
6.15. 
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  stanovisko. Ak stavebný  
dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch 
(3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči 
zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho 
a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby. 
6.16. 
Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne 
ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve 
o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 
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6.17. 
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, 
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri 
(3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa,  predložiť  písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, 
ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.  
6.18. 
Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a 
stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami. 
6.19. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými 
predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov 
o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS . 
6.20. 
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za 
účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 
7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky. 
6.21. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, 
recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 
14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, 
ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli 
byť opätovne použité resp. aj  na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich 
ďalším nakladaním. 
6.22. 
Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči 
tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby 
a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Kópia poistnej zmluvy musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu 
k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný uchádzač predložiť najneskoršie k termínu odovzdania 
staveniska objednávateľovi.  
6.23. 
Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto 
zmluvy.  
6.24 
Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ 
ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel,  každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 
by došlo počas realizácie predmetu zmluvy. 
6.25 
V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) 
stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo 
zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada 
za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu 
odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. 
Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových 
úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú 
certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. 
normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy 
 

 
VII. Odovzdanie a prevzatie diela 

 
7.1. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo 
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pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú 
vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 
7.2. 
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne 
odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to 
najmä : 

• stavebné denníky, 

• atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, 

• osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 

• doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

• opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo 
pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 

• projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch 
vyhotoveniach. 
7.3. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, 
ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2. 
7.4. 
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví 
stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela 
obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a 
podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu 
je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
7.5. 
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na 
stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne 
vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád 
a nedorobkov. 
7.6. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému 
a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 
 

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 
 
8.1. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 
zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo. 
8.2. 
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak 
nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch 
diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce 
alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode  
8.3. 
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí 
dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu 
poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne  24 mesiacov. 
8.4. 
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú 
sa vzťahuje záruka. 
8.5. 
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 
8.6. 
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Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného 
odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú 
zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia 
oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať. 
8.7. 
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol 
kvality bude hradiť zhotoviteľ. 
8.8. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. 
V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť 
a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka. 
8.9. 
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako 
bola záruka poskytnutá. 
8.10. 
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, 
odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude 
stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 
8.11. 
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal 
a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na 
náklady zhotoviteľa. 
 

IX. Sankcie 
 
9.1. 
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na 
strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkove ceny 
diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na 
náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne. 
9.2. 
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania.  Zaplatením 
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným 
v tomto bode. 
9.3. 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania. 
9.4 
Za nedodržanie podmienky Objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného 
odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom 
predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je Objednávateľ oprávnený 
fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 1000 EUR bez DPH, za každý deň daného pochybenia.  
 

X. Osobitné ustanovenia 
 
10.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

• Písomnou dohodou zmluvných strán, 

• Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných 
strán. 
10.2. 
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
10.3. 
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie 
zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 
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• V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac 
ako 30 dní 

• V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 
10.4. 
Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa 
aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 
10.5. 
V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane 
objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela). 
10.6. 
Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia“), vrátane ich zamestnancov, sú 
povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim 
s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť 
bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 
10.7. 
Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej 
certifikačnej autority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre: certifikát 
systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS v oblasti realizácie stavieb SK-000065 
vystavený pre PEhAES, a.s. 
súhlasu objednávateľa. 
10.8 
Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo 
k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom  ak  výsledky administratívnej finančnej kontroly 
poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
alebo iných postupov. 
 
 

XI. Vymedzenie niektorých pojmov 
 

11.1. 
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou 
dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
11.2. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
11.3. 
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných 
činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad 
priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 
 

XII. Záverečné ustanovenia. 
12.1. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť 
prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných 
strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným 
rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo. 
12.2. 
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve 
o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v 
lehote štrnástich  (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  
12.3. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s Odkladacou podmienkou uvedenou v čl. XIII tejto 
zmluvy.  
12.4. 
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Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.  
12.5. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby 
sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.  
12.6. 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer   
Príloha č. 2 – Harmonogram   
Príloha č. 3  – Informácie o subdodávateľoch  
Príloha č. 4 – Poistná zmluva 
 

XIII. Odkladacia podmienka 
 
13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na 
webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 13.2. zmluvy. Táto 
zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.  
  
13.2. Zmluva nadobudne účinnosť v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením 
správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany 
poskytovateľa finančných prostriedkov o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do 
financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok 
nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy ((O nadobudnutí účinnosti zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľa 
bezodkladne informovať, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly 
Objednávateľovi od Poskytovateľa) .   
 
V Stropkove dňa: 16.03.2023     V Ľuboticiach, dňa: 14.03.2023 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
 
 
.........................................            .................................................... 
JUDr. Ondrej Brendza      Ing. Maroš  Boľanovský 
primátor mesta       podpredseda predstavenstva 



                                                                 

Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov 091 01 

 

 

 

 

Príloha č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

 

Ako uchádzač: PEhAES, a.s., so sídlom Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764, týmto 

vyhlasujem, že v pri realizácii zákazky s názvom: 

 

“ STROPKOV  –  BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ ” 
 

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 
možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy 
 

b)  budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): 
Celkom ..................................................% .... ... € bez DPH 

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok2 

 

Názov 
subdodávateľa 

Sídlo 
subdodávateľa 

IČO 
subdodávateľa 

Info o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa v 
rozsahu meno a 

priezvisko, adresa 
pobytu, dátum 

narodenia 

Predmet 
subdodávky 

% plnenia zo 
zákazky 

      

 
Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. 

 
V Ľuboticiach, dňa 14.03.2023 

     

   

 …………….………………………………….. 

         Ing. Maroš  Boľanovský 

         podpredseda predstavenstva 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Stropkov Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ: IČO: 00331007
Mesto Stropkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 00155764
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice IČ DPH: SK2020517719

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Zuzana Železníková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

309 000,00EUR

0,00 0,0020,00%
51 500,00257 500,0020,00%

022
STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

257 500,00

Výška daneSadzba dane Základ dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 022

Stavba:

Miesto: Stropkov Dátum:

Objednávateľ: Mesto Stropkov Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

13 864,1811 553,48

1 664,101 386,75

309 000,00

424,08

Cena bez DPH [EUR]

190 203,59

851,83

256 113,25

7 301,92

30 381,53

8 433,03

11 721,40

3 143,57

Zuzana Železníková
 

8. 2. 2023

1 022,20

3 772,28

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

06 ZTI

SO 02 Prípojka splaškovej kanalizácie

257 500,00

3 820,22 4 584,26

228 244,31

508,90

307 335,90

8 762,30

14 065,68

36 457,84

Cena s DPH [EUR]

10 119,64UVK

Plyn

MATERSKÁ ŠKOLA BLESKOZVOD DEMONTÁŽ

MATERSKÁ ŠKOLA ELEKTROINŠTALÁCIA 
MONTÁŽ

MATERSKÁ ŠKOLA BLESKOZVOD MONTÁŽ

MATERSKÁ ŠKOLA ZEMNÉ PRÁCE

Kód

SO 01

02

05

03

01

04

01

02

03

04

Popis

Materská škola

ASR prístavba

ELI

ASR zateplenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 381,53

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 24 605,76

D ZEMNE PRÁCE ZEMNE PRÁCE 664,48
1 K Pol225 odtrhová skúška kus 1,000 664,48 664,48

D ÚPRAVY POVRCHOV, PODÚPRAVY POVRCHOV, POD 17 770,97

2 K Pol226
Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-
2 štukových 10-30%

m2 218,357 8,82 1 925,91

3 K Pol47
KZS EPS F hr. 160 mm 
vč.omietka,sieťka,tmelenie,kompl.D+M

m2 169,906 69,59 11 823,76

4 K Pol48
KZS EPS F ostenia hr. 30 mm 
vč.omietka,sieťka,tmelenie,kompl.D+M

m2 22,556 52,05 1 174,04

5 K Pol227
Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS 
STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez 
prikotv. hr. izol. 50 mm - alebo ekvivalent

m2 0,316 39,64 12,53

6 K Pol49
KZS XPS STYRODUR  hr. 2x 80 mm 
vč.omietka,sieťka,tmelenie,kompl.D+M - alebo 
ekvivalent

m2 25,895 81,86 2 119,76

7 K Pol228
KZS  min.vlna hr. 50 mm 
vč.omietka.sieťka,tmelenie,kompl.D+M

m2 13,255 53,94 714,97

D OSTATNÉ KONŠTRUKCIEOSTATNÉ KONŠTRUKCIE 6 170,31

8 K Pol79
Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 10m 
použitie 1 mesiac

m2 240,975 5,44 1 310,90

9 K Pol86
Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie 
zateplenia

m 11,000 3,23 35,53

10 K Pol88 Profil okenný, dverový dilatačný- APU lišta m 115,225 5,77 664,85

11 K Pol89 Profil rohový  okenný a dverný m 86,130 3,23 278,20

12 K Pol90 Lišta  okenná a dverná s odkvapovým nosom m 29,095 3,83 111,43

13 K Pol229 Vybúranie časti  zo železobet. vyložených nad 50 cm m 67,600 29,77 2 012,45

14 K Pol230
Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-
30 %

m2 218,370 0,85 185,61

15 K Pol116
Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 
100 %

m2 38,670 2,82 109,05

16 K Pol119 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 19,042 16,46 313,43

17 K Pol120
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 457,008 0,52 237,64

18 K Pol121
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 19,042 12,84 244,50

19 K Pol122
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 
ďalších 5 m

t 76,168 1,44 109,68

20 K Pol123
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad

t 19,042 25,54 486,33

21 K Pol124 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m t 11,805 5,99 70,71

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 775,77

D Povlakové krytinyPovlakové krytiny 1 737,86

22 K Pol231 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej m2 13,255 0,99 13,12

23 K Pol136
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z 
ochrannej textílie

m2 36,504 1,41 51,47

24 M Pol232 Geotextília - 300 g/m2 m2 38,329 1,58 60,56

25 K Pol233
Zhotovenie povlakovej krytiny striech pripevnením fólie 
kotviacimi terčami na oplechovanie so zvar. spoja

m2 36,504 7,66 279,62

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

SO 01 - Materská škola

01 - ASR zateplenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K Pol234 Fólia PVC strešná m2 40,830 10,06 410,75

27 K Pol142
Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike 
š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce

m 40,997 20,31 832,65

28 K Pol143
Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 16,102 5,57 89,69

D Izolácie tepelné Izolácie tepelné 141,45
29 K Pol235 Montáž tep. izolácie stien, doskami  vonkajšie m2 2,580 3,46 8,93

30 M Pol236 Doska minerálna hr. 4 cm m2 2,709 4,08 11,05

31 K Pol151
Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena na 
plno

m2 13,255 4,14 54,88

32 M Pol237 Doska izolačná polystyrénová - EPS 100 S hr.50mm m2 13,918 4,38 60,96

33 K Pol160
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 4,234 1,33 5,63

D Konštrukcie tesárskeKonštrukcie tesárske 641,36
34 K Pol166 Montáž latovania m2 53,144 3,63 192,91

35 K Pol167 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 0,585 46,49 27,20

36 M Pol238 Rezivo m3 0,585 444,44 260,00

37 K Pol169
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
6 m

% 5,011 32,18 161,25

D Konštrukcie klampiarKonštrukcie klampiar 2 171,08

38 K Pol174
K1 Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. 
š.150mm

m 16,060 26,21 420,93

39 K Pol175
K2 Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-
120

kus 1,000 10,22 10,22

40 K Pol177 Klamp.  pl. príponky kus 125,000 2,09 261,25

41 K Pol239 K5 Klamp.poplast. pl. krycia lišta rš100 m 6,600 7,65 50,49

42 K Pol240
K8 Klamp. AL s lakovou úpravou oplechovanie 
parapetov rš 320

m 27,720 15,37 426,06

43 K Pol178 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 24,150 1,62 39,12

44 K Pol241 Klamp. demont. ríms rš 500 m 21,800 15,00 327,00

45 K Pol181 K4 Klamp.poplast. pl. oplechovanie atiky rš 330 m 40,997 10,68 437,85

46 K Pol242 K2 Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120 m 3,850 24,88 95,79

47 K Pol183
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky 
do 12 m

% 22,015 4,65 102,37

D Konštrukcie stolárskKonštrukcie stolársk 38,77

48 K Pol188
Odk.21 Plast.vetracia mriežka 300x300 so sieťkou proti 
hmyzu,kompl.D+M

kus 1,000 38,77 38,77

D Konštrukcie doplnk.Konštrukcie doplnk. 1 045,25
49 K Pol197 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným m2 53,144 10,73 570,24

50 K Pol243 Demontáž krytín striech m2 53,144 4,60 244,46

51 K Pol244 Opravy,  skrátenie dĺžky traperzového plechu m 14,600 5,62 82,05

52 K Pol245
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 12 m

% 14,530 10,22 148,50
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stropkov Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Stropkov Projektant:  
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 190 203,59

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 117 009,77

D ZEMNE PRÁCE ZEMNE PRÁCE 4 466,90
1 K Pol1 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 32,800 1,30 42,64

2 K Pol2 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 48,259 20,45 986,90

3 K Pol3 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm m3 48,259 17,36 837,78

4 K Pol4
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 48,259 18,65 900,03

5 K Pol5 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 100,068 2,02 202,14

6 K Pol6 Uloženie sypaniny na medziskládky m3 66,434 0,73 48,50

7 K Pol7
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 54,611 4,32 235,92

8 K Pol8 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 14,625 19,82 289,87

9 K Pol9 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 14,625 12,77 186,76

10 K Pol10
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 
cm

m2 164,000 4,49 736,36

D ZÁKLADY ZÁKLADY 20 683,62
11 K Pol11 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 m3 21,189 110,74 2 346,47

12 K Pol12
Debnenie základových pásov drevené tradičné, 
zhotovenie

m2 20,772 20,63 428,53

13 K Pol13
Debnenie základových pásov drevené tradičné, 
odstránenie

m2 20,772 6,27 130,24

14 K Pol14
Základový múr hr. do 30 cm z tvárnic strateného 
debnenia vr. výplne, betón C16/20

m2 22,318 177,80 3 968,14

15 K Pol15
Základový múr hr. do 40 cm z tvárnic strateného 
debnenia vr. výplne, betón C16/20

m2 32,209 187,10 6 026,30

16 K Pol16 Výstuž základových múrov BSt 500 (10505) t 4,364 1 783,67 7 783,94

D ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KZVISLÉ A KOMPLETNÉ K 19 916,53

17 K Pol17
Zamurovanie otvoru do 1 m2 porobet. tvárnicami v 
murive akejkoľvek hr. na maltu MVC

m3 2,213 391,30 865,95

18 K Pol18
Murivo presné porobet tvárnice  Ytong, 250mm na 
tenkostennú maltu - alebo ekvivalent

m3 20,199 229,08 4 627,19

19 K Pol19
Murivo presné porobet tvárnice Ytong, 300mm na 
tenkostennú maltu - alebo ekvivalent

m3 5,863 218,30 1 279,89

20 K Pol20
Murivo presné porobet tvárnice Ytong, 375mm na 
tenkostennú maltu - alebo ekvivalent

m3 27,071 216,69 5 866,01

21 K Pol21 Montáž prekladov  pre svetl. otvoru nad 100 do 180 cm kus 14,000 8,51 119,14

22 K Pol22 Preklady trámec  1750x125x150mm kus 1,000 68,35 68,35

23 K Pol23
Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm - alebo 
ekvivalent

kus 2,000 134,31 268,62

24 K Pol24
Preklady nosné Ytong 1100x375x249mm - alebo 
ekvivalent

kus 3,000 143,16 429,48

25 K Pol25
Preklady nosné Ytong 1500x375x249mm - alebo 
ekvivalent

kus 8,000 168,36 1 346,88

26 K Pol26
Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehlami na 
maltu MC

m3 1,140 440,17 501,79

27 K Pol27 Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22 t 0,417 410,19 171,05

28 K Pol28 Valcované nosníky č.10-22 t 0,417 1 753,10 731,04

29 K Pol29
Priečky z porobet.tvárnic  Ytong hr.100mm - alebo 
ekvivalent

m2 5,274 32,70 172,46

30 K Pol30
Priečky z porobetón.tvárnic Ytong hr.150mm - alebo 
ekvivalent

m2 82,568 42,01 3 468,68

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

SO 01 - Materská škola

02 - ASR prístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D VODOROVNÉ KONŠTRUKCIVODOROVNÉ KONŠTRUKCI 7 406,58
31 K Pol31 Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 m3 14,617 136,35 1 993,03

32 K Pol32 Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 83,854 17,28 1 449,00

33 K Pol33 Debnenie stropov doskových odstránenie m2 83,852 5,91 495,57

34 K Pol34
Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa 
zhotovenie

m2 83,852 11,92 999,52

35 K Pol35
Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa 
odstránenie

m2 83,852 3,21 269,16

36 K Pol36 Výstuž stropov 10505 t 0,782 1 889,87 1 477,88

37 K Pol37 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 m3 1,666 142,70 237,74

38 K Pol38 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie m2 14,484 17,85 258,54

39 K Pol39 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie m2 14,484 4,77 69,09

40 K Pol40 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) t 0,083 1 892,16 157,05

D ÚPRAVY POVRCHOV, PODÚPRAVY POVRCHOV, POD 41 064,18
41 K Pol41 Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková m2 26,720 16,85 450,23

42 K Pol42
Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 
10-30%

m2 62,870 8,01 503,59

43 K Pol43 Omietka vnút. stien vápenná štuková m2 422,980 10,64 4 500,51

44 K Pol44 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia m2 37,719 2,02 76,19

45 K Pol45 Hydrofobizačný náter m2 19,918 6,44 128,27

46 K Pol46
KZS min. vlna hr. 160 mm 
vč.omietka,sieťka,tmelenie,kompl.D+M

m2 11,845 84,08 995,93

47 K Pol47
KZS EPS F hr. 160 mm 
vč.omietka,sieťka,tmelenie,kompl.D+M

m2 125,708 69,52 8 739,22

48 K Pol48
KZS EPS F ostenia hr. 30 mm 
vč.omietka,sieťka,tmelenie,kompl.D+M

m2 20,090 52,05 1 045,68

49 K Pol49
KZS XPS STYRODUR  hr. 2x 80 mm 
vč.omietka,sieťka,tmelenie,kompl.D+M - alebo 
ekvivalent

m2 19,918 81,86 1 630,49

50 K Pol50 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm m3 8,136 156,80 1 275,72

51 K Pol51 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm m3 25,428 140,17 3 564,24

52 K Pol52
Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. 
výstuže hr. do 8 cm

m3 36,711 17,17 630,33

53 K Pol53
Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. 
výstuže hr. do 24 cm

m3 25,428 4,30 109,34

54 K Pol54 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 11,912 16,09 191,66

55 K Pol55 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 11,912 5,04 60,04

56 K Pol56
Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d 
drôtu 4 mm, oko 15 cm

m2 10,524 3,77 39,68

57 K Pol57
Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d 
drôtu 6 mm, oko 15 cm

m2 195,427 4,98 973,23

58 K Pol58 Násyp zo štrkopiesku spevňujúceho m3 19,868 73,60 1 462,28

59 K Pol59 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho m3 47,443 64,60 3 064,82

60 K Pol60
Opravný poter  oprava dutín a výtlkov v poteroch,  hr. 
10 mm

m2 50,220 13,69 687,51

61 K Pol61
Opravný poter  oprava dutín a výtlkov v poteroch hr. 20 
mm

m2 14,446 21,92 316,66

62 K Pol62
Spádový poter spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, 
terasách min.40mm

m2 60,800 38,36 2 332,29

63 K Pol63
Dlažba z betónových dlaždíc hr. 4 cm kladených do 
cem malty,kompl.D+M

m2 111,020 48,09 5 338,95

64 K Pol64
Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 200 mm so 
zhutnením,kompl.D+M

m2 21,852 36,98 808,09

65 K Pol65
Odkvapový chodník z betónových chodníkových 
obrubníkov ležatých do lôžka z betónu,kompl.D+M

m 44,803 16,64 745,52

66 K Pol66
Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 
2,5 m2

kus 4,000 59,62 238,48

67 K Pol67 Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm kus 1,000 53,15 53,15

68 K Pol68 Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm kus 1,000 63,18 63,18

69 K Pol69 Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm kus 2,000 64,25 128,50

70 K Pol70
Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 
2,5 m2

kus 3,000 75,87 227,61

71 K Pol71 Zárubňa oceľová  80x197x15cm kus 2,000 70,99 141,98

72 K Pol72 Zárubňa oceľová rohová 90x197x15cm kus 1,000 71,77 71,77
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73 K Pol73
Osadenie dverných zárubní obložkovaných do 800 
mm(nastaviteľné)

kus 2,000 69,03 138,06

74 K Pol74
Zárubňa oceľová  nastaviteľná  80x197 hr,steny 
250mm

kus 1,000 165,49 165,49

75 K Pol75 Zárubňa oceľová nastaviteľná 90x197 hr.steny 250mm kus 1,000 165,49 165,49

D OSTATNÉ KONŠTRUKCIEOSTATNÉ KONŠTRUKCIE 23 471,96

76 K Pol76 Vložky do dilatačných škár z minerálnej plsti hr.2 cm m2 10,000 13,62 136,20

77 K Pol77 Vložky do dilatačných škár z lepenky m2 2,625 9,99 26,22

78 K Pol78 Profil dilatačný podlahový m2 9,240 19,92 184,06

79 K Pol79
Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 10m 
použitie 1 mesiac

m2 123,345 5,44 671,00

80 K Pol80 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 106,018 5,50 583,10

81 K Pol81 Ochranná sieť z umelých vlákien m2 123,345 0,31 38,24

82 K Pol82 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 123,345 0,84 103,61

83 K Pol83
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške 
podlažia do 4 m

m2 250,430 5,38 1 347,31

84 K Pol84 Vyčistenie okolo objektov m2 175,050 2,37 414,87

85 K Pol85
Odvetranie hlinik.flexi potrubím 150mm vč, závesných 
prvkov,mkompl.D+M

m 7,150 87,36 624,62

86 K Pol86
Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie 
zateplenia

m 11,000 3,23 35,53

87 K Pol87 Profil dilatačný priamy typ "E" pre zateplovací systém m 11,000 17,88 196,68

88 K Pol88 Profil okenný, dverový dilatačný- APU lišta m 91,795 5,77 529,66

89 K Pol89 Profil rohový  okenný a dverný m 70,730 3,23 228,46

90 K Pol90 Lišta  okenná a dverná s odkvapovým nosom m 21,065 3,83 80,68

91 K Pol91
Tmellenie  lepidlom HILTY HIT RE 500 - alebo 
ekvivalent

kus 18,000 18,80 338,40

92 K Pol92
Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha 
nad 4 m2

m2 20,080 9,46 189,96

93 K Pol93
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 
4 m2

m3 6,726 31,37 210,99

94 K Pol94 Búranie železobet. stropov doskových m3 0,630 173,87 109,54

95 K Pol95 Búranie bet. podkladu s poterom m3 20,116 190,15 3 825,06

96 K Pol96
Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1cm - alebo 
ekvivalent

m2 13,200 2,70 35,64

97 K Pol97 Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. m2 52,600 4,73 248,80

98 K Pol98
Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom 
do 2 m2

m2 14,220 20,59 292,79

99 K Pol99
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 
m2

kus 5,000 0,51 2,55

100 K Pol100 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 kus 5,000 0,84 4,20

101 K Pol101
Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 
1 m2

m2 4,675 15,99 74,75

102 K Pol102 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 8,296 27,43 227,56

103 K Pol103 Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových m2 7,000 6,14 42,98

104 K Pol104 Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2 kus 2,000 5,36 10,72

105 K Pol105 Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2 kus 1,000 6,47 6,47

106 K Pol106 Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí nad 2 m2 kus 1,000 9,08 9,08

107 K Pol107 Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, do 1 m2 m2 1,403 16,27 22,83

108 K Pol108 Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 1 do 2 m2 m2 2,070 12,56 26,00

109 K Pol109 Vybúranie plast. dverových zárubní nad 2 m2 m2 4,200 9,04 37,97

110 K Pol110
Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
30 cm

m3 0,164 92,74 15,21

111 K Pol111
Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
60 cm

m3 0,239 105,88 25,31

112 K Pol112
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
15 cm

m2 3,690 6,15 22,69

113 K Pol113
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
60 cm

m3 1,216 72,24 87,84

114 K Pol114 Vysek. kapies v murive z tehál do 0,16 m2 hĺ. do 15 cm kus 18,000 8,92 160,56

115 K Pol115
Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 
cm

m 19,000 12,68 240,92

116 K Pol116
Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 
100 %

m2 79,478 2,82 224,13
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117 K Pol117 Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % m2 176,320 9,44 1 664,46

118 K Pol118 Osekanie izolácie lepenk. vodor. m2 34,150 9,38 320,33

119 K Pol119 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 93,089 16,46 1 532,24

120 K Pol120
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 2 234,136 0,52 1 161,75

121 K Pol121
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 93,089 12,84 1 195,26

122 K Pol122
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 
ďalších 5 m

t 372,356 1,44 536,19

123 K Pol123
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad

t 93,089 25,54 2 377,49

124 K Pol124 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m t 499,341 5,99 2 991,05

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 73 193,82

D Izolácie proti vodeIzolácie proti vode 4 712,94

125 K Pol125
Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x 
asf.modifik.pás 1x NAP 1x NA

m2 115,332 16,78 1 935,27

126 K Pol126 Hydroizolačná pružná stierka vodorovná,kompl.D+M m2 20,691 12,37 255,95

127 K Pol127 Hydroizolačná  pružná stierka  zvislá m2 7,200 14,54 104,69

128 K Pol128 Pružná hydroizolácia na bazény, terasy, autoumyvárne m2 127,673 16,91 2 158,95

129 K Pol129
Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej 
textílie zvislej

m2 23,138 4,45 102,96

130 K Pol130 Geotextília 300 g/m2 m2 24,295 1,10 26,72

131 K Pol131
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 48,271 2,66 128,40

D Povlakové krytinyPovlakové krytiny 9 275,37

132 K Pol132
Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou  
bodovo lepenou

m2 76,396 5,62 429,35

133 K Pol133 Asf.pás s hliníkovou vložkou m2 87,855 4,77 419,07

134 K Pol134
Zhotovenie povl, krytiny striech do 10° fóliou 
mechanicky kotvenou

m2 98,394 7,66 753,70

135 K Pol135
Pás asfaltový modifikovaný SBS odolný proti 
prerastaniu

m2 113,153 6,49 734,36

136 K Pol136
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z 
ochrannej textílie

m2 84,898 1,41 119,71

137 K Pol137 Geotextília - 300 g/m2 m2 89,143 1,58 140,85

138 K Pol138
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom 
kameniva

m2 17,005 29,12 495,19

139 K Pol139 Kamenivo riečne fr.16-32mm m3 3,571 49,91 178,23

140 K Pol140
Extenzívna zelená strecha s krytom 5-7 rozchodník. 
(všetký vrstvy),kompl.D+M

m2 74,682 59,64 4 454,03

141 K Pol141 Prvky k zelenej steche - okrajová lišta L ,kompl.D+M m 37,411 20,05 750,09

142 K Pol142
Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike 
š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce

m 13,200 20,31 268,09

143 K Pol143
Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 95,638 5,57 532,70

D Izolácie tepelné Izolácie tepelné 6 761,89
144 K Pol144 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 127,340 1,15 146,44

145 K Pol145
Doska izolačná polystyrénová  XPS - Extrudovaná 
hr.40mm

m2 5,544 5,11 28,33

146 K Pol146 Doska izolačná polystyrénová  - EPS 100 S hr.120mm m2 124,499 8,51 1 059,49

147 K Pol147
Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. 
polyst.

m2 27,338 3,36 91,86

148 K Pol148
Doska Styrodur 5000 CS 8 hr.80mm 1265x615mm - 
alebo ekvivalent

m2 27,885 29,75 829,58

149 K Pol149 Montáž tep. izolácie striech, prilepenie asfaltom na plno m2 135,786 4,14 562,15

150 K Pol150 Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.120 mm m2 142,575 11,49 1 638,19

151 K Pol151
Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena na 
plno

m2 67,893 4,14 281,08

152 K Pol152 Doska izolačná spádová  EPS 150 S m3 7,485 147,12 1 101,19

153 K Pol153 Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. m2 7,695 4,75 36,55

154 K Pol154 Doska  XPS spádová min.hr.50 m3 0,404 147,12 59,44

155 K Pol153 Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. m2 17,005 4,75 80,77

156 K Pol155 Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm m2 17,855 6,78 121,06
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157 K Pol156
Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech 
prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm s prelepením spojov

m2 127,340 2,86 364,19

158 K Pol157 Fólia PE m2 146,441 0,41 60,04

159 K Pol158
Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 
100 mm

m 89,210 1,31 116,87

160 K Pol159 Pásik izolačný okrajový  hr.15mm m 93,671 0,74 69,32

161 K Pol160
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 86,719 1,33 115,34

D Vnútorná kanalizáciaVnútorná kanalizácia 328,06

162 K Pol161
SP Strešný chlič DN100 dl.500mm s integrovanou 
manžetou (TOPWET TWC110 PVC),kompl.D+M - 
alebo ekvivalent

kus 2,000 107,81 215,62

163 K Pol162
Hliniková šachta 250x150/v.100 pre strechy so 
štrkom(TOPWET TWNK C),kompl.D+M - alebo 
ekvivalent

kus 2,000 54,56 109,12

164 K Pol163
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m

% 3,258 1,02 3,32

D D3 375,92
165 K Pol164 Požiarne prísl.,hadic.navij. DN25/30 súbor 1,000 369,51 369,51

166 K Pol165
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 
m

% 8,909 0,72 6,41

D Konštrukcie tesárskeKonštrukcie tesárske 776,31
167 K Pol166 Montáž latovania m2 64,337 3,63 233,54

168 K Pol167 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 0,708 46,49 32,91

169 K Pol168 Rezivo m3 0,708 444,44 314,66

170 K Pol169
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
6 m

% 6,066 32,18 195,20

D Konštrukcie drevostavby 7 914,54

171 K Pol170
Podhľady sadr. kazet  600x600 mm 
vč.nos.konštr.,kompl.D+M

m2 106,018 72,12 7 646,02

172 K Pol171 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 6m % 58,374 4,60 268,52

D Konštrukcie klampiarKonštrukcie klampiar 1 953,18
173 K Pol172 Odvetrav. hlavica plastová DN150,komplet kus 1,000 21,81 21,81

174 K Pol173 K6 Klamp. traper.pl.  lem. krytiny rš 250 m 4,180 9,45 39,50

175 K Pol174
K1 Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. 
š.150mm

m 19,443 26,21 509,60

176 K Pol175
K2 Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-
120

kus 1,000 10,22 10,22

177 K Pol176
K7 Klamp. lakoplast. pl. žľaby kotlík 
štvorhranný250x250x300

kus 2,000 66,41 132,82

178 K Pol177 Klamp.  pl. príponky kus 100,000 2,09 209,00

179 K Pol178 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 8,300 1,62 13,45

180 K Pol179
K3 Klamp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš 250 
vč.kotv.skrutiek s podložkou

m 13,200 9,45 124,74

181 K Pol180 K3 Klamp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš 330 m 13,200 10,68 140,98

182 K Pol181 K4 Klamp.poplast. pl. oplechovanie atiky rš 330 m 26,103 10,68 278,78

183 K Pol182
K2+K7 Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-
120

m 14,850 24,88 369,47

184 K Pol183
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky 
do 12 m

% 22,110 4,65 102,81

D Konštrukcie stolárskKonštrukcie stolársk 10 478,42

185 K Pol184
Odk.1 Plast. okno 900x1500 vč.vn. a von.parapetu, 
kovania+trojskla,kompl.D+M

kus 3,000 368,28 1 104,84

186 K Pol185
Odk.2 Plast. okno1100x1800 vč.vn. a von.parapetu, 
kovania+trojskla,komp.D+M

kus 9,000 457,59 4 118,31

187 K Pol186
Odk.3 Plast. okno 1100x1500 vč.vn. a von.parapetu, 
kovania+ trojskla,kompl.D+M

kus 4,000 325,10 1 300,40

188 K Pol187
Odk.4 Plast. vch.dvere 1000x2650 vč. kovania 
+trojskla,kompl.D+M

kus 1,000 1 413,00 1 413,00

189 K Pol188
Odk.21 Plast.vetracia mriežka 300x300 so sieťkou proti 
hmyzu,kompl.D+M

kus 2,000 38,77 77,54

190 K Pol189
Odk.20  Sanit.deliace steny z laminátu 600x1200 
vč.nos.hlin.konštr.,kompl.D+M

kus 4,000 62,94 251,76

191 K Pol190
Odk.6-15 Dvere vnútorné foliované 600,800,900/1970 
vč.kovania,kompl.D+M

kus 10,000 203,28 2 032,80
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192 K Pol191
Demontáž parapetných dosiek drevených, 
laminovaných

kus 2,800 8,12 22,74

193 K Pol192 Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm kus 2,000 6,41 12,82

194 K Pol193 Prah bukový dĺžka 80 šírka 15cm kus 2,000 15,95 31,90

195 K Pol194
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 
12 m

% 136,967 0,82 112,31

D Konštrukcie doplnk.Konštrukcie doplnk. 10 176,92

196 K Pol195
Odk.5 Vch.hlinik.dvere1150x2800 
vč.kovania,prahu,trojskla bezpeč. a rámu, kompl.D+M

kus 1,000 2 291,12 2 291,12

197 K Pol196 Demontáž oplechovania stien m2 7,000 6,68 46,76

198 K Pol197 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným m2 64,337 10,73 690,34

199 K Pol198
Trapezový plech T-35 s povrch.polyesterovou vrstvou 
min 25um

m2 67,554 16,19 1 093,70

200 K Pol199 Z2 Montáž rebríkov m 6,600 13,79 91,01

201 K Pol200 Z2 Rebrík  pozink. š.400 a dl. 6,0m kus 1,000 357,59 357,59

202 K Pol201 Ochranné zábradlie rebríka pozink dl.1,10m kus 1,000 224,77 224,77

203 K Pol202 Montáž ochranného koša rebríka m 1,100 7,38 8,12

204 K Pol203 "Z1" Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií kg 900,000 2,21 1 989,00

205 K Pol204 "Z1" Oceľová konštrukcia prístrešku vč.zábradlia kg 900,000 3,58 3 222,00

206 K Pol205
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 6 m

% 176,643 0,92 162,51

D Podlahy z dlaždíc  kPodlahy z dlaždíc  k 2 283,98

207 K Pol206
Dlažba z keramických dlaždíc  protišmykových do 
tmelu a soklík,kompl.D+M

m2 45,020 44,77 2 015,55

208 K Pol207 Soklík z obkladačiek keramických do tmelu,kompl.D+M m 35,503 5,81 206,27

209 K Pol208
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6 m

% 17,123 3,63 62,16

D Podlahy vlysové a paPodlahy vlysové a pa 71,94
210 K Pol209 Montáž  a dodávka podlahovej lišty prechodovej m 3,000 23,91 71,73

211 K Pol210
Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 
6 m

% 0,194 1,07 0,21

D Podlahy povlakovéPodlahy povlakové 11 980,75

212 K Pol211 Lepenie podlahových soklíkov linoleových vytiahnutím m 47,550 5,54 263,43

213 K Pol212 Profil ukončovací soklíkový,kompl.D+M m 52,305 3,58 187,25

214 K Pol213 Lepenie povlakových podlah z pásov z prír . linolea m2 87,600 13,11 1 148,44

215 K Pol214 Lepenie povlakových stien z pásov z prír .linolea m2 78,458 14,78 1 159,61

216 K Pol215
Podlahovina - Prírodné linileum (MARMOLEUM) - alebo 
ekvivalent

m2 177,357 47,78 8 474,12

217 K Pol216 Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm m2 87,600 5,51 482,68

218 K Pol217 Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 1mm m2 175,200 1,28 224,26

219 K Pol218
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 113,765 0,36 40,96

D Obklady z obklada ieObklady z obkladačie 3 569,34

220 K Pol219
Obklady vnút. keramické do tmelu s cementovou 
hladkou omietkou

m2 76,400 45,73 3 493,77

221 K Pol220
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

% 37,046 2,04 75,57

D Nátery Nátery 853,03

222 K Pol221 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné m2 70,760 7,08 500,98

223 K Pol222 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 70,760 3,75 265,35

224 K Pol223 Nátery omietok stien  umývateľné m2 25,575 3,39 86,70

D Maľby Maľby 1 681,23

225 K Pol224
Maľby dizperzné  dvojnásobné so základným náterom 
jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8

m2 514,138 3,27 1 681,23
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 433,03

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 4 222,72

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 4 222,72

1 K Pol409
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 
018 - alebo ekvivalent

m 40,000 0,78 31,20

2 K Pol410
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 15 
022 - alebo ekvivalent

m 10,000 1,29 12,90

3 K Pol411
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 15 
028 - alebo ekvivalent

m 10,000 1,48 14,80

4 K Pol412
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.35 mm - IRHX 20 
035 - alebo ekvivalent

m 50,000 2,19 109,50

5 K Pol413
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 20 
042 - alebo ekvivalent

m 25,000 2,41 60,25

6 K Pol414 T-kus nalisovací 40 x 40 x 40 - KL 32 06 51 66 kus 4,000 25,17 100,68

7 K Pol415
T-kus nalisovací - redukovaný 25 x 16 x 25 - KL 32 04 
52 42

kus 4,000 12,96 51,84

8 K Pol416
T-kus nalisovací - redukovaný 40 x 32 x 40 - KL 32 06 
52 65

kus 8,000 23,62 188,96

9 K Pol417
T-kus nalisovací - redukovaný 32 x 16 x 32 - KL 32 05 
52 52

kus 6,000 17,11 102,66

10 K Pol418 Redukcia lisovaná 20x2 - 16x2 - P702001 kus 6,000 3,94 23,64

11 K Pol418 Redukcia lisovaná 20x2 - 16x2 - P702001 kus 8,000 3,94 31,52

12 K Pol419 Redukcia lisovaná 26x3 - 16x2 - P702601 kus 6,000 5,45 32,70

13 K Pol420 Redukcia lisovaná 26x3 - 20x2 - P702602 kus 6,000 5,45 32,70

14 K Pol421 Redukcia lisovaná 32x3 - 20x2 - P703202 kus 4,000 8,95 35,80

15 K Pol422 Redukcia lisovaná 32x3 - 26x3 - P703206 kus 4,000 8,95 35,80

16 K Pol423 Redukcia lisovaná 40x3,5 - 26x3 - P704002 kus 2,000 15,22 30,44

17 K Pol424 Redukcia lisovaná 40x3,5 - 32x3 - P704003 kus 8,000 15,22 121,76

18 K Pol425 Prechod 40x3,5 - Rp 11/4 - P704024 kus 7,000 15,83 110,81

19 K Pol426 T-kus  (Fx3) 42 - 513042 kus 2,000 22,62 45,24

20 K Pol427 Redukcia medená42-22 kus 3,000 20,52 61,56

21 K Pol428 Prechodka PE-meď-oceľ EA d 25x22 - 0250022 kus 3,000 36,56 109,68

22 K Pol429 Guľový kohút s pákovým DN 20 - 1230102 kus 1,000 9,62 9,62

23 K Pol430 Guľový kohút s pákovým DN 40 - 1230105 kus 1,000 36,60 36,60

24 K Pol431 Filter magnetický - DN 40 kus 1,000 147,53 147,53

25 K Pol432
Radiátor KORAD Kompakt, Typ 20K - dĺž.500 x výš.600 
mm - alebo ekvivalent

kus 1,000 131,60 131,60

26 K Pol433 Ventil poistný pre kúrenie 3/4"FF / 3 bar - 202334 kus 1,000 18,40 18,40

27 K Pol434
Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž.700 x výš.600 
mm - alebo ekvivalent

kus 1,000 187,60 187,60

28 K Pol435
Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 
mm - alebo ekvivalent

kus 4,000 202,60 810,40

29 K Pol436
Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž.1000 x 
výš.600 mm - alebo ekvivalent

kus 4,000 232,39 929,56

30 K Pol437
Prechod nalisovací s vonkajším závitom 16 x 1/2"- KL 
24 22 21 00

kus 24,000 4,32 103,68

31 K Pol438
Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž.1100 x 
výš.600 mm - alebo ekvivalent

kus 1,000 158,17 158,17

32 K Pol439
Ventil spiatočkový HERZ-RL-1, rohový 1/2"- 1372437 - 
alebo ekvivalent

kus 12,000 12,26 147,12

33 K Pol440
Ventil regulačný HERZ-AS-T-90, rohový 1/2"- 1682491 - 
alebo ekvivalent

kus 12,000 16,50 198,00

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

SO 01 - Materská škola

03 - UVK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 146,51

D Izolácie tepelné Izolácie tepelné 498,45

34 K Pol441
Montáž tep. izol. potrubia a ohybov návlekovými 
izolačnými puzdrami

m 145,000 3,43 497,35

35 K Pol160
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 0,827 1,33 1,10

D Kotolne Kotolne 238,43

36 K Pol442
Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 40 
kW

kus 1,000 48,56 48,56

37 K Pol443
Montáž kotla ocelového nástenného na plynné palivo 
do 45 kW

súbor 1,000 189,87 189,87

D Strojovne Strojovne 33,49

38 K Pol444
Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola 
nastavitelná

súbor 1,000 33,49 33,49

D Rozvod potrubia Rozvod potrubia 343,66

39 K Pol445 Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15 kus 24,000 4,93 118,32

40 K Pol446 Vykurovacia skúška, 2 pracovníci x 8hod sada 1,000 145,59 145,59

41 K Pol447 Tlaková skúška potrubia  do DN 40 m 145,000 0,55 79,75

D Armatúry Armatúry 249,09
42 K Pol448 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 kus 12,000 1,25 15,00

43 K Pol448 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 kus 24,000 1,25 30,00

44 K Pol449 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4 kus 3,000 4,45 13,35

45 K Pol450 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 kus 2,000 5,81 11,62

46 K Pol451
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 
m

% 2,224 0,25 0,56

47 K Pol452
Hlavica termostatická HERZ "MINI-H"- 1920038 - alebo 
ekvivalent

kus 12,000 14,88 178,56

D Vykurovacie telesáVykurovacie telesá 2 783,39

48 K Pol453
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri 
oprav

kus 31,000 5,59 173,29

49 K Pol454
Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 
1500 mm

kus 1,000 4,83 4,83

50 K Pol455 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou kus 31,000 10,80 334,80

51 K Pol456
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 
KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm - alebo ekvivalent

kus 1,000 16,89 16,89

52 K Pol457
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 
KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm - alebo ekvivalent

kus 10,000 18,49 184,90

53 K Pol458 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa kus 31,000 1,10 34,10

54 K Pol459 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies m2 31,080 0,55 17,09

55 K Pol460
Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a 
potrubia

m2 31,080 0,93 28,90

56 K Pol461 Korad konzola.držiak.zátka sada 2ks sada 12,000 5,73 68,76

57 K Pol462
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky 
do 6 m

t 0,004 52,52 0,21

58 K Pol463
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky 
do 6 m

% 30,742 1,55 47,65

59 K Pol464 Rúrky Cu Supersan tvrdé 22X1mm m 2,000 17,55 35,10

60 K Pol465 Tvarovky Cu oblúk 90st. 5001A 22 kus 4,000 4,86 19,44

61 K Pol466 Tvarovky Cu oblúk 90st. 5001A 42 kus 6,000 36,92 221,52

62 K Pol467 Tvarovky Cu T-kus 5130 42mm kus 3,000 45,17 135,51

63 K Pol468
Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 - 
3C16020, kotúč

m 40,000 1,93 77,20

64 K Pol469
Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 - 
3C20020, kotúč

m 10,000 2,55 25,50

65 K Pol470
Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 - 
3C26030, kotúč

m 10,000 4,84 48,40

66 K Pol471
Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3 - 
3C32030, kotúč

m 50,000 7,09 354,50

67 K Pol472
Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 40x3,5 - 
3C40030, kotúč

m 25,000 11,59 289,75

68 K Pol473 Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100 kus 1,000 38,82 38,82

69 K Pol474 Prechodka pre vodorovnú strechu - 009056 kus 1,000 15,78 15,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

70 K Pol475 Dymovod vodorovný kondenzačný 1 m - 303209 kus 2,000 101,11 202,22

71 K Pol476 Predĺženie 0,5 m - 303202 kus 1,000 28,31 28,31

72 K Pol477 Predĺženie 1,0 m - 303203 kus 2,000 41,26 82,52

73 K Pol478 Predĺženie 2,0 m - 303205 kus 2,000 70,37 140,74

74 K Pol479 Koleno 87st.- 303210 kus 2,000 28,71 57,42

75 K Pol480 Otvor revízny, 0,25 m - 303218 kus 1,000 51,76 51,76

76 K Pol481 Obrúč upevňovacia - 303616 5 ks 1,000 35,99 35,99

77 K Pol482 Redukcia Rp 1 1/4"x R 3/4"- 2001-53.044 kus 3,000 3,83 11,49

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 63,80

D Montáž potrubia Montáž potrubia 63,80
78 K Pol483 Čistenie potrubí   do DN  200 m 145,000 0,44 63,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Stropkov Projektant:  
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 301,92

D D1 Práce HSV 778,84

D D2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 326,40

1 K Pol246
Vyspravenie ,omietka rýh v stenách maltou vápennou 
šírky ryhy nad 300 mm omietkou štukovou

M2 15,000 21,76 326,40

D D3 OSTATNÉ PRÁCE 452,44
2 K Pol247 Vyburánie otvoru do 6 cm v tehelnom murive KUS 10,000 11,80 118,00

3 K Pol248 Vysekanie rýh v stenách a priečkách M 50,000 3,42 171,00

4 K Pol249
Diagnostické práce-zistenie stavu jestvujúcej inštalácie 
v jestvujúcom rozvádzači

HOD 8,000 20,43 163,44

D D4 Montážne práce 6 523,08

D D5 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 6 444,08

5 K Pol250
Rúrka ohybná z PVC uložená volne alebo pod mietku 
20mm

M 80,000 1,99 159,20

6 K Pol251 Montáž elektroinštalačnej lišty Niedax M 30,000 4,34 130,20

7 K Pol252 Krabica prístrojová bez zapojenia KP68 KUS 26,000 2,40 62,40

8 K Pol253
Otvorenie a znovu zatvorenie odbočnej krabice s 
viečkom,vrátane zapojenia

KS 40,000 6,39 255,60

9 K Pol254
Krabica odbočná s viečkom,svorkovnicou vrátane 
zapojenia (KU68,KU68 LA/3)

KUS 30,000 7,41 222,30

10 K Pol255
Ukončenie vodičov v rozvádzačovh vrátane zapojenia 
do 6mm2

KUS 12,000 4,34 52,08

11 K Pol256
Ukončenie káblov v rozvádzačovh vrátane zapojenia do 
4x10mm2

KUS 8,000 7,00 56,00

12 K Pol257
Spínače polozapustené a zapustené vrátane 
zapojenia,jednopolový-radenie 1

KUS 9,000 6,39 57,51

13 K Pol258
Spínače zapustené,polozapustenévrátane 
zapojeniasériový radenie 5

KS 4,000 6,39 25,56

14 K Pol259
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
striedavy prepinač radenie6

KUS 4,000 6,39 25,56

15 K Pol260
Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené 
vrátane zapojenia 250V/16A,2P+PEN

KUS 1,000 7,00 7,00

16 K Pol261
Domová dvojzásuvka polozapustená alebo zapustená 
10/16A,250V 2x zapojenie

KUS 8,000 7,00 56,00

17 K Pol262
Domová zásuvka do vlhka,vrátane zapojenia 
10/16A,250V,IP44

KUS 2,000 8,74 17,48

18 K Pol263 Montáž ističa 1P na lištu DIN do rozvádzača HR KUS 7,000 4,96 34,72

19 K Pol264 Montáž prúdového chrániča dvojpolový 16-80A KS 2,000 5,36 10,72

20 K Pol265 Montáž prúdového chrániča štvorpolový 25-80A KUS 1,000 6,39 6,39

21 K Pol266 Montáž ventilátora vrátane zapojenia KUS 2,000 23,04 46,08

22 K Pol267 Označovací štítok do rozvádzača HR KUS 10,000 1,69 16,90

23 K Pol268
Zapojenie LED svietidiel nástenných,stropných 
,závesných,modulárných

KS 31,000 7,00 217,00

24 K Pol269 Montáž svietidiel interierových na strop "C,D,E" KS 12,000 7,71 92,52

25 K Pol270
Montáž LED svietidiel so snímačom pohybu nástenné -
F-

KUS 1,000 12,82 12,82

26 K Pol271 Montáž   LED svietidla do podhľadu 1x25W,IP20 "B" KUS 2,000 7,71 15,42

27 K Pol272
Montáž svietidlo vstavané do podhľadu ,4x18W,IP20 
"A"

KUS 13,000 13,84 179,92

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

04 - ELI

SO 01 - Materská škola

01 - MATERSKÁ ŠKOLA ELEKTROINŠTALÁCIA MONTÁŽ

Strana 14 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K Pol273 Montáž svietidlo nástenné vonkajšie ,IP44 "G" KUS 3,000 13,84 41,52

29 K Pol274
Ochranné pospájanie v práčovniach,kúpelniach CU 4-
6mm2

M 10,000 2,71 27,10

30 K Pol275 Kábel CYKY-J 2x1,5 v.u,p.o M 30,000 1,28 38,40

31 K Pol276 Kábel CYKY-J 3x1,5 v.u.,p.o. M 250,000 0,97 242,50

32 K Pol277 Kábel CYKY-J 3x2,5 v.u.,p.o. M 90,000 0,97 87,30

33 K Pol278 Kábel CYKY-J 4x1,5 v.u.,p.o. M 35,000 1,17 40,95

34 K Pol279 Vodič CY4 uložený v trubke M 10,000 0,46 4,60

35 K Pol280 Zaťahovanie káblov do chráničky M 80,000 0,36 28,80

36 K Pol281 Zaistenie vypnutého stavu HOD 16,000 15,33 245,28

37 K Pol282 Úprava zapojenia rozvodnice HR HOD 16,000 15,33 245,28

38 K Pol283
Nepredvídané práce pri montáži elektro,úprave 
rozvádzača HR

HOD 40,000 15,38 615,20

39 K Pol284 Spracovanie východiskovej revízie HOD 8,000 43,43 347,44

40 K Pol285 Dokumentácia skutočného vyhotovenie stavby HOD 8,000 20,43 163,44

41 K Pol286 Popisný pásik KUS 10,000 0,39 3,90

42 K Pol287 Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5 M 30,000 0,50 15,00

43 K Pol288 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 M 250,000 0,65 162,50

44 K Pol289 Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 M 90,000 1,05 94,50

45 K Pol290 Kábel  CYKY-J 4x1,5 M 35,000 0,90 31,50

46 K Pol291 Vodič medený CY 6,0  žltozelený M 10,000 0,53 5,30

47 K Pol292
Ventilátor plastový s dobehom do 
soc.zariadení,230V,IP44

KUS 2,000 33,29 66,58

48 K Pol293 Zásuvka  jednoduchá biela pod omietku 230V,16A,IP20 KUS 1,000 5,94 5,94

49 K Pol294 Dvojzásuvka biela pod omietku 230V,16A, IP20 KUS 8,000 7,23 57,84

50 K Pol295 Hmoždinka HM10 KUS 50,000 0,13 6,50

51 K Pol296 Pasovina(zbernica PE) dl.600 KUS 1,000 9,25 9,25

52 K Pol297 I-Rúrka FXP 20 turbo M 80,000 0,62 49,60

53 K Pol298 Krabica   prístrojová KU 68-1901 KUS 26,000 0,42 10,92

54 K Pol299 Vypinač jednopolový  biely ,rad.1,IP20 KUS 9,000 5,44 48,96

55 K Pol300 Vypinač striedavý biely pod omietku ,IP20 KUS 4,000 5,43 21,72

56 K Pol301 Vypinač sériový  biely,pod omietku ,IP20 KUS 4,000 7,19 28,76

57 K Pol302 Zásuvka jednoduchá 16A/230V,IP44,nástenná KUS 2,000 9,29 18,58

58 K Pol303
Krabica  odbočná pod omietku  s víčkom a 
svorkovnicou

KUS 40,000 3,05 122,00

59 K Pol304 Lišta Niedax - alebo ekvivalent M 30,000 3,90 117,00

60 K Pol305
Podhľadové svietidlo pre LED trubice T5, 
4x18W/4x1149lm,4000K,parabolická mriežka 
,r.600/600,IP20 -A-

KUS 13,000 22,94 298,22

61 K Pol306
Svietidlo so snímačom pohybu 1xLED žiarovka 14W 
/1000lm,IP54 -F-

KUS 1,000 26,55 26,55

62 K Pol307 LED trubica T5/G5,18W,1149 lm /svietidlo -A-/ KUS 52,000 5,36 278,72

63 K Pol308
LED svietidlo podhľadové 1x25W/2000lm,4000K,IP20 -
B-

KUS 2,000 27,92 55,84

64 K Pol309
LED svietidlo okrúhle,alebo štvorcové stropné 
1x19W/1520lm,IP20 -C-

KUS 4,000 38,93 155,72

65 K Pol310
LED svietidlo okrúhle,alebo štvorcové  stropné 
1x24W/2200lm,IP65-D-

KUS 6,000 41,69 250,14

66 K Pol311
Interierové stropné LED svietidlo 
2x14/4400lm.4000K,IP20 -E-

KUS 2,000 45,87 91,74

67 K Pol312
Vonkajšie svietidlo nástenné,LED žiarovka 
15W/1050lm, IP44 -G-

KUS 3,000 18,49 55,47

68 K Pol313 Istič vedenia  B10/1,10 A na lištu DIN KUS 3,000 3,33 9,99

69 K Pol314 Istič jednopolový 1C/16 A na lištu DIN KUS 4,000 5,49 21,96

70 K Pol315 Prúdový chránič 25A/4/003 KUS 1,000 38,09 38,09

71 K Pol316 Prúdový chránič 16A/2/003 KUS 2,000 34,28 68,56

72 K Pol317 Lišta DIN TS 35/100 zink.perfor. KUS 1,000 3,81 3,81

73 K Pol318 Príchytka  pre lištu DIN KSH15 KUS 2,000 0,58 1,16

74 K Pol319 Podružný material 3%,nosný materiál % 0,030 2 234,45 67,03

75 K Pol320 Podružný material 5%,nosný matriál/m,kg/ % 0,050 464,87 23,24

76 K Pol321 PPV 6% pre 21M-rozvody v staveb. objektoch % 0,060 3 904,93 234,30

D D6 M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ 79,00

Strana 15 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

77 K Pol322
Osadenie príchytky,vrtanie diery,zatlačenie príchytky do 
otvoru

KUS 50,000 1,58 79,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Stropkov Projektant:  
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 424,08

D D1 Montážne práce 424,08

D D2 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 424,08

78 K Pol323
Demontáž uzemňovacie vedenie FeZn,vedenie na 
povrchu drót zvodový d8-10mm - 0,00063t

M 110,000 1,27 139,70

79 K Pol324 Demontáž podpera PV22 na lepenkové strechy KS 78,000 0,97 75,66

80 K Pol325 Demontáž podpery vedenia FeZn do muriva  PV01 KS 12,000 0,97 11,64

81 K Pol326 Demontáž zachyt.tyči včít.upevnenia do 3m dlžky KUS 1,000 7,10 7,10

82 K Pol327 Demontáž svorky FeZn k uzemňovacej tyči SJ KS 1,000 1,51 1,51

83 K Pol328 Demontáž svorky FeZn spojovacia SS KS 6,000 1,48 8,88

84 K Pol329 Demontáž svorka SP1 KUS 1,000 1,48 1,48

85 K Pol330 Demontáž svorky FeZn skušobná SZ KS 3,000 1,48 4,44

86 K Pol331 Demontáž ochranný uholník FeZn OU KS 3,000 4,34 13,02

87 K Pol332 Demontáž držiak ochranného uholníka FeZn DU KS 6,000 2,33 13,98

88 K Pol333 Nepredvídané práce pri demontáži bleskozvodu HOD 8,000 15,33 122,64

89 K Pol321 PPV 6% pre 21M-rozvody v staveb. objektoch % 0,060 400,51 24,03

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

04 - ELI

SO 01 - Materská škola

02 - MATERSKÁ ŠKOLA BLESKOZVOD DEMONTÁŽ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Stropkov Projektant:  
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 143,57

D D1 Montážne práce 3 143,57

D D2 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 3 143,57

90 K Pol334
Montáž zvodič bleskových prúdov a prepätia do 
rozvádzača HR

KUS 1,000 8,74 8,74

91 K Pol335
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo 
riek a vyznač.žlt.pruhov)

M 10,000 1,38 13,80

92 K Pol336
Uzemnňovacie vedenie FeZn v zemi,páska 
uzemňovacia do 120mm2

M 50,000 2,40 120,00

93 K Pol337 Uzemňovacie vedenie FeZn ,drót zvodový v zemi d 10 M 10,000 2,30 23,00

94 K Pol338 Označovací štítokzvodu KUS 5,000 1,89 9,45

95 K Pol339 Podpera vedenia FeZn na plochú strechu PV21 KUS 104,000 1,99 206,96

96 K Pol340 Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády KUS 20,000 3,63 72,60

97 K Pol341
Zachýtavacia tyč s podstavcom do 3m dĺžky 
tyče,montáž

KUS 1,000 9,76 9,76

98 K Pol342 Svorka FeZn k zachýtavacej tyči SJ01 KUS 1,000 2,91 2,91

99 K Pol343 Svorka FeZn, spojovacia SS KUS 22,000 2,91 64,02

100 K Pol344 Svorka FeZn ,pripojovacia SP1 KUS 6,000 2,91 17,46

101 K Pol345 Svorka FeZn, okapová SO KUS 1,000 2,91 2,91

102 K Pol346 Svorka  FeZn ,skušobná SZ KUS 5,000 2,91 14,55

103 K Pol347 Svorka uzemňovacia SR03 KUS 5,000 2,91 14,55

104 K Pol348 Uzemňovacia tyč ZT nadstavovacia KUS 1,000 18,95 18,95

105 K Pol349
Uzemňovacie vedenie AIMgSi na povrchu drót zvodový 
d 8-10 mm

M 150,000 2,30 345,00

106 K Pol350 Nepredvídané práce pri montáži bleskozvodu HOD 20,000 15,33 306,60

107 K Pol284 Spracovanie východiskovej revízie HOD 8,000 43,43 347,44

108 K Pol351
Zvodič bleskových prúdov a prepätia T1+T2 75 kA 
(10/350),90kA(8/20)  do HR objektu

KUS 1,000 517,56 517,56

109 K Pol352
Výstražna tabuľka:POZOR pri búrke je zakázané 
zdržiavať sa pri zvode do vtdialenosti 3m

KUS 5,000 1,56 7,80

110 K Pol353 Email symtetický vonkajší KG 2,000 5,21 10,42

111 K Pol354 Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok KG 2,000 3,12 6,24

112 K Pol355 Zvodová trubková tyč zúžená 10/16,2m KUS 1,000 24,68 24,68

113 K Pol356 Podpera  vedenia FeZn PV 21bet. KUS 104,000 1,34 139,36

114 K Pol357 Svorka SR 03 KUS 5,000 1,38 6,90

115 K Pol358 Svorka SS KUS 22,000 0,83 18,26

116 K Pol359 Svorka SZ KUS 5,000 1,95 9,75

117 K Pol360 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ01 KUS 3,000 2,00 6,00

118 K Pol361 Svorka FeZn pripájacia SP1 KUS 6,000 0,94 5,64

119 K Pol362 Svorka FeZn odkvapová SO KUS 1,000 1,75 1,75

120 K Pol363
Betonový podstavec  pre zvodovú trubkovú tyč zúženú 
M16,16kg

KUS 1,000 22,19 22,19

121 K Pol364 Podložka ochranná k betonovému podstavcu KUS 1,000 5,66 5,66

122 K Pol365 Podpera vedenia na zateplené fasády PV17 KUS 20,000 1,38 27,60

123 K Pol366
Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia ZT SDv,d 
25mm,1,5 m

KUS 6,000 21,41 128,46

124 K Pol367 Pasovina uzemňovacia FeZn 30x4 mm KG 47,000 2,63 123,61

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

04 - ELI

SO 01 - Materská škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

125 K Pol368
Drót bleskozvodný AlMgSi d 8 mm AL-150m/1m-
0,14kg/

KG 21,000 10,82 227,22

126 K Pol369 Štítok BLZ zvodu KUS 5,000 0,83 4,15

127 K Pol370 Kruhový vodič FeZn 8/11(PVC) M 10,000 9,68 96,80

128 K Pol319 Podružný material 3%,nosný materiál % 0,030 1 390,53 41,72

129 K Pol320 Podružný material 5%,nosný matriál/m,kg/ % 0,050 367,81 18,39

130 K Pol321 PPV 6% pre 21M-rozvody v staveb. objektoch % 0,060 1 578,53 94,71
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Stropkov Projektant:  
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 851,83

D D1 Montážne práce 851,83

D D2 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC 851,83

131 K Pol371
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3

M 60,000 8,74 524,40

132 K Pol372
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3

M 60,000 3,01 180,60

133 K Pol373
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

M2 21,000 2,00 42,00

134 K Pol374 Prirážka 20% na výkopové prác % 0,200 524,13 104,83

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

04 - ELI

SO 01 - Materská škola

04 - MATERSKÁ ŠKOLA ZEMNÉ PRÁCE
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:                                          

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 820,22

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 831,23

D ZEMNE PRÁCE ZEMNE PRÁCE 540,56

1 K Pol375
Zriadenie prekopávky cez chodník a znovuzriadenie 
chodníka

m3 1,000 145,59 145,59

2 K Pol376 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne m3 2,500 85,72 214,30

3 K Pol377
Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 
výška 3 m

m3 2,500 47,58 118,95

4 K Pol378 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 1,200 1,64 1,97

5 K Pol379 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 m3 2,500 4,98 12,45

6 K Pol7
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 1,300 4,32 5,62

7 K Pol8 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,800 19,82 15,86

8 M Pol380 Kamenivo ťažené drobné 0-4 t 1,300 19,86 25,82

D RÚROVÉ VEDENIARÚROVÉ VEDENIA 290,67

9 K Pol381
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50 
(vrátane prevedenia tlakovej skúšky)

m 6,000 0,49 2,94

10 K Pol382 Flexo rúra ako ochranná rúra FXP 63 m 7,000 23,43 164,01

11 M Pol383 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn m 6,000 3,27 19,62

12 M Pol384 Prechodka PE/oceľ USTR 612 781 d/DN 40/32 kus 2,000 52,05 104,10

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 818,85

D Vnútorný plynovodVnútorný plynovod 1 279,59

13 K Pol385 Prevedenhie bodu napojenia ne jestv.plyn. potrubie m 1,000 145,59 145,59

14 K Pol386 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 m 2,500 13,50 33,75

15 K Pol387 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 m 4,000 14,93 59,72

16 K Pol388 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 m 5,000 16,92 84,60

17 K Pol389 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32 m 7,500 19,81 148,58

18 K Pol390 Chránička plyn. potrubia D 57/2.9 m 3,500 22,61 79,14

19 K Pol391 Vetracia mriežka so sitom 100x100 ks 2,000 15,05 30,10

20 K Pol392 Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 44 m 20,000 1,76 35,20

21 K Pol393 Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 súbor 1,000 56,17 56,17

22 K Pol394 Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 súbor 2,000 68,05 136,10

23 K Pol395 Montáž a dodávka guľového uzáveru súbor 2,000 7,71 15,42

24 K Pol396 Montáž a dodávka vetracej mriežky 100x100 súbor 4,000 15,05 60,20

25 K Pol397
Dodávka materiálu (extrudovaný polystyrén) a 
zhotovenie vetracích kanálikov 110x110 mm pod+a 
výkresu

m 4,000 29,12 116,48

26 K Pol398
Vnútrost. prem. vybúr. plynovod vodor. do 100m v obj. 
do 6m

t 4,000 67,14 268,56

27 K Pol399
Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 
m

t 0,384 25,99 9,98

D Kotolne Kotolne 1 419,55

28 K Pol400
Demontáž kotlov rýchlovyhriev. závesných s prípravou 
TUV

kus 1,000 8,25 8,25

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

SO 01 - Materská škola

05 - Plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K Pol401
Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 
do 70 kW

súbor 1,000 189,87 189,87

30 K Pol402 Hadica plynovodná opancierovaná dĺžky do 1 m m 2,000 4,18 8,36

31 K Pol403
Koaxiálny plystový dymovod s nerezovým 
vzduchovodom 80/125 dĺžky 10 m

kus 1,000 1 213,07 1 213,07

D Nátery Nátery 119,71

32 K Pol404
Nátery synt. kov. armatúr do DN 100mm dvojnás.+ 1x 
email

kus 17,500 5,47 95,73

33 K Pol405 Nátery synt. kov. armatúr do DN 100mm základné kus 17,500 1,37 23,98

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 11,34

D Vedenia rúrové vonkaplynovody 11,34
34 K Pol406 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 m 6,000 1,64 9,84

35 K Pol407 Uloženie PE fólie na obsyp m 6,000 0,25 1,50

D D4 OSTATNÉ 158,80

D OST hodinové zúčtovacie sadzby 158,80

36 K Pol408
Stavebno projektové práce náročné - odborné (Tr.3) v 
rozsahu viac ako 8 hod

hod 8,000 19,85 158,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 553,48

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 880,43

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 880,43

1 K Pol484
Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 16x2,7x4000 
mm

m 3,000 1,53 4,59

2 K Pol485
Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 20x3,4x4000 
mm

m 13,000 2,25 29,25

3 K Pol486
Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 25x4,2x4000 
mm

m 26,000 3,27 85,02

4 K Pol487
Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 32x5,4x4000 
mm

m 10,000 4,08 40,80

5 K Pol488 Potrubie HDPE 32 x 3 - KP 00 15 05 00 m 27,000 2,07 55,89

6 K Pol489
Hadicový naviják NOHA, model "3" na stenu typ A25/30 
800x800X200mm - alebo ekvivalent

kus 1,000 208,93 208,93

7 K Pol490 Uzávierka zápachová DN40 štandartná kvalita kus 1,000 16,98 16,98

8 K Pol491 Uzávierka zápachová T1024 DN50 kus 8,000 34,91 279,28

9 K Pol492 Uzávierka zápachová podlah so sifonom kus 1,000 159,69 159,69

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 698,63

D ZEMNE PRÁCE ZEMNE PRÁCE 1 990,81

10 K Pol493 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 34,830 24,19 842,54

11 K Pol494 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 34,830 7,86 273,76

12 K Pol495
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 69,660 5,16 359,45

13 K Pol496
Prechod s vonkajším závitom 25-R 3/4-L18 - 268580-
001

kus 1,000 9,30 9,30

14 K Pol497
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 69,660 3,11 216,64

15 K Pol498
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 12,380 5,28 65,37

16 K Pol499 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 12,380 9,32 115,38

17 K Pol500 Uloženie sypaniny na skládku m3 12,380 0,92 11,39

18 K Pol7
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 22,450 4,32 96,98

D VODOROVNÉ KONŠTRUKCIVODOROVNÉ KONŠTRUKCI 655,01

19 K Pol501
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a 
štrkopiesku

m3 12,380 52,72 652,67

20 K Pol502
Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm bez potlače 
biela-vodovody

m 26,000 0,09 2,34

D RÚROVÉ VEDENIARÚROVÉ VEDENIA 52,81

21 K Pol503 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32 m 25,800 0,59 15,22

22 K Pol504 Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80 kus 1,000 9,70 9,70

23 K Pol505 Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80 m 25,800 0,93 23,99

24 K Pol506
Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, 
š.20 až 30cm na obsyp

m 26,000 0,15 3,90

D D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV 7 967,46

D PRÁCE A DODÁVKY PSVPRÁCE A DODÁVKY PSV 26,75

25 K Pol507
Guľový kohút DN32 Herz s motylikovým ovl. PN40 - 
alebo ekvivalent

kus 1,000 26,75 26,75

D Izolácie tepelné Izolácie tepelné 227,50

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

SO 01 - Materská škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K Pol441
Montáž tep. izol. potrubia a ohybov návlekovými 
izolačnými puzdrami

m 52,000 3,43 178,36

27 K Pol409
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 
018 - alebo ekvivalent

m 3,000 0,78 2,34

28 K Pol508
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 10 
022 - alebo ekvivalent

m 15,000 0,86 12,90

29 K Pol509
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 10 
028 - alebo ekvivalent

m 24,000 0,95 22,80

30 K Pol510
Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.32 mm - IRHX 10 
032 - alebo ekvivalent

m 10,000 1,11 11,10

D Vnútorná kanalizáciaVnútorná kanalizácia 1 993,47

31 K Pol511
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 
50x1,8

m 10,000 20,14 201,40

32 K Pol512
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 
75x1,8

m 4,000 21,52 86,08

33 K Pol513
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 
110x2,2

m 10,000 23,37 233,70

34 K Pol513
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 
110x2,2

m 40,000 23,37 934,80

35 K Pol514
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 
125x3,2

m 3,000 25,94 77,82

36 K Pol515 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 m 4,000 10,87 43,48

37 K Pol516 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 kus 1,000 3,45 3,45

38 K Pol517 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 kus 8,000 3,82 30,56

39 K Pol518 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8 kus 1,000 4,50 4,50

40 K Pol519 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 kus 6,000 5,65 33,90

41 K Pol520
Podlahové vpusty  s vod. odtokom DN 50/70 s 
prepadovou trubkou

kus 1,000 76,76 76,76

42 K Pol521 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 1,000 9,53 9,53

43 K Pol522 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 57,000 1,06 60,42

44 K Pol163
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m

% 15,937 1,02 16,26

45 K Pol523 Uzávierka zápachová podlahová  T 2420 kus 1,000 180,81 180,81

D Vnútorný vodovodVnútorný vodovod 938,37
46 K Pol524 Potrubie vodov. z rúrok HDPE  D 32/3,0 m 10,000 14,78 147,80

47 K Pol525
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 
1/2

kus 1,000 4,89 4,89

48 K Pol526
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 
1/2x150mm

pár 9,000 9,53 85,77

49 K Pol527 Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 kus 10,000 4,85 48,50

50 K Pol528 Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 1 kus 1,000 339,71 339,71

51 K Pol529 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 kus 1,000 2,51 2,51

52 K Pol530
Zmiešavač úžitkovej vody HERZ MIX 110, DN 20 - 
2776653 - alebo ekvivalent

kus 1,000 130,03 130,03

53 K Pol531 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 52,000 1,95 101,40

54 K Pol532 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 52,000 1,39 72,28

55 K Pol165
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 
m

% 7,616 0,72 5,48

D Strojné vybavenieStrojné vybavenie 1 132,31

56 K Pol533
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 
do 6 m

% 1,308 0,51 0,67

57 K Pol534 Misa záchodová BABY detská/ biela - alebo ekvivalent kus 4,000 282,91 1 131,64

D Zariaďovacie predmetZariaďovacie predmet 3 649,06

58 K Pol535
Zách. misa štandart s hlbokým splachováním odpad 
zvislý

súbor 2,000 167,49 334,98

59 K Pol536 Montáž záchodovým mís kus 6,000 27,53 165,18

60 K Pol537 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus kus 1,000 34,56 34,56

61 K Pol538
Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu 
na sifón 550 mm

súbor 4,000 36,45 145,80

62 K Pol539 Umývátko  detské keramické stenové 400 mm súbor 4,000 212,68 850,72

63 K Pol540
Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na 
skrutky

súbor 8,000 39,03 312,24

64 K Pol541 Sedátko záchodové detské PVC kus 4,000 48,13 192,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K Pol542 Zásobník elektr. Ariston, 2kW, 50 l - alebo ekvivalent súbor 1,000 371,90 371,90

66 K Pol543 Montáž ohrievačov elekt. do 50l súbor 1,000 53,10 53,10

67 K Pol544 Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita súbor 18,000 20,21 363,78

68 K Pol544 Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita súbor 9,000 20,21 181,89

69 K Pol545 Montáž ventilov nástenných G 1/2 súbor 18,000 5,94 106,92

70 K Pol545 Montáž ventilov nástenných G 1/2 súbor 9,000 5,94 53,46

71 K Pol546
Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná 
kvalita

súbor 8,000 27,47 219,76

72 K Pol547 Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru kus 8,000 15,81 126,48

73 K Pol548 Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita súbor 1,000 102,89 102,89

74 K Pol549 Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou kus 1,000 4,16 4,16

75 K Pol550 Montáž nastaviteľného držiaka sprchy kus 1,000 2,95 2,95

76 K Pol551 Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30 kus 1,000 10,47 10,47

77 K Pol552 Montáž dvierok  300/300 mm kus 1,000 5,34 5,34

78 K Pol553
Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 
6 m

% 32,125 0,31 9,96

D D4 PRÁCE A DODÁVKY M 6,96

D Zemné práce vykonávaZemné práce vykonáva 6,96
79 K Pol554 Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm m3 22,450 0,31 6,96
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 8. 2. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 386,75

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 383,36

D ZEMNE PRÁCE ZEMNE PRÁCE 856,47

1 K Pol493 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 18,480 24,19 447,03

2 K Pol494 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 18,480 7,86 145,25

3 K Pol495
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 15,400 5,16 79,46

4 K Pol497
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 15,400 3,11 47,89

5 K Pol378 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 7,540 1,64 12,37

6 K Pol499 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 7,540 9,32 70,27

7 K Pol500 Uloženie sypaniny na skládku m3 7,540 0,92 6,94

8 K Pol7
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 10,940 4,32 47,26

D VODOROVNÉ KONŠTRUKCIVODOROVNÉ KONŠTRUKCI 397,51

9 K Pol501
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a 
štrkopiesku

m3 7,540 52,72 397,51

D D2 129,38
10 K Pol555 Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300 kus 1,000 32,91 32,91

11 K Pol556 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 m 10,480 1,07 11,21

12 K Pol557 Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x500 kus 2,000 5,25 10,50

13 K Pol558 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 kus 2,000 35,04 70,08

14 K Pol559
Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 
DN150

kus 1,000 4,68 4,68

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 3,39

D Zemné práce vykonávaZemné práce vykonáva 3,39
15 K Pol554 Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm m3 10,940 0,31 3,39

STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

SO 02 - Prípojka splaškovej kanalizácie
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Mesiac 1 2 3 4 5

Popis

022 STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ

  SO 01 Materská škola

    01 ASR zateplenie

    02 ASR prístavba

    03 UVK

    04 ELI

      01 MATERSKÁ ŠKOLA ELEKTROINŠTALÁCIA MONTÁŽ

      02 MATERSKÁ ŠKOLA BLESKOZVOD DEMONTÁŽ

      03 MATERSKÁ ŠKOLA BLESKOZVOD MONTÁŽ

      04 MATERSKÁ ŠKOLA ZEMNÉ PRÁCE

    05 Plyn

    06 ZTI

  SO 02 Prípojka splaškovej kanalizácie

Harmonogram stavby "STROPKOV – BOKŠA, PRÍSTAVBA MŠ"







Čast'F Poistenie zodpovednosti za škodu 

Poistné podmienky 

Predmet poistenia 

Poistená činnosť 

Územná platnosť 

Poistná suma 

Sublimity 

Spoluúčasť 

Osobitné zmluvné 
dojednania 

Poistná zmluva číslo: 1110010632 

Toto poistenie sa riadi: 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu 
poistný princíp „Loss Occurrence" (ďalej len „VPPZ") s dňom vstupu do účinnosti 
01.04.2019 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

Slovenská republika, česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko 

2 300 000,00 EUR 

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti 

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero veci počas jedného poistného obdobia 
10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov 

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero veci počas jedného poistného obdobia 
10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov 

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 650,00 EUR, pre jednu a 
každú poistnú udalosť počas poistného obdobia. 

Výluka stavebno-montážneho poistenia 

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo 
ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek: 

a) Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej 
dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená 
osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva 
stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce

b} Škody na hnuteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov 
poisteného alebo investora diela.

c) Škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou 
priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobku 

Dojednáva sa, že odchylne od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie 
nevzťahuje na škody spôsobené v dôsle.dku vady práce a vady výrobku.

3 

PREMIUM 
INSURANCE COMPANY 


























