

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Sídlo organizácie:	Závod 243, 908 72 Závod
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
IČO:	36 067 725
DIČ:	2021776174
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0032 2742 8005

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Richard Nimsch, tel. 0918 785 134

Email: starosta@leware.sk

b) technických:

Ing. Pavol Ščasný, tel. 0903 827 092

Email: klasova.zoep@gmail.com

(ďalej len “Objednávateľ”)

A

Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

b) technických:

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Číslo telefónu:

051/749 57 62

Číslo faxu:

051/749 57 62

Email:

dag@dagslovakia.sk

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom **Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – II, časť č. 2: Rozšírenie ČOV Gajary**
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov: **Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary II**. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
 - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
 - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) a harmonogramu platieb – príloha č. 3 a príloha č. 4;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnej súťaži, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.

- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	2 675 720,00 eur
DPH 20%	535 144,00 eur
Spolu	3 210 864,00 eur
Slovom	trimiliónydvestodesaťtisícosemstošesťdesiatštyri eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotoviteľ v prospech Objednávateľa zloží výkonovú a garančnú zábezpeku do 14 dní od účinnosti Zmluvy. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia výkonovej a garančnej zábezpeky:

- 1.) a) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH) od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo do termínu odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.
- b) Po prevzatí Diela vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa a to vo výške 5% z ceny Diela bez DPH na obdobie odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom do skončenia záručnej doby.

Vinkulovanie finančných prostriedkov vo výške 5% pri prevzatí diela je podmienkou pre uvoľnenie 10% vinkulácie. Objednávateľ dá pokyn na uvoľnenie vinkulácie na účte Zhotoviteľa do 7 pracovných dní;

alebo

- 2.) a) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH) ako výkonovú záruku.

Objednávateľ Zhotoviteľovi vráti po prevzatí diela 50% zo zloženej sumy na účet Zhotoviteľa (najneskôr do 7 pracovných dní), pričom zvyšných 50% zo zloženej sumy bude slúžiť ako garančná záruka, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po skončení záručnej doby diela (najneskôr do 7 pracovných dní);

alebo

- 3.) predložiť bankovú záruku vo výške 10% z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.

Zhotoviteľ predloží Garančnú bankovú záruku vo výške 5% z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná odo dňa prevzatia diela Objednávateľom do skončenia záručnej doby.

Po zložení bankovej záruky vo výške 5% z ceny Diela (t.j. garančnej zábezpeky) vráti Objednávateľ bankovú záruku vo výške 10% z ceny Diela (t.j. výkonovú záruku) Zhotoviteľovi a to v lehote do 7 pracovných dní.

- 5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou. Mechanizmus úpravy Ceny za Dielo počas zhotovovania Diela je upravený v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác v súlade s Prílohou č. 7 tejto Zmluvy na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,

- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy Zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.
- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 105 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č.2 Zmluvy).

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o

- verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
- iv. zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH stanovenej v čase podpisu tejto Zmluvy. Poistná zmluva, resp. jej úradne overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 6 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
 - n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončiť Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
 - o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru: STAVDOZOR s.r.o., Obchodná 451, 906 38 Rohožník, IČO: 50 789 457, v zastúpení: Ing. Milan Žilavý, tel. 0911 126 829.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Branislav Bachleda, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 14078.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,

- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
 - a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického

nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.

- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo pracou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Tel: 051/ 749 57 62

Email: dag@dagslovakia.sk

- b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Viliam Ruščanský, výrobný riaditeľ

Tel: 0948 143 119

Email: ruscansky@dagslovakia.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Richard Nimsch, predseda Združenia obcí Enviropark Pomoravie

Tel: 0918 785 134

Email: starosta@leware.sk

- b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol Ščasný, prevádzkovateľ

Tel: 0903 827 092

Email: klasova.zosp@gmail.com

- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu.

Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na dobu stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy preukázať splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady, predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov).

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.8 Zmluvy,
 - j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví výúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.


Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná príslušný sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a
 - b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP,
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
 - Príloha č. 4 – Vypracovaný Harmonogram platieb
 - Príloha č. 5 – Informácie o subdodávateľoch
 - Príloha č. 6 – Poistná zmluva
 - Príloha č. 7 – Úpravy zmluvnej ceny


- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Závode, dňa 10.3.2023

V Prešove, dňa - 3 -03- 2023


Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod č. 243. 908 72 Závod
IČO: 36 067 725, DIČ: 2021776174
IČ DPH: SK2021776174

.....
Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Objednávateľ


DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
- Príloha č. 4 – Vypracovaný Harmonogram platieb
- Príloha č. 5 – Informácie o subdodávateľoch
- Príloha č. 6 – Poistná zmluva
- Príloha č. 7 – Úpravy zmluvnej ceny

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 722
Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	23.12.2022
Objednávateľ:		IČO:	
Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44 886 021
DAG SLOVAKIA, a. s.		IČ DPH:	SK 2022857749
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			2 675 720,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 675 720,00	535 144,00
Cena s DPH v EUR			3 210 864,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod č. 243, 908 72 Závod
IČO: 36 067 725, DIČ: 2021776174
IČ DPH: SK2021776174

DAG SLOVAKIA, a.s.
Veľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 722


Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Miesto: Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Ga Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 675 720,00	3 210 864,00
A	Stavebná časť	1 321 854,80	1 586 225,76
	SO 01 Vstupná CS a prijímacia stanica fekálií, Lapač piesku	1 925,82	2 310,98
	SO 02 Strojovňa	229 765,77	275 718,92
	SO 02 Združený objekt ČOV	896 695,14	1 076 034,17
	SO 03 Prepojovacie potrubia	55 682,58	66 819,10
	SO 04 Vodovodná prípojka	59 531,02	71 437,22
	SO 05 Cesty a spevnené plochy	48 266,27	57 919,52
	SO 09 Oplotenie	14 172,94	17 007,53
	SO 10 Terénne a sadové úpravy	15 815,26	18 978,31
B	Technologická časť	1 353 865,20	1 624 638,24
	PS 01a, 02a, 03a, 04a - Stroje a zariadenia	1 080 091,67	1 296 110,00
	PS 01a, 02a, 03a, 04a - Elektroinštalácia	180 981,36	217 177,63
	PS 01a, 02a, 03a, 04a - AS RTP	92 792,17	111 350,60


DAG SLOVAKIA, a.s.
Veľgogradská 9, 080 01 Prešov
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO: 886 021 IČDPH: SK2022857749



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 01 Vstupná ČS a prijímacia stanica fekálií, Lapač piesku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 925,82

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
1 925,82

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
385,16

Cena s DPH

v EUR

2 310,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 01 Vstupná ČS a prijímacia stanica fekálií, Lapač piesku

Miesto:

Dátum:

23.12.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 925,82

D HSV Práce a dodávky HSV 718,36

D 2 Zakladanie 652,24

1	K	278381124	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,09m2 tr.C 16/20	m3	0,800	815,30	652,24
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66,12

2	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,000	5,51	66,12
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 207,46

3	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	100,000	2,00	200,00
4	M	1348051500	Tyč oceľová hrubá prierezu l ocel'	t	0,100	2 745,09	274,51
5	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	355,800	2,06	732,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 02 Strojovňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

229 765,77

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	229 765,77	20,00%	45 953,15

Cena s DPH

v EUR

275 718,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 02 Strojovňa

Miesto:

Dátum:

23.12.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							229 765,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				102 233,62
D	1		Zemné práce				3 910,06
2	K	278381124	Ručný výkop	m3	12,800	51,90	664,32
3	K	Pol1	Ručné premiestnenie výkopku do 20m	m3	12,800	11,45	146,56
4	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m3	m3	12,800	1,61	20,61
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	12,800	5,12	65,54
6	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m3	128,000	0,46	58,88
7	K	Pol2	Uloženie zeminy na skládku	m3	2 465,000	1,13	2 785,45
8	K	Pol3	Poplatok za skládku zeminy	m3	12,800	13,18	168,70
D	2		Zakladanie				7 562,40
9	K	278381124.1	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,09m2 tr.C 16/20	m3	0,800	1 857,25	1 485,80
10	K	PC	Základ pod stroje - základ pod dýchadlá	m3	16,100	209,46	3 372,31
11	K	PC.1	Základ pod stroje - základ pod dýchadlá - podkladný betón	m3	1,200	147,64	177,17
12	K	PC.2	Debnenie - základ pod dýchadlá	m2	24,000	23,31	559,44
13	K	PC.3	Výstuž - základ pod dýchadlá	t	1,280	1 537,25	1 967,68
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 729,98
14	K	312232489	Murovanie stien výplnových z tehloblokov na pero a drážku P+D 25x37,5x23,8 P15	m3	22,200	75,57	1 677,65
15	M	5961221410	Tehlobloky 25 P+D 375x250x238mm P15 pre vnútornú nosnú stenu na klasickú maltu	ks	967,000	3,46	3 345,82
16	K	342241175	Priečky z tehloblokových tvárnic PTH P+D na maltu MC 5 hr.14,00cm	m2	43,500	14,83	645,11
17	M	5961231090	Tehloblokové tvárnice 14 P+D 500x140x238mm P8 pre deliacu priečku na klasickú maltu, spotreba: 8ks/m2 a 57,1ks/m3	ks	348,000	3,05	1 061,40
D	4		Vodorovné konštrukcie				17 136,79
18	K	411133901	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmolu. do 1.5t	m2	101,288	52,99	5 367,25
19	M	5934330300	Predpätý stropný panel dĺžky do 11680 mm	m2	102,301	85,10	8 705,82
20	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,180	140,56	868,66
21	K	417351115	Debnenie bocnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	59,400	18,00	1 069,20
22	K	417351116	Debnenie bocnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	59,400	4,72	280,37
23	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,550	1 537,25	845,49
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				25 159,68
24	K	611421110	Oprava vnútorných vápenných, vápennocement. omietok stropov rovných, hrubá zatretá	m2	149,050	18,47	2 752,95
25	K	611425911	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	149,050	15,92	2 372,88
26	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	354,998	9,66	3 429,28
27	K	PC.4	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá štuková	m2	354,998	8,73	3 099,13
28	K	622462504	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna s ryhovanou štruktúrou hr.zma 2,5mm	m2	229,895	12,70	2 919,67
29	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	2,528	21,74	54,96
30	K	625250028	Kontaktný zateplovací systém ostenia , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	32,694	23,50	768,31
31	K	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 100 mm bez omietky	m2	197,201	26,03	5 133,14
32	K	632451036	Položenie vyrovnávacieho poteru stropov MC 15 hr 20 mm	m2	101,603	12,61	1 281,21
33	K	Pol4	Náter na poter umývateľný	m2	137,000	7,25	993,25
34	M	5891265000	Malta cementová 33 styková PC frakcia do 4mm	m3	2,032	159,80	324,71
35	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	136,990	14,82	2 030,19
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36 410,96
36	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	252,690	2,99	755,54
37	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	505,380	1,92	970,33

Názov výrobku , výrobca

výstuž betonárska, Feromax

POROTHERM 25 P+D, Wienerberger

POROTHERM 14 P+D, Wienerberger

stropný panel predpätý FF265, STROP SK

výstuž betonárska, Feromax

omietka perla interior, Baumit

omietka Cemix štuk 033

jednovrstvová om hr. 1 cm Cemix 073

omietka Cemix štuk 033

omietka ryhovaná, BEK

omietka marmolit, WEBER

BEK zateplenie s EPS 70

BEK zateplenie s EPS 70

Farba Betona, Chemolak

maltá cementová, Baumit

Cemix poter 20 Mpa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	252,690	1,92	485,16
39	K	PC.5	Rezanie podlahy hr. Do 20cm	bm	18,000	87,84	1 581,12
40	K	PC.6	Vybúranie pätiiek	m3	3,800	276,57	1 050,97
41	K	PC.7	Vybúranie bet. Podlahy hr. Do 20cm	m3	2,800	154,30	432,04
42	K	PC.8	Vnútrostavenisková manipulácia so sutou	t	16,500	25,96	428,34
43	K	PC.9	Naloženie sute - z vybúrania pre pätky pre dýchadlá aj z demolácií	t	273,500	5,89	1 610,92
44	K	979081111	Odvoz sute do 1km	t	273,500	17,14	4 687,79
45	K	979081121	Odvoz sute ZKD km	t	5 470,000	0,56	3 063,20
46	K	PC.10	Poplatok za skládku sute	t	273,500	43,92	12 012,12
47	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého, tehál na maltu cementovú, -2,38000t	m3	108,503	86,02	9 333,43
D 99 Presun hmôt HSV							5 323,75
48	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	166,800	8,88	1 481,18
49	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	258,237	14,88	3 842,57
D PSV Práce a dodávky PSV							37 615,88
D 712 Izolácie striech							1 491,19
50	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	63,544	6,59	418,75
51	M	2833000100	Strešná zvarovaná fólia hrúbka 2,0 mm šedá	m2	71,169	10,43	742,29
52	K	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	68,044	3,84	261,29
53	M	6286156800	Fólia podstrešná	m2	78,251	0,88	68,86
D 713 Izolácie tepelné							1 367,06
54	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	54,054	3,84	207,57
55	M	6314144600	Dosky cadicové 175kg/m3, hrúbka 100 mm	m2	55,135	21,03	1 159,49
D 761 Sklobetónové konštrukcie							640,09
56	M	PC	Priečka zo sklobetónových tvárnic 200x200	m2	2,640	242,46	640,09
D 764 Klampiarske konštrukcie - poplastovaný plech							1 694,32
57	K	PC.11	Alukové plechy RŠ400	m2	21,500	29,83	641,35
58	M	PC.1	Okapný plech RŠ350	m2	11,500	27,02	310,73
59	K	PC.12	Žľab	m	11,500	39,38	452,87
60	M	PC.2	Zvod	m	7,500	34,28	257,10
61	K	PC.13	Kotlík	ks	1,000	32,27	32,27
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							31 813,33
62	K	767211111	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na ocelovú konštrukciu skrutkovaním	m2	20,000	38,43	768,60
63	M	5524188389	Schody materiál kompozit -šírka 900 mm	m2	20,000	131,76	2 635,20
64	K	767221210	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	17,000	87,84	1 493,28
65	M	5534666989	Zábradlie schodiskové	m	17,000	208,63	3 546,71
66	K	767278911	Montáž rovných a podest, osadených na ocelovú konštrukciu skrutkovaním	m2	9,400	54,90	516,06
67	M	5530178937	Pochôdzne rošty-kompozitný materiál	m2	9,400	131,76	1 238,54
68	K	767631134	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1200 mm	ks	5,000	77,30	386,50
69	M	6114110900	Plastové okno	ks	5,000	553,41	2 767,05
70	M	Pol5	Demontáž, úpravy a spätná montáž oceľového schodiska v v TG budove	kpl	1,000	3 294,11	3 294,11
71	M	Pol6	Vetracie otvory 250x250 s ventilátorom - dodávka + montáž	kpl	2,000	384,31	768,62
72	K	767631322	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1200 mm	ks	1,000	94,87	94,87
73	M	6114117400	Plastové okno dvojkridlové otváracé,	ks	1,000	830,12	830,12
74	K	767641232	Montáž dverí plastových dvojdielnych	ks	1,000	198,09	198,09
75	M	6114123600	Plastové dvojkridlové dvere	ks	1,000	2 697,88	2 697,88
76	K	767641302	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych	ks	1,000	144,94	144,94
77	M	6114122300	Plastové dvere výšky/šírky 2100/ 900 mm	ks	1,000	1 348,94	1 348,94
78	K	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 2000 mm x šírky 900 mm	ks	3,000	144,94	434,82
79	M	6114123089	Plastové dvere	ks	3,000	1 284,70	3 854,10
80	K	767641312	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1000 mm	ks	2,000	149,77	299,54
81	M	6114122400	Plastové dvere výšky/šírky 2100/1000 mm	ks	2,000	1 427,45	2 854,90
82	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	180,000	2,00	360,00
83	M	1348051500	Tyč oceľová hrubá prierezu l oceľ	t	0,180	2 745,09	494,12
84	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	355,800	2,06	732,95
85	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,969	55,10	53,39

Názov výrobku , výrobca

strešná fólia Fatrafol 810 2,0 mm, Fatra Izofla

fólia parozábrana Juladach 135,Juta

SMARTROOF TOP , KNAUF INSULATION

sklobetónové tvárnice, Seves Glass Block

okapný plech poplastovaný , Lamina
pododkvapový žľab poplastovaný plech, Lamina
zvodová rúra poplastovaný plech, Lamina
žľabový kotlík poplastovaný , Lamina

schody, Zámočnictvo Konštrukt

zábradlie, Zámočnictvo Konštrukt

rošty, Zámočnictvo Konštrukt

plastové okno, Rehau

axiálny odsávací ventilátor Varlo, Vortice

plastové okno, Rehau

plastové dvere, Rehau

plastové dvere, Rehau

plastové dvere, Rehau

plastové dvere, Rehau

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	783		Dokončovacie práce - nátery				609,89
86	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	31,982	1,48	47,33
87	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	31,982	9,31	297,75
88	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	31,982	8,28	264,81
D	M		Práce a dodávky M				89 916,27
D	21-M		Elektromontáže - Vonkajšie osvetlenie				64 187,33
89	K	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	m	202,400	3,21	649,70
90	M	3450704800	I-Rúrka FXKV 110	m	212,520	3,01	639,69
91	M	3450504900	I-Spojka FXKV/M110	ks	20,000	1,59	31,80
92	K	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 9-12 m, vrátane rozvozu, vzlyčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez vŕstvoja	ks	11,000	54,52	599,72
93	M	3160105500	Stožiar 10m	ks	11,000	1 309,22	14 401,42
94	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	42,000	1,79	75,18
95	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	56,000	2,51	140,56
96	M	3452106700	G-Káblové oko CU 16x 8 KU-L	ks	56,000	0,56	31,36
97	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	28,000	7,38	206,64
98	M	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	2,800	0,67	1,88
99	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	28,000	9,53	266,84
100	M	3451807030	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	2,800	0,72	2,02
101	K	210201054	Svetlomety výbojkové 80W, Hg, výložník D 60-70 mm, IP 65	ks	14,000	41,58	582,12
102	M	3480723120	Uličné svetidlo IP65, 1x100W	ks	14,000	212,65	2 977,10
103	M	3480728730	Svetelné zdroje výbojka HPS E LU100/100/MO/D/40	ks	14,000	29,53	413,42
104	K	210201054-D	Demontáž - Svetlomety výbojkové 80W, Hg, výložník D 60-70 mm, IP 65	ks	11,000	20,80	228,80
105	K	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	ks	11,000	48,85	537,35
106	M	3160307200	Výložník VUD 20 A zinkový špeciál	ks	11,000	148,49	1 633,39
107	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	11,000	37,55	413,05
108	M	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poistka	ks	11,000	31,78	349,58
109	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	11,000	2,80	30,80
110	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	11,000	2,19	24,09
111	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	11,000	3,49	38,39
112	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	11,000	0,80	8,80
113	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	175,000	0,76	133,00
114	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	183,750	1,32	242,55
115	K	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	150,000	1,36	204,00
116	M	3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	157,500	11,50	1 811,25
117	K	MV	Murárske výpomoci	%	139,614	41,06	5 732,55
118	K	PM	Podružný materiál	%	115,424	225,67	26 047,73
119	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	139,614	41,06	5 732,55
D	D1		Elektromontáže - Technologická budova č.1				10 665,31
120	M	PC.3	Rozvádzač RS1 - Dodávka + montáž	ks	1,000	2 959,58	2 959,58
121	K	210010022	Lišta plastova	m	350,000	1,48	518,00
122	M	2869100400	Lišta LV 40x20	ks	350,000	1,31	458,50
123	K	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	14,000	5,81	81,34
124	M	3450367410	Krabica OBO A8	ks	14,000	1,33	18,62
125	K	210190001	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,000	17,68	70,72
126	M	3570154511	Rozvádzač ZS	ks	4,000	481,21	1 924,84
127	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	45,000	1,79	80,55
128	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	2,02	101,00
129	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový	ks	8,000	5,98	47,84
130	M	3450202870	RADENIE č.1 IP44 povrchová montáž	ks	5,000	6,34	31,70
131	M	3450202870.1	RADENIE č.1 IP66 povrchová montáž	ks	3,000	6,84	20,52
132	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	2,000	6,39	12,78
133	M	3450202890	RADENIE č.5 IP44 povrchová montáž	ks	2,000	5,14	10,28
134	K	210110045	Spínač - radenie 6	ks	4,000	6,14	24,56
135	M	3450202910	RADENIE č.6 IP44 povrchová montáž	ks	4,000	6,52	26,08
136	K	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	7,000	4,63	32,41
137	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, povrchová montáž, IP44	ks	7,000	4,47	31,29
138	K	210200004	Svetidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	30,000	15,04	451,20

Názov výrobku , výrobca

Email syntetický , Chemolak

FXKV 110- Univolt

I-Spojka FXKV/M110- Univolt

Stožiar 10m - DEHN

G-Káblové oko - GPH, spol.sr.o.

ZS048 - Tracon Slovakia

ZS064- Tracon Slovakia

Uličné svetidlo IP65, 1x100W- Kanlux

výbojka - Philips

Výložník VUD - Amako

Stožiarové svorkovnice- Rosa

Uzemňovacia pásovina- ZIN s r.o.

svorka SR1 - ZIN s r.o.

CYKY 3x2,5 - Prakab

CYKY 4x16 - Prakab

Rozvádzač RS1 - Tracon slovakia

Lišta - Elmont NB s r.o.

OBO A8 - OBO Bettermann

Rozvádzač ZS - Tracon slovakia

RADENIE č.1 - Legrand

RADENIE č.1 - Legrand

RADENIE č.5 - Legrand

RADENIE č.6 - Legrand

Zásuvka jednoduchá 230V/16A- Legrand

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	3470302800	TYP "EL1" - žiarivkové svetidlo 2x36W, IP64, vrátane svetelných zdrojov	ks	4,000	54,02	216,08
140	M	3470302800.1	TYP "EL2" - žiarivkové svetidlo 2x36W, IP64, vrátane svetelných zdrojov	ks	14,000	54,02	756,28
141	M	3470302800.2	TYP "EL3" - svetidlo žiarivkové nástenné 24W, IP65, vrátane svetelných zdrojov	ks	2,000	36,18	72,36
142	M	3480122100	TYP "EL4" - svetidlo žiarivkové nástenné 24W, IP65, vrátane svetelných zdrojov	ks	3,000	36,18	108,54
143	M	3480122100.1	TYP "EL5" - svetidlo núdzové s piktogramom 11W/1hod, IP54	ks	7,000	30,88	216,16
144	K	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	275,000	0,65	178,75
145	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	240,000	1,19	285,60
146	M	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKE-V 3x 1,5	m	35,000	1,19	41,65
147	K	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	190,000	0,76	144,40
148	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	190,000	1,32	250,80
149	K	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	45,000	1,75	78,75
150	M	3410107900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	45,000	2,75	123,75
151	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	75,50	226,50
152	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	75,50	226,50
153	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	18,23	18,23
154	K	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	18,01	270,15
155	K	HZS000112	Spracovanie OPaOS	hod	20,000	27,45	549,00
D D2 Elektromontáže - Technologická budova č.2							6 620,28
156	M	PC.4	Rozvádzač RS2 - Dodávka + montáž	ks	1,000	2 607,47	2 607,47
157	K	210010022	Lišta plastova	m	200,000	1,48	296,00
158	M	2869100400	Lišta LV 40x20	ks	200,000	1,31	262,00
159	K	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	6,000	5,81	34,86
160	M	3450367410	Krabica OBO A8	ks	6,000	1,33	7,98
161	K	210190001	Montáž oceťolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	17,68	35,36
162	M	3570154511	Rozvádzač ZS	ks	2,000	481,21	962,42
163	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,000	1,79	64,44
164	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40,000	2,02	80,80
165	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový	ks	4,000	5,98	23,92
166	M	3450202870	RADENIE č.1 IP44 povrchová montáž	ks	2,000	6,34	12,68
167	M	3450202870.1	RADENIE č.1 IP66 povrchová montáž	ks	2,000	6,84	13,68
168	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	1,000	6,39	6,39
169	M	3450202890	RADENIE č.5 IP44 povrchová montáž	ks	1,000	5,14	5,14
170	K	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	4,63	13,89
171	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, povrchová montáž, IP44	ks	3,000	4,47	13,41
172	K	210200004	Svetidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	13,000	15,04	195,52
173	M	3470302800.1	TYP "EL2" - žiarivkové svetidlo 2x36W, IP64, vrátane svetelných zdrojov	ks	8,000	54,02	432,16
174	M	3480122100	TYP "EL4" - svetidlo žiarivkové nástenné 24W, IP65, vrátane svetelných zdrojov	ks	2,000	36,18	72,36
175	M	3480122100.1	TYP "EL5" - svetidlo núdzové s piktogramom 11W/1hod, IP54	ks	3,000	30,88	92,64
176	K	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	130,000	0,65	84,50
177	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	1,19	119,00
178	M	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKE-V 3x 1,5	m	30,000	1,19	35,70
179	K	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	110,000	0,76	83,60
180	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	110,000	1,32	145,20
181	K	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	36,000	1,75	63,00
182	M	3410107900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	36,000	2,75	99,00
183	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	48,79	146,37
184	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	48,79	146,37
185	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	9,82	9,82
186	K	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,01	180,10
187	K	HZS000112	Spracovanie OPaOS	hod	10,000	27,45	274,50
D D3 Elektromontáže							8 443,35
188	K	210899108	Demontáž-elektroinštalácia - TG budovy č. I, II	kpl	1,000	8 443,35	8 443,35

Názov výrobku , výrobca
žiarivkové svetidlo 2x36W - Proli s.r.o
žiarivkové svetidlo 2x36W - Proli s.r.o
svetidlo žiarivkové nástenné 24W - Proli s.ro
svetidlo žiarivkové nástenné 24W - Proli s.ro
svetidlo núdzové s piktogramom -Proli s.r.o

CYKY-J 3x 1,5 -Prakab
CHKE-V 3x 1,5- VUKI

CYKY-J 3x 2,5 - Prakab

CYKY-J 5x 6 - Prakab

Rozvádzač RS2- Tracon slovakia

Lišta - Elmont NB s r.o.

OBO A8 - OBO Bettermann

Rozvádzač ZS -Tracon slovakia

RADENIE č.1 - Legrand

RADENIE č.1 - Legrand

RADENIE č.5 - Legrand

Zásuvka jednoduchá 230V/16A- Legrand

žiarivkové svetidlo 2x36W -Proli s.r.o
--

svetidlo žiarivkové nástenné 24W- Proli s.r.o

svetidlo núdzov - Proli sr.o

CYKY-J 3x 1,5 - Prakab

CHKE-V 3x 1,5 VUKI

CYKY-J 3x 2,5 - Prakab

CYKY-J 5x 6 - Prakab

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 02 Združený objekt ČOV

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

896 695,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	896 695,14	20,00%	179 339,03

Cena s DPH

v EUR

1 076 034,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: SO 02 Združený objekt ČOV

Miesto: Dátum: 23.12.2022
 Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary Projektant:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							896 695,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				887 090,42
D	1		Zemné práce				76 699,12
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	185,907	1,28	237,96
2	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 260,613	2,35	7 662,44
3	K	Pol7	Ručné dokopávky - na spoji s pôvodnou stavbou	m3	45,000	48,75	2 193,75
4	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m3	m3	2 465,000	1,61	3 968,65
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	2 465,000	5,12	12 620,80
6	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m3	24 650,000	0,46	11 339,00
7	K	Pol2	Uloženie zeminy na skládku	m3	2 465,000	1,13	2 785,45
8	K	Pol3	Poplatok za skládku zeminy	m3	2 465,000	13,18	32 488,70
9	K	182201101	Svahovanie násypov	m2	200,000	1,84	368,00
10	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	840,546	3,61	3 034,37
D	2		Zakladanie				167 210,39
11	K	273316281	Betónovanie základovej dosky z betónu vodostavebného prostého	m3	697,396	36,58	25 510,75
12	M	5893322200	Betón C 30/37, z cementu portlandského, frakcia do 22mm	m3	697,396	86,20	60 115,54
13	K	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	107,250	20,13	2 158,94
14	K	273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	107,250	5,62	602,75
15	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. cist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	48,818	1 537,25	75 045,47
16	K	PC	Bet. Základ pre zásobník Fe2(SO4)3 - 2000x2000x300 B20, obojstranne vystužený sieťou KARI 150/150/8 + ohyby po obvode (95kg výstuže)	kpl	1,000	606,09	606,09
17	K	Pol8	Bet. Základ pre Dieselagregát - 5000x4000x300 B20, obojstranne vystužený sieťou KARI 150/150/8 + ohyby po obvode (440kg výstuže)	kpl	1,000	2 306,05	2 306,05
18	K	Pol9	Podsypy kamenivo zhutnené pod základy pre zásobní Fe2(SO4)3 a pre Dieselagregát	m3	10,000	48,37	483,70
19	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradicné pre podkladný betón	m2	14,300	20,53	293,58
20	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradicné	m2	14,300	6,12	87,52
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				540 914,70
21	K	380326931	Zhotovenie kompletnej konštrukcie cistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostav.	m3	1 164,385	43,92	51 139,79
22	M	5893322700	Betón C 30/37, z cementu portlandského, frakcia do 22mm	m3	1 176,029	86,20	101 373,70
23	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcie cistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	3 408,964	22,23	75 781,27
24	K	380356212	Debnenie kompl. konštrukcie cistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	3 408,964	5,40	18 408,41
25	K	380356221	Debnenie kompl. konštrukcie cistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených zhotovenie	m2	554,000	52,63	29 157,02
26	K	380356222	Debnenie kompl. konštrukcie cistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie	m2	554,000	7,42	4 110,68
27	K	380311643	Kompletne konštrukcie cistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr.C 16/20,	m3	456,000	118,25	53 922,00
28	K	380361001	Výstuž komplet. konstr. cist., odpadových vôd a nádrží zo zváraných sietí KARI	t	67,379	1 537,94	103 624,86
29	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. cist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	67,261	1 537,25	103 396,97
D	4		Vodorovné konštrukcie				25 049,85
30	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37	m3	14,880	121,70	1 810,90
31	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	74,400	17,82	1 325,81
32	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	74,400	5,86	435,98
33	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa zhotovenie	m2	74,400	12,08	898,75
34	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa odstránenie	m2	74,400	3,18	236,59
35	K	411361831	Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových	t	1,256	658,82	827,48
36	M	5895349900	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 14-36mm	t	1,256	1 098,04	1 379,14

Názov výrobku , výrobca

výstuž betonárska, Feromax

výstuž KARI, Feromax

výstuž betonárska, Feromax

výstuž betonárska, Feromax



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	929,534	8,38	7 789,49
38	K	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	929,534	11,13	10 345,71
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 828,68
39	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	92,953	94,98	8 828,68
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55 771,19
40	K	933901112	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokolvek druhu a tvaru, s obsahom nad 1000 m3	m3	3 108,480	0,67	2 082,68
41	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	3 201,734	1,21	3 874,10
42	K	939941112	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry ocelovým plechom medzi dnom a stenou	m	442,000	15,92	7 036,64
43	K	HZS	Práce v HZS na spoji pôvodná ČOV, pristavovaná časť	hod	400,000	13,18	5 272,00
44	K	PC.1	Oceľové poklopy 600/600, 800/800,600/1000 - montáž	ks	5,000	55,25	276,25
45	K	PC.2	Oceľové poklopy 1500/1500 - montáž	ks	1,000	219,96	219,96
46	K	PC.3	Oceľové poklopy 2300/2300 - montáž	ks	1,000	329,88	329,88
47	K	971058121	Zriadenie prestup. v konštruk. zo zo železobetónu plochy do 0, 4m2 hĺbky do 0,5m	súb	1,000	324,25	324,25
48	K	Pol10	Oceľový Poklop 600/600 - dodávka	ks	2,000	116,39	232,78
49	K	Pol11	Oceľový Poklop 800/800 - dodávka	ks	2,000	180,08	360,16
50	K	Pol12	Oceľový Poklop 1000/600 - dodávka	ks	1,000	220,71	220,71
51	K	Pol13	Oceľový Poklop 1500/1500 - dodávka	ks	1,000	2 525,48	2 525,48
52	K	Pol14	Oceľový Poklop 2300/2300 - dodávka	ks	1,000	6 039,20	6 039,20
53	K	Pol15	Prestupy oc. Potrubí cez ŽB konštrukcie - zhotovenie, detaily	ks	10,000	82,35	823,50
54	K	942941021	Montáž lešenia ťaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zat.plochy 3kPa, výšky do 10 m	m2	3 520,000	5,67	19 958,40
55	K	942941191	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia výšky do 10 m	m2	14 080,000	0,22	3 097,60
56	K	942941821	Demontáž lešenia ťaž.prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zataž.plochy do 3 kPa výšky do 10m	m2	3 520,000	0,88	3 097,60
D 99			Presun hmôt HSV				12 616,49
57	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	6 245,787	2,02	12 616,49
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 604,72
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				9 280,47
58	K	711113303	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobná	m2	929,534	4,72	4 387,40
59	M	2457001020	Pružná hydroizolačná stierka na báze cementového pojiva	kg	1 487,254	3,29	4 893,07
P			Poznámka k položke: Hydroizolačná stierka sa nanáša v 2 vrstvách v celkovej hrúbke min. 2mm. Oblasť použitia: izolácia bazénov a nádrží na úžitkovú vodu do hĺbky 5m, nadzemných stavieb, novostavby i staršie objekty, oporných stien a podláh atd.				
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				324,25
60	K	971058121	Zriadenie prestup. v konštruk. zo zo železobetónu plochy do 0, 4m2 hĺbky do 0,5m	súb	1,000	324,25	324,25

Názov výrobku , výrobca

poklop , Tommar
 poklop , Tommar
 poklop , Tommar
 poklop Zámočnictvo
 Konštrukt
 poklop Zámočnictvo
 Konštrukt

PCI Seccoral 1 K, PCI-SK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 03 Prepojovacie potrubia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 682,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	55 682,58	20,00%	11 136,52

Cena s DPH

v EUR

66 819,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: SO 03 Prepojenie potrubia

Miesto: Dátum: 23.12.2022
 Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							55 682,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 682,58
D	1		Zemné práce				24 543,29
1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	451,000	14,70	6 629,70
2	K	PC	Ručné výkopy - v miestach napojenia + križovania s IS	m3	8,500	69,65	592,03
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	451,000	8,89	4 009,39
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	148,000	9,56	1 414,88
5	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m3	m3	186,000	1,61	299,46
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	186,000	5,12	952,32
7	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m3	1 860,000	0,46	855,60
8	K	PC.1	Poplatok za skládku zeminy	m3	186,000	8,78	1 633,08
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	148,000	5,07	750,36
10	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	401,000	18,47	7 406,47
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 224,65
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,100	67,66	1 224,65
D	8		Rúrové vedenie				16 750,49
12	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	40,000	0,52	20,80
13	M	2861106500	Rúrka tlaková PVC rPE 50x4,6x4000 mm	m	43,720	4,05	177,07
14	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	37,000	1,07	39,59
15	M	2861120000	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 160x14.6mm	m	40,441	23,01	930,55
16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	12,000	1,80	21,60
17	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	13,000	39,64	515,32
18	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	35,000	1,10	38,50
19	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	38,000	60,61	2 303,18
20	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250	m	46,000	2,51	115,46
21	M	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000mm	ks	50,000	107,94	5 397,00
22	M	Pol16	Polievací hydrant D+M vrátane kompletnej zostavy - T-kus, pätkové koleno, predlžovací kus, zemná súprava, šupátkový a hydrantový poklop	ks	2,000	1 406,37	2 812,74
23	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	77,000	0,92	70,84
24	K	PC.2	Preplach, dezinfekcia existujúcich rozvodov po zrealizovaní ostrých prepojení na nové vetvy	kpl	1,000	1 098,04	1 098,04
25	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	12,000	31,99	383,88
26	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,000	33,56	134,24
27	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000	51,79	103,58
28	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	3,000	92,50	277,50
29	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	3,000	62,88	188,64
30	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	56,59	169,77
31	M	5922470289	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvorom DN 300	ks	3,000	298,77	896,31
32	M	PC	Napojenie na pôvodné siete v napojovacích bodoch	ks	5,000	109,80	549,00
33	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	33,34	100,02
34	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, bezrebrový, trieda C 250kN, CO-600 W, H 115	ks	3,000	135,62	406,86
D	9		Ostatné konštrukcie a práce, Búranie				11 526,34
35	M	PC.1	Rezanie v spevnených plochách - hr. Do 20cm	bm	220,000	9,64	2 120,80
36	M	PC.2	Vybúranie spevnených plôch hr. Do 20cm	m2	100,000	18,16	1 816,00

Názov výrobku , výrobca

rúra tlaková PVC, Wavin

rúra tlaková PVC, Wavin

rúra kanalizačná PVC, Wavin

rúra kanalizačná PVC, Wavin

rúra kanalizačná PVC, Wavin

hydrant so zostavou AQUASHOPPING

skruž betónová , Klartec

skruž betónová , Klartec

skruž betónová , Klartec

skruž betónová , Klartec

šachtové dno, Klartec

poklop , Klartec



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	PC.3	Geodetické práce	kpl	1,000	1 098,04	1 098,04
38	K	PC.3	Vnútroštavenisková manipulácia so suťou	t	50,000	31,36	1 568,00
39	K	PC.4	Naloženie sute - z vybúrání pre pätky pre dúchadlá aj z demolácií	t	50,000	31,36	1 568,00
40	K	979081111	Odvoz sute do 1km	t	50,000	17,14	857,00
41	K	979081121	Odvoz sute ZKD km	t	50,000	0,56	28,00
42	K	PC.5	Poplatok za skládku sute	t	50,000	49,41	2 470,50
D 99			Presun hmôt HSV				1 637,81
43	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	44,325	36,95	1 637,81

Názov výrobku , výrobca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 04 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			59 531,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	59 531,02	20,00%	11 906,20
Cena s DPH	v EUR		71 437,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 04 Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

23.12.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							59 531,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 812,05
D	1		Zemné práce				31 424,93
1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	609,000	14,70	8 952,30
2	K	PC	Ručné výkopy	m3	8,500	51,90	441,15
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	609,000	8,89	5 414,01
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	840,000	9,56	8 030,40
5	K	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	840,000	5,07	4 258,80
6	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	75,852	18,47	1 400,99
7	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m3	m3	146,000	1,61	235,06
8	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	146,000	5,12	747,52
9	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m3	1 460,000	0,46	671,60
10	K	PC.1	Poplatok za skládku zeminy	m3	145,000	8,78	1 273,10
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 569,71
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,200	67,66	1 569,71
D	8		Rúrové vedenie				24 141,36
12	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	210,700	1,19	250,73
13	M	2861118400	Rúra PE - HDPE80, PN10 - 80 SDR 17,6 (0,1 Mpa) 90x 5,2mm	m	230,295	11,50	2 648,39
14	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	30,04	30,04
15	M	4222362600	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 80 mm	ks	1,000	136,20	136,20
16	M	PC	Ostrý prepoj - navrtavací pás - D+M	ks	1,000	164,71	164,71
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	210,700	0,92	193,84
18	K	893810112	Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	164,71	164,71
19	M	2866111411	Kompletná vodomerná šachta železobetónová v zmysle PD vrátane poklopu	ks	1,000	3 396,23	3 396,23
20	M	PC.1	Rezanie v spevnených plochách - hr. Do 20cm	bm	220,000	9,64	2 120,80
21	M	PC.3	Geodetické práce	kpl	1,000	329,41	329,41
22	M	PC.2	Vybúranie spevnených plôch hr. Do 20cm	m2	100,000	18,16	1 816,00
23	K	PC.2	Vnútrostavenisková manipulácia so suťou	t	50,000	12,72	636,00
24	K	PC.3	Naloženie sute - z vybúrania pre pätky pre dúchadlá aj z demolácií	t	50,000	31,36	1 568,00
25	K	979081111	Odvoz sute do 1km	t	50,000	17,14	857,00
26	K	979081121	Odvoz sute ZKD km	t	50,000	0,56	28,00
27	K	PC.4	Poplatok za skládku sute	t	50,000	49,41	2 470,50
28	K	PC.5	Zásyp kamenivo zhutnené - zhotovenie SPPL po trasách IS v pôvodných SPPL	m3	60,000	62,58	3 754,80
29	K	PC.6	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.250 mm - po trasách IS vb pôvodných SPPL	m2	100,000	35,76	3 576,00
D	99		Presun hmôt HSV				1 676,05
30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	45,360	36,95	1 676,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				718,97
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				718,97
31	K	722262152	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	98,58	98,58
32	M	3885002389	Vodomer 80	ks	1,000	439,21	439,21
33	M	3885002357	Vodomerná zostava	ks	1,000	181,18	181,18

Názov výrobku , výrobca

rúra HDPE , Wavin

posúvač S13 111 606 PN6, Valvec
navrtavací pás hacom, Hawle

vodomerná šachty, Klartec

horizontálny vodoměr , Elster
vodárenská liatinová zostava, Aqua shopping

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 05 Cesty a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48 266,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	48 266,27	20,00%	9 653,25

Cena s DPH

v EUR

57 919,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: SO 05 Cesty a spevnené plochy

Miesto: Dátum: 23.12.2022
 Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							48 266,27
D HSV Práce a dodávky HSV							48 266,27
D 1 Zemné práce							5 428,52
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	84,000	1,42	119,28
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	105,000	8,33	874,65
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	9,225	1,30	11,99
4	K	162301104	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	189,000	4,49	848,61
5	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m3	1 890,000	0,46	869,40
6	K	Pol2	Uloženie zeminy na skládku	m3	189,000	1,13	213,57
7	K	Pol3	Poplatok za skládku zeminy	m3	189,000	13,18	2 491,02
D 5 Komunikácie							32 086,25
8	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	450,000	9,76	4 392,00
9	K	PC	Schody na teréne - šírka 1m, 12 stupňov	kpl	1,000	560,31	560,31
10	K	PC.1	Zásyp kamenivo zhutnené - zhotovenie SPPL po trasách IS v pôvodných SPPL	m3	60,000	104,40	6 264,00
11	K	PC.2	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.250 mm - po trasách IS vb pôvodných SPPL	m2	100,000	35,76	3 576,00
12	K	PC.3	Okapový chodník z bet. Dlaždíc - pokládka dlaždíc	m2	10,500	54,74	574,77
13	K	PC.4	Okapový chodník z bet. Dlaždíc - dodávka bet. Dlaždíc 500x500x100	ks	42,000	12,35	518,70
14	K	PC.5	Podsyp kamenivo hr. 25cm pod okapový chodník	m2	10,500	10,33	108,47
15	K	581142115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.250 mm	m2	450,000	35,76	16 092,00
D 8 Rúrové vedenie							2 201,32
16	K	895931111	Vpusty kanalizac. z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/600 mm	ks	4,000	550,33	2 201,32
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 485,99
17	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bocnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	123,000	10,89	1 339,47
18	M	5921745300	Obrubník betónový	ks	124,000	1,81	224,44
19	K	PC.6	Vnútroštavenisková manipulácia so suťou	t	5,520	12,72	70,21
20	K	PC.7	Naloženie sute - z vybúrania pre pätky pre dýchadlá aj z demolácií	t	5,520	31,36	173,11
21	K	979081111	Odvoz sute do 1km	t	5,520	17,14	94,61
22	K	979081121	Odvoz sute ZKD km	t	55,200	0,56	30,91
23	K	PC.8	Poplatok za skládku sute	t	5,520	49,41	272,74
24	K	Pol17	Geodetické práce	kpl	1,000	329,41	329,41
25	K	Pol18	Vybúranie obrubníkov	bm	24,600	3,05	75,03
26	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	9,225	117,59	1 084,77
27	K	919716111	Ocelová výstuž cementobet. krytu cestných plôch zo zvar. sieť KARI hmotnosť do 7, 5 kg/m2	t	1,772	1 537,25	2 724,01
28	K	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	51,189	13,78	705,38
29	M	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-50	ks	110,000	3,29	361,90
D 99 Presun hmôt HSV							1 064,19
30	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	534,768	1,99	1 064,19

Názov výrobku , výrobca

betónová dlažba 500x500,
Premac

Premac obrubní parkovy

Premac priekopová tvárnica
620x300x154,5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 09 Oplotenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

23.12.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44 886 021

SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 172,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 172,94	20,00%	2 834,59

Cena s DPH

v EUR

17 007,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: SO 09 Oplotenie

Miesto: Dátum: 23.12.2022
 Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary Projektant:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 172,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 482,58
D	1		Zemné práce				199,35
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 rúčne	m3	3,841	51,90	199,35
D	D1		Základy				1 534,33
2	K	PC	Betón základových pátiiek oplotenia	m3	11,600	132,27	1 534,33
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 037,52
3	K	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetonovaním	ks	40,000	21,96	878,40
4	M	3133105000	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na na pozinkovanej oceli 2,00m	ks	40,000	17,71	708,40
5	M	PC	Osadenie vzpery	ks	16,000	9,22	147,52
6	M	PC.1	Vzpera - dodávka	ks	16,000	18,95	303,20
D	9		Ostatné konštrukcie a práce, Búranie				1 964,57
7	M	PC.2	Demontáž pôvodného oplotenia	bm	60,000	4,26	255,60
8	M	PC.3	Demontáž pôvodnej brány	ks	1,000	54,90	54,90
9	M	PC.4	Vybúranie bet. Pátiiek	m3	5,600	130,67	731,75
10	M	PC.5	Manipulácia so suťou	t	14,000	65,88	922,32
D	99		Presun hmôt HSV				746,81
11	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	29,600	25,23	746,81
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 690,36
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 690,36
12	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	115,550	16,47	1 903,11
13	M	3133102200	Petivo poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,20/1,80/25	ks	5,000	120,78	603,90
14	K	767912110	Montáž oplotenia ostatného drôtu, vo výške do 2,0 m	m	230,000	5,49	1 262,70
15	M	1584264000	Drôt ostnatý poplast	m	230,000	0,40	92,00
16	M	PC.6	Napínací drôt	m	460,000	0,55	253,00
17	M	PC.7	Napínák	ks	64,000	2,15	137,60
18	K	767920150	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 8-10 m2	ks	1,000	164,71	164,71
19	M	5534493000	Vráta ocelové s ocelovým stĺpikom 470x200cm	ks	1,000	3 254,77	3 254,77
20	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,337	55,10	18,57

Názov výrobku , výrobc

stĺpik oceľový poplastovaný ,
DIRICKX

vzpera oceľová poplastovaná,
DIRICKX

pletivo poplastované, DIRICKX

drôt ostnatý poplastovaný,
DIRICKX
drôt napínací poplastovaný,
DIRICKX
napínák, DIRICKX

vráta oceľové dvojkrídlové ,
DIRICKX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 10 Terénne a sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			15 815,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 815,26	20,00%	3 163,05
Cena s DPH			18 978,31
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

A - Stavebná časť

Časť:

SO 10 Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

23.12.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 815,26
D HSV Práce a dodávky HSV							15 815,26
D 1 Zemné práce							15 746,60
1	K	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	850,000	1,24	1 054,00
2	K	180405116	Založenie trávnik výševom zmesi ornice a semena na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	850,000	10,16	8 636,00
3	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	26,265	7,83	205,65
4	K	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	47,000	0,66	31,02
5	K	184201131	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	27,000	12,08	326,16
6	M	0265530700	Lipa - <i>Tilia cordata</i> , strom obv. 8 - 10 cm	ks	6,000	86,93	521,58
7	M	0266127200	Borovica - <i>Pinus nigra</i> , d 100 - 125 cm	ks	10,000	130,85	1 308,50
8	M	0266079189	Smrek - <i>Picea abies</i> , d 80 - 100 cm	ks	6,000	23,06	138,36
9	M	0265110789	Jarabina vtáčia, zemný bal, d 100 - 150 cm	ks	5,000	41,84	209,20
10	K	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	27,000	10,07	271,89
11	M	0521723000	Tyce ihličnanové tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 10-12 m bez kôry	ks	9,000	7,47	67,23
12	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	20,000	2,26	45,20
13	M	0266046400	Borievka - <i>Juniperus communis</i> <i>Hibernica</i> , d 40 - 60 cm	ks	8,000	9,66	77,28
14	M	0265153300	Skalník - <i>Cotoneaster horizontalis</i> , krik d 20 - 30 cm	ks	12,000	6,04	72,48
15	K	184802311	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom naširoko	m2	850,000	0,21	178,50
16	M	2522519201000	Chemické odburinenie trávnik Bofix	l	25,500	97,84	2 494,92
17	K	184807601	Kosenie okolo sadeníc v okruhu do 300 mm okolo sadeníc	ár	8,500	12,78	108,63
D 99 Presun hmôt HSV							68,66
18	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,432	47,95	68,66

Názov výrobku , výrobca

zmes trávová parková,
Zahradníctvo Abies

Lipa, Zahradníctvo ABIES
Borovica , Zahradníctvo ABIES
Smrek, Zahradníctvo ABIES
Jarabina vtáčia ,
Zahradníctvo ABIES

Tyce drevené, Zahradníctvo ABIES

Borievka , Zahradníctvo ABIES
Skalník , Zahradníctvo ABIES

herbicid Bofix, Floraservis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

B - Technologická časť

Časť:

PS 01a, 02a, 03a, 04a - Stroje a zariadenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		1 080 091,67	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	1 080 091,67	20,00%	216 018,33
Cena s DPH		v EUR	1 296 110,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV
 Objekt: B - Technologická časť
 Časť: PS 01a, 02a, 03a, 04a -Stroje a zariadenia

Miesto: Dátum: 23.12.2022
 Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary Projektant:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 080 091,67
D	M	Práce a dodávky M					1 080 091,67
D	23-M	Montáže potrubia					281 372,18
1	K	2300210161	Montáž rúrových dielov privarovacích nerez	ks	76,000	2,90	220,40
2	M	31959005501	Návarok nerez DN 25	ks	76,000	2,59	196,84
3	K	230021025	Montáž rúrových dielov privarovacích nerez	ks	14,000	4,36	61,04
4	M	31959005511	Návarok nerez DN 32	ks	14,000	4,17	58,38
5	K	2300210681	Montáž rúrových dielov privarovacích 100/65 nerez	ks	2,000	21,98	43,96
6	M	286112277891	Prechod trubkový priamy - nerez 100/65	ks	2,000	19,62	39,24
7	K	2300210692	Montáž rúrových dielov 100/80 nerez	ks	4,000	16,50	66,00
8	M	28611227422	Prechod trubkový priamy 100/80 nerez	ks	4,000	14,75	59,00
9	K	230021073	Montáž rúrových dielov 125/100 nerez	ks	3,000	20,67	62,01
10	M	28611227433	Prechod trubkový priamy 125/100	ks	3,000	18,45	55,35
11	K	2300210774	Montáž rúrových dielov 125/80 nerez	ks	2,000	41,24	82,48
12	M	28611227444	Prechod trubkový priamy 125/80 nerez	ks	2,000	36,83	73,66
13	K	2300210785	Montáž rúrových dielov 150/100 nerez	ks	4,000	44,16	176,64
14	M	28611227455	Prechod trubkový priamy 150/100 nerez	ks	4,000	39,43	157,72
15	K	2300210796	Montáž rúrových dielov 200/150 nerez	ks	4,000	86,26	345,04
16	M	28611227466	Prechod trubkový priamy 200/150 nerez	ks	4,000	77,02	308,08
17	K	2300220011	Montáž rúrových dielov nerez	ks	6,000	32,94	197,64
18	M	28611227471	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku 65	ks	6,000	29,41	176,46
19	K	2300220012	Montáž rúrových dielov nerez	ks	12,000	40,19	482,28
20	M	28611227472	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku DN 80	ks	12,000	35,89	430,68
21	K	2300220023	Montáž rúrových dielov nerez	ks	12,000	47,18	566,16
22	M	28611227473	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku DN 100	ks	12,000	42,13	505,56
23	K	2300220024	Montáž rúrových dielov nerez	ks	10,000	68,42	684,20
24	M	28611227474	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku DN 125	ks	10,000	61,08	610,80
25	K	2300220025	Montáž rúrových dielov nerez	ks	17,000	88,80	1 509,60
26	M	28611227475	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku DN 150	ks	17,000	79,29	1 347,93
27	K	2300220026	Montáž rúrových dielov nerez	ks	8,000	149,91	1 199,28
28	M	28611227476	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku DN 200	ks	8,000	133,98	1 071,84
29	K	2300220027	Montáž rúrových dielov nerez	ks	12,000	149,59	1 795,08
30	M	28611227477	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku DN 250	ks	12,000	133,57	1 602,84
31	K	2300220038	Montáž rúrových dielov nerez	ks	8,000	384,13	3 073,04
32	M	28611227478	Príruba točivá vč. privarovacieho krúžku DN 400	ks	8,000	342,96	2 743,68
33	K	230031056	Montáž prírubových spojov DN 65 nerez	spoj	4,000	11,49	45,96
34	M	2863110701	Prírubový spoj nerez DN 65	ks	4,000	10,26	41,04
35	K	230031057	Montáž prírubových spojov DN 80	spoj	17,000	11,49	195,33
36	M	2863110712	Prírubový spoj nerez DN 80	ks	17,000	10,26	174,42
37	K	230031058	Montáž prírubových spojov DN 100	spoj	8,000	21,21	169,68
38	M	2863110713	Prírubový spoj nerez DN 100	ks	8,000	18,94	151,52
39	K	230031059	Montáž prírubových spojov DN 125	spoj	6,000	21,21	127,26
40	M	2863110714	Prírubový spoj nerez DN 125	ks	6,000	18,94	113,64
41	K	230031060	Montáž prírubových spojov DN 150	spoj	47,000	36,24	1 703,28
42	M	2863110715	Prírubový spoj nerez DN 150	ks	47,000	32,36	1 520,92
43	K	230031061	Montáž prírubových spojov DN 200	spoj	45,000	39,96	1 798,20
44	M	2863110716	Prírubový spoj nerez DN 200	ks	45,000	35,68	1 605,60
45	K	230031062	Montáž prírubových spojov DN 250	spoj	15,000	49,15	737,25
46	M	2863110717	Prírubový spoj nerez DN 250	ks	15,000	43,88	658,20
47	K	230031063	Montáž prírubových spojov DN 400	spoj	6,000	71,95	431,70
48	M	2863110718	Prírubový spoj nerez DN 400	ks	6,000	64,26	385,56
49	K	2300400011	Montáž závitových dielov	ks	1,000	4,04	4,04
50	M	3195900551	Nátrubok nerez DN 25	ks	1,000	3,61	3,61
51	K	2300400012	Montáž závitových dielov	ks	42,000	17,82	748,44
52	M	31959005521	Šróbenie DN 25 nerez	ks	26,000	15,92	413,92

Názov výrobku , výrobca

nerez návarok, IVAR

nerez návarok, IVAR

nerez prechod priamy, IVAR

nerez prechod priamy, IVAR

nerez prechod priamy, IVAR

nerez prechod priamy, IVAR

nerez prechod priamy, IVAR

nerez prechod priamy, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

príruba točivá, IVAR

nerez prírubový spoj, IVAR

nerez prírubový spoj, IVAR

nerez prírubový spoj, IVAR

nerez prírubový spoj, IVAR

nerez prírubový spoj, IVAR

nerez prírubový spoj, IVAR

nerez prírubový spoj, IVAR

nerez nátrubok, IVAR

nerez šróbenie, IVAR



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Názov výrobku , výrobca
110	K	230140189.1	Montáž rúrkových dielov privarovacích D 125 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	25,000	20,31	507,75	
111	M	2863110699	Koleno tlakové D 125 90°	ks	25,000	50,39	1 259,75	nerez koleno tlakové, IVAR
112	K	230140191	Montáž rúrkových dielov privarovacích D 150 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	5,000	31,79	158,95	
113	M	286311101-4	Tvarovka T -nerez DN 150	ks	5,000	78,87	394,35	nerez T-kus, IVAR
114	K	230140191	Montáž rúrkových dielov privarovacích D 150 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	6,000	31,79	190,74	
115	M	2863110889	Koleno tlakové D 150 90°	ks	6,000	66,06	396,36	nerez koleno tlakové, IVAR
116	K	230140210	Montáž rúrkových dielov privarovacích D 200 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	9,000	44,36	399,24	
117	M	2863110788	Koleno tlakové D200 90°	ks	9,000	110,05	990,45	nerez koleno tlakové, IVAR
118	K	230140213	Montáž rúrkových dielov privarovacích DN 200, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	50,88	101,76	
119	M	286311101-5	Tvarovka T -nerez DN 200	ks	2,000	126,23	252,46	nerez T-kus, IVAR
120	K	230140222	Montáž rúrkových dielov privarovacích D 250 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	14,000	63,36	887,04	
121	M	2863110799	Koleno tlakové D250 90°	ks	14,000	282,89	3 960,46	nerez koleno tlakové, IVAR
122	K	230140226	Montáž rúrkových dielov privarovacích DN 250, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	1,000	95,30	95,30	
123	M	286311101-6	Tvarovka T nerez DN 250	ks	1,000	236,37	236,37	nerez T-kus, IVAR
124	K	230140243	Montáž rúrkových dielov privarovacích D 400, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	189,10	378,20	
125	M	2863109589	Koleno tlakové D 400 mm 90°	ks	2,000	844,23	1 688,46	nerez koleno tlakové, IVAR
126	K	230140243	Montáž rúrkových dielov privarovacích D 400, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	189,10	378,20	
127	M	2863109589	Koleno tlakové D 400 mm 90°	ks	2,000	844,23	1 688,46	nerez koleno tlakové, IVAR
128	K	230150089	Montáž rúrových dielov privarovacích z rúr tr.17	ks	17,000	2,96	50,32	
129	M	2863109800	Koleno tlakové D 40 mm 90°	ks	17,000	6,57	111,69	nerez koleno tlakové, IVAR
130	K	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 4,5	m	88,000	6,83	601,04	
131	M	2861135800	PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 32 x 4,5	m	88,000	5,48	482,24	PP rúra tlaková, Wavin
132	K	230180016	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 5,6	m	38,000	10,96	416,48	
133	M	2861135900	PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 40 x 5,6	m	38,000	8,76	332,88	PP rúra tlaková, Wavin
134	K	230180020	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 6,9	m	50,000	16,23	811,50	
135	M	2861136000	PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 50 x 6,9	m	50,000	12,99	649,50	PP rúra tlaková, Wavin
136	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PVC D x t 90 x 3,5	m	60,000	13,77	826,20	
137	M	2861108300	Tlakové rúry PVC 90x 3,5	m	60,000	11,01	660,60	PVC rúra, Wavin
138	K	230180039	Montáž potrubia z plastických rúr PVC D x t 160 x 6,2	m	173,000	22,44	3 882,12	
139	M	2861108500	Tlakové rúry PVC 160x 6.2	m	173,000	28,07	4 856,11	PVC rúra, Wavin
140	K	230180043	Montáž potrubia z plastických rúr PVC 225 x 8,6	m	125,000	46,51	5 813,75	
141	M	2861108600	Tlakové rúry PVC 225x 8.6	m	125,000	58,13	7 266,25	PVC rúra, Wavin
142	K	230180045	Montáž potrubia z plastických rúr PVC 280x10,7	m	69,000	55,82	3 851,58	
143	M	2861108700	Tlakové rúry PVC 280x10.7	m	69,000	69,80	4 816,20	PVC rúra, Wavin
144	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	2,000	2,84	5,68	
145	M	2861134989	PP - tvarovka T	ks	2,000	2,27	4,54	PVC T-kus, Wavin
146	K	230180067	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	2,000	4,43	8,86	
147	M	2861135099	PP -tvarovka T	ks	2,000	3,54	7,08	PVC T-kus, Wavin
148	K	230180091	Montáž rúrových dielov PVC DN 200	ks	2,000	65,70	131,40	
149	M	2862100089	Tvarovka T DN 200 PVC	ks	2,000	82,12	164,24	PVC T-kus, Wavin
150	K	230180091.1	Montáž rúrových dielov PP DN 25-40	ks	101,000	3,25	328,25	
151	M	2861122064	Plastové koleno 90° DN 25	ks	60,000	0,79	47,40	PVC koleno, Wavin
152	M	2861122065	Plastové koleno 90° DN 32	ks	23,000	1,42	32,66	PVC koleno, Wavin
153	M	2861122066	Plastové koleno 90° DN 40	ks	18,000	2,60	46,80	PVC koleno, Wavin
154	K	2301800913	Montáž rúrových dielov PVC 250/200	ks	2,000	96,61	193,22	
155	M	2862100294	Prechod priamy PVC 250/200	ks	2,000	219,43	438,86	PVC prechod, Wavin
156	K	230180092	Montáž rúrových dielov PVC DN 150-250	ks	97,000	47,98	4 654,06	
157	M	2863101900	PVC koleno DN 150	ks	81,000	41,35	3 349,35	PVC koleno, Wavin
158	M	2863102200	PVC koleno DN 200	ks	8,000	69,35	554,80	PVC koleno, Wavin
159	M	2863102600	PVC koleno DN 250	ks	8,000	239,45	1 915,60	PVC koleno, Wavin
160	K	2301800921	Montáž rúrových dielov PVC	ks	11,000	24,00	264,00	
161	M	2863110111	Príruba točivá včetně privarovacieho krúžku PVC DN 80	ks	11,000	19,20	211,20	príruba točivá, REA-S
162	K	2301800922	Montáž rúrových dielov PVC	ks	53,000	46,15	2 445,95	
163	M	2863110112	Príruba točivá včetně privarovacieho krúžku PVC DN150	ks	53,000	57,71	3 058,63	príruba točivá, REA-S
164	K	2301800923	Montáž rúrových dielov PVC	ks	40,000	31,71	1 268,40	
165	M	2863110113	Príruba točivá včetně privarovacieho krúžku DN 200 PVC	ks	40,000	126,86	5 074,40	príruba točivá, REA-S
166	K	2301800924	Montáž rúrových dielov PVC	ks	10,000	70,93	709,30	
167	M	2863110114	Príruba točivá včetně privarovacieho krúžku DN 250 PVC	ks	10,000	283,75	2 837,50	príruba točivá, REA-S
168	K	230180093	Montáž rúrových dielov PVC DN 250	ks	4,000	113,98	455,92	
169	M	2862100091	Tvarovka T DN 250 PVC	ks	4,000	260,31	1 041,24	PVC T-kus, Wavin



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	K	230180125	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 25	ks	60,000	47,36	2 841,60
171	K	230180126	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 32	ks	23,000	31,57	726,11
172	K	230180127	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 40	ks	18,000	23,67	426,06
173	K	230189191	Montáž rúrových dielov PVC 200/150	ks	5,000	49,97	249,85
174	M	2862100199	Prechod priamy PVC 200/150	ks	5,000	111,08	555,40
175	K	230189291	Montáž rúrových dielov PVC 250/150	ks	3,000	96,61	289,83
176	M	2862100182	Prechod priamy PVC 250/150	ks	3,000	219,43	658,29
D 35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.							798 719,49
177	K	350128891	Česlicový kôš	ks	1,000	551,57	551,57
178	M	426410031	Česlicový kôš pre potrubie DN 400	ks	1,000	2 462,35	2 462,35
179	K	350148892	Kontejner na hrubé nečistoty a piesok	ks	1,000	83,54	83,54
180	M	42641003892	Kontejner na hrubé nečistoty a piesok	ks	1,000	334,19	334,19
181	K	350150141	Čerpadlo vyčistenej vody	ks	2,000	2 098,07	4 196,14
182	M	42604017141	Čerpadlo kalové, vrátane rámu, riadenie FM Q = 25-50l/s, H= 40 m, P=35kW	ks	2,000	11 551,49	23 102,98
183	K	350150142	AT stanica prevádzkovej vody	ks	1,000	1 696,42	1 696,42
184	M	42604018142	AT stanica pravádzkovej vody Q max=9,4 m3/hod, H max= 70 m, P= 3 kW	ks	1,000	6 785,67	6 785,67
185	K	350158893	Montáž kladkostroja	ks	1,000	1 304,31	1 304,31
186	M	42641003893	Kladkostroj elektrický, nosnosť 500 kg, P 0,55 kW	ks	1,000	5 217,24	5 217,24
187	K	3501700091	Miešadlo uskladňovacej nádrže	ks	2,000	4 039,16	8 078,32
188	M	4260901391	Miešadlo uskladňovacej nádrže pr. 635 mm, 335 ot/min, P= 2,2 kW	ks	2,000	15 395,09	30 790,18
189	K	3501700101	Pásový lis 1000	ks	1,000	1 499,46	1 499,46
190	M	42609013101	Pásový lis š.pásu 1000 mm výkon 5 m3/hod vrátane fľokulačného zariadenia	ks	1,000	61 684,96	61 684,96
191	K	3501700108	Precovná plošina	ks	1,000	879,63	879,63
192	M	42609112108	Pracovné plošiny pre obsluhu kalovej koncovky	ks	1,000	2 462,35	2 462,35
193	K	350170093	Spúšťacie zariadenie pre čerpadlo kalovaej vody	ks	2,000	742,49	1 484,98
194	M	42609013093	Spúšťacie zariadenie pre čerpadlo kalovej vody, stojan s navíjakom pre nastavenie výšky čerpadla, pozink	ks	2,000	2 969,97	5 939,94
195	K	350170102	Čerpadlo kalu	ks	1,000	613,69	613,69
196	M	42609013102	Šnekové čerpadlo kalu	ks	1,000	3 030,58	3 030,58
197	K	350178894	Čerpadlo surovej odpadovej vody	ks	2,000	2 098,07	4 196,14
198	M	42641003894	Ponorné kalové čerpadlo vč.príslušenstva Q=25-50l/s, H=14m, P=14kW	ks	2,000	8 002,00	16 004,00
199	K	350180109	Elektorozváždač kalovej koncovky	ks	1,000	409,13	409,13
200	M	42609049109	Elektorozváždač kalovej koncovky	ks	1,000	9 533,70	9 533,70
201	K	350188895	Samočistiace česle s integrovaným lisom	ks	1,000	2 375,98	2 375,98
202	M	42641003896	Samočistiace česle š:600 mm, lis na zhrabky 5m3/h, P=1,8kW	ks	1,000	29 542,71	29 542,71
203	K	350191011	Elektorozvody kalovej koncovky	sada	1,000	409,13	409,13
204	M	42609110111	Elektorozvody kalovej koncovky	sada	1,000	1 767,84	1 767,84
205	K	350198896	Ručné česle	ks	1,000	353,57	353,57
206	M	42601002896	Ručné česle výklopné	ks	1,000	1 616,31	1 616,31
207	K	350201012	Kontejner na odvodnený kal	ks	1,000	707,14	707,14
208	M	42604051012	Kontejner na odvodnený kal, oceľ, vrátane úpravy konštrukcie vyťahovania kontajneru	ks	1,000	2 121,41	2 121,41
209	K	350209988	Zhod zhrabkov	ks	1,000	678,85	678,85
210	M	4260100988	Šachta pre zhadzovanie zhrabkov z lisu alebo česli	ks	1,000	10 352,47	10 352,47
211	K	350211010	Potrubné rozvody	sada	1,000	631,37	631,37
212	M	4260901010	Potrubné rozvody kalovej koncovky	sada	1,000	1 767,84	1 767,84
213	K	350218899	Kontejner na zhrabky	ks	1,000	83,54	83,54
214	M	4260100889	Kontejner objem 1 m3	ks	1,000	334,19	334,19
215	K	3502500107	Indukčný prietokomer	ks	1,000	163,65	163,65
216	M	42609045107	Indukčný prietokomer DN 80	ks	1,000	3 308,38	3 308,38
217	K	3502500131	Indukčný prietokomer	ks	1,000	663,15	663,15
218	M	42604007131	Indukčný prietokomer na odtoku z dosadzovacích nádrží DN 150	ks	1,000	1 597,37	1 597,37
219	K	350250041	Miešadlo denitrifikácie	ks	2,000	1 809,66	3 619,32
220	M	4260100841	Hyperboloidné miešadlo 2000 mm, 22 ot/min, P=1,1kW	ks	2,000	14 934,70	29 869,40
221	K	350250042	Lávka denitrifikačnej nádrže	ks	2,000	933,51	1 867,02
222	M	4260100842	Lávka š.800 mm, dl. 4 m, pozink	ks	2,000	3 734,02	7 468,04
223	K	350250051	Miešadlo aktivácie	ks	2,000	4 242,81	8 485,62
224	M	42609013051	Priebežné miešadlo pr. 1800 mm, 46 ot/min, P= 3,7 kW včetně príslušenstva	ks	2,000	15 226,15	30 452,30
225	K	350250052	Prevzdušnenie aktivácie	ks	2,000	2 665,10	5 330,20
226	M	4260901452	Jemnobublinné aeračné elementy 120m	ks	2,000	10 244,68	20 489,36
227	K	350250053	Prepad aktivačnej zmesi do dosadzovacích nádrží	ks	4,000	362,42	1 449,68
228	M	4260901353	Prepadový box z nererz pl. 800x400x750xmm	ks	4,000	1 617,97	6 471,88

Názov výrobku , výrobca
PVC prechod priamy, Wavin
PVC prechod priamy, Wavin
česlicový kôš, Čovspol
kontajné, Čovspol
čerpadlo, wilo FA 10.34E - 278 mm + T 20.1-4/22G-15
AT stanica, Čovspol
Kladkostroj, Čovspol
Miešadlo, Čovspol
pásový lis, Vanex VX GORO 10V
plošiny pracovné, Vanex
spúšťacie zariadenie, stojan Čovspol
šnekové čerpadlo, Vanex
kalové čerpadlo, Wilo FA 10.34E - 278 mm + T 20.1-4/22G-15 kW
elektorozváždač kalovej koncovkyVanex
fontana R, SČČ-KLS 600×1000×6s/200×400×1800
elektorozvody Vanex
fontana R, ČR-K 500×1000×10/60
kontajné Čovspol
šachta Čovspol
potrubné rozvody, Vanex
kontajné, Čovspol
indukčný prietokomer, Badger Meter ModMag M1000
indukčný prietokomerBadger Meter ModMag M1000
Wilo Miešadlo TR 216.65-4/8 s ramenom M2/100
lávka pozink., Čovspol
Wilo Miešadlo TR 216.65-4/8 s ramenom M2/100
Aerzen AEROSTRIP Type Q3,0
prepadový box, Čovspol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	K	350250104	Dávkovacie čerpadlo flokulantu	ks	1,000	1 126,74	1 126,74
230	M	42609013104	Šnekové čerpadlo flokulantu	ks	1,000	3 030,58	3 030,58
231	K	350250143	Indukčný prietokomer	ks	1,000	502,07	502,07
232	M	4260403143	Indukčný prietokomer na odtoku z dosadzovacích nádrží DN 100	ks	1,000	1 622,62	1 622,62
233	K	3502800103	Stanica na prípravu flokulantu	ks	1,000	368,22	368,22
234	M	42609013103	Stanica na prípravu flokulantu počet nádrží 2 ,objem miešacej 1 m3,zásobnej 2 m3	ks	1,000	18 802,23	18 802,23
235	K	3502800105	Dopravník	ks	1,000	2 152,02	2 152,02
236	M	42609014105	Pásový dopravník, š. 400 mm	ks	1,000	8 132,06	8 132,06
237	K	350280054	Lávka aktivácie	ks	2,000	3 267,26	6 534,52
238	M	4260100854	Lávka š. 1000 mm, dl. 14 m pozink	ks	2,000	13 069,05	26 138,10
239	K	350280055	Čerpadlo interného recyklu	ks	4,000	1 086,16	4 344,64
240	M	4260901355	Recirkulačné čerpadlo Q= 10l/s, H= 0,3m, P=0,75 kW	ks	4,000	3 258,42	13 033,68
241	K	350280061	Lávka dosadzovacej nádrže	ks	8,000	1 400,26	11 202,08
242	M	4260901361	Lávka š.800 mm, dl. 6 m pozink	ks	8,000	5 601,02	44 808,16
243	K	350280062	Ukľudňovací valec	ks	8,000	738,43	5 907,44
244	M	42609014062	Ukľudňovací valec pr. 800 mm, materiál PP	ks	8,000	2 953,76	23 630,08
245	K	350280122	Zásobná nádrž	ks	1,000	3 481,67	3 481,67
246	M	42604007122	Zásobná nádrž 5 m3 dvojplášťová, mat. PE	ks	1,000	13 926,67	13 926,67
247	K	350300063	Odtokový veniec	ks	8,000	692,99	5 543,92
248	M	4260901463	Odtokový veniec vč. vyrovnávacej nádoby perforovaná rúra DN 100, mat. PVC/nerez	ks	8,000	3 093,72	24 749,76
249	K	350300064	Čerpadlo vratného/prebytočného kalu	ks	8,000	1 086,16	8 689,28
250	M	4260901364	Čerpadlo recirkulačné Q=10l/s, H= 0,3m, P=0,75kW	ks	8,000	3 258,42	26 067,36
251	K	350320065	Odtah plávajúceho kalu	ks	8,000	576,32	4 610,56
252	M	4260901365	Odtah plávajúceho kalu vč. mamautky tr.DN 80 4 vtoky, mamautka DN 80, PVC/PP	ks	8,000	2 305,26	18 442,08
253	K	350328966	Sťahovanie hladiny	ks	8,000	678,50	5 428,00
254	M	4260901366	Perforovaná rúrka vzduchu DN 32, po odvode nádrže, mat. nerez	ks	8,000	3 029,00	24 232,00
255	K	3503300071	Miešadlo regenerácie	ks	2,000	1 809,69	3 619,38
256	M	4260901371	Hyperboloidné miešadlo pr. 2000 mm, 18 ot/min, P=0,75 kW	ks	2,000	9 925,15	19 850,30
257	K	350330072	Prevzdušnenie regenerácie	ks	2,000	989,99	1 979,98
258	M	42609013072	Jemnobublinné aeračné elementy 24 m	ks	2,000	2 016,27	4 032,54
259	K	350380081	Prevzdušnenie stabilizácie	ks	2,000	497,43	994,86
260	M	4260901381	Strednobublinné aeračné elementy 60 m	ks	2,000	3 856,85	7 713,70
261	K	350390082	Mamutka kalu	ks	2,000	302,65	605,30
262	M	4260901382	Mamutka kalu DN 100, mat. PP	ks	2,000	1 211,07	2 422,14
263	K	350390083	Norná stena	ks	2,000	155,62	311,24
264	M	4260901383	Norná stena dl. 1500 mm, v. 700 mm, mat. nerez	ks	2,000	701,11	1 402,22
265	K	3505200106	Montáž kompresora	ks	1,000	490,95	490,95
266	M	42609043106	Kompresor pre kalovú koncovku	ks	1,000	947,06	947,06
267	K	350530111	Montáž dýchadla aktivácie	ks	3,000	3 364,20	10 092,60
268	M	4260405111	Dýchadlo aktivácie Q=9,7m3/min, p=65kPa, P=18,5kW	ks	3,000	10 422,67	31 268,01
269	K	350600112	Montáž dýchadla stabilizácie	ks	3,000	2 615,51	7 846,53
270	M	42604025112	Dýchadlo stabilizácie Q=3,6 m3/min, p=65kPa, P=7,5 kW	ks	3,000	5 755,58	17 266,74
271	K	350610121	Dávkovací komplet	ks	1,000	3 010,04	3 010,04
272	M	42604003121	Dávkovací komplet Q= 7,5l/h, p max= 0,4 MPa	ks	1,000	12 040,17	12 040,17

Názov výrobku , výrobca
šnekové čerpadlo, Vanex
Badger Meter ModMag M1000
stanica na prípravu flokulatu, Vanex VX – CHLXM – DA
pásový dopravník, Vanex VX-PDN 4 m
lávka pozink. Čovspol
Wilo RZP 20.145-4/6 K2
lávka pozink. Čovspol
ukľudňovací valec, &čovspol
nádrž zásobná, Čovspol
odtokový veniec, Čovspol
čerpadlo, Wilo RZP 20.145-4/6 K2
odtah plávajúceho kalu, Čovspol
perforovaná rúrka nerez, Čovspol
miešadlo, Wilo TR 50-2.25-4/8V
Aerzen AEROSTRIP Type Q4
Aerzen AEROSTRIP Type Q2.5
mamutka kalu, Čovspol
norná stena, Čovspol
kompresor, Vanex
dýchadlo, Kubiček Typ 3D38C-100K
dýchadlo, KUBÍČEK Typ 3D28B-080K
dávkovací komplet, Čovspol

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

B - Technologická časť

Časť:

PS 01a, 02a, 03a, 04 a - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			180 981,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	180 981,36	20,00%	36 196,27
Cena s DPH	v EUR		217 177,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV
 Objekt: B - Technologická časť
 Časť: PS 01a, 02a, 03a, 04 a - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 23.12.2022
 Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary Projektant:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							180 981,36
D M Práce a dodávky M							180 981,36
D 21-M Elektromontáže							177 925,12
1	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC 25 mm	m	100,000	1,59	159,00
2	M	2869100400	Príchytka plastová PPR 25 mm	ks	300,000	0,15	45,00
3	M	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	20,000	0,21	4,20
4	M	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	100,000	0,61	61,00
5	M	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	20,000	0,60	12,00
6	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná 25 mm	m	200,000	1,53	306,00
7	M	3450519300	Spojka 9623	ks	10,000	0,21	2,10
8	M	3450526200	Spojka nástavná 9821/23	ks	10,000	0,21	2,10
9	M	3450716000	Rúrka ohybná, kovová, 23 mm, mechanická pevnosť: 750N/5cm	m	200,000	6,18	1 236,00
10	M	3451006600	Vývodka 9923 rovná	ks	20,000	0,24	4,80
11	K	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená pevne, 23 mm	m	80,000	1,98	158,40
12	M	3450519300	Spojka 9623	ks	4,000	0,21	0,84
13	M	3450526200	Spojka nástavná 9821/23	ks	4,000	0,21	0,84
14	M	3450716000	Rúrka ohybná, kovová, 23 mm, mechanická pevnosť: 750N/5cm	m	80,000	6,18	494,40
15	M	3451011500	Vývodka PVC 4821/P	ks	8,000	0,30	2,40
16	M	3451101800	I-Príchytka S25 bledošedá	ks	240,000	0,15	36,00
17	M	3451105600	Príchytka 14-28	ks	240,000	1,42	340,80
18	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne D 100 mm	m	100,000	3,21	321,00
19	M	2861052500	Rúrka odpadová rovná z PVC D 110x2,2mm	m	100,000	12,20	1 220,00
20	M	3451106100	Príchytka 91-120	ks	300,000	2,71	813,00
21	K	210010302	Krabica prístrojová pre ručné ovládanie	ks	26,000	2,72	70,72
P Poznámka k položke: Plastové skrinky pre ovládanie čerpadiel, solenoidových ventilov, čerpadiel alebo miešadiel, pre ručné ovládanie pohonov							
22	K	210010310	Krabica prístrojová	ks	26,000	21,75	565,50
23	K	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou	ks	5,000	9,37	46,85
24	K	2100103231	Limitný plavákový spínač hladiny, ponorný, IP 68	ks	5,000	2,38	11,90
25	K	210020031	Káblový držiak	ks	300,000	0,66	198,00
26	K	2101100011	Ponorná elektróda pre limitné snímanie vody	ks	2,000	17,40	34,80
27	K	2101100032	Spínač tlakový 3f, 400V/10A 0,15-0,3 MPa	ks	1,000	10,54	10,54
28	K	2101100231	Frekvenčný menič 35kW/400V	ks	2,000	4 199,99	8 399,98
29	K	2101100242	Frekvenčný menič 18,5kW/400V	ks	3,000	2 203,45	6 610,35
30	K	210190071	Dodávka rozvádzača RG1	kpl	1,000	5 477,01	5 477,01
P Poznámka k položke: Skriňový rozvádzač IP 52/20 vrátane podstavca a bočných krytov a príslušenstva Hlavný istič s nastaviteľnou spúšťou s el. ovládaním a príslušenstvom kombinovaný z vodič prepája Relé 24 V Relé pre kontrolu sledu fáz Dieľenská kompletizácia rozvádzača, spojovací a nosný materiál							
31	K	210190072	Dodávka rozvádzača RH 1	kpl	1,000	3 693,80	3 693,80
P Poznámka k položke: Skriňový rozvádzač IP 40/20 vrátane bočných krytov a príslušenstva. Hlavný vypínač s núdzovým stop tlačítkom na dvere Zdroj 24VDC-10A s príslušenstvom Merací transformátor 400/5A, 15VA tr.1 Vývod pre kompenzačný rozvádzač RM1.1 Vývod pre technologický rozvádzač RM1.2-5 Vývod pre dátový rozvádzač DT 1 Vývod pre rozvádzač RS 1 stavebná elektroinštalácia Relé 24V Vnútoré osvetlenie a temperácia rozvádzača Dieľenská kompletizácia rozvádzača, spojovací a nosný materiál							
32	K	Pol19	Výmena transformátora vrátane úprav VN časti a výmena elektromerového rozvádzača pre napájanie ČOV Gajary	kpl	1,000	24 069,28	24 069,28
33	K	Pol20	NN prípojka pre napájanie ČOV Gajary vrátane zemniacej siete	kpl	1,000	3 866,66	3 866,66
34	K	210190073	Dodávka rozvádzača RM1-5 (spolu 5 rozvádzačov)	kpl	1,000	24 137,04	24 137,04

Názov výrobku, výroba

PPR 25 - Aquaplast
 Spojka PP 0223/1-
 Kopos
 Rúrka tuhá PVC 1523-
 Kopos
 Koleno PC Z PH 21-
 Kopos

Spojka 9623- Kopos
 Spojka nástavná 9821-
 Kopos
 Rúrka ohybná, kovová -
 Kopos
 Vývodka 9923 rovná-
 Kopos

Spojka 9623 - Kopos
 Spojka 9821 - Kopos
 Rúrka ohybná, kovová -
 Kopos
 Vývodka PVC 4821-
 Kopos
 I-Príchytka S25 - Univolt
 Príchytka 14-28 - TOP
 servis

PVC D 110x2,2 -
 Pipelife slovakia
 Príchytka 91-120 - Top
 servis

Krabica - Kopos
 Krabica odbočná- Kopos
 Limitný plavákový spínač-
 Kobold
 Káblový držiak - Obo
 Ponorná elektróda-
 MAVE
 Spínač tlakový 3f, - ZPA
 Frekvenčný menič -
 Vybo electric
 Frekvenčný menič -
 Vybo electric
 rozvádzač RG1- Tracon

ozvádzač RH 1 - Tracon
 slovakia

rozvádzač RM1-5 -
 Tracon slovakia



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Rozvádzač zložený z jednotlivých skriní, krytie IP40/20,vrátane podstavca a bočných krytov Relé pre kontrolu fáz jednotlivých polí Vnútrné osvetlenie jednotlivých polí Prepoj do rozvádzača RH1 Vývod pre samostatnýrozvádzač 14M1 Vývod pre samostatný rozvádzač 50M1 Vývod pre kladkostroj Vývod pre čerpadlo riadené frekvenčným meničom do 14kW/400V Vývod pre čerpadlo riadené frekvenčným meničom do 35 kW/400V Vývod pre limitný plavákový spínač Vývod pre motor miešadla do 1,1kW/400V Vývod pre motor miešadla do 3,7kW/400V Vývod pre motor čerpadla do 0,75kW/400V Vývod pre motor čerpadla do 1,5kW/400V Vývod pre motor čerpadla do 2,2kW/400V Vývod pre jednofázový motor servopohonu s rezervou do 1 kW Vývod pre solenoidový ventil10W/230V Vývod pre motor čerpadla do 0,75kW/400V Spojovaci a nosný materiál,dielenská kompletizácia rozvádzača				
35	K	210190074	Dodávka rozvádzača RM 2	kpl	1,000	8 202,77	8 202,77
P			Poznámka k položke: Skrínový rozvádzač IP 40/20,vrátane bočných krytov a príslušenstva Hlavný istič s núdzovým stop tlačítkom Zdroj 24VDC-10A,pomocné relé,vrátane predistenia a signalizačných svetielidiel na dvere Relé pre kontrolu sledu fáz Vývod pre dátový rozvádzač RT2 Vývod pre technologický rozvádzač RM2.1 Vývod pre dýchadlo riadené frekvenčným meničom do 18,5kW/400V Vývod pre motor ventilátora dýchadladi do 0,75kW/400V Vývod pre motor ventilátora dýchadladi do 7,5 kW/400V Vývod pre jednofázový motor servopohonu Vývod pre motor kompresora do 2,2kW/400V				
36	K	210190075	Dodávka rozvádzača RM2.1	pkl	1,000	3 184,31	3 184,31
P			Poznámka k položke: Nástenný rozvádzač IP 64/20 Hlavný istič s núdzovým STOP tlačítkom Pomocné relé svorky, osvetlenie, relé pre kontrolu sledu fáz Relé pre kontrolu sledu fáz vrátane sig.svetielidiel na dvere Vývod pre motor do 0,75 kW/400V trojfázový motorový spúšťač Vývod pre motor do 2,2kW/400V trojfázový motorový spúšťač Vývod pre motor do 0,18kW/400V trojfázový motorový spúšťač Vývod pre limitné snímanie hladiny elektródami Spojovaci a nosný materiál,dielenská kompletizácia rozvádzača				
37	K	210190076	Dodávka rozvádzača RC 1	kpl	1,000	3 184,31	3 184,31
P			Poznámka k položke: Nástenný rozvádzač IP 64/20 vrátane montážneho panelu a príslušenstva Hlavný istič In=160A 4kVAr suchý kondenzátor+držák 8kVAr suchý kondenzátor+držák 15 kVAr suchý kondenzátor+držák 30kVAr suchý kondenzátor+držák 12A kompenzačný stykač vrátane poistiek 18A kompenzačný stykač vrátane poistiek 23A kompenzačný stykač vrátane poistiek 58A kompenzačný stykač vrátane poistiek Automatický regulátor kompenzácie Spojovaci a nosný materiál,dielenská kompletizácia rozvádzača				
38	K	210190130	Dodávka a montáž dieselagregátu	kpl	1,000	45 185,35	45 185,35
P			Poznámka k položke: Dieselagregát výkon 200kWA, 160 kW, 400/230 V Agregát osadený na oceľovom ráme pomocou silentblokov a vybavený vnútorným tankom,tlmičom zvuku a štartérom s batériou 24 V Motor turbo diesel s elektronicky riadeným vstrekovaním nafta a reguláciou otáčok, Alternátor synchronný,bezkarťáčový s elektrickou reguláciou istený deonom.Tlačítko TOTAL STOP na kapote digitálny mikroprocesorový panel centrálly pre diaľkové ovládanie. Pulzný dobíjaci zdroj batérie,predohrev chladiacej kvapaliny,protihluková kapotáž				
39	K	210190689	Ekvipotenciálne svorkovnice	ks	2,000	25,29	50,58
40	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	25,000	2,80	70,00
41	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	1,10	11,00
42	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	26,750	3,31	88,54
43	K	2102716111	Pozinkované oceľové konštrukcie pre inštaláciu,pomocné konštrukcie káblových trás	kg	500,000	14,91	7 455,00
44	K	2108001011	CYKY-J 3x185+95	m	50,000	107,41	5 370,50
45	K	2108001022	CYKY-J 3x95+50	m	80,000	57,48	4 598,40
46	K	210800103	CYKY-J3x70+50	m	10,000	37,96	379,60
47	K	210800104	CYKY-J 4x50	m	10,000	31,35	313,50
48	K	2108001055	CYKY-J 34 x 10	m	70,000	7,68	537,60
49	K	2108001066	CYKY-J 4x 4	m	70,000	2,83	198,10
50	K	2108001077	CYKY- J 5 x 6	m	45,000	4,49	202,05
51	K	2108001088	CYKY- J 5 x 4	m	20,000	3,43	68,60
52	K	2108001099	CYKY - J 7 x 2, 5	m	1 575,000	3,18	5 008,50
53	K	210800114	CYKY - J 12 x 1,5	m	270,000	2,98	804,60
54	K	210800115	CYKY J 5 x 2, 5	m	200,000	2,44	488,00
55	K	210800178	CYKY J 4 x 1, 5	m	120,000	1,84	220,80
56	K	2108001889	CYKY J 3 x 2, 5	m	160,000	2,08	332,80
57	K	210800189	CYKY O 2 x 2, 5	m	70,000	1,49	104,30
58	K	2108001894	CYKY 4x35	m	20,000	23,74	474,80
59	K	2108005678	NYCWY 3x10+10	m	115,000	6,95	799,25
60	K	2108005689	NYCWY 3x35+16	m	45,000	20,58	926,10
61	K	2108006219	JYTY-O 4x1	m	20,000	1,64	32,80
62	K	2108006229	JYTY - O 2x1	m	150,000	1,13	169,50
63	K	210800623	TCEPKPFLE 5x4x0,8	m	275,000	5,28	1 452,00
64	K	2108006249	TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	1 400,000	3,03	4 242,00
65	K	2108006259	TCEPKPFLE 1x4x0,8	m	145,000	1,59	230,55
66	K	2108006449	Cya-25 zž	m	50,000	4,46	223,00
67	K	2108006459	Cya - 6 zž	m	350,000	2,16	756,00
68	K	210800789	CYKY - J 7 x 1,5	m	60,000	2,46	147,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							1 332,32
69	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,61	18,30
70	M	2830002000	Fólia červená v m	m	30,000	0,54	16,20
71	K	210078911	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 297,82	1 297,82
D 95-M Revízie							1 723,92
72	K	950101896	Vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie káblových trás	kpl	1,000	351,37	351,37
73	K	210150689	Revízie,PD skutočného vyhotovenia,oživenie,montáž elektroinštalácie	kpl	1,000	1 372,55	1 372,55

Názov výrobku, výrobca

Fólia- ANTICOR
Bohemia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV

Objekt:

B - Technologická časť

Časť:

PS 01a, 02a, 03a, 04 a - ASRTP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			92 792,17
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	92 792,17	20,00%	18 558,43
Cena s DPH			111 350,60
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: GAJARY - rozšírenie spoločnej ČOV
Objekt: B - Technologická časť
Časť: PS 01a, 02a, 03a, 04 a - ASRTP

Miesto: Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Názov výrobu, výrobca
Náklady z rozpočtu								92 792,17
D	M	Práce a dodávky M					92 792,17	
D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					92 792,17	
1	K	220268891	Skríňový rozvádzač DT 1 IP 40/20 vrátane príslušenstva	kpl	1,000	3 320,46	3 320,46	Rozvádzač - Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: Ďalšie príslušenstvo.hl.vypínač,pomocné relé,prepäťová ochrana Zdroj 24 VDC-5A vrátane istenia Vnúorné osvetlenie rozvádzača UPS on-line doba zálohy 1500 VA na 30 min, pri plnom zaťažení Istený zálohovaný 1f vývod pre napájanie prevodníka prietokomeru Galvanicky oddelený analogový vstup pasívneho analógového snímača Ukončovacie krabice optického kábla Dielanská kompletizácia rozvádzača						
2	K	220270892	Dodávka riadiaceho systému do rozvádzača DT1	kpl	1,000	7 697,29	7 697,29	Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: Programovateľný modulárny riadiaci systém vrátane CPU a zdroja Modulový rám 11 pozícií Modul 64 dig vstupov Modul 32 dig vstupov Modul 64 dig výstupov Modul 16 analog vstupov Modul 8 analog výstupov Svorkovnice Káble GSM modem Operačný dotykový datapanel Switch 18-32V DC, 6xTX, 2xFX						
3	K	220278911	Dodávka rozvádzača DT2	kpl	1,000	3 320,46	3 320,46	Rozvádzač - Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: Skríňový rozvádzač krytie IP 42/20 vrátane príslušenstva Hlavný vypínač,pomocné relé,istič,ďalšie príslušenstvo Zdroj 24VDC-5A vrátane istenia Vnúorné osvetlenie UPS on-line doba zálohy 1500VA na 30 min pri plnom zaťažení Istený zálohovaný 1f vývod pre napájanie prevodníka prietokomeru Istený zálohovaný 1f vývod pre napájanie prevodníka kyslíka a teploty Ukončovacie krabice, spojovací a nosný materiál, dielenská kompletizácia rozvádzača						
4	K	220271892	Dodávka riadiaceho systému do rozvádzača DT2	kpl	1,000	5 822,09	5 822,09	Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: Programovateľný modulárny riadiacisystém vrátane CPU a zdroja Modulový rám 8 poz Modul 64 dig vstupov 24 V DC Modul 32 dig výstupov 24 V DC Modul 16 analog. vstupov 4-20 mA Modul 8 analog výstupov 4-20 mA Krytka voľných pozícií Svorkovnica Operačný dotykový datapanel TFT 15" Switch 18.-32 V DC. 6xTX, 2xFX						
5	K	220288891	Káblové rozvody	kpl	1,000	16 001,32	16 001,32	Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: PZ oceľové konštrukcie pre inštaláciu CYKY O 2*2,5 105 m CYKY J 3x1,5 390 m SYFKY 25x2x0,5 85 m SYFKY 5x2x0,5 20 m SYFKY 3x2x0,5 220 m OPT 6x50/125 100 m LIYCYv 3x2x0,5 610 m LIYCY- CY3x0,25 50 m Cya-6 zľ 100m Pomocný spojovací materiál výstražná fólia Chránička DN 40						
6	K	220498891	Dodávka operátorského PC	ks	1,000	10 855,58	10 855,58	PC - Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: LCD monitor 21" Farebná laserová tlačiareň Balík zákl.kancelárskeho SW Kanc stôl+kreslo Vizualizačný SW vrátane licencie a webserveru pre pripojenie na internet Switch 18-32V DC, 6xTX, 2xFX						
7	K	220508892	Dodávka prenosných prístrojov	kpl	1,000	35 588,82	35 588,82	Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: Príručný magneticko indukčný prietokomer DN 150, IP 67-oddelené prevedenie vrátane prevodníka s displejom Príručný magneticko indukčný prietokomer DN 100, IP 67-oddelené prevedenie vrátane prevodníka s displejom Príručný magneticko indukčný prietokomer DN 80, IP 67-oddelené prevedenie vrátane prevodníka s displejom Ultrazvukový hladinomer 0-6 m, 4-20mA Ponomá tlaková sonda výšky hladiny 0-6 m, 4-20 mA, keramická oddeľovacia membrána Prevodník pre vyhodnocovanie kyslíka a terpoly z ponornej optickej sondy, súčasťou dodávky je nosná konštrukcia prevodníka vrátane sŕieškv a PVA kbovú inštalacná armatúra pre ponomú sondu						
8	K	220589191	Dodávka EZS	ks	1,000	1 394,51	1 394,51	EZS - Čovspol, a.s.
	P	Poznámka k položke: Digitálna EZS ústredňa, 14 drôtových slučiek, 2 podsystémy, 4 výstupy, 50 užívateľov-kódy alebo RFID čipy, pamäť 256 udalostí GSM modem prepojovacia oceľoplechová rozvodnica Systémová LCD klávesnica Pohybový PIR detektor+pohybový PIR detektor pre vonkajšie prostredie						
9	K	220289921	Elaktomontáže a služby	kpl	1,000	8 791,64	8 791,64	
	P	Poznámka k položke: Elektromontáže Provizória a dočasná prevádzka Realizačná PD Koordinácia MaR a ostatnej technológie Komplexné skúšky Oživenie, revízie						



Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác - denný

**Dobudovanie kanalizačnej siete v
aglomerácii Veľké Leváre a
rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2:
Gajary – Rozšírenie spoločnej
ČOV**

Objednávatel: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná
67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto výstavby : katastrálne územie obce Gajary

Lehota výstavby : 105 dní

Začiatok realizácie : 1.5.2023

Koniec realizacji : 13.8.2023

[illegible]

Stavba: Dobudovanie kanalizačnej siete v
aglomerácii Veľké Leváre a
rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2:
Gajary – Rozšírenie spoločnej
ČOV

Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, s. s.
Miesto výstavby:	katastrálne územie obce Gajary
Lehota výstavby:	105 dní
Začiatok realizácie:	1.5.2023
Koniec realizácie:	13.8.2023

[illegible]

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác - denný

Stavba: Dobudovanie kanalizačnej siete v
aglomerácii Veľké Leváre a
rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2:
Gajary – Rozšírenie spoločnej
ČOV

Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná
67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, s. r. o.

Miesto výstavby : katastrálne územie obce Gajary

Lehota výstavby : 105 dní

Začiatok realizácie : 1.5.2023

Koniec realizácie : 13.8.2023

[illegible]

ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, s. r. o.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Valgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 884 221 IČPK: SK2022657749





**Dobudovanie kanalizačnej siete v
aglomerácii Veľké Leváre a
rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2:
Gajary – Rozšírenie spoločnej
ČOV**

Objednávateľ:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto výstavby:	katastrálne územie obce Gajary
Lehota výstavby:	105 dní
Začiatok realizácie:	1.5.2023
Koniec realizácie:	13.8.2023

[illegible]

Harmonogram platieb

Stavba: Dobudovanie kanalizačnej siete v
aglomerácii Veľké Leváre a
rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2:
Gajary – Rozšírenie spoločnej
ČOV

Objednávateľ: Združenie obcí EnviroPark Pomoravie, Hlavná
67, 900 61 Gajary

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto výstavby: katastrálne územie obce Gajary

Lehota výstavby: 105 dní

Začiatok realizácie: 1.5.2023

Koniec realizácie: 13.8.2023

Harmonogram platieb		2. faktúra = 267 574,00 eur bez DPH																																																
Kód položky	Mesiac	Júl 2023																				August 2023																												
	Týždeň	26. T					27. T					28. T					29. T					30. T					31. T					32. T																		
	Deň	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Popis	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
A/4	SO 83 Prepájovacie potrubie																																																	
1	Zemné práce																																																	
4	Vodorovné konštrukcie																																																	
8	Rúrové vedenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																	
A/6	SO 84 Vodovodná prípojka																																																	
1	Zemné práce																																																	
4	Vodorovné konštrukcie																																																	
8	Rúrové vedenie																																																	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																	
A/7	SO 81 Vstupné ČS																																																	
2	Zakladanie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
A/2	SO 82 Strojovňa																																																	
1	Zemné práce																																																	
2	Zakladanie																																																	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																	
4	Vodorovné konštrukcie																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
712	Izolácie stiech																																																	
713	Izolácie tepelné																																																	
761	Skobetonové konštrukcie																																																	
764	Klampske konštrukcie - poplastovaný plech																																																	
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																	
783	Okončovacie práce - nátery																																																	
21-M	Elektromontáže - Vonkajšie osvetlenie																																																	
D1	Elektromontáže - Technologická budova č.1																																																	
D2	Elektromontáže - Technologická budova č.2																																																	
D3	Elektromontáže																																																	
A/3	SO 82 Zdravý objekt ČOV																																																	
1	Zemné práce																																																	



Harmonogram platieb

**Dobudovanie kanalizačnej siete v
aglomerácii Veľké Leváre a
rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2:
Gajary – Rozšírenie spoločnej
ČOV**

Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná
67. 900 61 Gajary

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, s. r. o.

Miesto výstavby : katastrálne územie obce Gajary

Lehota výstavby : 105 dní

Začiatok realizácie : 1.5.2023

Koniec realizacji : 13.8.2023

Harmonogram platieb		2. faktúra = 267 574,00 eur bez DPH																																															
Kód položky	Mesiac	Júl 2023																																															
		Týždeň																																															
		Deň																																															
		Popis																																															
2	Zakladanie																																																
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																																
4	Vodorovné konštrukcie																																																
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																
B/Objekt5	PS 01a až 04a -Stroje a zariadenia																																																
23-M	Montáže potrubia																																																
35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.																																																
B/Objekt6	PS 01a až 04a -ELI																																																
21-M	Elektromontáže																																																
46-M	Zemné práce pri extr. mont. prácach																																																
95-M	Revízie																																																
B/Objekt7	PS 01a až 04 a -ASRTP																																																
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení																																																
A/8	SO 06 Cesty a spevnené plochy																																																
1	Zemné práce																																																
5	Komunikácie																																																
8	Rúrovň vedenie																																																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																
A/7	SO 08 Oplotenie																																																
1	Zemné práce																																																
D1	Základy																																																
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																																
9	Ostatné konštrukcie a práce, Búranie																																																
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																
A/6	SO 18 Terénne a sadové úpravy																																																
1	Zemné práce																																																

Ing. Tomáš Saloň, *prezident predstavenstva*
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 858 021 IČDPH: SK2022/57749

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: „Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary“

Názov časti: Rozšírenie ČOV Gajary
Časť č.: 2

Názov uchádzača: DAG SLOVAKIA, a. s.

Zoznam subdodávateľov:


Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 252 63 Roztoky, Česká republika, IČO: 25606468	3,32%	PS 01a, 02a, 03a, 04a – Montáž strojov a zariadení	Ing. Petr Kašpar, bytom Matoušova 3171/16a, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, nar. 20.04.1976

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


DAG SLOVAKIA, a.s.
Veľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPR: SK2022857749 []

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.



Poistná zmluva č. 2407171514

Poist'ovateľ

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Štíh, funkcia: underwriter

a

Poistník/Poistený

*

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9 080 01 Prešov

IČO: 44886021, IČ DPH: SK2022857749

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10421/P

Hlavná podnikateľská činnosť: uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Bankové spojenie: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

V mene ktorého

Meno a p

pohlavie:

rodné číslo

štátna prísl

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu** (ďalej len "zmluva").

I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

II. Predmet poistenia

- Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 – VPP_VZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“)
- Odchylné od článku III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na veciach, ktoré poistený užíva (ďalej len „Užívané veci“).
Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, ani na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí.

Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre

poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym konaním poisteného (ďalej len „Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne“).

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenie zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

III. Poistená činnosť

Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia s výnimkou nasledujúcich:

- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- inžinierska činnosť
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

IV. Poistná suma, Limity plnenia, Spoluúčasť, Územný rozsah

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Limit plnenia v EUR*	Spoluúčasť v EUR	Územný rozsah
Všeobecná zodpovednosť	3.365.000,00	3.365.000,00	10% min. 500,00	SR
Užívané veci		100.000,00	500,00	
Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne		100.000,00	500,00	

*limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas doby trvania poistenia.

V. Doba trvania poistenia

Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 04.12.2021, 00:00 hod. a končí dňa 04.12.2022, 00:00 hod.


VI. Osobitné dojednanie

1. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

- a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie,
- a
- b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem



iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a

- c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

VII. Poistné	Ročné poistné spolu:	6.481,48 EUR
	Daň:	518,52 EUR
	Ročné poistné s daňou:	7.000,00 EUR

VIII. Splatnosť poistného	Poistné je splatné v štvrtročných splátkach nasledovne:	
	1.750,00 EUR	splatné ku dňu 04.12.2021
	1.750,00 EUR	splatné ku dňu 04.03.2022
	1.750,00 EUR	splatné ku dňu 04.06.2022
	1.750,00 EUR	splatné ku dňu 04.09.2022.

IX. Bankové spojenie poisťovateľa	Všeobecná úverová banka a.s.	
	IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112	
	BIC/SWIFT kód: SUBASKBX	
	konštantný symbol: 3558	
	variabilný symbol: 2407171514	

- X. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia
1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (VPP VZ 14) a Doložka VR Medzinárodné sankcie, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
 2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamietal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
 3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
 4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte.
 5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
 6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií



a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

- **konečným užívateľom výhod¹ (poistníka) je:**

Meno a priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo/dátum narodenia:

- **konečným užívateľom výhod¹ (poisteného, ak nie je totožný s poistníkom) je:**

Meno a priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

*nehodí sa prečiarknuť

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
12. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poisťovnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

☐ ÁNO x NIE


XI. Prílohy

- Všeobecné poisťovné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8
- Doložka VR Medzinárodné sankcie



- Výpis z Obchodného registra poisteného
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 03.12.2021




DAG SLOVAKIA, a. s.
Meno a Priezvisko
funkcia

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
ICO: 35 700 332, IČ DPH: SK2021000487
129

Generali Poist'ovňa, a. s.
Ing. Tomáš Balla
manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

DAG SLOVAKIA, a. s.
Meno a Priezvisko
funkcia



Generali Poist'ovňa, a. s.
Ing. Dalibor Štíh
underwriter

¹Konečným užívateľom výhod

- (1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku,





za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2407171514

Poist'ovateľ

Generali Poist'ovňa, pobočka poist'ovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: manažér odboru korporátnych rizík

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Štíh, funkcia: underwriter

a

Poistník/Poistený

*

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9 080 01 Prešov

IČO: 44886021, IČ DPH: SK2022857749

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10421/P

Hlavná podnikateľská činnosť: uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Bankové spojenie: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko:

pohlavie: m

rodné číslo:

štátna príslušnosť:

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa týmto dodatkom č. 1 k poistnej zmluve č. 2407171514 (ďalej len "dodatok") dohodli na zmene ustanovení poistnej zmluvy (ďalej len "zmluva").

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 01.11.2022, 00:00 hod. sa menia ustanovenia zmluvy v nasledujúcich článkoch:

- čl. V. Doba trvania poistenia sa mení nasledovne:
Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 04.12.2022, 00:00 hod. a končí dňa 04.12.2023, 00:00 hod.

- čl. IV. Osobitné dojednania sa dopĺňa o nasledovnú:

Výluka kybernetických rizík

Z tejto poistnej zmluvy nevzniká právo na plnenie za akékoľvek škody, v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo okolnosťami alebo stratou alebo inou záležitosťou, ktorá vznikla v súvislosti s, priamo alebo nepriamo súvisiacimi, vyplývajúcimi z, nadväzujúcimi na:

- a) počítačový vírus,
- b) porušenie bezpečnosti v súvislosti s informačnými technológiami a prostriedkami (IT),
- c) kybernetické vydieranie prostredníctvom internetu alebo v nadväznosti na kybernetické škody,

- d) kybernetický terorizmus,
- e) strata alebo poškodenie počítačového softvéru alebo hardvéru alebo akákoľvek škoda vyplývajúca z kybernetického útoku,
- f) škody spôsobené zablokovaním systému (nie len počítačového) alebo odmietnutie služby kvôli kybernetickému alebo potenciálnemu kybernetickému útoku; alebo následné škody, ktorých príčina je uvedená v rámci výluk kybernetických škôd,
- g) akékoľvek skutočné alebo údajné porušenie právnych predpisov alebo pravidiel upravujúcich používanie osobných údajov, okrem iného vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľno pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica o ochrane údajov 95/46/ES, alebo rovnocenné alebo následné slovenské právne predpisy.

Pre účely výluky kybernetických rizík platí nasledovné:

Počítačový systém znamená vzájomne prepojené elektronické, bezdrôtové, webové alebo podobné systémy používané na spracovanie a ukladanie elektronických údajov, pričom nemusia primárne slúžiť len na tento systém.

Počítačové vírusy zahŕňajú (nie však výlučne) vírus, škodlivý kód alebo červ alebo iný prostriedok, ktorý poškodzuje sieť poisteného alebo povoľuje neoprávnené použitie alebo prístup k akémukoľvek digitálnemu majetku.

Kybernetické vydieranie je akákoľvek hrozba vrátane požiadavky na finančné prostriedky smerovaná na poisteného, aby sa zabránilo korupcii, poškodeniu alebo zavedeniu počítačového vírusu alebo útoku odmietnutia služby.

Kybernetický terorizmus znamená čin alebo sériu činov akejkoľvek fyzickej osoby alebo skupiny (skupín) osôb, či už konajú samostatne alebo v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou tretích strán, spáchané na politické, náboženské, osobné alebo ideologické účely vrátane, ale neobmedzené na úmysel ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo dať verejnosti strach z takýchto dôvodov využívaním činností spáchaných elektronicky alebo inak, ktoré sú zamerané na zničenie, narušenie alebo rozvrátenie komunikačných a informačných systémov, infraštruktúrnych počítačov, digitálnych aktív, internetových, telekomunikačných alebo elektronických sietí a/alebo ich obsahu alebo sabotáže a/alebo hrozby z nich.

Odopretie servisného útoku je akýkoľvek nezákonný pokus strany o dočasné alebo neurčité prerušenie alebo pozastavenie poskytovania služby digitálnym majetkom.

Digitálny majetok znamená akékoľvek počítačové alebo mobilné zariadenie alebo iné zariadenie, vybavenie alebo systém na elektronické spracovanie údajov, akýkoľvek hardvér, softvér, program, inštrukcie, údaje alebo komponenty, ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie v rámci alebo prostredníctvom, alebo akákoľvek funkcia alebo proces vykonávaný ktorýmkoľvek z vyššie uvedených. Súčasťou digitálneho majetku je aj počítačový systém poisteného.

Za **porušenie bezpečnosti** sa považuje akýkoľvek neoprávnený prístup alebo neoprávnené použitie digitálnych aktív.

- čl. VII. Poistné sa mení nasledovne:
 - Ročné poistné spolu: **6.203,70 EUR**
 - Daň: **496,30 EUR**
 - Ročné poistné s daňou: **6.700,00 EUR**
- čl. VIII. Splatnosť poistného sa mení nasledovne:
 - Poistné je splatné v štvrtročných splátkach nasledovne:
 - 1.675,00 EUR** splatné ku dňu 04.12.2022,
 - 1.675,00 EUR** splatné ku dňu 04.03.2023,
 - 1.675,00 EUR** splatné ku dňu 04.06.2023,
 - 1.675,00 EUR** splatné ku dňu 04.09.2023.

II. Poistné, Splatnosť poistného

Poistné sa za dodatok nemení

III. Záverečné
vyhlásenia a
ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
2. Tento dodatok je neodlučiteľnou súčasťou poisťnej zmluvy č. 2407171514 zo dňa 03.12.2021.
3. Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poisťnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poisťnej zmluvy.
4. Svojím podpisom na tejto poisťnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
5. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

- konečným užívateľom výhod (poisťníka) je:

Meno a priezvisko
Adresa:
Rodné číslo
.....

- konečným užívateľom výhod (poisťníka) je (poisťník so spoločnosťou s poisťníkom) je:

Meno a priezvisko
Adresa:
Rodné číslo/datum narodenia:
.....

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

*nehodiace sa prečiarknuť

6. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poisťné krytie, poisťné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poisťného krytia, poisťného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických (USA).
Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzinárodných sankcií neposkytuje poisťné krytie je uložený na www.generali.sk; na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ neposkytuje poisťné krytie ani akýkoľvek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.
7. Táto poisťná zmluva vylučuje poskytnutie poisťných služieb, poisťného krytia alebo benefitu vyplývajúceho zo zmluvy, v prípade ak dôvod ich poskytnutia súvisí s
 - (i) činnosťou na území sankcionovaného štátu, v jeho pobrežných vodách, príslušných zónach alebo jeho výlučnej hospodárskej zóne (ďalej spolu ako „Územné vody“),
 - (ii) s vládou sankcionovaného štátu, fyzickými osobami s trvalým pobytom alebo

právníckými osobami so sídlom v sankcionovanom štáte ako aj osobami, ktoré sa nachádzajú na území sankcionovaných štátov, vrátane ich Územných vód, (iii) činnosťou, ktorá priamo alebo nepriamo zahŕňa sankcionovaný štát alebo fyzické osoby s trvalým pobytom alebo právnické osoby so sídlom v sankcionovanom štáte ako aj osoby, ktoré sa nachádzajú na území sankcionovaných štátov, prípadne majú vyššie menovaní z tejto činnosti prospech.

Tento bod sa neuplatní v prípade vykonávaných činností alebo poskytovaných služieb v núdzových prípadoch za účelom zabezpečenia bezpečnosti a/alebo ochrany alebo ak súvisiace riziko bolo vopred oznámené poisťovateľovi a poisťovateľ písomne potvrdil krytie daného rizika.

8. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie založené na rozsudku, platbe, súdnych trovách alebo iných právnych poplatkoch, na súdnom vyrovnaní za predpokladu, že právne nároky boli vznesené na súde v štáte, ktorý sa riadi právom sankcionovanej krajiny alebo ide o príkaz, bez ohľadu na to v akom štáte bol vydaný, ak sa zakladá na rozhodnutí, ktoré má pôvod v sankcionovanej krajine.
9. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za žiadne plavidlo prevádzkované spôsobom, ktorý zabraňuje, zatajuje alebo akokoľvek inak sťažuje jeho identifikáciu, zisťovanie jeho lokácie, vrátane deaktivácie alebo manipulácie s automatickým identifikačným systémom (AIS). V prípade, ak sa zabraňuje, zatajuje alebo akokoľvek inak sťažuje identifikácia, či zisťovanie lokácie a dochádza k skutočnostiam, ktoré majú za následok porušenie medzinárodných sankcií, ma poisťovateľ právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou – informovaním poistníka. Táto doložka sa neuplatní v prípade, ak je možné spoľahlivo preukázať, že k uvedenému došlo z dôvodu poruchy alebo externých vplyvov a poistník včas poisťovateľa o tejto skutočnosti informuje. Poisťovateľ následne informuje poistníka že (i) berie uvedené na vedomie a poistenie ostáva platné alebo (ii) poistenie zaniká dňom určeným poisťovateľom.
10. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmien.
11. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
12. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomností elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

☐ ÁNO ☒ NIE

IV. Prílohy - Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 01.11.2022

DAG
Volgograd
IČ D

DAG SLOVAKIA, a. s.
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva



GENERALI
Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 54 228 573 016

Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Tomáš Balla
manažér odboru korporátnych rizík



Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Dalibor Štíh
underwriter

Konečným užívateľom výhod

- (1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 - 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1, písm. a) ZVO. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach úpravy zmluvnej ceny:

Článok 1 Termín fakturácie

Pravidelnú čiastkovú faktúru vystavuje Zhotoviteľ v trojmesačných intervaloch počínajúc dňom prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je takisto oprávnený vystaviť faktúru:

- A) pri odovzdaní Diela Objednávateľovi – ako záverečnú faktúru, alebo
- B) preddavkovú faktúru - po dohode s Objednávateľom pri preukázanom vynaložení prostriedkov na objednávku stavebných materiálov, tovarov a prác tvoriacich súčasť Diela, alebo
- C) po dohode s Objednávateľom – najneskôr do 30.11.2023 ako preddavkovú faktúru na zvyšok ceny Diela, za predpokladu, že k dokončeniu Diela má dôjsť v období medzi 1.1.2024 a 30.6.2024.

Článok 2 Mechanizmus úpravy jednotkových cien

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať uzatvorenie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom bude zvýšenie ceny Diela z dôvodu rastu jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác v prípade, ak dôjde k rastu týchto jednotkových cien o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času vystavenia faktúry resp. preddavkovej faktúry k dotknutým položkám. Po fakturovaní položky už nie je možné jej cenu upravovať.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
 - I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)
 - II. 1, pokiaľ podiel podľa Článku 2 bod A časť I. Prílohy č. 7 tejto Zmluvy spadá do intervalu (0,95;1,05).
- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

Zmluvné strany zabezpečia úpravu ceny Diela prostredníctvom samostatného dodatku.

Článok 3 Zabezpečenie pred infláciou

Zhotoviteľ je pre zabezpečenie ochrany Zmluvných strán pred infláciou oprávnený objednať tovary, stavebné materiály, služby a práce tvoriace súčasť Diela bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy a čiastočne alebo úplne uhradiť faktúry vystavené v tejto súvislosti subdodávateľmi Zhotoviteľa. Na tento účel môže po dohode s Objednávateľom vystaviť Objednávateľovi čiastkovú/preddavkovú faktúru, alebo viac čiastkových/preddavkových faktúr podľa Článku 1 bod B Prílohy č. 7 tejto Zmluvy. Takto vystavená faktúra bude zahŕňať 100% úhrad Objednávateľa preukázateľne poskytnutých subdodávateľom.

Prílohou faktúry okrem údajov podľa bodu 5.11 tejto Zmluvy budú aj:

- Kópie záväzných objednávok potvrdených subdodávateľmi
- Doklady o úhrade objednaných tovarov, materiálov a prác alebo ich častí

Článok 4 Špecifické ustanovenia v súvislosti s financovaním realizácie diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zhotoviteľ je po dohode s Objednávateľom oprávnený vystaviť najneskôr k 30.11.2023 preddavkovú faktúru na zvyšok ceny Diela za predpokladu, že k dokončeniu Diela má dôjsť v období medzi 1.1.2024 a 30.6.2024. Vystavenie tejto faktúry podlieha schváleniu Objednávateľa.

Článok 5 Zabezpečenie investícií Objednávateľa

Úhradou faktúr podľa Článkov 3 a 4 Prílohy č. 7 tejto Zmluvy prechádza vlastnícke právo a všetky iné súvisiace práva na Objednávateľa. Nebezpečenstvo škody alebo straty súvisiace s objednávanými tovarmi, stavebnými materiálmi a službami znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom.

Úhradou faktúry podľa Článkov 3 a 4 Prílohy č. 7 tejto Zmluvy dôjde k vzniku pohľadávky Objednávateľa, ktorú je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť zábezpekou.

Pokiaľ Zhotoviteľ nezloží zábezpeku, Objednávateľovi povinnosť uhradiť takúto faktúru nevznikne.

Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia zábezpeky:

- 1.) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 30 % zo sumy tejto faktúry

alebo


- 2.) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 30 % zo sumy tejto faktúry

alebo

- 3.) predložiť bankovú záruku vo výške 30% zo sumy tejto faktúry ceny diela bez DPH, ktorá bude platná od vystavenia faktúry.

Zábezpeka bude viazaná do prevzatia Diela Objednávateľom.

Ing.Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.


DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749