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Zmluva o dielo č. 94/2023 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava–Rača 

sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

zastúpený:  Mgr. Michal Drotován, starosta 

IČO:  00 304 557 

DIČ:  2020879212           

IČ DPH:  nie je platcom DPH 

bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

  

2. Zhotoviteľ:  S.H.E. s.r.o. 

sídlo:  232, 906 45 Štefanov  

zastúpený:  Dávid Skala, konateľ 

osoba oprávnená konať 

vo veciach zmluvných:  Dávid Skala  

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických: Dávid Skala   

IČO:  52 372 685  

DIČ:  2121009209  

IČ DPH:  SK2121009209 

bankové spojenie:  

IBAN:   

tel. č.:   

e-mail:   

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je víťazný návrh zhotoviteľa 

predložený vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác. 

 

Článok III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela v budove ubytovne so súp. číslom 2537, na ulici Kadnárova 

94-100, v k.ú. Rača (ďalej len „ubytovňa“) : „REKONŠTRUKCIA  ELEKTROINŠTALÁCIE 

V BUDOVE UBYTOVNE Bratislava Rača – Kadnárová 94 (ďalej ako „dielo1“), Kadnárová 100 

(ďalej ako „dielo2“) a bleskozvod 94-100 (ďalej ako „dielo3“)“ (dielo1, dielo2 a dielo3 ďalej 

spoločne len ako „dielo“), ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tejto 

zmluvy. 
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2. Predmetom diela1 je rekonštrukcia elektroinštalácií vchodu Kadnárová 94 ubytovne so súp. č. 2537, 

v k.ú. Bratislava- Rača, parc. č. 1621/1, 1621/5, a to najmä elektroinštalačné rozvody silnoprúdu a 

slaboprúdu v zmysle platnej legislatívy a noriem. 

Rekonštrukcia diela1 pozostáva z kompletnej novej kabeláže, zásuviek, vypínačov, krabíc, zasekaných 

do stien, svietidiel, všetkých rozvádzačov, rozvody slaboprúdu pre pripojenie na internet, rozvody pre 

domáci telefón resp. audio vrátnik, vysprávky na čisto, kompletné vymaľovanie miestností, schodiska, 

premiestňovanie zariadenia v bytoch a upratanie. Rozsah prác je podrobne špecifikovaný vo výkaze 

výmer, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy, ako jej neoddeliteľná súčasť. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo (nie povinnosť) uplatniť opciu u zhotoviteľa na zhotovenie diela2 

v súlade s prílohou č. 2 a diela3  v súlade s prílohou č. 3, a to za primerane aplikovaných ustanovení 

uvedených v tejto zmluve vzťahujúcich sa na dielo. 

4. Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne využiť právo opcie, je povinný urobiť tak písomným oznámením 

o uplatnení práva opcie doručeným zhotoviteľovi (ďalej len „oznámenie o uplatnení opcie“). Pre 

zamedzenie pochybnostiam objednávateľ uvádza, že je oprávnený uplatniť si opciu na zhotovenie 

diela2 a na zhotovenie diela3 u zhotoviteľa doručením oznámenia o uplatnení opcie na adresu jeho 

sídla najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5. Doručenie oznámenia o uplatnení opcie zhotoviteľovi zo strany objednávateľa podľa bodu 4 tohto 

článku zmluvy má vo vzťahu k vzniku práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa týkajúcich sa 

diela2 a diela3 rovnaké účinky ako nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy vo vzťahu k vzniku práv 

a povinností objednávateľa a zhotoviteľa týkajúcich sa diela1. 

6. Predmetom diela2 je rekonštrukcia elektroinštalácie vchodu č. Kadnárova 100 ubytovne so súp. č. 

2537, , k.ú. Bratislava-Rača parc.č. 1621/4, 1621/9, a to najmä elektroinštalačné rozvody silnoprúdu a 

slaboprúdu zmysle platnej legislatívy a noriem. 

Rekonštrukcia pozostáva z kompletnej novej kabeláže, zásuviek, vypínačov, krabíc, zasekaných 

do stien, svietidiel, všetkých rozvádzačov, rozvody slaboprúdu pre pripojenie na internet, rozvody pre 

domáci telefón resp. audio vrátnik, vysprávky na čisto, kompletné vymaľovanie miestností, schodiska, 

premiestňovanie zariadenia v bytoch a upratanie. Rozsah prác je podrobne špecifikovaný vo výkaze 

výmer, ktorý je prílohou č. 2 ako jej neoddeliteľná súčasť. 

7. Predmetom diela3 je rekonštrukcia bleskozvodu budovy ubytovne Kadnárová 94, 96, 98, 100 so súp. 

č. 2537, v k. ú. Bratislava– Rača, parc.č. 1621/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a to najmä nová zberná sústava 

na streche objektu. Jestvujúca zberná sústava na streche objektu bude demontovaná. Ako nová zberná 

sústava je navrhnutý systém zachytávacích tyčí výšky 2m a 4m inštalovaných na pochôdznej streche, 

ktoré budú stabilizované betónovými podperami 17kg. Zachytávacie stožiare sú navrhované tak, aby v 

ich ochrannom priestore sa nachádzala celá konštrukcia strechy, vrátane technologických zariadení a 

oplechovania atiky. Zvodové vedenie bude zrealizované vodičom AlMgSi o priemere 8mm, ktoré bude 

ukotvené príchytkami na betónových podperách na plochej streche a kotvené do fasády objektu. Rozsah 

prác je podrobne špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je prílohou č.3, ako jej neoddeliteľná súčasť. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo 

a vlastnú zodpovednosť, v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy 

postupovať v zmysle podmienok tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať 

všeobecné záväzné právne predpisy a platné technické normy. 

9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela, a že disponuje takými kapacitami s odbornými 

znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy potrebné. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.  

 

Článok IV 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo1 do 150 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy za plnej 

prevádzky ubytovne podľa dodaného harmonogramu, ktorý tvorí prílohu číslo 4 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo2 po uplatnení opcie do 150 kalendárnych dní od uplatnenia 

opcie za plnej prevádzky ubytovne podľa dodaného harmonogramu, ktorý tvorí prílohu číslo 5 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo3 do 30 kalendárnych dní od uplatnenia opcie za plnej 

prevádzky ubytovne podľa dodaného harmonogramu, ktorý tvorí prílohu číslo 6 tejto zmluvy. 
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2. Miestom vykonávania diela je Ubytovňa so súp. č. 2537, ulica Kadnárová 94 a 100 v k.ú. Bratislava - 

Rača, parc.č. 1621/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Článok V 

Cena diela 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 2 (dielo1) zmluvy je dojednaná 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je stanovená na 

základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, a to: 

a. 48 713,76 € bez DPH 

b.   9 742,75 € DPH 20% 

c. 58 456,31 € s DPH 

(ďalej len „cena diela1“). 

2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 6 (dielo2) zmluvy je dojednaná 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe 

cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 k tejto zmluve, a to: 

a. 50 022,35 € bez DPH 

b. 10 004,47 € DPH 20% 

c. 60 026,82 € s DPH 

(ďalej len „cena diela2“). 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 7(dielo3) zmluvy je dojednaná 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe 

cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 3 k tejto zmluve, a to: 

a. 11 642,97 € bez DPH 

b.   2 328,59 € DPH 20% 

c. 13 971,56 € s DPH 

(ďalej len „cena diela3“). 

4. Celková cena diela ako cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa tejto zmluvy (ako cena 

diela1 + cena diela2 + cena diela 3) je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, 

ktorá je súčasťou prílohy č. 1, prílohy č. 2 a prílohy č. 3 k tejto zmluve, a to: 

a. 110 379,08 € bez DPH 

b.   22 075,81 € DPH 20% 

c. 132 454,89 € s DPH 

(ďalej len „cena diela“). 

5. Cena diela je podrobne špecifikovaná v rozpočte s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1, č.2, č.3 

a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za vykonanie 

diela pokrýva všetky zmluvné záväzky a je konečná a nemenná. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, 

že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez predchádzajúceho písomného príkazu objednávateľa, 

alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

6. Pri požiadavke objednávateľa na naviac práce budú tieto práce akceptované len na základe podpísaného 

dodatku k zmluve o dielo, po predchádzajúcom vzájomnom rokovaní zmluvných strán o predmete 

a cene za práce naviac vo vzťahu k tejto zmluve. Všetky prípadné zmeny prác musia byť pred ich 

realizáciou písomne odsúhlasené objednávateľom. Pri oceňovaní zmien a naviac prác bude zhotoviteľ 

vychádzať z cenovej ponuky podľa Prílohy 1-3 tejto zmluvy. Práce podľa tejto zmluvy budú 
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zhotoviteľom fakturované mesačne na základe súpisu vykonaných prác podľa tejto zmluvy, 

potvrdených objednávateľom. 

7. V prípade, že sa počas realizácie predmetu zmluvy neplatca DPH stane platcom DPH, nevzniká mu 

nárok na úpravu - navýšenie ceny za predmet zmluvy o cenu DPH.  

   

Článok VI 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy neposkytuje. 

2. Úhrada za predmet zmluvy bude fakturovaná mesačne, bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa 

na základe faktúry – daňového dokladu, vystavenej zhotoviteľom.   

3. Zhotoviteľ doručí faktúru vyhotovenú dvojmo na adresu objednávateľa, uvedenú v článku I  zmluvy. 

4. Súčasťou faktúry musí byť súpis skutočne a riadne vykonaných prác, podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. 

5. Doba splatnosti každej faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi.  

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

zákonné náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju k oprave, resp. doplneniu zhotoviteľovi, 

s novým začiatkom plynutia lehoty jej splatnosti. 

7. Všetky bezhotovostné platby podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

zhotoviteľa. 

 

Článok VII 

Záručná doba 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými technickými normami a podľa pokynov objednávateľa a, že počas záručnej doby 

bude dielo spôsobilé k užívaniu na účel, na ktorý bolo zhotovené a zachová si vlastnosti a kvalitu 

dohodnuté v tejto zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými 

technickými normami.  

2. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom zmluvy je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ 

nemohol dielo alebo jeho časť užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť všetky vady diela alebo jeho časti.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela najneskôr do 5 pracovných dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Termín odstránenia vád zmluvné 

strany dohodnú písomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, určí termín objednávateľ. 

Obhliadku uskutočnia zástupcovia zmluvných strán do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ sa čiastkovým odovzdaním diela nezbavuje 

zodpovednosti za vady diela ako celku. 

 

Článok VIII 

Podmienky vykonania diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje protokolárne prevziať stavenisko od objednávateľa a začať práce najneskôr do 

3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska všetky potrebné podklady. 

3. Ukončením diela sa rozumie riadne a včasne vykonané celé dielo a jeho písomné protokolárne 

prevzatie objednávateľom vrátane dodania dokladov a certifikátov v súlade s platnými technickými 

normami a platnými právnymi predpismi a revíznych správ. 

4. Ak zhotoviteľ vykoná dielo v zmluvne určenom termíne, objednávateľ je povinný riadne vykonané 

dielo prevziať. To isté platí aj o prevzatí časti vykonaného diela, na ktoré je zhotoviteľ oprávnený 

objednávateľa vyzvať. 
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5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a ochrany pred požiarmi, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných 

zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov, subdodávateľov a ďalších osôb, ktoré sa budú 

pohybovať na stavenisku s jeho súhlasom. 

6. Zodpovednou osobou zhotoviteľa je ............................................................. 

7. Technickým dozorom objednávateľa je  Ing. Miroslav Miklovič,  

8. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä: 

a. oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje, 

b. kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov – 

ich súlad s podmienkami zmluvy, 

c. kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

d. kontrolu postupu prác, 

e. kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov, 

f. kontrolu nakladania s odpadmi, 

g. kontrolu uvoľnenia staveniska. 

9. Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu zápisnice o 

odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.  

10. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného protokolárneho 

odovzdania diela objednávateľovi. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 

sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred písomnou formou zápisom v stavebnom 

denníku alebo telefonicky. 

12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 

stavebných prác a riadneho vykonania diela v celosti. Zhotoviteľ je povinný v stavebnom denníku 

denne zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objednávateľ je povinný 

sledovať obsah stavebného denníka a poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného 

záznamu a to s uvedením dôvodu nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania 

záznamu zhotoviteľa, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí. 

13. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zmluvných prác, na ktorý 

je možné odvolať sa v ďalšom konaní. 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky a materiály pri vykonávaní diela musia spĺňať 

podmienky a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov a platných technických noriem.  

15. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať vykonanie diela ako celok inej osobe. V prípade vykonania časti 

diela inou osobou ako zhotoviteľom, zodpovedá za vykonanie diela zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

16. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby neznehodnocoval výkon prác inej 

právnickej alebo fyzickej osoby, nepoškodzoval majetok iných právnických alebo fyzických osôb 

a svojou činnosťou tieto osoby nad primeranú mieru neobťažoval.  

17. Zhotoviteľ je pri vykonávaní prác povinný odviesť stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti na 

riadenú skládku. Potvrdenie o uložení odpadu bude súčasťou odovzdávajúceho a preberacieho 

protokolu. 

18. Zhotoviteľ zabezpečí, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú 

znečisťovať pozemné komunikácie. Zhotoviteľ je povinný stavenisko riadne označiť. 

19. V prípade, že sa pri preberaní diela vyskytnú vady a nedorobky diela, bude spísaný čiastkový protokol 

s uvedením vád a nedorobkov a termínom ich odstránenia. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo 

aj s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Objednávateľ je oprávnený 

zadržať časť z  ceny diela vo výške 5% z každej fakturovanej sumy  ako zádržné. Zádržné bude 

zhotoviteľovi vyplatené po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené 

v lehote 14 dní od písomnej žiadosti zhotoviteľa o vyplatenie.  

20. Zhotoviteľ berie na vedomie, že buduje dielo za plnej prevádzky ubytovne a na požiadanie 

objednávateľa je povinný bezodkladne vykonať opatrenia smerujúce k bezpečnosti osôb ubytovaných 

v ubytovni a rovnako zamestnancov a návštevníkov ubytovne. 
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21. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí staveniska podľa tejto zmluvy predložiť objednávateľovi 

doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným 

poistným plnením minimálne vo výške 220.000,-EUR, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby 

realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujúcim zaplatenie 

poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je povinný udržiavať toto poistenie tak, aby 

poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek 

činností počas realizácie diela. 

 

Článok IX 

Zmluvné pokuty 

 

1. Za nedodržanie termínu realizácie diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za každý deň omeškania 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej zmluvnej ceny diela. Zmluvnú pokutu vo výške 200,00 

EUR zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každé porušenie povinností ustanovených v článku VIII 

bod 11, 12, 14, 15, 16, 17 a 18 zmluvy.    

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za každý deň omeškania s úhradou čiastkovej a konečnej faktúry 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.  

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej 

výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 

4. V prípade ak, dielo nebude zhotoviteľom vykonané/zhotovené najneskôr do času uvedenom v čl. IV 

bode 1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

5.000,- eur/mesačne, t. j. vo výške nákladov za objednávateľom zabezpečené náhradné ubytovanie 

osobám ubytovaným v ubytovni. Zhotoviteľ sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 

zaväzuje zaplatiť na základe objednávateľom vystavenej a zaslanej faktúry. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v súlade s Čl. XI. 

tejto zmluvy. 

 

Článok X 

Vyššia moc 

 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných 

strán, ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť – vojnový stav, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

V prípade, ak budú z tohto dôvodu alebo z dôvodu iných nepriaznivých poveternostných podmienok 

práce prerušené, musí byť táto okolnosť riadne zapísaná v stavebnom denníku. 

2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožné z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k cene a času 

plnenia. 

 

Článok XI 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 – 351 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov.   

2. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú: 

a. ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických noriem a 

objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch, 

b. ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby subdodávateľom alebo vstúpi 

do likvidácie, 

c. ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela, 

d. omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, 

e. ak zhotoviteľ nezaplatí zmluvnú pokutu uvedenú v čl. IX bode 4 tejto zmluvy. 
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4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na odmenu za náklady súvisiace so 

zhotovovaním časti diela vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený  dôvod, pre ktorý 

zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  

Článok XII 

Doručovanie 

 

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 

rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo  osobné 

doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná 

strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie 

dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, 

alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 

vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 

podobného významu.  

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, 

prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy 

určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou 

sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu a v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej 

strane pred odosielaním písomností. 

 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody oboch 

zmluvných strán. 

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných platných právnych predpisov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené 

pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1 – položkovitý rozpočet diela1 – cenová ponuka zhotoviteľa na diela1 

• Príloha č. 2 - položkovitý rozpočet diela2 – cenová ponuka zhotoviteľa na diela2 

• Príloha č. 3 – položkovitý rozpočet diela3 – cenová ponuka zhotoviteľa na diela3 

• Príloha č. 4 – harmonogram prác diela1 

• Príloha č. 5 – harmonogram prác diela2 

• Príloha č. 6 – harmonogram prác diela3 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, zmluva je prejavom ich 

slobodnej vôle, nie je uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo 

zmluvných strán a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.  

 

 

V Bratislave, dňa 21.3.2023 V Štefanove, dňa 16.1.2023  

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

................................................ ..................................................  

       Mgr. Michal Drotován      Dávid Skala                                             

                  Starosta              konateľ                                                           


