ZMLUVA O DIELO C. ZOD007/2012

na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov /Obchodny zakonnik/

ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL :

Objednavatel’:

Obchodné meno: Univerzita J. Selyeho v Komarne
Adresa : Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
Zastupeny: doc. RNDr. Janos Toéth, PhD., rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000241658/8180

ICO: 37961 632

DIC: 2021771543

Telefon: 035 /3260848

Fax : 03573260782

e-mail: tothj@ujs.sk

/d’alej len objednavatel’/

1.2. ZHOTOVITEL:

Nézov : DARTON s.r.0.

Prévna forma : spolo¢nost’ s ruc¢enim obmedzenym
Sidlo : Velké jarkova 22, 945 01 Komarno
Statutarny organ : Ing. Peter Simon, konatel’ spolo&nosti
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy : Ing. Peter Simon
ICO: 44820551

DIC : 2022870322

IC DPH : SK 2022870322

Bankové spojenie : TATRA BANKA, a.s.

Cislo étu : 2924844616/1100

Telefon, fax : 035/7789903

e-mail : 035/7789806

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : OR OS Nitra, odd. Sro. vl. & 24974/N
/d’alej len zhotovitel/

CL I
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je ,,Oprava havarijného stavu cvi¢ebni na IV. NP na Ekonomickej
fakulte UJS.

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2.3. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednéavatel’a a riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi.



2.4. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.5. Dielo bude zhotovené v rozsahu vypracovaného vykazu - vymer.

2.6. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje s takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejSie opotrebenie diela.

3.2. Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia,
- protokol o vykonani komplexnych skuSok,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Iv.
CENA DIELA

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok vo
vyske: 39 738,97 EUR (slovom: tridsatdevittisicsedemstotridsatosem eur a 97/100
eurocentov ),

Cena spolu bez DPH 33 115,82 EUR
DPH 20 % 6 623,16 EUR
Cena diela celkom 39 738,98 EUR

4.2.  Bez suhlasu objednavatel’a a projektanta nemozu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia oproti vykazu vymer. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri
realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze
je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
CAS PLNENIA

5.1.  Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ dielo:
Termin realizacie prac: do 60 dni od odovzdania staveniska

5.2.  Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym a vCasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze z tohto
dovodu doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
o dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonévania.



5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.1.1

V pripade, ze zhotovitel’ meSka so zhotovenim diela podl'a bodu 5.1. mé objednavatel
pravo ziadat’ ndhradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ urci
zhotovitel'ovi primerany dodatocny ¢as plnenia zmluvy a vyhlési, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

(‘;‘1. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel mesacne zostavi stpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych vo vykaz vymere. K supisu vykonanych pric a doddvok sa
vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati
ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel mé pravo na zaplatenie dodavky prac v mesacnej Ciastkovej fakturacii so
splatnostou 45 dni od dorucenia faktury v pripade, ze faktura nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti, objednavatel’
ju vrati na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ dilom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom,
mesacné faktury budu zostavené prehladne na zéklade supisov vykonanych prac,
pisomne potvrdenych poverenym zastupcom objednavatela Ing. Bélom Jakabom -
technickym dozorom objednavatela. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel'ovi moze byt uhradenych max. 90% z dohodnutej ceny diela. Zostavajiucich
10% ceny diela bude uhradené po odovzdani diela apo odstraneni vSetkych
pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi vyuctovanie dohodnutej faktiry a to do 45 dni od
jej dorucenia objednavatelovi.

Ak konecnd faktira nebude obsahovat naleZitosti uréené vSeobecne zavdznym
pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, ma objednavatel’ pravo vratit’ ju
do terminu splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim konecnej
faktury prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynat
odo dna dorucenia opravenej konec¢nej faktiry objednéavatel’ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo oductovat’ vo faktare vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Opravnene u¢tovana resp. sudom priznand zmluvna pokuta sa zapocitava oproti istine
faktury.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni po podpise
zmluvy o dielo. Thto skuto€nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.



7.2.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela.

Odovzda zhotovitelovi naviac aj dve vyhotovenia realizanej projektovej
dokumentécie a planu bezpec¢nosti prace, co mu uklada nariadenie vlady ¢. 396/2006
Z.z.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a zdpisom viiom uvedenym sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti mad pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a

Je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela apredkladat stavebny dennik technickému
dozorcovi objednéavatel’a denne.

Je povinny na vlastné néklady zabezpecit’ projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objedndvatelom pocas zhotovovania diela
a tykajuce sa diela len pre pripad, ked su v sulade so schvalenou PD.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolat’ pracovné a kontrolné porady
vsulade s § 553 Obchodného zdkonnika (d’alej len ,,0.Z.“) za ucasti poverenych
zastupcov objednédvatela a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zadznam, ktory
doruci ucastnikom do troch pracovnych dni.

Zhotovitel’ je vsulade s § 551 O.Z. povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na
nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit” pri
vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel’ ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknt v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci objednavatel'a az do doby, ked’ takito nevhodnost’ mohol
zZistit'.



7.3.8

7.3.9

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednéavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4d za bezpecnost” a ochranu zdravia vsetkych

0sOb v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej
rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori
maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.

7.3.11 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zemnych prac vytyc€it’ osi inzinierskych sieti ich

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

spravovatel'mi a niest’ zodpovednost’ za ich funk¢énost’ pocas doby vykonavania prac.

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednéavatel'ovi doklady:
a) osvedcenie o vykonanych skuSkach pouzitych materialov,
b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
c) zapisy oskuSkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuskach,
V opa¢nom pripade mé dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc€istené od
zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel mé povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

CL IX
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,01% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. za kazdy denn omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,

b) 0,01% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy denl omesSkania, ak
nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8.3. tejto zmluvy,

c) 0,01% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy denn omeSkania, ak
nenastipil na odstranenie reklamécii v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych
dni.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vylctovania ceny za
dielo, ma zhotovitel' narok na trok z omeskania vo vyske 0,01% z dlznej sumy za
kazdy den omeskania.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

12.1.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil
objednavaterla, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruc¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov. Zarucna
lehota zac¢ina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie
v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel' preberd zévizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom
a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraiiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamécie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého dlzku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, mdze objednavatel
pozadovat zniZenie ceny.

ClL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedad za vSetky Skody, ktoré vzniknu objedndvatelovi alebo tretej
osobe v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, mé druhé strana narok na thradu vzniknutej Skody.

CL X1I
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.



12.2.

12.3.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou pevnej ceny podla bodu 4.1. tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

CL XIII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zékonnika.

ClL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnend strana od zmluvy odstupit’ pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 15 dni potom, ako sa ojej poruSeni
dozvedela.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel’ do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) zdovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,

¢) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality préac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo financné
zaruky ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a ddlezitost’ prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu nepridelenia financnych prostriedkov objednavatel'ovi

Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstipit’ len
spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu S$kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné
sankcie anarokov vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.



14.8. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednévatera,

b) platby uhradené do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou faktirou,
ktord bude mat nélezitosti daflového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy bod 6.4. 2 6.5.,

¢) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdfzania kone¢nej faktiry objednavatel'om.

CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

15.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajice;
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

15.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel

15.5. Zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran a ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
(CRZ).

V Komarne, dna 10. 2. 2012 V Komarne, dia 9. 1. 2012

V.R. V.R
..... e ket IngPeterSlmon
rektor UJS konatel’
Priloha zmluvy:

1. oceneny vykaz vymer



