Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2023

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v.z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: Pfeiffer SK, s.r.o.

So sidlom/miestom

podnikania: Kvetinarska 6, 821 06 Bratislava

Statutary zastupca: Ing. Robert Sipos - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:
- vo veciach technickych: Ing. Robert Krosner (krosner@pfeiffersk.sk)
Ing. Daniel Siva siva@pfeiffersk.sk)
Michal Toth (toth@pfeiffersk.sk)

ICO : 46 670 815

DIC : 2023523557

IC DPH : SK2023523557

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Cislo Gictu IBAN: SK49 1111 0000 0012 1956 8009

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: +421 02 4824 1049

E mail : pfeiffersk@pfeiffersk.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresnc¢ho sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢islo 81367/B /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)



Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia verejného vodovodu
na ulici Spacinskd v meste Trnava - II. etapa® (d'alej len ,,dielo”). Realizacia diela pozostiva z
rekonstrukcie liatinového vodovodného potrubia v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2
zmluvy v celkovej dizke spolu 997,00 m (Vetva V2 v dizke 441 m a Vetva V3 je 556 m) a v
rozsahu dohodnutom zmluvou. Pdvodné liatinové potrubie sa v ramci realizacie diela nahradi
potrubim z materidlu HDPE RC (bez obsahu recyklatov) PN10 SDR17 D110x6,6 mm.

Zaciatok v ramci diela rekonstruovaného useku verejného vodovodu je od kruhového objazdu
pred Kukuéinovou ulicou a ulicou Na Hlindch smerom po Spadinskej ceste aZ po kruhovy
objazd s odbocenim na Krupski a Sibirsku ulicu pred vjazdom na severny obchvat mesta
Trnava. RekonStruovany tusek verejného vodovodu sa po realizacii diela napoji na verejny
vodovodu, ktory bol rekonstruovany v ramci I. etapy v r. 2022. Realizaciou diela dotknuté
Vetvy V2 a V3 st rozdelené v armaturnej $achte AS v krizovatke ulic J.Hlubika a Salezianska
so Spacinskou cestou. V ramci diela dotknuté potrubie bude po rekonstrukcii vedené v rovnakej
trase ako pdvodné potrubie. Pocet sekénych uzaverov na rekonstruovanom useku verejného
vodovodu je 12 ks. Poéet hydrantov na rekonstruovanom useku verejného vodovodu je 9 ks
(vetva V2 — 4 ks a vetva V3 — 5 ks). Pocet v ramci diela prepajanych vodovodnych pripojok z
materialu HDPE DN 25,50, 80 mm je 87 ks (zahffia navrtavacie pasy, s uzavermi a zemnymi
stipravami s liatinovym poklopom) a ich celkova diZka je 800,00 m (na Vetve V2 v dizke
265,00 m a na Vetve V3 v dizke 535,00 m). Zhotovitel' v ramci realizacie diela taktiez oznaci
verejny vodovod v teréne orientaénymi stipikmi.

Rekonstrukéné prace vykonavané v ramci realizacie diela sa uskuto¢nia vykopovym spdsobom
v otvorenej stavebnej ryhe skolmymi stenami pod ochranou paZenia a pretlaanim
vodovodnych pripojok. Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela zabezpecit provizorne
zasobovanie odberatel'ov v mieste realizacie diela podla ¢l. 11T ods. 2 zmluvy vodou, pricom
spdsob zasobovania sa urci (odsuhlasi) vo forme pokynov technického dozora objednavatel’a
podl'a ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom pripadné kratkodobé vypadky v zasobovani
odberatel'ov pitnou vodou (v trvani par hodin) bude (v pripade odsthlasenia technickym
dozorom objednavatel'a) mozné¢ riesit’ zasobovanim autocisternami.

Stucast'ou diela je aj vytyCenie inZinierskych sieti a rovnako aj vybavenie a zabezpecenie
vsetkych potrebnych sthlasov a povoleni na realizaciu diela na miestne prisluSnom spravnom
organe (vratane povolenia na rozkopavky a docasné dopravné znacenie pri realizacii diela) a
vstupov na pozemky dotknuté realizaciou diela, zabezpeéenie doc¢asného dopravného znacenia
na ucely realizacie diela a d’alej tieZ vykonanie tlakovej skasky potrubia, skuSky vodotesnosti,
funk¢nych skuSok armatir, vykonanie dezinfekcie potrubia, preplachu potrubia a zabezpecenie
vykonania hygienického rozboru odobratej vzorky vody, sktSku signalizatného vodica,
kontrolu zhutnenia a rovnako aj vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia diela a prevadzkového poriadku v sulade s Vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Z.z.
ktorou sa ustanovuji naleZzitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je Specifikované v
Prilohe ¢. | zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikdcia prac su uvedené v projektovej dokumentacii ,,7rnava - Spacinska
cesta — II. etapa rekonstrukcie vodovodu®, vyhotovenej Ing. Martin Bejda, Bernolakova 71, 919
21 Zelenec, ICO: 40639827 (dalej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo diha 15.02.2023
(dalej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddeliteInti sucast’ zmluvy ako jej Priloha
¢. 1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a ze tito ma na Ucely realizacie diela
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k dispozicii a nepozaduje jej opakované dorucenie objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel’
pontkol v CP dodanie tovaru rovnocenné¢ho tomu, ktory je Specifikovany (napr. nazvom,
druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materidlov uvedena
v CP ma prednost’ pred tou, ktord je Specifikovand v PD, nakolko ju objednavatel’ v ramci
obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocenni.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ v silade s PD a so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zaCatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost' za vznik pripadnej $kody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat' v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel’a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny nérok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a postdit’ a rozhodnut,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavateI'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori st znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢&islo, identifikaéné ¢&islo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucast'ou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny uréit a oznamit’
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akikol'vek
kompenzaciu) zavidzuje nahradit’ dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 6
mesiacov odo drna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizicie diela (zacatie poskytovania
plnenia spadajiceho pod realizaciu diela) sa zhotovitel’ zavizuje uskutoénit’ do 10 dni odo dna
platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je k. . Trnava (pozemky dotknuté realizaciou diela su Specifikované v PD).

V pripade, ak zhotovitel’ ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavidzuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoven¢ho diela sa uveda pripadné vady alebo nedorobky, ktor¢ ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.



Objednavatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnit’ sucinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfiiajucu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela (vratane nakladov vyplyvajicich zo zakona ¢. 582/2004 Z.z.,
ak sa na realizdciu diela vztahuji), na splnenie povinnosti zhotovitela vyplyvajicich zo
zmluvy, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 425.114,20 €
DPH 20%: 85.022,84 €
Cena celého diela spolu s DPH: 510.137,04 €

Slovom : pit'stodesat'tisicstotridsat'sedem Eur, 4 centy

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH).

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
anemenna, zahfiajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podla zmluvy (najmé podl'a ¢L. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodlichaji  preneseniu  dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“, pricom objednavatel' ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajlicej sa povinnosti platitt DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dévody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruditel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoc¢nost
pisomne oznami objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitel'om v
pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskor$ich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prisluSnom zozname osdb na zruSenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR,
alebo ak bude dana doévodna obava, ze zhotovitel' prislusnu DPH alebo jej Cast’ v rozpore so
zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzan sumu pouzit na tthradu
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neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitelom objednavatel’'ovi, ktorti bude objednavatel’
povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitelovi vyplatend po prevzati celého diela
objednavatelom v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté
bez vad anedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, priCom objednavatel’ je povinny tato
zadrzana Ciastku uhradit’ na Géet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cCast’ zo zadrziavanej cCiastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vSetky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Objednavatel umoziiuje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny celého diela spolu bez DPH podl'a tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatel'om.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade redlne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nt - zic¢tovaciu faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotovené¢ho diela objednavatelom
postupom podla ¢l. 11l ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy slpis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu
protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’al§ie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi
byt" doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diitom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeSkania Uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynut az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ nov opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.
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16. V pripade, Zze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podla cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zuétovacej faktire podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.

1.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

g)

h)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu
a bezpecnost’ vsetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metod realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. T zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel diela.

Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislu§ny in$pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, ato tak na useku ,,BezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na tuseku ,,Poziarnej ochrany”. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na tseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zadkazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danli oblast a zabezpeci
skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecCit' bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zavizuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.



i)

k)

D

Zhotovitel' sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné naklady vSetky sthlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlastne uzivanie ciest, vstupy na pozemky dotknuté realizaciou diela, ako
aj docasné dopravné znacCenie potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spiiiajt
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

m) Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,

n)

p)

q)

a zabezpeCit' jeho schvélenie na prisluSnom spravnom organe. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky len na nevyhnutn mieru.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektova dokumentaciu skutocného vyhotovenia (aj v digitalnej forme), geodetické
zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby aj v digitalnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD, zapis o odovzdani
a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela
(rozkopavkové povolenie, zdznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik,
fotodokumentaciu na CD/DVD/USB apod.), certifikity a atesty od zabudovanych
materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany material, protokoly o zvaroch plastového
potrubia, osvedCenie zvaraca, protokol o zvaroch na tupo + elektro, protokol o skuske
signaliza¢ného vodica, funkéné skusky armatir, protokol o tlakovej skuske, doklad o
vykonanom dezinfek¢nom preplachu potrubia, hygienicky rozbor odobratej vzorky vody
(protokol), protokol o kontrole zhutnenia, kladné porealiza¢né vyjadrenia dotknutych
orgdnov a organizacii, prip. iné doklady tykajuce sa diela a tiez aj vyhotoveny
prevadzkovy poriadok (v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Z.z.), vietko v 6
vyhotoveniach a 1x na USB nosi¢i. Zhotovitel' je povinny vykonat’ skasku vodovodu
v sulade s STN EN 805, stvisiaca norma STN 755911 Tlakové skusky vodovodného
a zavlahového potrubia a vykonat’ dezinfekciu potrubia vodovodu podl'a STN 736611.
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas u¢innosti zmluvy preverovat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje, najmé z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouZzitych
materidlov. Zhotovitel' je povinny dodrzanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materialov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a musi poskytnut’ stic¢innost’ v
suvislosti s overenim tychto skutoCnosti priamo u prislusného vyrobcu danych
materialov - ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek
v priebehu realizacie diela (podla dispozicie objednavatela). Toto overenie moze byt
vykonané autorizovanou osobou, ktorti na dany ucel vyberie vylu¢ne objednavatel’.
Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zaviazuje, Ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegilnej praci a nelegdlnemu
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zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budil podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u o0sob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na uUseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaZze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dha neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

f)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel'a
preberat’ prace ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. q), r), s) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviaznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K predizeniu terminu realizdcie diela mdZe, okrem neposkytnutia stéinnosti
objednavatelom, dojst len na zaklade pdsobenia vys$ej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade posobenia vys$sej moci, ktorda ma vplyv na predlzenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
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na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clinok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sii¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. 1V
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia v ramci realizacie diela je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢nd doba zacina plynat
dinom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskoér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnene] konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
burdej@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
v8ak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavidzuje zaplatit’, resp. stihlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzane;
sumy podl'a ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeSkani)
z iného dovodu nez pdsobenie vysSe] moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaCaty dei omeskania.



3. Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 900,-€ za kazdy zacaty dei omeskania.

4. Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanechéd zhotovovanie diela
(nezaéne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody sposobene]
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

4. Ak sa porusenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za
podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami
pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujiuci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

5. Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani z miesta realizacie diela cel¢ vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré¢ st

potrebn¢ k zaisteniu bezpecnosti.

6. Odstapenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
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v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zaviazkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dolezitosti
dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.
. Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obe zmluvné strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, c¢isla uctu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutoCnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdu
zmenu Udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené¢ objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v.z.n.p. a ostatnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov platnych na izemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stdu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok v.z.n.p..
. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za doruCené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
ze v pripade uctu vedeného v peniaznom ustave, ktory je $pecifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel’a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej c¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
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9. Zmluva nadobuida platnost’” ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

10.  Zmluvné strany potvrdzuji, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaZznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢&oho ju
vlastnoruéne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢.2.  Zoznam subdodavatel'ov
V Piestanoch, dna ..................... 2023 V Bratislave, dia................ 2023
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. Pfeiffer SK, s.r.o.

Ing. Vladimir Paéik Ing. Robert Sipos

predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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