
Mandátna zmluva
na výkon stavebného dozoru

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1 
Zmluvné strany

1.1 Mandant
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN, SWIFT:

Mesto Turany
Ul. Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany 
Ing. Dušan Novysedlák -  primátor mesta 
00316962 
1024491325
Príma banka Slovensko, a.s.
SK42 5600 0000 0030 0202 1001 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Dušan Novysedlák, 
primátor mesta, 0907 557 743, primator@turany.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Peter Kračmer, MBA, 
prednosta mestského úradu, 0915 751 115, prednosta@turany.sk
(ďalej len “Mandant”)

1.2 Mandatár
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN, SWIFT:

Ing. Michal Matula 
Necpaly 351, 038 12 Necpaly 
Ing. Michal Matula
ŽRSR, Okresný úrad Košice, č. živnostenského reg.: 802-3800
30658136
1024491325

UniCredit Bank, a.s.
SK80 1111 0000 0066 6641 0003 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Matula
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Matula

(ďalej len „Mandatár” alebo „stavebný dozor”)

Článok 2 
Preambula

2.1 Táto Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru je výsledkom postupu verejného 
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) 
vyhláseného verejným obstarávateľom, ktorým je Mandant.
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2.2 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa Článok 3 tejto zmluvy tak, aby bola 
dodržaná lehota realizácie stavby stanovená Zmluvou o dielo.

Článok 3 
Predmet Zmluvy

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta zabezpečí výkon kontrolnej činnosti (stavebného 
dozoru) v rámci investičnej akcie podľa bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podľa bodu
4.1 Zmluvy.

3.2 Investičná akcia:

-  Názov: Obnova KC Turany
-  Objekt: SO 01 -  KULTÚRNE CENTRUM A MÚZEUM
-  Adresa: Kultúrne centrum Turany, Budovateľská 6, 038 53 Turany
-  Projektant: Ing. Marián Flimel CSc. - Projektovo-inžinierska kancelária stavebných 

konštrukcií, Exnárová 13, Prešov, 08001, osvedčenie: 0127*SP*A1
-  Stupeň vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“): projekt na stavebné 

povolenie
-  Celková cena s DPH za realizáciu stavby: 445 200,00 EUR 
(ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

3.3 Mandant sa zaväzuje, že za splnenie predmetu Zmluvy, čím sa rozumie plnenie ustanovení tejto 
Zmluvy, uhradí Mandatárovi dohodnutú odmenu podľa bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu 
dohodnuté spolupôsobenie plnením si svojich povinností podľa bodu 5.1 Zmluvy.

3.4 Mandant splnomocňuje Mandatára na vykonanie príslušných úkonov, spojených so splnením 
predmetu tejto zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania Mandanta v súvislosti 
so splnením predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udeľuje 
Mandatárovi plnú moc na všetky úkony súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy a výkonom 
činnosti stavebného dozoru.

3.5 Pre účely tejto zmluvy sa za „riadne zhotovenú stavbu“ považuje stavba, ktorá je vykonaná 
podľa podmienok uvedených v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizáciu stavebných prác zo 
dňa 02.06.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) so zhotoviteľom stavby -  spoločnosťou MIPE 
Invest, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín, IČO: 36837075 (ďalej len „Zhotoviteľ“), 
platných právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, 
je v plne funkčnom stave a bol podpísaný Protokol/Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez vád 
a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami, stavebným dozorom a splnomocnenej osoby vo 
veciach technických za Mandanta.

3.6 Mandatár vyhlasuje, že sa v čase pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámil so znením Zmluvy 
o dielo na realizáciu stavebných prác a s ostatnou dokumentáciou uvedenou v bode 5.1. tejto 
zmluvy a je spôsobilý riadne a včas zabezpečiť výkon činnosti stavebného dozoru.

Článok 4
Rozsah činnosti stavebného dozoru

4.1 Požadovaný výkon činností stavebného dozoru počas doby realizácie stavby najmä, nie však 
výlučne, v rozsahu:



výkon občasného dozoru na stavbe min. lx do týždňa; v prípade práceneschopnosti alebo 
iného dôvodu, v dôsledku ktorého nemôže Mandatár vykonávať činnosť stavebného dozoru 
a riadne plniť predmet tejto Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Mandanta 
a poveriť inú odborne spôsobilú osobu s oprávnením rovnakej kategórie akú má Mandatár 
na svoje zastupovanie a riadne plnenie si povinností podľa Zmluvy; 
oboznámenie sa so stavebným povolením resp. stavenými povoleniami a súvisiacimi 
vyjadreniami orgánov a organizácií, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby 
vrátane jej príloh t. j. projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom, harmonogramom 
a pod., v prípade zistenia nesúladu medzi vyššie uvedenou dokumentáciou povinnosť 
upozorniť na tento nesúlad Mandanta;
fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka staveniska so Zhotoviteľom, protokolárne 
odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi;
kontrola včasného zavedenia stavebného denníka, potvrdenie základného listu stavebného 
denníka, potvrdenie termínu začatia výstavby v stavebnom denníku; 
kontrola dodržiavania realizácie stavby Zhotoviteľom v súlade s vydanými povoleniami 
a súvisiacimi vyjadreniami orgánov a organizácií, spoluzodpovednosť so Zhotoviteľom za 
dodržiavanie realizácie stavby podľa vydaných povolení;
plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy o 
dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby, kontrola plnenia zmluvných povinností 
Zhotoviteľa počas doby realizácie stavby; povinnosť informovať Mandanta o porušení 
povinností Zhotoviteľa;
kontrola realizácie stavebných prác Zhotoviteľom, najmä či sú vykonávané riadne, 
kvalitne, v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami Zmluvy o dielo 
uzatvorenej so Zhotoviteľom vrátane j ej príloh t. j. projektovou dokumentáciou, zmluvným 
rozpočtom, harmonogramom a pod., taktiež technickými normami, technologickými 
postupmi a pod.; pri zistení nesúladu povinnosť upozorniť Zhotoviteľa zápisom 
do stavebného denníka na tieto okolnosti a určiť termín kontroly vykonanej nápravy, 
prípadne prerušiť stavebné práce;
pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s 
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonávanie zápisov do stavebného denníka a pripájanie 
stanovísk k zápisom Zhotoviteľa, vytrhávanie kópie určenej pre Objednávateľa minimálne 
lx za týždeň;
bezodkladne informovanie Mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe; 
aktívna účasť na konzultáciách medzi Zhotoviteľom stavby a projektantom stavby 
(autorským dozorom) zameraných na objasnenie a vyriešenie nejednoznačných alebo 
nerealizovateľných pokynov (podľa PD alebo zmluvného rozpočtu) k realizácií diela; 
kontrola plnenia zmluvných a čiastkových harmonogramov a termínov, min lx  za 2 týždne 
sa vyžaduje kontrola postupov prác podľa časového harmonogramu výstavby, 
upozorňovanie Mandanta na prípadné neplnenie týchto termínov, návrhy a odporúčania na 
vykonanie nápravy a krokov potrebných k plneniu termínov podľa zmluvného 
harmonogramu
príprava podkladov v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa na uplatnenie si nárokov 
podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby;
povinná účasť, organizácia a vedenie kontrolných dní, vyhotovenie zápisov z týchto 
kontrolných dní; v zápisoch z kontrolných dní uvádzať aktuálne úlohy, sumarizovať postup 
stavebných prác so stručným čerpaním, čiastkové vyhodnotenie postupu v realizácií 
(kvalitatívne a časové); zápisy z kontrolných dní zasielať všetkým účastníkom elektronicky; 
aktívna účasť na kontrolných dňoch z hľadiska kontroly plnenia úloh z predchádzajúcich 
kontrolných dní, zabezpečenie potrebných podkladov k priebehu kontrolných dní; 
pravidelné preverovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky 
materiálov, konštrukcií, prác a či tieto skúšky preukazujú požadovanú kvalitu; 
vyžadovanie a sledovanie dodržiavania predpísanej, výrobnej a dodávateľskej 
dokumentácie spolu s dodávkami, prác, materiálov, strojov a konštrukcií, a dokladov o ich 
kvalite;



-  kontrola správneho uskladňovania materiálov;
-  kontrola vecnosti, správnosti súpisov vykonaných prác, ich odsúhlasovanie a fakturácií 

Zhotoviteľa;
-  kontrola navrhovaných zmien t. j . naviac prác, menej prác, navýšenia cien z hľadiska 

správnosti výkazov výmer a cien (porovnanie jednotkových cien s cenníkom), taktiež 
preverenie ich potreby a možných alternatív riešenia;

-  povinnosť viesť čerpanie množstiev jednotlivých položiek zmluvného rozpočtu 
rozdelených podľa jednotlivých odsúhlasených súpisov vykonaných prác Zhotoviteľa;

-  kontrola a upozorňovanie Zhotoviteľa, aby nepoškodzoval verejné priestranstvá súvisiace 
so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu, sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení 
prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu;

-  kontrola a administrácia odovzdávania projektu skutočného vyhotovenia stavby;
-  spolupráca a komunikácia so Zhotoviteľom pri vypracovaní podkladov pre odovzdanie a 

prevzatie diela, záverečné hodnotenie stavby, administrácia príslušnej dokumentácie, 
príprava protokolov;

-  riadenie a administrácia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolárneho;
-  riadenie a administrácia súpisu vád a nedorobkov, riadenie odstraňovania vád a nedorobkov 

z hľadiska zmluvných vzťahov, fyzická kontrola odstraňovania vád a nedorobkov;
-  príprava a organizácia predkolaudačných stretnutí (obhliadok), účasť na kolaudačnom 

konaní, spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich 
z kolaudačného konania;

-  prikladať správu o činnosti ako prílohu k faktúre;
-  fyzické odovzdanie dokumentácie, súvisiacej s ukončením a odovzdaním stavby, 

Mandantovi.

Článok 5
Práva a povinnosti Mandanta

5.1 Mandant j e povinný:

-  odovzdať včas Mandatárovi všetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizáciu, 
vyjadrenia dotknutých účastníkov územného a stavebného povolenia, platnú PD, zmluvy 
na realizáciu stavby, vrátane ich príloh, zmluvné rozpočty zhotoviteľa stavby, ako aj ostatné 
dokumenty (ďalej iba „ dokumentácia“), informácie a svoje pokyny, ktoré sú potrebné na 
vykonávanie činnosti stavebného dozoru podľa tejto zmluvy,

-  poskytovať Mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na ďalšom 
postupe,

-  písomne upozorniť Mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a 
vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie,

-  zabezpečiť súčinnosť Zhotoviteľa (podľa Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác) 
podľa oprávnených požiadaviek Mandatára s prihliadnutím na plnenie povinností, ktoré 
mandantovi vyplývajú zo stavebného zákona.

5.2 O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu sa spíše osobitný zápis s podpismi 
oboch zmluvných strán.

5.3 Ak Mandant nesplní povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatár nezodpovedá za nesplnenie 
povinností vyplývajúcich z neposkytnutých dokumentov a informácií.



Článok 6
Práva a povinnosti Mandatára

6.1 Mandatár je oprávnený vykonať stavebný dozor prostredníctvom osôb uvedených v bode 1.2 
tejto zmluvy, na základe platného oprávnenia:
Titul, meno, priezvisko: Ing. Michal Matula
Evidenčné číslo: 08703*10*; Kategória: Pozemné stavby, Podkategória:
10 - pozemné stavby

6.2 Mandatár podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Mandatár je povinný predmet tejto zmluvy 
vykonávať prostredníctvom legálne zamestnaných osôb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie 
podľa bodu 8.13 Zmluvy, aj opakovane. Nárok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie 
nezbavuje Mandatára povinnosti uhradiť Mandantovi škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s 
porušením povinnosti Mandatára.

6.3 Mandatár sa môže odchýliť od pokynov Mandanta, ak by ich plnením porušil platné legislatívne 
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiež ak je to nevyhnutné v záujme 
Mandanta, pričom je o tom Mandanta povinný vždy bezodkladne informovať.

6.4 Mandatár je povinný vykonať stavebný dozor podľa tejto Zmluvy osobne. Mandatár môže 
stavebný dozor vykonať aj prostredníctvom kvalifikovaných tretích osôb, nad rozsah osôb 
uvedených v bode 6.1 Zmluvy, s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti 
stavebného dozoru, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Mandanta.

6.5 Mandatár sa zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť, aby bola stavba v stanovenom termíne 
ukončená, aby Preberacie protokoly obsahovali všetky náležitosti potrebné ku kolaudačnému 
konaniu.

6.6 Mandatár je povinný na požiadanie Mandanta poskytnúť súčinnosť aj po skončení trvania tejto 
Zmluvy, najmä do vydania kolaudačného rozhodnutia, výskytu reklamačných vád na diele, 
potreby podať vysvetlenie kontrolným orgánom a pod.

6.7 Mandatár je povinný si súpisy vykonaných prác predkladané Zhotoviteľom stavby riadne 
preštudovať a porovnať ich súlad so skutočnosťou; v prípade ak v súpise vykonaných prác 
odsúhlasí položky alebo výmery, ktoré neboli skutočne realizované ku dňu odsúhlasenia súpisu 
alebo boli realizované tak, že nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentáciu, 
zmluvným rozpočtom, odsúhlasenými zmenami, taktiež ak nespĺňajú príslušné normy, 
predpisy, kvalitatívne požiadavky a pod., zodpovedá Mandantovi za škodu tým spôsobenú v 
jej plnej výške.

6.8 Mandatár nesmie odsúhlasovať žiadnu zámenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách 
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom bez predchádzajúceho odsúhlasenia 
splnomocnenej osoby vo veciach technických za Mandanta. Ku každej navrhovanej zámene 
musí predložiť odôvodnenie s preukázaním rovnakých alebo vyšších parametrov materiálu.

6.9 Mandatár nesmie odsúhlasovať žiadne naviac práce a menej práce oproti Zmluve o dielo 
uzatvorenej so Zhotoviteľom bez predchádzajúceho odsúhlasenia splnomocnenej osoby vo 
veciach technických za Mandanta.

6.10 Mandatár je počas celej doby trvania Zmluvy povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia 
a pokyny Mandanta týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo, 
s ktorými ho Mandant preukázateľne oboznámil, taktiež vyžadovať a kontrolovať ich 
dodržiavanie Zhotoviteľom stavby.



Článok 7
Spôsob uskutočnenia prác stavebného dozoru

7.1 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom 
v bode 4.1.

7.2 Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby, bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami 
verejnoprávnych orgánov a organizácií.

7.3 Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov na 
strane Mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odkladu 
písomne upozorniť Mandanta s bližším popisom príslušnej prekážky.

Článok 8
Finančné dojednania, doba trvania a nároky

8.1

8.2

8.3

8.4

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podľa 3.6 je stanovená v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:
Celková odmena bez DPH: 
Sadzba DPH:
DPH:
Celková odmena s DPH: 
Celková odmena s DPH slovom:

4 823,- EUR
0 %
0,- EUR 
4 823,- EUR
štyritisícosemstodvadsaťtri EUR

V celkovej zmluvnej odmene podľa bodu 8.1 Zmluvy sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady 
spojené s úplným vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné 
a iné činnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné 
náklady, náklady na činnosti a výkony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú odmenu bude Mandatár fakturovať Mandantovi 
mesačne, percentom z odmeny podľa bodu 8.1 Zmluvy, ktoré predstavuje rozdiel percenta 
zrealizovaných stavebných prác Zhotoviteľom medzi fakturovaným a predošlým obdobím. 
Poslednú fakturáciu je Mandatár oprávnený Mandantovi vystaviť po riadnom zhotovení stavby 
podľa bodu 3.5 Zmluvy.
Lehota splatnosti faktúr je do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Mandantovi.

Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v 2 rovnopisoch a musí 
obsahovať tieto údaje:

-  označenie Mandatára a Mandanta: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ,
-  číslo a názov tejto zmluvy,
-  číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
-  deň odoslania, deň splatnosti faktúry,
-  označenie peňažného ústavu a číslo účtu v štruktúre BIC a IBAN, v prospech ktorého sa 

platba vykoná,
-  označenie predmetu plnenia,
-  suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
-  náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ),
-  pečiatku a podpis Mandatára,
-  príloha faktúry: správa o činnosti, odsúhlasené súpisy vykonaných prác Zhotoviteľa, ktoré 

boli za dané obdobie realizované.



8.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je 
oprávnený vrátiť ju Mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
obj ednávateľovi.

8.6 Mandant neposkytuje zálohové platby.
8.7 Faktúru vystavenú Mandatárom kontroluje a odsúhlasuje zástupca Mandanta splnomocnený na 

rokovanie vo veciach technických.

8.8 Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet mandatára.
8.9 V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu výpoveďou podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy 

z dôvodov na strane mandanta, bude mandatár fakturovať mandantovi vykonanú činnosť vo 
vzájomne odsúhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

8.10 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma 
Zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv v súlade § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám . Čas 
plnenia predmetu Zmluvy sa odvíja od termínov dohodnutých v Zmluve o dielo so 
Zhotoviteľom a od postupu prác Zhotoviteľa.

8.11 Nijaká zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne postúpiť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane finančných pohľadávok, na inú osobu bez písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany.

8.12 V prípade, ak Mandatár pri vykonávaní kontrolnej činnosti nedodrží požadovaný výkon podľa 
bodu 4.1 Zmluvy, má Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 3 % 
z odmeny, ktorá mu prináleží podľa bodu 8.1 Zmluvy za výkon kontrolnej činnosti, za každé 
nedodržanie aj opakovane.

8.13 V prípade, ak Mandatár pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené podľa 
Článok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená individuálna sadzba 
zmluvnej pokuty, má Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 6 % 
z odmeny, ktorá mu prináleží podľa bodu 8.1 Zmluvy za výkon kontrolnej činnosti, za každé 
porušenie aj opakovane.

8.14 V prípade omeškania Mandanta s úhradou faktúry môže si Mandatár uplatniť dohodnutý nárok 
za omeškanie vo výške 1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

8.15 Ak Mandatár nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania plnenia predmetu Zmluvy sa 
stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí.

Článok 9
Zodpovednosť za vady a škodu

9.1 Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať činnosť stavebného dozoru riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v Zmluve, v súlade s platnou 
legislatívou a podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí 
poznať. Stavebný dozor zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním akéhokoľvek zmluvného 
záväzku Zmluvy alebo za škodu na veciach prevzatých od Mandanta na vykonanie stavebného 
dozoru.

9.2 Stavebný dozor zodpovedá Mandantovi za vznik škody spôsobenej porušením povinnosti podľa 
bodu 6.7, 6.8 a 6.9 Zmluvy v jej plnej výške.

9.3 Stavebný dozor nezodpovedá za vady alebo škodu, ktorá bola spôsobená použitím podkladov 
prevzatých od Mandanta a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich



nevhodnosť alebo nesprávnosť, prípadne na ich nevhodnosť alebo nesprávnosť preukázateľne 
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizácií bez zmeny.

Článok 10
Ukončenie zmluvného vzťahu

10.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím dojednanej doby podľa bod 8.10. 
Túto zmluvu možno ukončiť aj:

-  písomnou dohodou zmluvných strán,
-  odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností,

. -  výpoveďou podľa § 574 a § 575 Obchodného zákonníka.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude považované 
najmä opakované porušenie požadovaného výkonu činnosti podľa článku 4 tejto Zmluvy 
a povinností uvedených v Článok 6 Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinky jeho 
doručením druhej zmluvnej strane.

Článok 11
Záverečné a spoločné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v súlade a v rozsahu zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo 
ohrozením obchodného tajomstva.

11.2 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zverené obchodné informácie nepoužijú pre iné účely ako pre 
plnenie tejto zmluvy.

11.4 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych 
orgánov oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného 
odkladu.

11.5 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

11.6 Zmluva j e vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých Mandant obdrží tri vyhotovenia po j ej 
podpise a Mandatár jedno vyhotovenie.

11.7 V ostatných touto zmluvou neupravených prípadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán 
riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie 
bude uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, príp. 
inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na 
inú písomne oznámenú adresu. V prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky 
sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude považovať za deň doručenia.

11.9 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto 
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je možné takéto neplatné alebo neúčinné



ustanovenie oddeliť od zvyšku zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú 
bezodkladne formou dodatku nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel 
sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia 
tejto zmluvy. Do času uzatvorenia dodatku platia príslušné zákonné ustanovenia svojim účelom 
a zmyslom čo najbližšie neplatnému či neúčinnému ustanoveniu.

11.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so 
všetkými jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú a sú si plne vedomí následkov z nej 
vyplývajúcich.

Mandant: Mandatár:

V Turanoch, dňa 25.03.2023 V Necpaloch, dňa 25.03.2023

Jng. Dušan Novysedlák 
primátor mekta

Ing. Michal Matula 
stavebný dozor
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