ZMLUVA O DIELO ¢. 4696/2019/5400/027
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ""ZSR""
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Prévna forma: Ind pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka

¢islo: 312/B
Statutarny organ: Ing. Juraj Tkag, generalny riaditel’
1CO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Adresa pre doruCovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Odbor

investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Emailova adresa, tel. ¢.:

(dalej len ,,objednévatel*)

1.2 Zhotovitel’: Zelezni¢né stavby, a.s. KoSice

Sidlo: Juzna trieda 66, 040 01 KoSice

Pravna forma: Akciova spolo¢nost’

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka
¢islo: 650/V

Statutarny orgéan: predstavenstvo

Ing. Michal Merga, predseda predstavenstva
Ing. Martin Bunak, podpredseda predstavenstva
Ing. Karol Vasicek, ¢len predstavenstva
ICO: 31714 421
DIC:
IC DPH:
IBAN:
SWIFT:
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: Juzna trieda 66, 040 01 KosSice
Emailova adresa, tel. ¢.:

(dalej Ien ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany*)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s ndzvom ,,Vyh. HriniSte
— ZST Banovce nad Ondavou, KRZZ km 27,468-30,468 - realizacia® obstaranej postupom podla interného
predpisu objednavatel’a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych Casti:

2.2.1 inzinierska ¢innost, vysledkom ktorej bude zabezpecCenie pravoplatného stavebného povolenia alebo
oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok (d’alej len ,,inZinierska
¢innost’ k SP*), pri¢om pod spojenim oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj ozndmenie stavebného tiradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.2 stavebné prace spoivajice v rekonstrukcii kolaje ¢. 1 v Giseku trate Vyh. Hriniste — ZST Bénovce nad
Ondavou (TU/DU 3211/32) od km 27,468-30,468 v celkovej dizke 3000 m v zmysle prilohy &. 1 (dalej
len ,.dielo*),

2.2.3 inzinierska ¢innost’ ku kolaudacii, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak sa podl'a okolnosti bude kolauda¢né rozhodnutie resp. rozhodnutia
pozadovat (d’alej len ,,inZinierska ¢innost’ ku kolaudacii‘).

Nasledovné dokumenty su povazované za zaviazné dokumenty, podla ktorych budu jednotlivé Casti predmetu
zmluvy realizované:

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie K tejto zmluve (d’alej len ,,priloha ¢. 1),

2.3.2 Podmienky stt’aze ¢. 30 / 2019 zo diia 05.02.2019,

2.3.3 Harmonogram postupu prac a technologicky postup prac podla bodu 3.5,

2.3.4 Pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni
bez namietok, ktoré zabezpeci zhotovitel,

2.3.5 Technicky projekt ¢. 2023/2009 z oktdbra 2009,

2.3.6 Zapisnica z obhliadky zo dia 07.02.2019.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podla bodu 2.3 maja
ustanovenia tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami dokumentov (s vynimkou bodu 2.3.4). V pripade
rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje splnit’ predmet zmluvy v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na vlastna
zodpovednost’ a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednozna¢né pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sicast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu preskiimat’ a ozndmit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dfia ich prevzatia.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.7.1 poskytnat’ zhotovitel'ovi primeranta sucinnost’ tak, aby bolo dielo vykonané v dohodnutej lehote plnenia,
2.7.2 riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu.

Clanok 111.
Miesto plnenia, lehota plnenia a harmonogram postupu prac

Miestom plnenia je TU 3211 ZST Michalany — ZST Medzilaborce §t. hr. DU 32 Vyh. Hriniste — ZST Banovce

nad Ondavou.
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Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ najneskdr do Siestich (6) mesiacov odo diia zacatia realizacie diela
v zmysle bodu 3.7. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
resp. rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolaudacné
rozhodnutie podl'a okolnosti pripadu nebude vyzadovat’, zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat’ do Styroch (4)
mesiacov odo diia zacatia realizacie diela v zmysle bodu 3.7 a v takomto pripade sa dielo bude povazovat’ za
vykonané diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.3 osobou opravnenou na
prevzatie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného turadu
k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok najneskor do troch (3) mesiacov odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatel’a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

Lehoty plnenia sa mozu prediZit len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1 neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatela pri vykonavani diela, kedy sa lehota plnenia
automaticky (bez potreby uzatvarania dodatku) predizi o dobu, po ktora je objednavatel v omeskani
s poskytnutim sucinnosti zhotovitel'ovi,

3.4.2 vykonanie naviac prac, kedy sa lehota plnenia predizi dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 4.7, a to
0 dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac prace
vykonat’ v pdvodnej lehote plnenia,

3.4.3 pisomny pokyn objednavatel’a na preruSenie prac, kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby
uzatvarania dodatku) predizi o dobu od dorugenia pokynu na prerusenie prac zhotovitel'ovi do doru¢enia
pokynu objednavatel'a na pokra¢ovani v pracach zhotovitel'ovi,

3.4.4 neCinnost’ orginov verejnej moci v ramci stavebného a/alebo kolauda¢ného konania, kedy sa lehota
plnenia predizi dodatkom k tejto zmluve o dobu, po ktord pre neéinnost’ organov verejnej moci nemoze
zhotovitel' vykonavat" inziniersku ¢innost k SP resp. inziniersku Cinnost ku kolaudacii, ak
zhotovitel’ preukazatel'ne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto ne¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vcas predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu prac a
technologicky postup prac najneskor vSak do desiatich (10) dni odo dita odovzdania staveniska a odsuhlasenia
terminov vyluk. Objednavatel’ sa k predloZenému harmonogramu postupu prac a technologickému postupu prac
bez zbyto¢ného odkladu od ich obdrzania vyjadri s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni ur€it’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky, priCom v harmonograme postupu prac budu
terminy schvéalenych vyluk zohladnené. Po schvéleni bude harmonogram postupu prac a technologického
postupu prac zavidznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost a uplnost harmonogramu postupu prac
a technologického postupu prac zodpoveda zhotovitel’.

Sankcionovate'ny milnik v zmysle bodu 3.5 sa bude povazovat’ za splneny, ak budi dokoncené vsetky prace,
ktoré¢ maji predchadzat’ harmonogramu sankcionovatelného mil'nika. Splnenie sankcionovateného mil'nika
potvrdi stavebny dozor objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je oprdvneny a zaroven povinny zacat” s realizdciou diela (t. j. vykonat' akykol'vek ukon resp.
¢innost’, ktora by mu sposobila vznik nakladov ako napriklad zariadenie staveniska, navazka materidlu na
stavenisko, straZenie staveniska a pod.) po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

3.7.1  dorucenie pravoplatného stavebného povolenia resp. 0zndmenia stavebného uradu k ohlaseniu stavby v
zneni bez ndmietok objednavatel'ovi,

3.7.2  odovzdanie staveniska objednavatel'om,

3.7.3 pisomné odsuhlasenie harmonogramu postupu prac a technologického postupu prac zo strany
objednavatel’a,

3.7.4  pisomné schvalenie vyluk objednavatel'om,

3.7.5 pisomné schvalenie ceny za realizaciu diela v zmysle bodu 4.3 zo strany objednavatel’a.
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Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a vcas splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ nasledovna cenu:

4.1.1 cena za inziniersku ¢innost’ k SP v zmysle bodu 2.2.1 vo vyske 2 500 EUR bez DPH
4.1.2 cena za realizaciu diela v zmysle bodu 2.2.2 vo vyske 2983 500 EUR bez DPH
4.1.3 cena za inziniersku ¢innost’ ku kolaudacii v zmysle bodu 2.2.3 vo vyske 1500 EUR bez DPH

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stlade s vysledkom sut'aze, je 2 987 500 EUR bez DPH.

Tato hodnota je urc¢ena ako sucet cien podl'a bodov 4.1.1,4.1.2 2 4.1.3.

V cenach podl'a bodu 4.1 st zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vznikna pri a/alebo v suvislosti
S plnenim jednotlivych Casti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl’a bodu 4.1.2 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predloZi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vy$Sia ako cena podl'a bodu 4.1.2 acena jednotlivych poloZiek nesmie byt vysSia ako cena na trhu
obvykla, ¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a preukazat’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze celkova hodnota zmluvy podla bodu 4.2 obsahuje vSetky
polozky, ktoré su potrebné pre tplné, riadne, funkéné, terminovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj
Vv tom pripade, kde by to z popisu prac zvlast nevyplyvalo a to najmé, nie vSak vylucne:
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4.4.10
4411

4412

44.13

4414
4.4.15
4.4.16

materialové, dopravné a vedl'ajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s potrebné na vykonanie prac,

mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie
vydavky,

naklady na vyloZenie, skladovanie a rozdelenie vSetkych pre realiziciu diela potrebnych materidlov
a dodavok,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, leSenia, skladovacie plochy,

naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednavatel'om,

naklady na zariadenie a vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,

naklady stvisiace s vyty¢enim podzemnych vedeni a inZinierskych sieti,

naklady suvisiace s vylukovou ¢innostou vratane nakladov na pripadné prediZenie pdovodne
schvélenych vyluk,

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniCia, vratane colnych a inych poplatkov
spojenych s dovozom, dopravnymi nakladmi, certifikaciou vyrobkov a materialov,

naklady na licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,

naklady na sktsky, atesty, osvedCenia a certifikaty v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi objednéavatel’a vratane nakladov na vydanie reviznych sprév, Gradnych skusok,
néklady, ktoré je potrebné vynalozit' na vykonanie Skolenia, resp. poucenia a nasledného overenia
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmé zdkon o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a
predpis ZSR Z2 Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR) v prislusnom poverenom
vzdeldvacom zariadeni ZSR a pripadné ndklady, ktoré je potrebné vynaloZit na to, aby osoby
vykonavajice dielo spifiali predpisanti odbornu, zdravotni a psychicka spdsobilost, naklady na
lekarske prehliadky a na oboznamenie sa pracovnikov zhotovitel’a s miestnymi pomermi,

naklady na vsetky vedl'ajSie pomocné a rezijné prace a vykony, ktoré su potrebné pre riadne plnenie
predmetu zmluvy,

naklady vzniknuté v stivislosti s nakladanim s odpadom vzniknutym pri realizacii diela,

naklady, ktoré zhotovitel’ vynalozil v sivislosti s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy,

naklady, ktoré zhotovitel vynalozil na vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia,
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5.1
5.2

5.3

5.4

4.4.17 naklady na zabezpeCenie pravoplatného stavebného rozhodnutia alebo oznamenia stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok a kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti.

K zvyseniu ceny za realizaciu diela moéze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac t.j. pri zvySeni mnozstva
jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného oceneného vykazu vymer, ktoré
nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne predvidat’ a sucasne si nevyhnutné
pre riadne vykonanie diela. Ceny podl'a bodu 4.1.1 a 4.1.3 st maximalne a zo ziadnych dévodov neddjde k ich
zvyseniu.

Za naviac prace v zmysle bodu 4.5 sa nepovazuji ziadne dodatoéné poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac,
ktoré si dosledkom nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivost'ou ako napriklad nedostatocné prestudovanie
podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal v ramci sut'aze, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako
aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel’ je opravneny a povinny bezodkladne vykonat’ naviac prace po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objednavatela. Zhotovitel' ihned’ po vecnom a finan¢nom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’ovi navrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah vykonanych naviac prac,
odsuhlasenych zo strany stavebného dozoru objednavatel’a, cena za naviac prace ur¢ena podl'a bodu 4.8 a navrh
0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit' z ddvodu vykonania naviac prac s odévodnenim, vratane
presného vypoctu na dni. Prdvo zhotovitel'a na zaplatenie naviac prac vznikne momentom nadobudnutia
ucinnosti dodatku a narok na uhradu ceny naviac prac vznikd v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.
nizsie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v navrhu dodatku podl'a bodu 4.7 bude jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac
prac rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer, najviac vSak vo vyske ceny
na trhu obvyklej za tieto polozky. V pripade, ak navrh dodatku bude obsahovat’ nové polozky, ktoré nie su
ocenené v ocenenom vykaze vymer, jednotkovu cenu tychto poloziek je zhotovitel' povinny urcit’ ako cenu na
trhu obvykl{, t.j. cenu za ktort sa rovnaky prip. porovnate'ny material v danom ¢ase a ha danom mieste na trhu
predava resp. za ktori sa rovnaké prip. porovnatelné prace v danom case a na danom mieste na trhu
uskutocnuju. Zhotovitel’ je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel'ovi preukazat’. V pripade,
ze zhotovitel’ obvyklost’ cien jednotlivych poloziek v cenovom navrhu dostatoénym sposobom nepreukaze, cena
poloziek sa ur¢i o 10 % nizSia ako cena podl'a cennika Cenekon platného Vv Case zistovania obvyklosti cien,
a pre pripad, Ze sa dana polozka v cenniku Cenekon nenachédza, ur¢i cenu objednavatel’ spriemerovanim aspon
dvoch cien vyhodnocovanej polozky zistenych na trhu.

Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za vykonané Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zdklade faktiur vystavenych
Vv stlade s tymto ¢lankom zmluvy a doruc¢enych objednavatel'ovi.

Cenu za inziniersku ¢innost’ k SP v zmysle bodu 4.1.1 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade jednej
riadne vystavenej faktiry. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktira s nalezitostami podla bodu 5.8,
ktorej prilohou je original prip. fotokopia pravoplatného stavebného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz
bol objednavatelovi doruceny. Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu v zmysle tohto bodu najskér diiom
dodania pravoplatného stavebného povolenia, resp. oznamenia stavebného tradu, Ze k stavebnym upravam
nema Ziadne namietky.

Cenu za inziniersku ¢innost’ ku kolaudacii v zmysle bodu 4.1.3 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade
jednej riadne vystavenej faktary. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktara s naleZitostami podla bodu
5.8, ktorej prilohou je original prip. fotokdpia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak
original uz bol objednavatelovi doru¢eny. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru v zmysle tohto bodu
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5.5

5.6

5.7

5.8

najskdr diom dorucenia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia objednavatelovi resp. posledného
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, ak sa bude vyzadovat’ kolaudaénych rozhodnuti viac. V pripade, ak
stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat' z inych dovodov, zhotovitel ma
pravo len na nahradu nakladov ti¢elne vynalozenych v suvislosti s inzinierskou ¢innost'ou ku kolaudacii.

Cenu za realizaciu diela v zmysle bodu 4.1.2 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
mesacnych faktir. Za riadne vystavent faktiru sa povazuje faktra S nalezitostami podla bodu 5.8, ktorej
prilohou je stpis vykonanych prac a materialu potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Zhotovitel’ je
opravneny vystavit’ faktiru za realizaciu diela najskor v posledny deni prislusného mesiaca.

Na zaklade suhlasu objednavatela s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého st uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

AKo objednévatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Ucelové stredisko pripravy a realizacie Kosice

Jesenského 11

040 01 Kosice

Adresa pre doru¢ovanie faktur:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Ucelové stredisko pripravy a realizacie Kosice

Jesenského 11

040 01 Kosice

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu zhotovitel’a sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktorti je mozné vykonat’ len na zéklade
dodatku uzatvoreného v stlade s touto zmluvou.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika, naleZitosti v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®)
a tiez nasledovné nalezitosti:

- oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, ICO, IC DPH,

- identifikaciu kone¢ného prijemcu objednavatel’a (ndzov a adresa),

- ¢islo faktury,

- deni vyhotovenia a den splatnosti,

- oznacenie penazného ustavu a IBAN podl'a bodu 1.2,

- ¢islo objednavky podl'a evidencie objednavatela pre ucely ziictovania faktiry,

- Cislo tejto zmluvy,

- fakturovana suma s roz¢lenenim DPH,

- vysku zadrzného,

- oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

- odtlacok peciatky a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela (v pripade elektronickej faktary sa
nevyzaduje).

Konecna faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné
oznacenie ,,KONECNA FAKTURA®.



5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

6.1

6.2

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuplnu fakturu a/alebo faktiru bez povinnych priloh vratit, pricom lehota
splatnosti takejto faktury zadina plynut’ od zadiatku po¢nic dilom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiury
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dia doruCenia faktiry objednavatelovi. V pripade faktary
zaslanej elektronickou formou sa za dent dorucenia povazuje deii prijatia elektronickej faktury na e-mailovej
adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na dei pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deni splatnosti povazovat’ nasledujuci pracovny defi. Objednavatel’ nie je
v omeskani s thradou faktiry, ak v posledny deni lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu peiiaznému
ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny uplatnit’ si z kazdej faktury zadrzné vo vyske 5 % zo
sumy na faktire, priCom zadrzné bude sluzit' na thradu ndkladov na splnenie povinnosti zhotovitela, so
splnenim ktorych je zhotovitel v omeskani, ndkladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel vcas
neodstranil, na ndhradu Skody spdésobenu konanim alebo nekonanim zhotovitel'a alebo uhradu akychkol'vek
peniaznych narokov objednavatel'a voci zhotovitel'ovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktora je zhotovitel’
opravneny doruéit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich (6) mesiacov odo dha nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. posledného kolaudaéného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podla
okolnosti nebude kolaudaéné rozhodnutie vyzadovat’, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na
zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktoru je zhotovitel' opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim
Siestich (6) mesiacov odo dna podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.3 osobou
opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel’ je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti
zhotovitel’a o uvol'nenie zadrzného v stlade s podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajtcu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze ku diiu uzavretia tejto zmluvy nie je zavislou osobou voc¢i objednavatel'ovi v zmysle §
2 pism. n) zédkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov. Kazdu zmenu stvisiacu
S personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v stivislosti s ustanovenim § 2 pism.

n) zédkona &. 595/2003 Z. z. odani zprijmov v zneni neskorSich predpisov je zhotovitel povinny
objednavatel’'ovi pisomne oznamit’, a to do 5 dni odo diia vzniku zmeny.

Clanok VI.
Realizacia diela

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSetkymi prislusSnymi pravnymi
predpismi, a to najmé, nie vSak vyluéne v sulade so zakonom ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaSky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii €.
350/2010 Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku dréh v zneni vyhlasky ¢&. 502/2013 Z. z., vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych
zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach a d’al$ich vSeobecne
zéviznych pravnych predpisov a noriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN, STN EN, STN,
technickych noriem Zeleznic (TNZ), a d’alsich predpisov platnych pre objednavatela a internych predpisov
objednavatela (ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR, ZSR DP 4 Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej
republiky).

Ak bude pravoplatné stavebné a/alebo kolauda¢né rozhodnutie pravne napadnuté a/alebo bude predmetom
prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré su ucelné na
zachovanie prav objednavatel’a, ktoré nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opa¢nom
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

pripade ma objednavatel' pravo takéto kroky urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitel’a.

V pripade, ak zhotovitel'ovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch (4) mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia, zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit prediZenie platnosti stavebného povolenia resp.
vydanie nového stavebného povolenie so zabezpecenim jeho pravoplatnosti, na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude prizyvat’ objednavatela na vsetky rokovania s dotknutymi $tatnymi organmi
a organizaciami.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykondvani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je povinny odstraiiovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnt ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby s osved¢enim o vykonani
autorizacnych skusok na vykon ¢innosti stavbyvediiceho vydanym Slovenskou komorou stavebnych inzinierov
(dalej aj ,,SKSI) podl'a zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov pre nasledovné kategorie:

20 — inZinierske stavby; s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

(V pripade, ak zhotovitel’ plni prislusnu cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom o0séb s osvedéenim vydanym
SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v ramci danej kategorie - osvedéenia vydavané SKSI po
1. januari 2005 - je potrebné v ramci osvedcenia disponovat’ aj Potvrdenim od SKSI s uvedenim podrobnejsicho
rozsahu odborného zamerania v rdmci ziskaného opravnenia).

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas celej doby realizacie diela disponovat’ (sdm alebo prostrednictvom subdodavatel’a)
platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym orgdnom na vykondvanie ur¢enych c¢innosti na uréenych
zariadeniach elektrickych — mont4z, opravy, rekonstrukcie a skusky pre elektrické zariadenia Zelezni¢nych drdh
v zmysle § 17 zédkona o drahach a v zmysle vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy ¢.
1, Cast’ 5:

E1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napétia
E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1000 V AC a 1500 V DC vratane

E 4: Trakéné vedenie Zelezni¢nych dréh

E12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi u¢inkami atmosféricke;j a statickej elektriny

Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ prisluSna Cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom o0séb s platnym osvedenim
0 odbornej sposobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na ur€enych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle § 26 Vyhlasky ¢.205/2010 Z. z.
Vv nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy 1, ¢ast’ 5:

E 1. Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napétia
E 2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1000 V AC a 1500 V DC vratane

E 4: Trakéné vedenie Zelezni¢nych dréh

E 12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi a¢inkami atmosféricke;j a statickej elektriny

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnti ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktora disponuje platnym
opravnenim na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podl'a § 5 zékona ¢. 216/1995 Z.
z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi splnomocnovat’
autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit' vybrané geodetické ¢innosti uvedené v § 6 pism. a), b),
c), d), e), 1), g), h), i) a j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat dokladom, ktorym preukaze, Ze je opravneny
vykonévat' pozadované prace a montaze UTZ - Z1 Zeriavy a zdvihadla - v zmysle § 30 ods. 1 pism. a) vyhlasky



6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych
zariadeniach a urcenych Cinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat opravnenim udelenym bezpecnostnym organom
pravnickym osobam na vykonavanie uréenych ¢innosti na zvaranie kol'ajnic podla § 17 zakona ¢. 513/2009 Z.
z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ je povinny v sulade s internym predpisom ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave
7SR zabezpegit’ pre vietkych svojich pracovnikov, ktori budd vykonavat' ¢innosti v obvode drahy povolenie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR.

Zmluvné strany su povinné dodrZiavat’ Predpis ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, ¢o sa
preukazatel'ne dozvie o dditume odovzdania staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom Ccase ich
odstranenie, pri¢om viak nedochadza k prediZeniu lehoty plnenia.

Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat' od objednavatela stavenisko na zéklade pozvanky objednédvatela (v ktorej
objednavatel’ ur¢i den a hodinu kedy stavenisko odovzdd). Objednavatel’ je povinny zaslat' zhotovitel'ovi
pozvanku na prevzatie staveniska v dostatocnom casovom predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Prevzatim
staveniska podpisom protokolu o odovzdani a prevzati staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpeenstvo
vzniku $kody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie staveniska v mene zhotovitela moze byt len
fyzické osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu objednéavatela s
nazvom ,,ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky”. Pred samotnym
ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajica stavenisko v mene zhotovitela predlozi zastupcovi
objednavatela odovzdavajucemu stavenisko aj jedno originalne vyhotovenie (alebo overenu fotokopiu takého
vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu
7.1. Dohoda bude povinnou prilohou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona ¢&. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako origindl a dve kopie origindlu. Original ostdva v stavebnom denniku, prvi képiu odobera
stavebny dozor, druht kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduici, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b s opravneni robit’ zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spoésobom. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskutocnenych

v

zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopliiat’ ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatela do piatich (5) pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Na dolezité zaznamy v
stavebnom denniku zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zaznamu elektronicky. Za
dolezité zaznamy sa pre Ucely tejto zmluvy povazuju najmd, ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik
Skody, kontrola zo strany orgénov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby maji obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deil. Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje postup prac na diele.



6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

7.1

7.2

7.3

7.4

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela uskutocnit’ kontrolu vykonédvania diela.
Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakrytd bez predchadzajuceho stihlasu stavebného dozora. Zhotovitel’ je povinny
umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt’ zakryta. Zhotovitel’ aspon tri (3) pracovné dni pred
zakrytim preukazatel'ne vyzve objednavatel'a na kontrolu zakryvanych casti diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je $kodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tiez zodpoveda za to, ze pri realizacii
diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaru¢nej dobe alebo po dobe
jeho pouzitel'nosti, pripadne ak zo zaruénej doby (ktort ma zhotovitel’ od svojho dodavatela) uplynulo viac ako
20 % (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitel'nosti). Zhotovitel' zodpoveda za stlad stavebnych vyrobkov
a materialov so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim
a touto zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade stpisu vyziskaného materialu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznageny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych oséb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel'. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materialom, naklada zhotovitel
v sulade s ¢lankom IX.

Osobu (resp. osoby), ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel
povinny zhotovitel'ovi oznamit’ v stlade s bodom 16.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost” stavbyvediiceho za zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny objednavatelovi
oznamit’ v stlade s bodom 16.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.6
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Clanok VII.
Bezpecnost® a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze uzatvoria ,,Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR* v zmysle zédkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych tprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe¢nost’
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* ¢1. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat stavenisko a zacat prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia 0s6b pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Za bezpecnost svojich zamestnancov a inych osob konajucich za zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpe¢nostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukdzatene poucit’ vSetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatel'a ZSR Z 2
,.Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky*.

Zhotovitel’ je povinny z(castnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit
v8etkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce predmet zmluvy za zhotovitel'a 0 miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednévatel'a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.
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7.5

7.6

1.7

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akdkol'vek osoba subdodéavatela v ktoromkol'vek rade),
nachadzajuci sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi dokladmi a tieto doklady je povinny
kedykolI'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu kedykol'vek predlozit’:

7.5.1 Doklad o absolvovani §kolenia v rozsahu znalosti ur¢enych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budi vykonavat pracovnii &innost’ na pracoviskach ZSR aVjej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 Bezpe¢nost zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.2  Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 Bezpe¢nost’ zamestnancov
Vv podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.3  Doklad preukazujuci obozndmenie sa S miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ v§etkymi dokladmi podl'a tohto bodu, nie je opravneny
vstapit’ na stavenisko resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' stavebnému dozoru kazdého subdodévatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatel'ovi v sulade s bodom 16.2.

Clanok VIIL.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktord zhotovitel' zasle asponr 10 pracovnych dni vopred na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Ugelové stredisko pripravy a realizacie Kosice, Jesenského 11,
040 01 Kosice. Zhotovitel vo vyzve na prevzatie diela vyhlasi, Ze dielo je podl'a podmienok tejto zmluvy
ukoncené aje pripravené na odovzdanie. Objednavatel na zéklade vyzvy zhotovitela pisomne oznami
zhotovitel'ovi defi a hodinu zacatia preberacieho konania.

Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatel’a je stavebny dozor objednavatel’a.

Preberacie konanie bude spoc¢ivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol o odovzdani a prevzati
v zmysle bodu 8.5, ktorého sucastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim
lehoty pre ich odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo nepreberd, uvedie dovody neprebratia diela so sipisom zistenych vad a
nedorobkov a stpisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskutoéni
opdtovné preberacie konanie spdsobom a podl'a podmienok uvedenych v tomto ¢lanku. Ak zhotovitel’ tieto vady
a nedorobky neodstrani v urcenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat' odstranit’ trefou osobou priGom na ucel odstranenia uvedenych vad alebo nedorobkov je
objednavatel’ opravneny pouzit’ finan¢né prostriedky predstavujiuce zadrzné v zmysle bodu 5.11.

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpené uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budi dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych
stran. Ak zhotovitel’ ticto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel’a, pricom na tcel odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel’ opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

zadrzné v zmysle bodu 5.11. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpiSu opravnené 0soby oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo diia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajice zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sdim alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a pricom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujiice zadrzné v zmysle bodu 5.11. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel opravneny tieto veci predat. Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podla predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mens$i ako naklady objednavatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatel'ovi do 30 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Clanok IX.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
objednavatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je zhotovitel’ (najmé, nie vsak vyluc¢ne, odpady,
ktoré vznikli zo =zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v stilade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy ma uzatvoreni zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je zhotovitel' povinny
bezodkladne zabezpetit' a predlozit’ objednavatelovi nova zmluvu spifiajiicu podmienky podla prvej vety tohto
bodu. Nepredlozenie zmluvy resp. zmliv podla predchadzajiicej vety sa povazuje za podstatné porusSenie
zmluvnej povinnosti s moznost'ou objednavatel'a od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednévatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. 7., ktorou sa ustanovuje kataldog odpadov) a (ii) zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla bodu
9.2

Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
objednavatel’, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v stilade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla bodu 9.5. pri preberacom konani.
Ak dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zadatia realizacie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendidmy rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat”:
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9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itateného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednavatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

9.6.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

9.6.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu (d’alej len ,,SLNO).

V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je objednavatel, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ su¢asne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’ osobe
opravnenej nakladat’” s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu 9.2.
Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, prednostne ich pripravu na opédtovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
znesSkodiovanie.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Stitnej spravy objedndvatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na uhradu
uloZenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podl'a tohto bodu
zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly orgdnom S$tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi sti¢innost’ a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu. Zhotovitel” je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizdcii stavby nebezpeény odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujlice povinnosti
zhotovitel'a v stivislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budi vykonané v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a Ze budi mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' dava na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné komponenty
diela déva zhotovitel' takl zaruku, aki dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat dhom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla
tejto zmluvy, ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze vo vztahu k
vadam diela, o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol
dielo prevziat, plynie zarucnd doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu
potvrdzujucom ich odstranenie v zmysle bodu 8.5 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytnli v zdru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomna reklamaciu sa povazuje aj
zaslanie emailovej spravy na kontaktnti emailovi adresu:|| | | | | qJEEEE Zhotovite! je povinny najneskor na
druhy pracovny defi potvrdit’ doru¢enie reklamécie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova
sprava objednadvatela odosland. Ak zhotovitel dorucenie reklamacie v lehote podla predchadzajiicej vety
nepotvrdi, objednévatel mu odoslanie reklaméacie oznami telefonicky na &islo || [ | 2/cbo
B s islcdnym pisomnym potvrdenim. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklamacie objednavatel'om, najneskor v§ak do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia
reklamacie objednavatelom. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazda reklamovanti vadu, tzn. aj tak pri ktorej nie
je mozné s istotou urcit, kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrafiovania vady alebo po
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10.3

10.4

10.5

111

11.2

11.3

odstraneni vady preukaze, ze za fu zhotovitel nezodpoveda, zhotovitel ma narok na uwhradu ucelne
vynalozenych nakladov v stvislosti s odstranenim vady. V pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani,
ma objednavatel’ opravnenie odstranit’” vadu sam alebo prostrednictvom tretich 0s6b na naklady zhotovitel’a.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvna pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne, s uvedenim popisu ako sa prejavuji. Za pisomnu
reklaméciu sa povaZzuje aj zaslanie emailovej spravy na kontaktni emailova adresu: || | | | j i Zhotoviter
je povinny najneskdr na druhy pracovny den potvrdit' dorudenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na
adresu, z ktorej bola emailova sprava objednavatel'a odoslana. Ak zhotovitel' doruéenie reklamacie v lehote
podl'a predchadzajicej vety nepotvrdi objednévatel mu odoslanie reklamacie oznami telefonicky na cislo
uvedené v bode 10.2 s naslednym pisomnym potvrdenim. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit k
reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude sa tato skutocnost’
povazovat' za uznanie reklamacie zhotovitelom. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne a
bezodkladne, najneskor vSak do 30 dni odo dna uplatnenia reklamacie objedndvatelom. V pripade, Ze
zhotovitel vady v tejto lehote neodstrdni, ma objedndvatel oprdvnenie odstranit vadu sadm alebo
prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatela na zmluvni
pokutu a/alebo nahradu skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdl reklamovant vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrafiovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
fiu zhotovitel' nezodpovedd, zhotovitel méd narok na thradu tcelne vynalozenych nakladov v stvislosti s
odstranenim vady. Skuto¢nost, ¢i sa jednd o zaruéni vadu, bude zistené znaleckym posudkom vykonanym
nezavislym znalcom. Ak bude znaleckym posudkom zistené, Ze sa jednd o zaru¢nu vadu, nesie naklady na jeho
vyhotovenie zhotovitel. Ak sa nejedna podl'a znaleckého posudku o zaruéni vadu, hradi jeho vyhotovenie
objednavatel’. Cena znaleckého posudku nesmie byt vyssia ako cena na trhu obvykla za porovnatelny znalecky
posudok.

Zaru¢na doba bude prediZena vzdy o ¢asové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho ¢ast
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktord je sucast'ou diela, alebo jej Casti za novi, zacina plynut’ nova
zaruéna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technol6gii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu, prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel' za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch av plnej vyske. Za nepriamu Skodu sa povaZzuje aj uhrada nakladov, ktoré bude objednavatel
povinny uhradit’ tretej osobe — dopravcovi, v savislosti s nedodrzanim schvéaleného po¢tu vyluk (dni/hodin)
zhotovitelom z d6évodov inych ako na strane objednavatela (najmd, ale nie len nakladov spojenych so
zabezpeCenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Skoda spOsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitel'om pri vykonani diela alebo ak d6jde k poskodeniu majetku tretich osob
spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim diela zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel’.
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114

115

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

13.1

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel'a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.3.

Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a
zaobstaraného zhotovitel'om prechadza na objednavatel'a v momente ich zabudovania do diela.

Clanok XII.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti so subdodavatePmi

Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a vcas subdodavatelov v ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie,
neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne avéas samotného
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit' Castou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori su uvedeni
vV zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 3 (dalej len ,,priloha ¢. 3*) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel'ov doplneni v stlade s bodom 12.3, resp. 12.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatela,
ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov len s predchadzajiicim pisomnym suhlasom objednavatela. V pisomnej Ziadosti zhotovitel'a
0 udelenie stihlasu je zhotovitel' povinny uviest’ o subdodavatel'ovi vetky udaje uvedené v zozname priamych
subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti vlehote do 5
kalendarnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné
dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote podl'a predchadzajucej vety k Ziadosti zhotovitel'a nevyjadri, znamena to
suhlas objednavatel’a so subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavdzky alebo nevykonava prislusnu cast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu za subdodavatela. Zhotovitel’ je
povinny spdsobom podl'a bodu 12.3 ziadosti o ndhradu vyhoviet najneskdr do 30 dni odo dia dorucenia
ziadosti objednavatel’a alebo v tejto Iehote objednavatel'ovi oznamit, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’
sam. Poziadavka objednavatela na zmenu subdodéavatela podla tohto bodu, nema vplyv na povinnost’
zhotovitel’a plnit’ na zéklade tejto zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit
objednavatel’ovi aktudlny zoznam priamych subdodéavatel'ov do 5 pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy
snovym subdodavatelom (doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoncenia zmluvy so
subdodavatel'om (vynechanie subdodavatel'a zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v
rozsahu udajov podla prilohy ¢. 3.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi, a to
najneskor do 10 dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi® sa rozumie najméi
udaje uvedené v prilohe ¢. 3, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zadkladného imania subdodavatela,
zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavateTa.

Clanok XIII.
Povinnosti zhotovitel’a v sivislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je ku ditu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zakon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktord plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (dalej len ,,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
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13.4

141

14.2

14.3

144

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

verejného sektora alebo pre opravnenti osobu vyplyvaji zo zdkona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa
vyhlasenia podl'a tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamovat' kazdi zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskér do 5
dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zdkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecCit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel’a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zdkona
0 RPVS.

Clanok XI1V.
Sankcie

V pripade omesSkania objedndvatela s thradou faktury moéze zhotovitel uctovat’ objednavatelovi troky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty zhotovitel’ uhradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne objednavatel'ovi
Skoda. Objednavatel’ si méZe narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s vykonanim diela v lehote podl'a bodu 3.2, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy, aj zaCaty defi omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3, zaplati objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.1 za kazdy, aj zacaty defi omeSkania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s predlozenim harmonogramu postupu prac a technologického postupu
prac alebo so splnenim niektorého sankcionovatelného milnika podl'a bodu 3.5 ak bol urCeny, zaplati
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy, aj zadaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ zacne s realizaciou diela napriek tomu, Ze nie st kumulativne splnené podmienky podl'a bodov
3.7.1 az 3.7.5, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z ceny uvedenej v bode 4.1.2.

Ak sa zhotovitel’ dostane do ome$kania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.5, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazdi neodstranenu
vadu alebo nedorobok vo vyske 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za kazdy, aj zacaty den omeSkania.

Ak zhotovitel nezabezpedi prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového stavebného
povolenia so zabezpefenim jeho pravoplatnosti, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,-
EUR.

Ak zhotovitel' neprevzal stavenisko v termine uréenom objednavatelom, zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.

14.10 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podla bodu 10.2 alebo 10.3, zaplati

objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,
ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty denn omesSkania, minimalne vSak vo vyske 300,- EUR za kazdy, aj
zaCaty deii omeSkania.
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14.11 V pripade straty stavebného dennika je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
5 000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy chybajuci
denny zaznam a v pripade bezddvodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho zastupcu, zmluvni pokutu vo
vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad (defi kedy bude zistené poruSenie zmluvnej povinnosti
zhotovitel'a).

14.12 Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebytoéného materialu
a odpadu zo staveniska v lehote podl'a bodu 8.6, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

14.13 Ak sa bude na stavenisku nachadzat’ pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj pracovnik subdodavatela
Vv ktoromkol'vek rade) bez platného niektorého dokladu v zmysle bodu 7.5, ktorého platnost’ nebude vediet’
ihned’ na vyzvanie preukazat, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 2 000,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad.

14.14 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia niektorej povinnosti podl'a bodov 9.3 pism. (i) a/alebo 9.5.

14.15 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR za porusenie niektorej
Z povinnosti podl'a bodu 9.2, 9.3 pism. (ii), 9.4 a/alebo 9.7.

14.16 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania so splnenim povinnosti podl'a bodu 9.6.

14.17 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti
podl'a bodu 9.8.

14.18 Ak zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 12.3, resp. 12.4, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnll pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad.

14.19 Ak zhotovitel’ porusi niektor z povinnosti podl'a bodu 12.4 druha veta, 12.5 alebo 12.6, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

14.20 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ pisomne oznamit® objednavatel'ovi kazd(i zmenu zapisanych udajov o jeho
osobe V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaCaty deni omeskania.

14.21 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 13.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 13.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

14.22 Ak zhotovitel’, z dovodov nie na strane objednavatel’a, nevykond potrebné prace v ramci prvotne schvaleného
poctu vyluk (uréeny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodatocnd vyluka, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdu d’alSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny
povoleny ramec navyse, najviac v§ak do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.

14.23 Ak zhotovitel' odriekne vyluku zaradenti do schvalené¢ho tyzdenné¢ho planu vyluk, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednéavatel'ovi
vsetky preukéazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

14.24 Zhotovitel' sa zavizuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednédvatela. V pripade porusenia tohto dojednania je

zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
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14.25

14.26

151

15.2

15.3

postipil. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu. Pravo
zmluvnej strany na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Zakladom pre vypocet urokov z omeskania a zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez
DPH.

Dlznik sa zavdzuje zmluvnl sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia faktury
vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradend bezhotovostnym prevodom na bankové uéty
uvedené v ¢lanku I.

Clanok XV.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva mdze zaniknat™:

15.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavéizkov a pohladavok,
alebo

15.1.2. odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zédkonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany od
zmluvy odstlpit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

15.2.1. zhotovitel' zacal s realizaciou diela napriek tomu, Ze neboli kumulativne splnené podmienky podla
bodov 3.7.1 az 3.7.5,

15.2.2. zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného mil'nika (ak bol uréeny)
alebo s vykonanim diela o viac ako 10 dni,

15.2.3. zhotovitel' nepredlozil harmonogram postupu prac a/alebo technologicky postup prac v lehote podla
bodu 3.5,

15.2.4. zhotovitel neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel’om,

15.2.5. zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zadviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objedndvatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie ndpravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

15.2.6. zhotovitel’ nezac¢ne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dévodov na strane objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel' nemohol predvidat
v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktori mozno od neho
pozadovat, priGom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

15.2.7. zhotovitel' nepodpisal s objednavate’om Dohodu o zaisteni bezpeCnosti a ochrane zdravia osob pri
préaci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 7.1,

15.2.8. zhotovitel resp. subdodédvatel’ nema v Case realizacie diela platné opravnenie podla bodu 6.7, 6.10, 6.11
alebo osoby vykonavajtice prislu$né ¢innosti na diele nemajii opravnenia v zmysle bodov 6.6, 6.8 alebo
6.9,

15.2.9. objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenu zhotovitelom v zmysle bodu 4.3,

15.2.10. objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

15.2.11. objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sti€¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomnej lehote, o ma za
nasledok ohrozenie splnenia lehoty plnenia alebo niektorého sankcionovatel'ného milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:

15.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 13.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdivé,
15.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektorti povinnost’ podl'a zdkona o RPVS,
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15.4

155

15.6

15.7

15.8

15.3.3 zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavatela,
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

15.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zikaz ugasti vo verejnom
obstaravani,

15.3.5 ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel ma nesplnenti povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatelom pri plneni predmetu tejto zmluvy a
neexistuje dovodna pochybnost’ o Spornosti takéhoto naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny
alebo odplaty a zhotovitel’ nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatel'om
V pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bodoch 15.2 a 15.3 odstapit’ od tejto zmluvy aj
v pripade, ak zhotovitel' porusi zdvaznym sposobom d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je vtomto pripade opravneny
odsttpit’ od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’
po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zadvaznym
spdsobom odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ okrem pripadov uvedenych v bode 15.2 aj v pripade, ak
objednavatel’ opakovane zdvaznym sposobom porusi d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstupit’
od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni objedndvatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym
spdsobom odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstapenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou
naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné
sankcie atroky zomeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovand, naroku
zhotovitel'a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktora bola do momentu odstipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstiipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 15.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhI'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukoncéeni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze odstipenie od zmluvy bude u¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstlpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

15.8.1. pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatelovi nedokonéenim
predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym G¢elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

15.8.2. odovzdat’ objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

15.8.3. vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 15.8.1,

15.8.4. pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusnej
Casti predmetu zmluvy.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Clanok XVI.
Oznamovanie 0sob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v suvislosti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo diha nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy oznamit' zhotovitelovi na emailovl adresu uvedent v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré buda
vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozora vratane kontaktnych tdajov v rozsahu emailova adresa a telefénne Cislo.
Objednavatel’ je opravneny ozndmenu osobu resp. 0osoby V pozicii stavebného dozora zmenit’ a to zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim udajov a spésobom podl'a predchadzajucej vety.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit' objednavatel'ovi na emailovi adresu uvedent v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
vykonavanim ¢innosti stavbyvediceho a ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane
kontaktnych idajov v rozsahu emailova adresa a telefonne ¢islo. Zhotovitel” je opravneny oznament osobu resp.
osoby V pozicii stavbyvediceho alebo koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zmenit' ato
zaslanim ozndmenia objednavatelovi s uvedenim udajov a spésobom podla predchadzajucej vety. Pokial
zhotovitel' preukazoval v sutazi vysledkom ktorej je tato zmluva odborné predpoklady o0sob v pozicii
stavbyveduceho alebo koordindtora bezpecCnosti, zhotovitel' je povinny tieto predpoklady preukazat' aj pri
novych osobach a to predlozenim relevantnych dokladov spolu s ozndmenim podl'a predchadzajucej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov (dalej len ,,zdkon o ochrane osobnych tdajov) a v stilade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych tidajov a o vol'nom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR®) vyZaduje na spractivanie
osobnych tdajov oznamenych v zmysle bodu 16.1 alebo bodu 16.2 stihlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych udajov, zmluvné strany sa zavdzuju spolu s oznamenim podla bodu 16.1 alebo bodu 16.2 dorudit’
druhej zmluvnej strane suhlas dotknutej osoby so spracivanim osobnych tdajov, ktory bude spliiat’ vietky
nalezitosti suhlasu so spracuvanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych tidajov a GDPR.

V pripade, ak niektord zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristuptiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podla oznamenia v zmysle bodu 16.1
alebo bodu 16.2, zmluvna strana spristupiiujica osobné udaje je povinna najneskdr pri prvom spristupneni
dorucit’ stihlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych
tidajov a GDPR siihlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiat’ vietky naleZitosti sithlasu so spractivanim
osobnych tdajov v zmysle zakona o ochrane osobnych dajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila stihlas so spracivanim jej osobnych tidajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusna zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusni
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbyto€ného odkladu ozndmi druhej zmluvnej strane nova osobu
v dotknutej pozicii a to spdsobom podla bodu 16.1 alebo bodu 16.2.

Ak niektord zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych tdajov a GDPR spristupni druhej
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia suhlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 16.3 alebo porusi zdkon o ochrane osobnych tdajov a GDPR inym spdsobom, porusujica
zmluvnd strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktord jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v stvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tieZ nakladov
V stuvislosti s thradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany Statnych organov.

V pripade, ak niektord zmluvna strana ma v suvislosti s plnenim tejto zmluvy spractivat’ osobné udaje v mene
druhej zmluvnej strany, zmluvna strana, ktora ma spractivat’ osobné udaje nezacne so spracivanim osobnych
udajov skor ako zmluvné strany medzi sebou neuzavri Zmluvu o spracuvani osobnych tdajov podl'a ustanoveni
§ 34 zakona o ochrane osobnych udajov a v stilade s ¢lankom 28 bodom 3 GDPR.
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’al$imi prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na Gzemi
Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva mdze byt menena a dopliana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Ak tato zmluva neupravuje inak, pisomnosti sa dorucuju na Adresy pre dourcovanie pisomnosti uvedené
v Clanku L

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo prostrednictvom registrovanych kuriérskych
sluzieb na adresu adresata, sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych rik aj ked’ tato zasielka bude
dorucovatel'om vratena ako zésielka adresatom neprevzatd alebo nedorucitelnd a to diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit,, tak difiom, kedy bude pisomnost’
vratend druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a uc¢innost
Vv zmysle § 47a Obc¢ianskeho zakonnika v platnom zneni ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednéavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie

Priloha &. 2 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri préaci v priestoroch ZSR
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 3— Zoznam priamych subdodavatel’'ov

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k riadnemu a v¢asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych
Casti predmetu zmluvy potrebné.

17.10 Obe zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne,

vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, diia 30.04.2019 V Kosiciach, dna 03.04.2019
V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Zelezniéne stavby, a.s. Kosice

v skratenej forme “ZSR*

Ing. Juraj Tkac, v. r. Ing. Karol Vasicek, v. r.
generalny riaditel’ generalny riaditel’
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Priloha €. 1 — Investi¢né zadanie

INVESTICNE ZADANIE
Vyh. Hrini$te — ZST Bénovce nad Ondavou, KRZZ km 27,468-30,468
C. j. 4851/2018/SZTS

na realizaciu stavby.

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1  Stavba
Nézov stavby: Vyh. Hriniste — ZST Béanovce nad Ondavou, KRZZ km 27,468 -30,468
Miesto stavby: TU 3211 ZST Michalany — ZST Medzilaborce §t. hr.
DU 32 Vyh. Hriniste — ZST Banovce nad Ondavou
Okres: Michalovce
Kraj: Kosicky
Katastralne tizemie: liniova stavba
Odvetvie: 7TS
Charakter stavby: rekonstrukcia kol'aje materialom novym
1.2. Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova ¢&. 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava
1.3  Terminy
Termin predlozenia zadania stavby: 09/2018
Termin predlozenia PD: -
Termin realizacie: do $tyroch mesiacov od odovzdania staveniska

1.4 Projektant

Generalny projektant: -

Zodpovedny projektant stavby: -

Stupeni PD:

Spravca objektu 5

Spravca: ZSR OR Kosice, Sekcia Zelezni¢nych trati a stavieb,

SMSU ZTS TO Trebisov
2. Prehlad pouzitych podkladov:
3. Zdodvodnenie stavby a jej cielov

Ciel'om rekonstrukcie je odstranenie TOTR km 24,707-30,400, zlepSenie zhorSujiceho sa stavu
zelezniéného spodku a zvrsku, odstranenie blatistych miest a znizenie nakladov na udrzbu.

4. Suvisiace stavby
Nie st

5. Clenenie stavby

Stavebné objekty: SO 01 Zelezniény zvrsok
SO 02 Zelezni¢ny spodok
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B.

SO 03 Priecestie

SO 04 Mosty

SO 05 Uprava TV

SO 06 Ukol'ajiiovaci plan

Prevadzkové subory:
Nie su

Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Rekonstrukcia kolaje &. 1 v useku trate  Vyh. Hriniste — ZST Banovce nad Ondavou (TUDU 3211/32) od
km 27,468-30,468 v celkovej dizke 3000m. Ide o jednokolajnu trat’ rozchodu 1435 mm s napravovym
tlakom 22,5 t/napr.. Trat’ je elektrifikovana jednosmernou trakénou pradovou sustavou 3000 V. Posledna
rekonstrukcia kolaje v predmetnom tuseku bola realizovana v roku 1978 materialom novym. Cielom
rekonstrukcie je vylepsit’ technicky stav zelezni¢ného spodku a Zeleznicného zvrsku a odstranenie TOTR
v km 24,707 — 30,400 v= 80 km/h.

1.2.  Hodnotenie technicko — ekonomickej trovne stavby

Pri rekonstrukcii bude zabudovany novy material (kol'ajnice, podvaly, upeviiovadla, kol'ajové 16zko ...).
Vyziskané kolajové polia buda prevezené a ulozené v ZST Banovce nad Ondavou / v obvode byvalého
P222/ Vyziskané kolajové 167ko bude taktiez prevezené a ulozené v ZST Banovce nad Ondavou.
Rekonstrukciou sa odstrani TOTR, zlepsi plynulost’ Zelezni¢nej dopravy a znizia sa ndklady na udrzbu.

1.3. Analyza rizik a neistot

Zhotovitel musi zabezpecit’ ochranu podzemnych vedeni — inzinierskych sieti, ich vyty¢enie a ochranu.
Musi dodrziavat’ schvalené technologické postupy, vylukové ¢asy, predpisy, normy a zakony suvisiace
so zadavanou c¢innostou. Zhotovitel musi dodrziavat’ bezpe¢nost’ pri praci v stlade s bezpecnostnymi
predpismi a ochranu zivotného prostredia.

2. Suhrnna technicka sprava

2.1  Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Predmetom stavby je rekonstrukcia kol'aje ¢. 1 v useku Vyh. Hriniste — ZST Banovce nad Ondavou. Jedna
sa 0 jednokol'ajnu trat’ rozchodu 1435 mm s napravovym tlakom 22,5 t. Je elektrifikovana jednosmernou
trakénou pradovou sustavou 3000 V. Trat je zaradena medzi hlavné Zelezni¢né trate.

2.1.2 Stru¢ny opis stavby z hladiska téelu a funkcie
Rekonstrukciou zelezni¢ného zvrsku a spodku sa dosiahne zlepSenie parametrov dopravnej cesty.
Odstranenim blatistych miest sa zlepsi plynulost’ jazdy a zvysi sa bezpecnost’ prevadzky.

2.1.3 Charakteristika Gizemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba bude realizovana na stavajucom zemnom telese bez zaberu d’al§ich pozemkov a prebieha v Gizemi,
ktoré nie je zalenené do ziadneho pasma ochrany prirody a krajiny. Stavba bude realizovani na
pozemkoch ZSR. Pripadné pouzitie susednych pozemkov v stvislosti s realiziciou stavby musi zhotovitel
riesit’ s vlastnikmi tychto pozemkov.
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2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Likvidacia odpadov bude vykonana v sulade zo zdkonom o odpadoch. Vyziskany material z podvalového
podlozia zhotovitel' spracuje v zmysle ekologického hodnotenia kameniva, ktoré zabezpeci spravca.
Material vyhovujici je mozné pouzit vramci stavby do nizSich konStrukénych vrstiev podvalového
podlozia. Material klasifikovany ako nevyhovujuci, alebo ako nebezpecny odpad zhotovitel zlikviduje
vV ramci stavby. Predpokladané znecistenie kameniva kolajového 16zka je cca 80-85% a 10% nebezpecny
odpad. Fakturacia vykonov s nakladanim a likvidaciou vyziskaného materialu zhotovitel' uplatni na
zaklade skuto¢ne vykonanych vykonov. Vyzisk zo Zelezni¢ného zvr$ku roztriedeny podl'a kategoriza¢nych
zapisov ako pouzitelny zhotovitel' zapisni¢ne odovzda zastupcovi spravcu. Ostatny vyziskany material
kategorizovany ako odpad alebo material neupotrebitelny v sieti ZSR (betonové aj drevené podvaly a pod)
zhotovitel’ zlikviduje v rdmci stavby. Zhotovitel’ je pri realizacii stavby povinny vykonat' také opatrenia,
aby eliminoval vplyv na zivotné prostredie. ( Cistenie komunikacii, ochrana pddy pred tinikom ropnych
latok zo stavebnych strojov a pod.).

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba bude realizovand na pozemkoch ZSR. Podas realizacie prac nebude moZna prevadzka
v medzistani¢nom tseku ZST Trebisov - ZST Béanovce nad Ondavou. Rozsah vyluk bude stanoveny na
zéklade technologickych postupov zhotovitel'a. Technologicky postup musi byt odsthlaseny ZSR. Pocas
nepretrzitych vyluk budi cestujuci prepravovany autobusovou dopravou v useku Banovce nad Ondavou —
Trebi$ov. Vstup na stavbu bude jednak od ZST Bénovce nad Ondavou a jednak z priecestia v km 29,694,
Zhotovitel pre tito stavbu zabezpeci inZiniersku ¢innost’.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov stavby
3.1 SO0l Zelezni¢ny zvriok
3.1.1 Jestvujlci stav

V tseku trate  Vyh. Hrinidte — ZST Béanovce nad Ondavou kol'aj & 1 je od km 27,468 do km 30,468
zelezni¢ny zvrSok tvaru S 49 na betdénovych podvaloch SB6. Kol'ajnice su zvarené do bezstykovej kol'aje
(BK). V danom useku st izolované styky v km 28,533, 29,705, 30,221 v pravom aj 'avom pase t.j. 6 ks.
V celom useku navrhovanom na rekonstrukciu st v sucasnosti blatisté miesta v dosledku ¢oho dochadza
k porucham GPK a k zvySenym nakladom na tdrzbu. V km 30,400 -24,707 je z d6vodu nevyhovujuceho
stavu Zelezni¢ného zvrsku znizend rychlost’ zo 100 km/h na 80 km/h.

Sklonové pomery trate st do 7 %o. Smerové pomery — okrem priamych usekov sa na danom useku trate
nachadzaju aj obliky o polomeroch 10 000 a 1518m. V useku st dva mosty s priebeznym kol'ajovym
167kom a kolajnicami uloZenymi na betonovych podvaloch v km 27,740 a 28,680. Zaistenie priestorovej
polohy kol'aje je na trakénych podperach.

3.1.2 Navrhovany stav

Navrhovana rekonstrukcia za¢ina v ZST Banovce nad Ondavou v km 30,468. Pozadujeme material novy,
ktory doda zhotovitel' - kolajnice 60E2 (akosti R350HT), beténové podvaly BP3, bezpodkladnicové
upevnenie systtm W 14 ( Skl 14), rozdelenie podvalov ,,u“. Kolajové 16zko pozadujeme zriadit
z nového kameniva frakcie 32-63mm v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ZSR TS3. Hrabku kolajového
16zka pozadujeme min. 35 cm pod loznou plochou podvalov. Zhotovitel’ vyty¢i vSetky podzemné vedenia
aulozi ich podla platnych predpisov a noriem. Zhotovitel' zriadi bezstykovu kolaj ( d’alej len BK )
v zmysle predpisu ZSR S3-2. Bezstykovii kolaj odpora¢ame z dlhych kolajnicovych pasov o min. dizke
100m, podla dodaného technologického postupu. Technologicky postup musi byt schvaleny spravcom
OR Kogice, SZTS. Po zriadeni BK podla schvileného technologického postupu predlozi zhotovitel
doklady o jej zriadeni v zmysle predpisu S3-2. V ramci rekonstrukcie Zelezni¢ného zvr$ku zhotovitel
zrealizuje prechod tvarov Zelezniéného zvr§ku 60E2/S49 dvoch kusov na stavajucu kolaj a dvoch kusov
60E2/ R65 na napojenie na vyhybky v ZST Banovce nad Ondavou. Taktiez zhotovitel' dod4 a zabuduje 6ks
novych MIS / v km 28,533, 29,705, 30,221 v pravom aj 'avom kolajnicovom pase /. Izolované styky
pozadujeme zachovat' v pdvodnych kilometroch s vymenou vSetkych lanovych prepojeni kolajovych
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3.2

obvodov aj k siborom ASE v celom rekonstruovanom useku kolaje. Zhotovitel' zabezpedi a osadi novy
vystroj trate ( nové hm).

Smerova a vyskova poloha kol'aje bude upravena v zmysle technického projektu.

SO 02 Zelezniény spodok

3.2.1  Jestvujlci stav

Plan Zelezni¢ného spodku je bez sanaénych vrstiev, odvodnovacich rebier a bez trativodov. Prevazna Cast’
navrhovaného useku na rekonstrukciu je na vysokom nasype. Do plane Zelezni¢ného spodku je prevadzkou
zatlaGany S$trk, preto Strkové 16zko nedosahuje pozadovani hrabku ato hlavne v tiahlom oblaku
o polomere r = 1518m o celkovej dizke 987,106m. Ojedinele sa vyskytuji blatisté miesta hlavne pri
izolovanych stykoch.

3.2.2  Navrhovany stav

Podvalové podlozie navrhujeme zriadit' z nového materialu a to sana¢na vrstvu hrabky min. 300 mm, so
separacnou geotextiliou a trojosou vystuznou geomrezou. Frakcia sanacnej vrstvy 16 - 32 mm. Zemnu plan
zriadit’ v jednostrannom sklone 5% (vlavo v smere km). Skladka vyziskaného materialu z podvalového
podlozia bude v ZST Banovce nad Ondavou do 3 km od staveniska.

3.3 SO 03 Priecestia
3.3.1 Jestvujuci stav priecestia v km 29,694

V km 29,694 sa na ceste CII/ JIC SP 1407/ nachadza aktivne troviiové priecestie PZS 2Z. Sirka priecestia
11 m, dlzka 8m. Na priecesti st v sucasnosti poistné kol'ajnice a asfalt.

Uhol kriZzenia pozemnej komunikdcie s tratou je 90°. Priecestie je napojené na asfaltovll cestu druhej
triedy.

3.3.2Navrhovany stav

Na Zelezni¢nom priecesti pozadujeme rovnaky tvar Zelezni¢ného zvrsku, ako v prilahlych usekoch.
Drobny zvrSskovy materidl pod priecestie pozadujeme s antikordznou upravou. Pozadujeme novu
priecestni konstrukciu typu STRAIL — 10 vonkajSich dielcov. Napojenie vonkajSich dielcov priecestne;j
konstrukcie na cestu druhej triedy pozadujeme min. 4m od osi kolaje ¢. 1 v tiseku ZST Béanovce n/O —
Vyh. Hriniste.

Pozadujeme, aby zhotovitel' zabezpecil PD doCasného dopravného znacenia obchadzky, aby cestnil
uzavierku prerokoval s cestnym spravnym organom, ako aj s dopravnym inSpektoratom a aby zabezpecil
dopravné znacCenie potrebné na cestnil obchadzku.

3.4 SO 04 Mosty

3.4.1. Jestvujuci stav

V rekonstruovanom useku su dva mosty s betonovou doskou a to v km 27,743 a v km 28,692. Vsetky
mosty su s priebeznym kolajovym 16zkom. Most v km 27,743 je v priamej kolaji, most v km 28,692 je
v oblaku o polomere r = 1518m.

3.4.2. Navrhovany stav

Vzhl'adom k tomu, Ze na mostoch je priebezné Strkové 16zko, nie je mozné vykonat’ komplexné posudenie
stavu hydroizolacie. Je pravdepodobné, ze je hydroizolacia poskodena, nefunkéna, preto navrhujeme po
odstraneni Strkového 16Zka obnovit stav hydroizoldcie s konsolida¢nou vrstvou pre ochranu proti
poskodeniu $trkovym 16zkom na moste. Opravu hydroizolacie zabezpe¢i MO KoSice v ramci stavby
Vv koordinacii so zhotovitel'om.
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3.5 SO 05 Uprava TV
3.5.1. Jestvujtci stav
Trakéné vedenie (TV) je elektrifikované jednosmernou prudovou sustavou 3kV.
3.5.2. Navrhovany stav

Pozadujeme vytvorit’ dostatocny ¢asovy priestor na konci kazdej vyluky resp. na konci prac na premeranie
a regulaciu TV. Po skonceni vyluky musi byt trakéné vedenie zjazdné pre elektrické HKV, spdtna
kol'ajnicova cesta trakéného pradu musi byt’ celistva, nezivé Casti trakénych a ostatnych zariadeni musia
byt ukolajnené v zmysle ukolajiiovacieho planu, inak nebude mozné zapnut trakéné vedenie a zacat
elektricku prevadzku. Pri realizacii prac musia byt dodrzané podmienky STN 343109 ,,Bezpecnostné
predpisy pre ¢innost’ na trakénom vedeni a v jeho blizkosti®.

3.6 SO 06 Ukolajiiovaci plan
3.6.1  Jestvujlci stav

Zelezniéna trat’ je elektrifikovana jednosmernou trakénou pradovou sustavou 3000V. Ochrana pred
nebezpeCnym dotykom a prepétim je podla vtedy platnej STN 34 1500. Uvedend Zelezni¢na trat’ ma
vyhotovené vodivé prepojenia kol'aje, ktoré zabezpecuju spitnu cestu trakéného pridu do napajacej stanice
Banovce nad Ondavou. Hore uvedené prvky su zakladnymi podmienkami pre bezpecnu prevadzku
trakéného vedenia.

3.6.2 Navrhovany stav

Na uvedeny tratovy usek nie je spracovany ukolajiovaci plan. Tento je nutné vypracovat podla si¢asne
platnej STN EN 50122-1, STN EN 50122-2 (Elektricka bezpecnost, uzemtiovanie a spitné vedenie),
predpisov TS3, Z10 a TNZ 34 1540. Z uvedeného dovodu zhotovitel’ uskutoéni vymenu vsetkych sucasti
ukol’ajnenia ktoré sii opotrebované prevadzkou a doda ukol'ajiiovaci plan skuto¢ného vyhotovenia.

4. Postup vystavby

Zhotovitel’ pred zahajenim prac zabezpeci vytyCenie vsetkych podzemnych vedeni. Oblastné riaditel'stvo
Kosice navrhuje prace vykonavat’ v nepretrzitych vylukach 12dni. Nasledne tri dni 6-hodinovych vyluk na
smerové a vySkové upravy a ostatné dokoncovacie prace.

Po rozrezani kolajnic sa vytrhnu kolajové polia a prevezu sa do ZST Banovce nad Ondavou, kde sa
zdemontuju. Podvaly sa odvezi do firmy zabezpecujicej likvidaciu odpadov. Kol'ajnice a drobny zvrskovy
material sa zapisni¢ne odovzda spravcovi. Odstrani sa asfalt z priecestia a odvezie firme, ktord ma
povolenie nakladat’ s tymto druhom odpadu. Po odkryti mosta Mostny

obvod Kosice vykona obnovu hydroizolacie s poterom V potrebnom rozsahu. Vybagruje sa kolajové
podlozie po troven novej zemnej plane. Kablové vedenia sa ulozia podla platnych predpisov a noriem,
zhutni sa plan Zeleznicného spodku azriadi sa plosnd sandcia v celom rekonStruovanom tuseku
vyspadovana v lavo vsmere km. Nasledne sa vykona predstrkovanie kolaje a pokladka novych
kol'ajovych poli. Kol'aj sa zastrkuje, vykona sa smerova a vyskova uprava a kolajové 16zko sa upravi do
predpisaného profilu. Zhotovitel' zabuduje 2 ks prechodovych kolajnic 60E2/R65 za vyhybkami v ZST
Banovce nad Ondavou a 2 ks prechodovych kol'ajnic 60E2/S49 napojenie na stavajucu trat’. Kol'aj ¢. 1 sa
v rekonstruovanom useku zvari do BK. Zriadia sa MIS. Po konsolidacnej dobe je potrebné vykonat d’alSie
podbitie kol'aje. Do troch mesiacov aj prebrusenie rekonStruovaného useku. Osadia sa nové tratové
znacky, ukolajnia sa stavby a zariadenia. Vykonaju sa potrebné tUpravy TV .Vlozi sa priecestna
konstrukcia STRAIL v km 29,699 a doasfaltuje sa Cast’ cesty od betonovych murikov po rahna z oboch
strin. Po ukonéeni prac zhotovitel zabezpedi porealizatné zameranie a vypracovanie jednoduchej
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dokumentacie skutoéného vyhotovenia, ktord bude obsahovat min. situdciu, pozdizny profil,
charakteristické prie¢ne rezy, ukol'ajnenie podl'a skutoéného vyhotovenia.

Informativny vykaz vymer:

Vytycenie podzemnych vedeni
Odstranenie vodivych prepojeni

Palenie / rezanie / kol’ajnic 3.000 m
Vytrhnutie kol'ajovych poli na bet. podvaloch 3.000 m

Prevoz kolajovych poli do 10 km
Ulozenie kol'ajovych poli na skladku 3.000 m
Odstranenie kol’. 16zka 7.000 m*
Presun vytazeného kol'ajového 16zka do 10 km
Zriadenie sanacie 3.000 m
Montaz kolajovych poli 3.000 m
Pokladka kol'ajovych poli 3.000 m
Zriadenie Strkového 16zka 7.000 m?
Uprava smerovej a vyskovej polohy kolaje  3x 9.000 m
Zriadenie bezstykovej kol'aje 3.000 m

Uprava banketového chodnika so zhutnenim 3.000 m?
Priecestna konstrukcia STRAIL 1ks
Prechodové kol'ajnice 2x 60E2/S49 a 2x 60E2/R65 4 ks
MIS 6 ks
Osadenie hm 28 ks
Porealiza¢né zameranie GPK 3.000 m
Brtisenie 3.000 m
Uprava TV a ukol'ajnenia 3.000 m
Vypracovanie technického projektu skutocného vyhotovenia 2 paré

Inzinierska ¢innost’

C. Doklady

D. Vykresova ¢ast’

Technicky projekt ¢. 2023/2009 z oktobra 2009.
Prie¢ny rez sanaciou
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Priloha & 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR -
podklad pre vypracovanie
PISOMNA DOHODA

0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia oso6b pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2, Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR¥, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(dalej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Zeleznitné stavy, a.s. KoSice
Juzna trieda 66
040 01 Kosice

(d’alej ako ,,zhotovitel™)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s nazvom: ,,Vyh. Hriniste — ZST Banovce nad Ondavou, KRZZ km 27,468-30,468 -
realizacia® (d’alej len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR «, ¢l.
452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ suéast’ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’, aby vietky prace tykajice sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrziavané:
e  pravne predpisy ES a SR,
e  vyhlasky UIC,
e  technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
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a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia

dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri préci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach pri ruénej manipulécii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tdrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov,

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spésobilost’
a) Zhotovite musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych prac ako predmet svojej

¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maju na tato Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavidznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednavatela).

b) Sposobilost zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpe¢nost

aochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.
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€) Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré st dolezité z hladiska bezpeénosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spinaji predpoklady na odbornt spdsobilost, zdravotni a psychickl
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezniénej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

e) Za pozadovanu odbornt, zdravotni a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urené technologické
a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori budu
vykonavat’ &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,

€) poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavace;j
znaCky vozidla acelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna a kontrolna cinnost’
a pod.),

d) poskytnat’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku stéinnost’
po celi dobu realizacie prac,

e) zabezpelit, aby plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skutoénosti,

f) dodrZiavat po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat' jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

g) zohladiiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpe¢nosti,

h) pouzivat vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

i) zabezpeCit na =zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnanCov Svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto ti€elom sustavni kontrolu ich predpisaného
pouZzivania,

J) umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

k) zdrziavat sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

I) dodrziavat’ zdsady bezpeéného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a ¢istotu,

m) postarat’ sa o bezpeénost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

n) postarat sa o bezpenost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe¢nost d’alSich osbb, ktoré mbze svojou
¢innost'ou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit' ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznatenim bezpeénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) Vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela nachadzajacich
sa V priestoroch ZSR,

I v pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,
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S) zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poudenie
0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatel’a
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavaterla,

t) preukazateI'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) Kk sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
,»koordinator bezpecnosti®), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

b) zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podla druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat, dohliadat’ a kontrolovat
zabezpetenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnii prislusnu odbornti skusku podla internych predpisov
ZSR,

e) zabezpelit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukonéenie prac, za bezpeéna
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a OStatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat' z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stlade s prislu§nymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor urCeny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe¢ne uskutoc¢iovat’, upravovat, pripadne odstraiiovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt'azovaniu okolia stavieb, k zne¢istovaniu
komunikacii, ovzduSia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu
podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie uvedenych

odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zaatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat vyznacené
inzinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachddzajiice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v rAimci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vytydenie si

zabezpeci zhotovitel.
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c)

d)

e)

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montaZzne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméd (Vyhlaska
MPSVaR SR & 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné
bezpec¢nostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje bezpecnost’ 0s6b
a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

9)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich znebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajlce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnt troveil v zmysle Zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urc¢it’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke™ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach*,

zabezpecCit, aby zamestnanci subdodavatel'a boli riadeni vediicim prac (resp. vedicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodéavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu
veduceho préc zhotovitela.

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organiza¢né a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢na a neruSena doprava po
susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmd pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré st trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napétim musia dodrziavat’ zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvriku a spodku“ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napédtim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami apod.) na mensiu vzdialenost, zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOI) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej koPlaje je veduci prace povinny:

a)
b)

d)

zabezpetit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit' sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne obozndmit (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

urit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur€it’ smer cesty tam aj spét,
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e)

9)

h)

i)
)
k)
1)
3.5.
a)
b)

c)
d)

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpeCit, aby kazdé zacatie, druh a spOsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe,
v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpeCit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde sl po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatoéné bezpecnostné opatrenia (napr. vylicenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet vedicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinéciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a moZu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca

zhotovitel'a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za

pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6.

Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organiza¢nych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

»Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi
pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.

Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

zabezpecit, aby vedici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykondvanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat’ kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatela

4.1.

Vymedzenie a odovzdanie staveniska
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b)

d)

a) Na odovzdané stavenisko majii pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné ¢innosti, kontrolu
atidrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zikonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu Zelezni¢nej infradtruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaiatkom realizacie prac musi byt' objedndvatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit', cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych
vedicich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vy§ka TV, komunikaéné moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumitelnym a preukéazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s CitateI'nym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

€) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazateI'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednévatel je opravneny u zhotovitel'a vykonévat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost® na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia lohy na spolo¢nom pracovisku, sii povinni navzajom sa informovat’
najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy
zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
Vv zneni neskorSich pravnych uprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
V zneni neskorsich pravnych uprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné
ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o moze spdsobit’
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel'a drahy,
v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: veduci pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajicich sa zaistenia BOZP
Vv uzkej spolupréci s koordinatorom bezpecnosti.
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f) Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
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Priloha €. 3 — Zoznam priamych subdodavatel’ov

P.¢ Meno a priezvisko / Adresa pobytu alebo Identifikaéné ¢islo Predmet Podiel Zapis
Obchodné meno sidlo alebo datum narodenia (ak nebolo subdodavky plneni hv Zo(zirjaT(e
. pridelené identifika&né &islo) a OSpOCArskyc
alebo nazov h subjektov
(v %)
(ANO/NIE)
ELTRA, s.r.0. Rampova 4 Uprava, 2,3 ANO
040 01 Kosice premeranie
1. . .
trakéného
vedenia
GEOMETRA SK s.r.0. Prazska 4 Geodetické | 0,2 ANO
2. 040 11 KosSice prace
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