Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zékonnika (d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD*) za ucelom realizacie stavby:

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Benus

Benus 355, 976 64 Benus
Katarina Srnkova, starostka obce
00313289

2021223039

Prima banka Slovensko, a.s.
SK30 5600 0000 0020 0451 9001
0905784616
katarina.srnkova@benus.sk

JD ROZHLASY SK s.r.0.
Jasikova 178, 023 54 Turzovka
S.I.0.

Milos Drapala

Zastupca vo veciach organizacno-technickych: Milo§ Drapala

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Zapis v OR:
e-mail:

Mobil:

44528035

2022726783

SK2022726783

Prima banka, a.s.
7783355001/5600

SK90 5600 0000 0077 8335 5001
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 50508/L
drapala@)jdrozhlasy.cz
+420774112916

(d’alej len "zhotovitel*)

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednédvatel'a riadne a
vCas dielo ,,Solarna nabijacia stanica.” v rozsahu podla rozpoctu vykaz/vymer-
zadanie, ktory je prilohou tejto zmluvy (d’alej len "Rozpocet") a inych suvisiacich
dokladov, a taktiez zavézok zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi vSetky s tym suvisiace
doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality.

2.2. Objednavatel’ zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ vSetkych podkladov a dokumentécie
pre zhotovenie diela, ktoré vypracoval a/alebo poskytol zhotovitelovi na ucely



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

realizécie diela alebo na Gcely pripravy ponuky zhotovitel'a, ako aj za uplnost’ poloziek
zahrnutych do Rozpoctu.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatel’a dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené
dielo objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite najneskor do Styroch mesiacov od
prevzatia staveniska.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
za dielo dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou predloZzenou ponukou, podla
projektovej dokumentacie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy,
podla pokynov objednédvatela, podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatel'om,
v sulade s kontrolnym a skasobnym pldnom zhotovitela odsthlasenym
objednavatelom, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych
uradnych povoleni tykajacich sa diela (najmé v stilade s dokumentaciou pre stavebné
konanie), a d’al§imi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy
vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto
zmluvy pre tlto stavbu v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako 1 s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Solarna nabijacia stanica®, zmluvu o
dielo v stlade s postupom zadédvania zdkazky s nizkou hodnotou podl'a§ 117 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
platnom zneni.

Clanok III.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Miestom plnenia zmluvy je: Obec Beiius, na parcele KN C 693 (zahrada).

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 13 981,94 EUR
DPH 20%: 2 796,39 EUR
Cena celkom s DPH: 16 778,33 EUR

K fakturovanej cene bude uctovand DPH v sadzbe platnej v Case fakturécie.



V pripade rozhodnutia objednavatel’a o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela sa bude pri zvySeni
alebo znizeni celkovej ceny diela vychddzat’ z jednotlivych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

K zmluve je priloZzena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddeliteI'na stc¢ast. Rozpocet je
vyplneny vykaz/vymer - zadanie vo vSetkych polozkach. V pripade, ak zhotovitel' niektora
polozku nevyplni, ma sa za to, ze takéto prace, montdze, dodavky materialov, atd’., budu
vykonané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

5.1

5.2

53

54

5.5

6.1

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Celkova cena diela podl'a CI. IV. bod 4.1., bude zhotovitelom fakturovana najneskor do 7
dni od prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatel'om.
Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny sipis vykonanych prac vo
forme polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zavidzného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €.1 tejto zmluvy, ako
aj potvrdeny stavebny dennik zo strany zhotovitel'a a objednavatel’a.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednévatel’ zhotovitelovi na zaklade predloZenej
faktury po vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom
objednéavatela. Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného stpisu vykonanych prac
objednavatel'om vyhotovi zhotovitel' faktiru — danovy doklad a doru¢i ju na adresu
objednavatel'a. Splatnost’ faktur je 60 dni odo dna poskytnutia riadneho plnenia
zhotovitel'om.
Vlastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v CL 1II tejto zmluvy
prechadza na objednavatel'a momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
Faktiru bude zhotovitel' predkladat’ objednéavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda
faktira musi mat’ nasledujice nalezitosti:
obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednévaterla,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
Cislo faktary,
¢islo zmluvy,
oznacenie diela,
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,
datum dodania tovaru alebo sluzby,
nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,
fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovant cenu s danou,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
peciatku a podpis objednavatel'a a odborného technického dozoru objednavatel’a
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

Clanok. VI.
TERMIN VYSTAVBY

Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v Cl. II tejto zmluvy zhotovit’ najneskor do
Styroch mesiacov odo dna prevzatia staveniska.



6.2

6.3

7.1

7.2

7.3
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Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel’ toto dielo prevziat' aj v skorSom termine avSak po pisomnom vyzvani
najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

Doba zhotovenia diela sa predlzuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat’ dielo alebo vykonavat’ prace, ktoré technoldgia neumoziuje, ako napr.
pokles vonkajsej teploty pod 10 stupiiov Celzia, ddzd’, snezenie. Tieto vplyvy budu
zaznamenané do stavebného dennika.

Clanok. VII.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran po€as zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

O e , ako stavebno-technicky dozor (za objednavatel’a)
. M. Drapala, ako stavbyveduci a zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitel'a

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiiajucich odbornu sposobilost’
v zmysle zdkona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat’ vSetky prace na
stavenisku prostrednictvom o0sdb s potrebnou kvalifikdciou a nalezite poucenych a
pouzivat’ na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam
na technickll sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok,
ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujiicom technickom stave (napr. budi znecistené od mazacich tukov a oleja,)
alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto
zmluvy ani ich vnaSat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu
objednavatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel’ je opravneny oznacit’
vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podl'a tejto zmluvy,
ktoré objedndvatel’ povoli pouzivat’ pri realizdcii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostatoCne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nt identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas
celej realizécie diela udrZiavat’ toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostato¢ne viditel'né a CitateIné.

Zhotovitel' je povinny udrzZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej zastupcom
objednavatel'a, vykona ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povaZzuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovéza a
odvéaza materidl, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel’ objedndvatel’'ovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

Prace na pracovisku zaCinaji a koncia na zaklade pracovného casu urceného
zhotovitel'om, pri¢om tento sa zavizuje rozvrhnat’ pracovny cas svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrZal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. VI.
ods. 6.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel’a sa na ucely tejto zmluvy povazuja i
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7.6
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tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitela a zhotovitel' ich pouZzije na
realizaciu diela.

Zhotovitel modze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji pozadovani
kvalifikaciu, ktori vykonévaji potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom c¢ase a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. v zneni aktualizacii ku
dnu zhotovenia diela. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku
objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ zdkladné pracovné normy, zdravie a bezpecnost’
v zamestnani, rovnost’ pohlavi a nediskriminaciu, pristup k zékladnej socidlnej ochrane.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci
a bezpeCnost’ technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac v stlade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky
MPSVaR €. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zékona €. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni aktualizacii ku ditu zhotovenia diela.
Zhotovitel mdze pouzit’ iba materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené
v zékone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’
Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a slUstavne zabezpecovat' kontrolu ich
dodrziavania. Dalie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované
v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci je zhotovitel povinny dodrziavat’ vSeobecne zavézné pravne predpisy na zaistenie
bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a poZziarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na stavenisku a urcené
pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické népoje a iné
omamné latky v pracovhom cCase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zucastiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych ucastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako 1 v objekte stavby plati zdkaz poZivania
alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrZani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktora na stavenisku vedie
zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny viest’ odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutoCnosti tykajiice sa realizovaného diela. Zodpovedny zéstupca zhotovitela je
povinny predloZit’ zastupcovi objedndvatel’a denny zdznam najneskor nasledujuci dent
po zéapise. Zastupca objedndvatela je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od
predlozenia zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nestihlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel’ zvola koordina¢nu poradu pisomnou formou asponi 2 dni vopred. Pokial
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sa zhotovitel’ z vaznych dovodov nemdze dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspon jeden
denn pred terminom konania koordinacnej porady doruci objednavatelovi pisomné
ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dovodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.
Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel’a.
Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pisomne vyzve objedndvatel’a tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie
diela ur¢i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budiu d’al$im postupom prac zakryté¢ alebo sa stani nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’
objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a zndSat’ naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.
Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat objednavatela na jeho prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznadmenim, ze cCast’ diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel
objednéavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice Uspesné
vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a
projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho cCasti, ktoré ma
alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az ispeSnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
projektovou dokumenticiou a predlozenim dokladov o tychto skuskach
objednavatel'ovi. Zhotovite je povinny viest podrobny technicky zidznam o
vykonanych skuSkach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti,
vykazuje dielo alebo jeho cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda
objednévatel'ovi niektory z dokladov; dovodom na odmietnutie prevzatia diela vSak
nebudt vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej; dokumentacii. Na tcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za
vady diela.
O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych tdajov o
diele bude obsahovat’ aj:

e zhodnotenie akosti vykonanych prac,



7.19

7.20

7.21

7.22

8.1

e supis zistenych vad a nedorobkov,

e dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

e udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

e supis odovzdanych dokladov,

e datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatel'ovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a nadvodmi
na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kons$trukénych materidlov,
potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo
jeho ¢asti a d’alsie doklady, ktoré sa vztahujt na dielo alebo jeho ¢ast’ podla prislusnych
vSeobecne zdviznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednéavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
objednévatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie za primeranych a obvyklych
cenovych podmienok u tretej osoby na ndklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a
poverit’ realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit’
realizaciu diela podla tejto zmluvy a to vyluéne z objektivnych pri¢in stojacich mimo
vole objednavatel'a. Doru¢enim oznadmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel’ povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizécii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou préc, ktoré objednavatel’ uvedie
v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi
cenu skutoc¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy a nahradit’ mu aj cenu materialu
podrla tejto zmluvy — cena materialu obstaran¢ho avSak nezabudovaného do diela, ktory
bude nasledne odovzdany objednavatelovi. Objednavatel nezodpovedd za Skody
vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizdcie diela. Objednavatel je
povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukdzat’.

Clanok VIII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat' poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych
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predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba zacina plynit odo dia protokolarneho prevzatia dokoncenej stavby
,»Vybudovanie oddychovej zony v obci Breznicka.“ objednavatel'om. Zaru¢na doba sa
kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodne;j s dizkou
zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 25 mesiacov plyntcej
odo dna odovzdania celej stavby ,,Vybudovanie oddychovej zony v obci Breznicka.
zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budu
sucast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢nd doba sa
predlzuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedad zhotovitel’, riadne uzivat' cela
stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol =zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
objednévatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od
jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po doruceni ozndmenia vady objedndvatelom, pri vadach
ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom.
Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskor do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom, pokial’ sa
nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat'® dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od zmluvy alebo zabezpecit’
odstranenie vady na nédklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sdm tuto vadu
odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného
predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objednéavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku mé objednévatel’ 1 v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

Clanok IX.
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05% z ceny diela, za kazdy deft omeskania
v pripade nedodrZania stanoveného terminu ukoncenia diela.

Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05% zceny diela, ak je objednévatel
v omeskani s platenim faktiry nad rdmec dohodnutej lehoty splatnosti.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ bezddvodne preberaci protokol, je
zhotovitel' opravneny uctovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela
s DPH.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem prav na
nahradu zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania, sposobenej skody, uslého zisku,
zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zadviznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstupenia
zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich
povahy maju trvat’ aj po zédniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstipit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom
uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel’a sa povazuje
najma:

e ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

e ak bude zhotovitel’ zdovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku VI. ods. 6.1. tejto zmluvy o viac ako
30 dni,

e ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek  postupového terminu realizacie diela uveden¢ho v
harmonograme postupu prac o viac ako 30 dni,

e ak bude zhotovitel’ zdovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ¢iastkového terminu realizacie préc, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednévatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné
prace primeranej nahradnej lehote uréenom zdstupcom objednéavatela, ktora
vSak nebude kratsia ako 30 dni (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

e ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatel'ovi technologické postupy realizacie
prac podl’a tejto zmluvy a to ani v dodato¢nej lehote 10 pracovnych dni,

e ak zhotovitel vCas neodstrani objedndvatelom ozndment vadu a to ani v
dodatocnej lehote 15 pracovnych dni,

e ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

e ak zhotovitel' ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v ¢l. XII.
ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukazZe objednavatel'ovi uzavretie zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu sposobentl svojou ¢innost'ou pri realizacii diela.

Objednévatel’ moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade,
ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodéavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé,
ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat’ dielo v€as a riadne.

Za podstatné porusSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objednavatel'a s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim €l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruSeni zmluvy mozu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni
odo dna, kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak mdézu odstlpit’ od zmluvy z toho
ist¢ho dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouzZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel’a,
ma objednéavatel narok na nédhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatel'a
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previest bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na
pracovisku, ako i1 k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel’ narok na ndhradu Skody sposobenu omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Ak dojde k odstapeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednévatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske nevycerpaného nenavratného finanéného
prispevku.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocnosti, o ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zéklade
tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’ na zdklade povinnosti uloZenej zdkonom.
Kazda zmluva o subdodavke (ak relevantné) musi byt’ uzatvorena v pisomnej forme a
len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednéavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za
plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované na
zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodéavatel’a ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zéklade zmluvy o subdodavke. Uchadza¢ musi uviest’:

e podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat' subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka

navrh na zmenu,

e obchodné meno navrhovaného subdodavatela,

e predmet subdodavky,

e doklady preukazujuce, Ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia

podmienky uvedené vo Vyzve na predkladanie cenovych pontk a v sutaznych
podkladoch.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na stavbe budl uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré ur¢i objednavatel’ na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sticastou ponuky
zhotovitel'a. V pripade zmeny podmienok poskytovania finan¢nych prostriedkov zo
strany poskytovatela finan¢nych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v
ods. 12.2 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v stilade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchédzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, pri dodrzani postupov podl'a § 18 zédkona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.
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Tato zmluva sa stdva platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innou
najskor den po jej zverejneni v zmysle zédkona s odkladacou podmienkou:

a) po predlozeni ziadosti o prispevok, alebo
b) po schvéleni ziadosti o prispevok

podrla toho, ¢o je pre verejného obstaravatela relevantné.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, jeden pre zhotovitela a dva pre
objednéavatela.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, ze si opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzend a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto zmluvu. V pripade, Ze také okolnost’ existuje, zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne
ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlésenia.

Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri
oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej
zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na ozndmeni zmeny adresy
musi byt podpis Uradne osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati nedoruc¢ena plati, Ze U¢inky dorucenia nastali tretim diiom po jej
odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, neuc¢inné alebo nevynutitelné (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neucinnost’ alebo nevynutite'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého pristupu a
dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, netcinné alebo nevynutitelné
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom tucel a
zmysel zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, pokial’ takdto dohoda nebude uzavreta,
rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného,
neucinného alebo nevynttitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a
institatov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouziji také
ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam predchéadzajuce;j vety.

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych oso6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a tejto zmluvy. Prijimatel’ je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmd preukdzat opravnenost’
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia dotacie v zmysle Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sob zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané¢ podmienky na riadne a vc€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
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Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku. Uvedené doba sa prediZi v pripade ak nastanti skutoénosti uvedené v ¢lanku
90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o Cas trvania tychto skuto¢nosti.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s opravnené:
e vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
¢ pozadovat’ od objedndvatel’a a zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady a inu
potrebni dokumenticiu, zédznamy dat na pamétovych médiach, vzorky
vyrobkov alebo iné¢ doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na
mieste a dalSie doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek
opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,
e oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
e vyhotovovat’ koépie tudajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:
e Objednavatel’ a nim poverené osoby,
o Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly
e Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e Osoby prizvané organmi uvedenymi vysSie v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej opravnenymi  osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Prilohy:

1. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a s pontikanou Specifikéaciou v papierovej

podobe



