ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Nazov organizacie: ZdruZenie obci Enviropark Pomoravie
Sidlo organizécie: Zévod 243,908 72 Zavod
Statutarny organ: Ing. Richard Nimsch, predseda zdruZenia
ICO: 36067725
DIC: 2021776174
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0032 2742 8005
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Richard Nimsch 0918 785 134
Email: starosta@levare.sk
b) technickych: Ing. Pavol S¢astny 0903 827 092

Email: kiasova.zoep@gmail.com

(dalej len “Objednavatel ”)

A
Nazov: Metrostav Slovakia a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Statutarny orgén: Ing. Marce! Rychly — ¢len predstavenstva
Ing. Robert Patek Ph.D. — predseda predstavenstva
Zapisana v: OR 0S Bratislava |, oddiel: Sa, vl.¢. 5753/B
ICO: 47 144 190
DIC: 2023755712
IC DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: Ceskoslovenskd obchodna banka, a.s.
IBAN: SK5975000000000025041183
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Matus Macej
b) technickych: Ing. Martin Benko
Cislo telefénu: +421 907 725 710
Cislo faxu:
Email: martin.benko@metrostavsk.sk

(dalej len “Zhotovitel”)
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Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s nazvom Dobudovanie kanalizacnej
siete v aglomeracii Velké Levare a rozsirenie COV Gajary — €ast 1 Dobudovanie kanalizaénej siete

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujud, Ze budu
spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovant stc¢innost pri realizacii Projektu.

Cianok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, 7e predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci projektu
financovaného z Eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov: Dobudovanie kanalizacnej
siete v aglomeracii Velké Levare a rozéirenie COV Gajary Il. Predmet zmluvy je 3pecifikovany v
Prilohe €. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, a
to v mnozstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
e oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;
e podla projektovej dokumentéacie — priloha €. 2;
e podla vypracovaného Casového planu vystavby diela (harmonogramu) a harmonogramu
platieb — priloha €. 3 a priloha ¢. 4;
e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako
Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky kjeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuja svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavdzuju poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentéciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, 7e je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skuto&nym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.



4.4, Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.1.1 vzmysle §3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 7 306 680,26 eur
DPH 20% 1461 336,05 eur
Spolu 8 768 016,31 eur

Slovom osem miliénov sedemstosestdesiatosemtisic $estndst eur tridsatjeden centov
Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokrdhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre zabezpecenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotovitel'v prospech
Objedndvatela zlozi vykonovi a garanénu zdbezpeku do 14 dni od Gginnosti Zmluvy. Nezlozenie
vykonovej zaruky bude povaiované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela.
Zhotovitel si moZe vybrat jeden znasledovnych spdsobov zloZenia vykonovej agarancnej
zadbezpeky:

1.) a) vinkulovat na bankovom (c¢te Zhotovitela financné prostriedky v prospech
Objednavatela, pricom jedina podmienka ¢erpania bude Ziadost Objednavatela, a to
vo vyske 10 % z ceny Diela (bez DPH) od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo do
terminu odovzdania a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov.

b) Po prevzati Diela vinkulovat na bankovom (¢te Zhotovitela financné prostriedky
v prospech Objednavatela a to vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH na obdobie odo dna
prevzatia Diela Objedndvatelom do skon&enia zdru¢nej doby.

Vinkulovanie finan¢nych prostriedkov vo vyske 5% pri prevzati diela je podmienkou pre
uvolnenie 10% vinkuldcie. Objednévatel dd pokyn na uvolnenie vinkulacie na ucte
Zhotovitela do 7 pracovnych dni;

alebo

2.) a) zlozit na ucet Objednavatela sumu vo vyske 10 % z ceny Diela (bez DPH) ako vykonovu
zaruku.

Objedndvatel’ Zhotovitelovi vrati po prevzati diela 50% zo zloZenej sumy na ucet
Zhotovitela (najneskér do 7 pracovnych dni), pricom zvySnych 50% zo zloZenej
sumy bude sldZit ako garancna zaruka, ktord bude Zhotovitelovi vratena po skonceni
zaruénej doby diela (najneskér do 7 pracovnych dni);

alebo
3.) predloZit bankovu zaruku vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH, ktord bude platna od

nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia diela bez
vad a nedorobkov.
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Zhotovitel predlozi Garanénl bankovu zaruku vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH, ktord
bude platna odo dna prevzatia diela Objednavatefom do skoncenia zaru¢nej doby.

Po zlozeni bankovej zaruky vo vyske 5% z ceny Diela (t.j. garantnej zdbezpeky) vréti
Objednavatel’ bankovi zéruku vo vyske 10% z ceny Diela (t.j. vykonovd zdaruku)
Zhotovitelovi a to v lehote do 7 pracovnych dni.

5.3V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych
v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani Casti Diela, bude
mu vykonova zéruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrdni, zabezpediich
odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel
je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapoditat s vykonovou zdrukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratend
vykonova zdruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

5.4 Danh z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

5.5 Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urcené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha urcujica Cenu za Dielo je UplInd a zavazna a k jej zmene mbZe déjst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstardvani a touto zmluvou. Mechanizmus Gpravy Ceny za Dielo pocas
zhotovovania Diela je upraveny v Prilohe ¢. 7 tejto Zmluvy.

5.6  VySsie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzZivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, sto¢né,
elektricki energiu a pod.

5.7 Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktord je vypocitana v stlade s prilohami Zmluvy.

5.8  Zhotovitel nie je oprdvneny menit obsah a rozsah dodavanych préc, neZ ako st uvedené v Prilohe
¢.1 tejto Zmluvy.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodédvok a prac v sulade
s Pritohou €. 7 tejto Zmluvy na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvéleného
stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objedndvatefovi dva originaly prislusnej faktdary a zavézuje
sa na poZiadanie Objedndvatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej

faktdry.

5.10 Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v plathom zneni do 60 dni od
jej doruéenia Objednéavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynat diiom nasledujacim po dni, v
ktorom bola faktira preukdzatelne doru¢end Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Gcet
Zhotovitela uvedeného v zdhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na spdsob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych trukturdinych a investi¢nych fondov.
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5.11 Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZena faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Ghrady,

d) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) ITMS kéd projektu, ndzov projektu (ak relevantné)

5.12

5.13

V pripade, Ze faktara {(dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neulplné Udaje,
Objednavatel je oprdvneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktary nie je Objedndvatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut odo dia jej
dorucenia Objedndvatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmiuvy.

Prilohou kazdej faktiry musi byt:

a)

b)

c)

Protokol o prevzati — stpis skutocne dodanych prac s uvedenim mnoZstva a cien podia
rozpocCtu za fakturované obdobie, s celtkovou cenou. Stpis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predlozeny aj velektronickej forme vo formate
stiboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela.

Fotodokumentdciu o skutoéne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné vyhlasenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zévizkov voci
kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel' faktiru podia tejto zmluvy objednavatelovi. Objednavatel je oprdavneny
pozadovat preukdzanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v éestnom prehlaseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa Cestné vyhldsenie

Zhotovitela ukdze nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukaze, je Objednavatel

opravneny takto vystavenu faktiru neuhradit, a to az do doby preukdzania Ghrady
splatnych zdvazkov voci kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie
fakturovanej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela zo strany zhotovitela.
Postup Objednévatela v stlade s tymto bodom Zmluvy Zmluvné strany nepovaZzuju za
porusenie zmluvy zo strany Objednavatela ako ani za omeskanie Objedndvatela so
splnenim svojho penazného zavazku podla tejto Zmluvy.

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykiaciu budd prilohou
faktary aj vazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykond prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
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podmienok na pisomnt vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na naklady
Zhotovitela.

Ctanok VI.
CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut pinenie predmetu Zmluvy do 270 dni odo dfia odovzdania
staveniska, v stlade s Casovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsthlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitefnd stcast Zmluvy
ako sulast Prilohy ¢ 3 k tejto Zmluve. Nedodrianie harmonogramu bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

6.2. DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim stéinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

6.3. Vpripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podia tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$$ej moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny Cas
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstipi od Zmluvy.

6.4. Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy33ej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezédvisle od jeho vole (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani spineniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by
Zhotovitel tuto prekazku odvrétil, alebo predpokladal, a ktord by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omes$kani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela
zapisom v stavebnom denniku.

6.5. Primerant dobu, kedy bola prdaca Zhotovitelom prerusend z dévodov podia predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerudenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu oznamit Objednavatelovi
a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Névrh, pripadné Zmluvné Gpravy prediozi Zhotovitel najneskér do pat dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

6.6. V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

6.7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty pinenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne Cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Gsilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.
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6.8. Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodéavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

6.9. Objednavatel ma prdvo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma prévo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku 8kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zadklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu preruenia zhotovenia
Diela. V pripade preruenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préce, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na
vznik hroziacej $kody alebo po$kodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturécie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a véas.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1  Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentacie (Priloha €.2 Zmluvy).

Clanok ViII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1  Prdva a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, md Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred pldnovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatela
na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade c¢asového plénu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednédvatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. V.

d) Kazdd zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druht zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, kloré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinnd informovat druhG zmluvn( stranu s dostatonym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmiuvy v
planovanom termine.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Objedndvatela. Ziadost o
zmenu subdodavatefa pisomne predklada Zhotovitel Objedndvatelovi minimdlne 5
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pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel je v stlade s
§41 zVO povinny uvadzat aktudlne Udaje o svojich subdoddvatefoch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddavatela na celkovej realizacii
Diela. Tieto informéacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
poZadovat od subdoddvatelov poskytovanie aktudlnych ddajov podla predchéadzajicej vety
a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované tdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdoddvatela poskytnit Objednavatefovi vsetky Udaje podia tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok UGcasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit v3etky povinnosti podla zakona o verejnom obstardvani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podia pism. i) u kaZdého subdoddvatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, tdaje o
osobach opravnenych konat za subdodédvatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifali podmienky Géasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
pévodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodéavatel musi byt oprdavneny doddvat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondvat stavebné préce v rozsahu predmetu subdodavky.

c) Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po celt dobu
vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu sp6sobent na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich 0sdb, ktord bude sposobena prevadzkovou
¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH stanovenej v ¢ase podpisu
tejto Zmluvy. Poistnd zmluva, resp. jej uradne overend fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd
Prilohu €. 6 tejto Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdoddvatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

e) Zhotovitel' je povinny udrziavat istotu na mieste pinenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednévatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

f)  Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrZiavali zésady hygieny;

g) Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané price budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

—7
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prac, ktoré boli zakryté. Pri porudené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat ndklady s tym spojené;

h) Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujtt podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dalsimi
osobitnymi predpismi;

i) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdelavania a organizdcie price pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

j)  Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpoklady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odborni spo6sobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci,

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonédvanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vy$Sim rizikom, pri ktorych méze vzniknat zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych Castejsie vznikd poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela,
ktori maju platny preukaz, osvedéenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odborni
spbsobilost potrebni na vykon prace preukdzat prislusnou dokumentaciou;

I} Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také Cinnosti
vykondva;

n) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym
dokoncenim a riadnym spinenim vietkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnq, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primerana lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

0} Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v stlade so zékonom ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstrafovat
odpad a nedistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizécii prac musi zabezpedit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov. V stlade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajaceho pri vystavbe.
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8.3 Kazda Zmluvnd strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhG Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

8.5 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovU zaruku podla bodu 5.2 povaZzuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$ssej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel poverit na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: STAVDOZOR s.r.o,,
Obchodna 451, 906 38 Rohoznik, 1CO: 50789457, v zastupeni: Ing. Milan Zilavy,
tel.: 0911262829,

9.2 Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykondvat zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umozinit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov {dalej len ,Stavebny zdkon") zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedticeho zodpovedného za prevedenie
Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Viadimir Cerniga, osved&enie o odbornej sposobilosti
pre ¢innost stavbyvediceho ¢.: 10296%10-20-30*.

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel' musi mat na stavenisku neustéle zodpovednu
osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykonavania préc.

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celd
dobu plnenia zdvdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dnia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutocnost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednévatela.

9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vSetky Gdaje, ktoré st dbleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickd siet stavby, popr. Objedndvatela, Udaje o zadati a ukonceni prdce ¢i udalosti a
prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.
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Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmiuvy, t. j. po riadnom
ukonceni vietkych Casti Diela, pokial s tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objedndavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zdpisom v stavebnom denniku
Objedndvatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

10.3 Objednavatel prevezme ¢ast dokonéeného Diela v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati casti Diels,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protoko! bude podpisany pisomne poverenymi zdstupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1  Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavdaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slazilo k uréenému tcelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objedndvatelovi oznami
v stlade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentécie podla bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Kopiu &asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zéavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu préc zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavdzuje predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo forméte MS Excel)
kazdu odstuhlaseni zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
mdze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zaviazok Zhotovitela
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sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie derl podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zéruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 Vdohodnutejlehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude postdend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom
odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budl poskytnuté v sdlade s
ustanovenim ¢lanku 1. a budd mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v €lanku llI. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebn( ¢ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodéavatelmi poskytnutd
dlhsia zaru¢na doba.

11.3.  Plnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4. Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zédkonnika.

11.5. Objednavatel je povinny pripadnd reklamdéciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do patndstich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstratfiovat vadu
do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahldsenia. V pripade zdvaZnej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia,
ktord Objedndvatel zasle Zhotovitefovi e-mailom a zdroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia problému — reklamacie e-mailom
pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje defi odoslania e-mailu Objednavatefom
Zhotovitelovi.
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11.7. Zérucna doba zacina plynuat driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zédruénej doby sa prerusi driom uplatnenia prava Objedndvatela na
odstranenie vad dorucenim reklamdcie.

11.8. Uvedenie vad Diela v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnt
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

11.9. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo ich
odstrénit na naklady Zhotovitela.

11.10. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajd Zmluve a pozadovanym skiskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.11. Objednévatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zaru¢nej doby odstrariovat.

11.12. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poc¢as doby trvania zdrucnej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohfadu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.13. Zhotovitel preberd zavazok odstranenia véetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujtce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdoddvatelov.

11.14. Zarucnd lehota na reklamované Dielo sa predliuje o dobu od difa uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15. Pred uplynutim zaru¢nej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na zéklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov
vykonané vyhodnotenie doterajsej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrdnené doteraz reklamované
vady.

11.16. Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a Gdriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebud( Objednévatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII,
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1.  Zhotovitef zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurépskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moZnu vysku Skody, ktoru mbdze
Objedndvatelovi spbsobit porusenim svojich povinnosti.
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12.2. Zhotovitel sa zavazuje, ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora bola
Objednavatelovi spbsobend v doésledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objedndvatelovi vyrubené.

12.3. V pripade vzniku skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmiuvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok Xiil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1.  Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavdazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v silade s Casovym harmonogramom, resp.
jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy
zaCaty kalendarny deri omeskania.

* Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucne;j
dobe sa Zhotovitel zavizuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skutocného odstrdnenia.

e Zanezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podfa
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny deri omeskania.

e Za porudenie povinnosti vyplyvajicich zo zékona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kaZzdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

eV pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske
1000,00¢€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika ndrok
Objedndvatela na odstUpenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorU nie je uréena
individuadlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00€ za kaidé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

eV pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.¢) a bodu 8.2. d) sa lolo porusenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma prévo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvni pokutu alebo na ndhradu Skody.
13.3.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika ndrok Objedndvatela na ndhradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny domahat sa ndhrady Skody
presahujlicej zmluvnu pokutu.
CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
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14.1. VSetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zéstupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia
budd zasielané doporuéenym listom s dorucenkou, resp. dorugené inym preukaznym
spbsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Matus Macej — riaditel oblasti
Tel: +421 907 223 075
Email: matus.macej@metrostavsk.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Martin Benko — veduci projektu
Tel: +421 907 725710
Email: martin.benko@metrostavsk.sk

za Objedndvatela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Richard Nimsch,
predseda Zdruzenia obci Enviropark
Pomoravie

Tel: 0918 785 134

Email: starosta@levare.sk

b) Za technické riesSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol S¢asny,
prevadzkovatel
Tel: 0903 827 092
Email: klasova.zoep(@gmail.com

14.2.  Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

14.3.  Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riedit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zdvézkov podla Zmluvy alebo v sUvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodlia sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budu riesené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost Zmluvnych stran podia tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvritila alebo prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala. Uginky
vyludujlce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trvd prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospoddrskych pomerov.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8

15.1

15.2

154

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne vo forme dodatku{ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava stihlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to oprdvnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu stcinnost.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na dobu stavebnych prac zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(zakonnik prace) minimalne dve osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

Zhotovitel sa zavdzuje do 30 dni po nadobudnuti Ginnosti zmluvy preukdzat splnenie
povinnosti zamestnat minimalne dve osoby spifiajice predpoklady, predlozenim dokumentov
preukazujlcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane ¢estnych prehldseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prisiusného tGradu prace
a suhlasov uchddzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych Gdajov).

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych strén v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zdkonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek

spOsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednédvatelom a Zhotovitelom, Objednavatel

vysporiada pohladdvky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto clanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstdpit od zmluvy
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej financénej kontroly
Poskytovatela NFP neumoziiuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porugenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
sUvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dé6vodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likviddacie;
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15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podia Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dnj,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy,

i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.8 Zmluvy,

j} iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstlpit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstuipenie od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zékonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uéinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmiuvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatefom do dna
nadobudnutia ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktary sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Gcinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajuce pre jej Ucastnikov
nastanu po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a Gcinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
medzi prislusnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastipeni kona prislusny
sprostredkovatelsky organ a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na zdklade
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16.3

16.4

16.5

16.6

jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finan¢ného prispevku predlozenej v ramci vyzvy
na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok,

b) d6jde k schvéleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP,
Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
Neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektovd dokumentacia

Priloha €. 3 — Vypracovany Casovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Vypracovany Harmonogram platieb
Priloha ¢. 5 — Informdcie o subdodavateloch

Priloha ¢. 6 — Poistna zmluva

Priloha &. 7 — Upravy zmluvnej ceny

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsSie zodpovedd
pbvodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna UGprava vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym 0cinkom z nej vyplyvajucich. ich zmluvné prejavy s dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vé,inﬁo sthlasu ju podpisal

6 -03- 2023
.................. V BratislaVe, dfia .........cc.ccc.....
............................... S ,z'*/‘
Ing. Richard Nimsch Ing. Marcel Rychly
predseda zdruZenia ¢len predstavenstva

Objednavatel besiodliidins W=

Ing. Robert Patek Ph.D.

ZdruZenie obci Enviropark Pomorayi
enie obel Emvropark Pomoy e predseda predstavenstva

ICO: 36 067 725, DIC: 2021776174

IC DPH: SK2021776174 Zhotovitel
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