

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Lipany
Sídlo: Krivianska 556/3, 082 71 Lipany
IČO: 00327379
DIČ: 2020711572
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: JUDr. Jana Triščíková Reištetterová
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Ing. Peter Tejbus
Bankové spojenie: Prima Banka, VÚB Banka
Číslo účtu (IBAN): SK4402000000350002728572 – (časť B)
Tel.: 051-4881150
E-mail: peter.tejbus@lipany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Peter Bujňák
- technických: Ing. Pavol Urda
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Urda
Kontakt: 051 45 21 375, ekosvip@ekosvip.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK24 0200 0000 0012 0525 2257

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- Pavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022**“, Časť 2 zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj

zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

1.4 Zhotoviteľ je povinný zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to do 5 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka.

Článok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022**“, Časť 2 a to

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- podľa podmienok a v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch verejného obstarávania na predmet zákazky, ktorého obsahom je zhotovenie diela podľa tejto zmluvy

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer s prihliadnutím na body 4.2.1 až 4.2.5 tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **12 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznačiť existujúce vedenia inžinierskych sietí vrátane ich ochranných pásmach v priestore staveniska.

3.1.3 Prevziať stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 10 dní odo dňa písomnej výzvy objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi k prevzatiu stanoviska za podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a bola dohodnutá na základe podrobného rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH :	125.000,00	EUR (slovom: Stodvadsaťpäťtisíc eur)
DPH 20% :	25.000,00	EUR (slovom: Dvadsaťpäťtisíc eur)
Cena celkom s DPH :	150.000,00	EUR (slovom: Stopäťdesiatitisíc eur)

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávatel'a alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel' neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.2.4. Zmluvné strany prehlasujú, že rozpis rozpočtu v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy je úplný a záväzný pre účely aplikácie § 546 a nasl. Obchodného zákonníka.

4.2.5. Zhotoviteľ s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť svojim podpisom prehlasuje, že rozpis rozpočtu v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy je úplný, záväzný a vyhovujúci pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzдание diela, pričom Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že predložená dokumentácia je komplexná vo vzťahu k všetkým potrebným prácam a materiálom, ktoré majú byť použité pri vyhotovení diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v súťažných podkladoch verejného obstarávania vrátane tých ktoré určujú rozsah prác a spôsob určenie ceny diela.

Článok V. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, vystavených po prestavaní aspoň 20 % z ceny diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávatel'a a autorizuje objednávatel' do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.

5.2.1. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. Konečnú faktúru za vykonané dielo zhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií (uvedené sa nevzťahuje na zabudované prvky, pri ktorých výrobca poskytuje zákonnú záruku 24 mesiacov). Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzдание diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a

zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Mário Lisoň, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 12548*20*.

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- stavebné denníky,
- revízne správy,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10) znáša zhotoviteľ.

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Zoznam známych subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 2 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

7.20. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 2 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky osobného postavenia,
- b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

7.21. Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto ZoD úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

7.22. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

7.23. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

7.24. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 75,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,005 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytnú, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto

zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nezloží depozit podľa bodu 1.4
- ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, určeného na zabezpečenie financovania predmetného diela,
- ak výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie.

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.

10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú v zmysle bodu 10.9. tohto článku zmluvy sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditú Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditú, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditú) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

10.11. Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za vyššiu moc sa napr. považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre účely tejto zmluvy považujú dni s priemernou dennou teplotou nižšou ako -5 °C a tiež dni, počas ktorých trvajú v pracovnej dobe nepretržité zrážky minimálne 6 hodín. Všetky tieto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcom objednávateľa. V prípade rozporov sa použijú údaje namerané SHMÚ na meracej stanici najbližšej k stavenisku. Ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy. Termíny plnenia sa v tomto prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a príslušná zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, počas tejto doby nie je v omeškani. Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolnosti vyššej moci presiahne deväťdesiat (90) dní a zmluvné strany sa nedohodnú na primeranej zmene tejto zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia čl. X. primerane.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a po splnení odkladacej podmienky: Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickejšiu verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy a Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Sabinov, dňa 29.3.2023

V Lipanoch, dňa 29-03-2023



Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



konateľ

štatutárny zástupca

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Z3
Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

JKSO:
Miesto: Lipany

KS:
Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:
Mesto Lipany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:
A-typ, architektonický ateliér

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 000,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	125 000,00	25 000,00

Cena s DPH v **EUR** 150 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Z3

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		125 000,00	150 000,00
B	Časť B	125 000,00	150 000,00
SO 01	SO 01 Sadovnicke úpravy	24 924,37	29 909,24
SO 02	SO 02 Odvodnenie svahu	2 344,15	2 812,98
SO 05	SO 05 Spevnené plochy	19 451,69	23 342,03
SO 06	SO 06 Detské lezecké ihrisko	16 298,27	19 557,92
SO 08	SO 08 Pieskovisko	3 970,33	4 764,40
SO 12	SO 12 Detské ihrisko 2-5 r.	58 011,19	69 613,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 01 - SO 01 Sadovnicke úpravy

JKSO: 0
Miesto: Lipany

KS:
Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:
Mesto Lipany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:
A-typ, architektonický ateliér

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 924,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	24 924,37	20,00%	4 984,87
Cena s DPH	v EUR		29 909,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 01 - SO 01 Sadovnicke úpravy

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 924,37

HSV - Práce a dodávky HSV

24 924,37

1 - Zemné práce

3 061,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

931,39

D4 - Časť B

20 931,78

1.13 - Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 030 m2

9 333,58

1.14 - Výsadba vzrastlých drevín – 18 ks

8 175,63

1.15 - Výsadba krovín – 114 m2 – 52 ks

2 347,96

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 009,05

99 - Presun hmôt HSV

65,56

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 01 - SO 01 Sadovnícke úpravy

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 924,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 924,37
D	1		Zemné práce				3 061,20
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	382,650	6,95	2 659,42
2	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	382,650	1,05	401,78
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				931,39
3	K	96600116r2	Demontáž trepák na koberce	ks	1,000	13,35	13,35
4	K	96600116r3	Demontáž sušiak na prádlo	ks	2,000	11,91	23,82
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	119,229	2,30	274,23
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 073,061	0,40	429,22
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	119,229	1,60	190,77
D	D4		Časť B				20 931,78
D	1.13		Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 030 m2				9 333,58
8	K	182001111	Plošná úprava plôch na rastlom teréne s urovnáním povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 030,000	1,45	2 943,50
9	K	183403114	Obrobenie pôdy rotavátorom, v rovine	m2	2 030,000	0,18	365,40
10	K	180401213	Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej, s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km, parkového výševom, v rovine	m2	2 030,000	1,22	2 476,60
11	M	026650001	Trávne osivo Waterless, bal. 20 kg, výševok 50 g/m ²	ks	5,000	142,84	714,20
12	K	183403153	Zpracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrablami	m2	2 030,000	0,24	487,20
13	K	185803211	Povalcovanie plochy v rovine 2x	m2	4 060,000	0,05	203,00
14	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 10 l / m2) 2x v prípade sucha	m3	40,600	20,76	842,86
15	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	40,600	11,04	448,22
16	K	111151131	Prvá odburiňovacia kosba porastu, v rovine	m2	2 030,000	0,18	365,40
17	K	183403153.1	Obrobenie pôdy hrabaním, v rovine	m2	2 030,000	0,24	487,20
D	1.14		Výsadba vzrastlých drevín – 18 ks				8 175,63
18	K	18201001.1	Vytýčenie výsadbí – rozmiestnenie drevín	ks	18,000	2,37	42,66
19	K	184502113	Vyzdvihnutie dreviny na presadenie s balom v rovine alebo svahu do 1:5, prie priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	18,000	86,03	1 548,54
20	K	183101121	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy do 50%, v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu nad 0,40 do 1 m3 *postupovať podľa Arboristického štandardu – Výsadba stromov a krov	ks	18,000	49,53	891,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	184185001	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre dreviny v dávke 1,5 kg/ks + výsadbový substrát 100 litrov	ks	18,000	0,24	4,32
22	M	026650001.1	Pôdny kondicioner Univerzal (10 kg/bal.)	bal	1,000	236,79	236,79
23	M	026650025	Pôdny kondicioner Universal (20 kg/bal.)	bal	1,000	443,35	443,35
24	M	026650002.1	Záhradnícky kompost, 75 l	ks	23,000	9,95	228,85
25	K	184102115	Výsadba dreviny s balom (500-600 mm) v rovine, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	18,000	20,18	363,24
26	M	026650023	<i>Aesculus x carnea</i> , bal 12-14	ks	1,000	274,83	274,83
27	M	026650024	<i>Tilia cordata 'Greenspire'</i> , bal, 12-14	ks	7,000	199,08	1 393,56
28	M	026650005	<i>Pinus nigra</i> , v= 300+ cm, bal	ks	3,000	295,62	886,86
29	M	026650005.1	<i>Sorbus aucuparia</i> , kmienok 12-14 cm, bal	ks	2,000	256,65	513,30
30	M	026650038	<i>Pyrus x calleryana 'Chanticleer'</i> , bal, 12-14	ks	5,000	197,78	988,90
31	M	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z jutý v dvoch vrstvách (0,06 m ² /strom), v rovine	m ²	1,080	3,20	3,46
32	M	676133001	Pás jutový 15cm široký a 25m dl.	ks	1,000	3,28	3,28
33	M	676133002	Úvaz popruh čierny, 35mm / 50bm	ks	1,000	25,97	25,97
34	K	184199022	Povýsadbová úprava koruny podľa arboristického štandardu	ks	18,000	4,97	89,46
35	K	184921093	Mulčovanie výsadiel v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	m ²	18,000	2,66	47,88
36	M	026650006.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	18,000	6,42	115,56
37	K	185804311.1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ² (dávka 150 l / strom)	m ³	2,700	16,10	43,47
38	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	2,700	11,04	29,81
D	1.15		Výsadba krovín – 114 m ² – 52 ks				2 347,96
39	K	181201101	Úprava plôch pre výsadby krov vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4, bez zhutnenie	m ²	114,000	1,44	164,16
40	K	18201001	Príprava výsadbovej plochy – vytýčenie výsadiel	m ²	114,000	0,15	17,10
41	K	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, v rovine, v hornine 1-2	m ²	114,000	0,81	92,34
42	K	183101111	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m ³	ks	52,000	3,67	190,84
43	K	184185008.1	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre kroviny v dávke 100 g/m ² + výsadbový substrát 1 liter	ks	52,000	0,31	16,12
44	M	026650001.1	Pôdny kondicioner Univerzal (10 kg/bal.)	bal	1,000	236,79	236,79
45	M	026650008.1	Záhradnícky kompost 40 l / bal.	ks	2,000	6,87	13,74
46	K	184102111	Výsadba kriku s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	52,000	3,82	198,64
47	M	026620011	<i>Cornus alba 'Sibirica'</i> , clt 2, v 60/80 cm	ks	10,000	8,86	88,60
48	M	026620011.1	<i>Spiraea japonica 'Gold Mound'</i> , clt 2	ks	11,000	4,15	45,65
49	M	026620015	<i>Aronia melanocarpa</i> , clt1	ks	11,000	9,36	102,96
50	M	026620018	<i>Potentilla fruticosa</i> , clt 3, v 20/30	ks	20,000	3,67	73,40
51	K	185804311.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ² (dávka 20 l / m ²)	m ³	2,280	20,76	47,33
52	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	2,280	11,04	25,17
53	K	184921093	Mulčovanie výsadiel v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	m ²	114,000	2,66	303,24
54	M	026650006.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	114,000	6,42	731,88
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 009,05
55	K	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi, pri priemere kolov do 100 mm, pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	35,000	11,89	416,15
56	M	184807001	Koly ihličnanové priemeru do 6 cm, dĺžky 3 m	ks	105,000	4,62	485,10
57	M	184807002	Polokoly ihličnanové na spájanie kolov okolo stromu	ks	35,000	3,08	107,80
D	99		Presun hmôt HSV				65,56
58	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,463	12,00	65,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 02 - SO 02 Odvodnenie svahu

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 344,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 344,15	20,00%	468,83

Cena s DPH

v EUR

2 812,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 02 - SO 02 Odvodnenie svahu

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 344,15

HSV - Práce a dodávky HSV

2 344,15

1 - Zemné práce

1 107,01

2 - Zakladanie

651,72

8 - Rúrové vedenie

438,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

105,23

99 - Presun hmôt HSV

41,77

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 02 - SO 02 Odvodnenie svahu

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 344,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 344,15
D	1		Zemné práce				1 107,01
1	K	1132011r	Vytrhanie odvodňovacích žlabov	m	61,000	4,67	284,87
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,250	37,42	570,66
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,250	10,59	161,50
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,250	4,96	75,64
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,500	0,47	14,34
D	2		Zakladanie				651,72
6	K	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 110	m	60,400	8,79	530,92
7	K	212971112	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	60,400	2,00	120,80
D	8		Rúrové vedenie				438,42
8	K	895111141,1	Vsakovací blok,2 m3, vrátane montáže	ks	1,000	438,42	438,42
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				105,23
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,030	2,30	32,27
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	126,270	0,40	50,51
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,030	1,60	22,45
D	99		Presun hmôt HSV				41,77
12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,919	2,80	41,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 05 - SO 05 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

A-tyt, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 451,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 451,69	20,00%	3 890,34
Cena s DPH	v EUR		23 342,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 05 - SO 05 Spevnené plochy

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-typ, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 451,69

HSV - Práce a dodávky HSV

19 451,69

1 - Zemné práce

457,32

5 - Komunikácie

12 522,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

5 929,82

99 - Presun hmôt HSV

542,44

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 05 - SO 05 Spevnené plochy

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 451,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 451,69
D	1		Zemné práce				457,32
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	34,345	5,80	199,20
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,345	1,57	55,49
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,345	4,96	170,35
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,690	0,47	32,28
D	5		Komunikácie				12 522,11
5	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - P1	m2	284,520	9,72	2 765,53
6	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	284,520	17,39	4 947,80
7	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	290,210	16,57	4 808,78
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				5 929,82
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	355,650	12,31	4 378,05
9	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	359,207	4,32	1 551,77
D	99		Presun hmôt HSV				542,44
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	193,730	2,80	542,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 06 - SO 06 Detské lezecké ihrisko

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 298,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 298,27	20,00%	3 259,65
Cena s DPH	v EUR		19 557,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 06 - SO 06 Detské lezecké ihrisko

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 298,27

HSV - Práce a dodávky HSV

6 302,81

1 - Zemné práce

658,40

5 - Komunikácie

4 235,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

960,24

99 - Presun hmôt HSV

448,39

OST - Ostatné - hracie prvky

9 995,46

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 06 - SO 06 Detské lezecké ihrisko

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 298,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 302,81
D	1		Zemné práce				658,40
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	49,615	5,80	287,77
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	49,615	1,57	77,90
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,615	4,96	246,09
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	99,230	0,47	46,64
D	5		Komunikácie				4 235,78
5	K	564210121.S	Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	193,680	3,63	703,06
6	K	564750311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2 - P6	m2	193,680	9,53	1 845,77
7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - P6	m2	193,680	8,71	1 686,95
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				960,24
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	55,630	12,31	684,81
9	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	56,186	4,32	242,72
10	K	96600116r3	Demontáž sušiak na prádlo	ks	1,000	11,91	11,91
11	K	96600113r4	Demontáž hracích prvkov- hojdačka	ks	1,000	20,80	20,80
D	99		Presun hmôt HSV				448,39
12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	160,139	2,80	448,39
D	OST		Ostatné - hracie prvky				9 995,46
13	K	936105pc25	NRG Matterhorn	súb.	1,000	9 830,52	9 830,52
14	K	93610pc	Spodná stavba pod hracie prvky	ks	1,000	164,94	164,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 08 - SO 08 Pieskovisko

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 970,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 970,33	20,00%	794,07
Cena s DPH	v	EUR	4 764,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 08 - SO 08 Pieskovisko

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 970,33

HSV - Práce a dodávky HSV

647,53

5 - Komunikácie

647,53

OST - Ostatné - hracie prvky

3 322,80

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 08 - SO 08 Pieskovisko

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 970,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV				647,53
D		5	Komunikácie				647,53
1	K	56428111r	Piesková plocha s rozprestretím a urovnaním hr. 300 mm	m2	11,640	55,63	647,53
D		OST	Ostatné - hracie prvky				3 322,80
2	K	936105pc26	Sandpít Maia	súb.	24,000	138,45	3 322,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 12 - SO 12 Detské ihrisko 2-5 r.

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 011,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	58 011,19	20,00%	11 602,24

Cena s DPH

v EUR

69 613,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 12 - SO 12 Detské ihrisko 2-5 r.

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 011,19

HSV - Práce a dodávky HSV

38 220,42

1 - Zemné práce

2 046,35

5 - Komunikácie

34 009,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

1 725,33

99 - Presun hmôt HSV

438,90

OST - Ostatné - hracie prvky

19 790,77

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť B

Objekt:

B - Časť B

Časť:

SO 12 - SO 12 Detské ihrisko 2-5 r.

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							58 011,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 220,42
D	1		Zemné práce				2 046,35
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	140,370	6,95	975,57
2	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	140,370	1,05	147,39
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	69,585	5,80	403,59
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	69,585	1,57	109,25
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,585	4,96	345,14
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	139,170	0,47	65,41
D	5		Komunikácie				34 009,84
7	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P8	m2	417,760	1,80	751,97
8	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P8	m2	417,760	9,62	4 018,85
9	K	5891600pc4	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch Playtop, hr. 50	m2	417,760	69,99	29 239,02
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				1 725,33
10	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	75,400	12,31	928,17
11	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	76,154	4,32	328,99
12	K	96600113r4	Demontáž hracích prvkov- hojdačka	ks	2,000	20,80	41,60
13	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky	ks	1,000	15,86	15,86
14	K	96600113r3	Demontáž hracích prvkov-preliezka, hojdačka	ks	6,000	9,65	57,90
15	K	96600121r5	Demontáž pieskoviska	ks	1,000	20,79	20,79
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,269	2,30	101,82
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	398,421	0,40	159,37
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,269	1,60	70,83
D	99		Presun hmôt HSV				438,90
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	156,750	2,80	438,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D OST			Ostatné - hracie prvky				19 790,77
20	K	936105pc16	Zingo Seesaw	súb.	2,000	1 749,68	3 499,36
21	K	936105pc17	Lillie Base Modul	súb.	1,000	1 805,29	1 805,29
22	K	936105pc18	Swing Mira 1pl	súb.	1,000	1 089,78	1 089,78
23	K	936105pc19	Swing Seat Kiddy	súb.	1,000	169,98	169,98
24	K	936105pc20	Elly Spring Toy	súb.	2,000	623,47	1 246,94
25	K	936105pc21	Lucky Spring Toy	súb.	1,000	531,98	531,98
26	K	936105pc22	Unimini Hally	súb.	1,000	2 632,14	2 632,14
27	K	936105pc23	Unimini Kelus	súb.	1,000	5 587,85	5 587,85
28	K	936105pc24	Playskulpture Harry	súb.	1,000	1 413,11	1 413,11
29	K	93610pc	Spodná stavba pod hracie prvky	ks	11,000	164,94	1 814,34

Zoznam známych subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1	CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, IČO: 45 562 776, Ing. Peter Bujňák, konateľ, bytom Rovinky 1170/41, 082 71 Lipany, nar. 26.7.1986	Ing. Peter Runčák, 0915 814 024, runcak@cbr.sk	Komunikácie	10,02%	12.522,11 EUR bez DPH
2	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava, IČO: 47 892 609, konatelia: Gabriela Bučencová, Bednárová 10/16, 901 01 Myjava, nar. 09.12.1976, Lubomír Straka, Fáměrovo náměstí 31/29, 61800 Brno, ČR, nar. 29.12.1964	Bc. Dušan Bučenec, 0905 582 890, info@floraservi sgroup.sk	Herné prvky detské	26,49%	33.109,03 EUR bez DPH
3	SADEX Green solutions s.r.o., Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, IČO: 51 129 191, konatelia: Ing. Branislav	Ing. Feriančík, 0517721205, info@zahradnic tvosadex.sk	Sadovnicke úpravy	19,94%	24.924,37 EUR bez DPH

Feriančík, Hviezdna 6, 080 01 Prešov, nar. 11.10.1988, Ing. Rastislav Feriančík, Lomnická 26, 080 05 Prešov, nar. 27.06.1987					

V Sabinove dňa 29.3.2023





Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.


Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov


vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 28.03.2023


Obchodné meno/Názov: 


Sídlo/Miesto podnikania: 


IČO: 


Právna forma: ným


Stav: 


Registračné číslo: 

Platnosť zápisu od: 

Platnosť zápisu do: 

Dátum zmeny: 

Zoznam osôb: gán




Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od: 

Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom hnutelných vecí.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neexistencii zodaných osôb na poistnom na s 	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	31.10.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registr 	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.10.2022
28.03 §32 ods. 1 d)	potvrdenie sú 	Okresný súd Prešov	28.10.2022

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	28.10.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.10.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.10.2022
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.10.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťovníku na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťovníku na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťovníku na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		26.10.2022

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 28.03.2023

Číslo vložky: 7386

I. Par

Obcho

Sídlo :

a) Názo

b) Súpis

c) Názo

d) Psč:

e) Štát:

IČO: 4

Právna

Platno

II. Op

Meno :

Sídlo :

a) Názo

b) Súpis

c) Názo

d) Psč:

e) Štát:

IČO : 3

Platno

III. Ko

Meno :

Sídlo :

a) Názo

b) Súpis

c) Názo

d) Psč:

e) Štát:

Dátum

Štátna

Verejn

Platno

Meno :
Sídlo :
a) Názov :
b) Súpis :
c) Názov :
d) Psč :
e) Štát :
Dátum :
Štátna :
Verejn :
Platno :

Meno :
Sídlo :
a) Názov :
b) Súpis :
c) Názov :
d) Psč :
e) Štát :
Dátum :
Štátna :
Verejn :
Platno :

IV. Verejní funkcionari

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 04.01.2023

Dátum overenia : 02.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 28.03.2023

Obchodné
meno/Názov:

Sídlo/Miesto
podnikania:

IČO:

Právna forma:

Stav:

Registračné číslo:


Platnosť zápisu od:

Platnosť zápisu do:

Dátum zmeny:

Zoznam osôb:

Zapísaný v registri
konečných užívateľov
výhod od:



Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
- vedenie účtovníctva,
- administratívne služby,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- verejné obstarávanie,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutel'ných vecí,
- reklamné a marketingové služby,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- vydavateľská činnosť,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- fotografické služby,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- čistiace a upratovacie služby,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

- kuriérske služby,
- donášková služba,
- skladovanie,
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
- prevádzkovanie jaslí,
- poskytovanie sociálnych služieb,
- poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb,
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
- poskytovanie služieb informátora,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,
- výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.11.2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	24.11.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poisťnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	24.11.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		18.11.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín	22.10.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu	Okresný súd Trenčín	22.10.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu	Okresný súd Trenčín	22.10.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra	Register trestov Českej republiky	21.10.2021

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona Druh dokladu
č. 343/2015 Z. z.

Vydal/a

Dátum
vydania

§32 ods. 1 a)

výpis z regis



Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

19.10.2021

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 28.03.2023

Číslo vložky: 37715

I. Partner

Obchodn

Sídlo :

a) Názov ul

b) Súpisné

c) Názov ol

d) Psč: 907

e) Štát: Slo

IČO: 4789

Právna fo

Platnosť

II. Opráv

Meno : JU

Sídlo :

a) Názov ul

b) Súpisné

c) Názov ol

d) Psč: 010

e) Štát: Slo

IČO : 3781

Platnosť

III. Kone

Meno : Ga

Sídlo :

a) Názov ul

b) Súpisné

c) Názov ol

d) Psč: 907

e) Štát: Slo

Dátum na

Štátna pr

Verejný f

Platnosť

Meno :

Sídlo :

a) Názov

b) Súpis

c) Názov

d) Psč: 6

e) Štát: 0

Dátum

Štátna

Verejný

Platnosť

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.02.2023

Dátum overenia : 03.02.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnik

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 28.03.2023

Obchodné meno/Názov:

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

Právna forma:

Stav:

Registračné číslo:

Platnosť zápisu od:

Platnosť zápisu do:

Dátum zmeny:

Zoznam osôb:

eným

statutárneho orgánu
statutárneho orgánu

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- dizajnérske činnosti,
- fotografické činnosti,
- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
- opracovanie drevej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
- čistiace a upratovacie služby,
- prenájom hnutelných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia



Podmienka účasti podľa

§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum
vydania

§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	12.07.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra 	register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.07.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra 	register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.07.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.07.2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	09.07.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	09.07.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	09.07.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	09.07.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	09.07.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		08.07.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	23.06.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	23.06.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Prešov	23.06.2021

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 28.03.2023

Číslo vložky: 34465

I. Partner verejného sektora

Obcho

Sídlo :

a) Názov

b) Súpis

c) Názov

d) Psč: (

e) Štát: S

IČO: 51

Právna

Platno

II. Op

Obcho

Sídlo :

a) Názov

b) Súpis

c) Názov

d) Psč: (

e) Štát: S

IČO : 3

Platno

celária spol. s r.o.

III. Ko

Meno :

Sídlo :

a) Názov

b) Súpis

c) Názov

d) Psč: (

e) Štát: S

Dátum

Štátna

Verejn

Platno

Meno :

Sídlo :

a) Názov

b) Súpis

c) Názov

d) Psč: (

e) Štát: S

Dátum

Štátna

Verejný

Platnosť

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 23.01.2023

Dátum overenia : 23.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
