ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 - 565 Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplneni

CLANOK |

Zmluvné strany
Objednavatel” Hotelova akadémia, Juzna trieda 10, Kosice
so sidlom: Juzna trieda 10, 040 01 Kosice
zastlpeny: PaedDr. Jaroslava Maméakova, riaditelka skoly
bankové spojenie; Statna pokladnica
Cislo uctu: SK23 8180 0000 0070 0018 7997
ICO: 31946615
DIC: 2020492243
a
Zhotovitel’ FAVO, s.r.o.
so sidlom: Popradska 58/A, 040 11 KoSice - Zapad

zapisany v obchodnom registri: Obchodny register Okresného stidu Kosice I, oddiel: Sro,
vloZzka &. 28250/

zastlpeny: Jan Spacek, konatel

ICO: 46309527

DIC: 2023325546

IC DPH: SK2023325546

bankové spojenie Tatrabanka a.s.

&islo Uétu: SK29 1100 0000 0029 2886 1923
CLANOK Il

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dojednanych v tejto zmluve zhotovi dielo:
»Oprava osvetlenia v telocviéni Hotelovej akadémie* (dalej iba ,dielo").

2.2 Objednavatel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo bez vad anedorobkov a v slilade
s predlozenym technickym rieSenim a podfa vzajomne odsuhlasenych zmien a doplnkov prevziat
a riadne zaplatit' dohodnutl cenu.

CLANOK Il
Terminy plnenia

3.1  Zagiatok prac: ... 31.03.2023
Ukonéenie prac: ..... 30.06.2023........

Postupnost' prac sa bude koordinovat' poverenou osobou objednavatela.

3.2 Objednavatel odovzda telocviéia zhotovitelovi najneskor 2 dni pred terminom zadiatku prac.

3.3 Za ukoncenie diela sa povazuje defi podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu diela a
v pripade zistenych vad a nedorobkov a2 def podpisu protokolu po ich odstraneni.

3.3  Zhotovitel nie je v omeskani s lehotou montéze diela po dobu, po ktortl nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade sa lehota
vystavby predlZuje o tito dobu. Takéto porugenie musi byt pisomne zaznamenané a potvrdené
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.4 Dalej sa zhotovitel zavazuje vypracovat a predloZit harmonogram svojich prac. Harmenogram musf
byt potvrdeny zastupcom objednavatela. Harmonogram odovzda zhotovitel pred podpisanim
zmluvy, ale najneskér do 14 dni od podpisu zmiuvy.
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4.1
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4.3

51

52

6.1

6.2

6.3

Harmonogram musi zohladnhovat terminy, ktoré su dohodnuté v odsthlasenom harmonograme
medzi objednavatelom a investorom celej stavby.

CLANOK IV
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 bola stanovena dohodou zmluvnych stran ako
cena maximalna platna pocas celej realizacie diela az do zmluvne dohodnutého terminu

odovzdania diela a odstranenia vad a nedorobkov a predstavuje ¢iastku spolu:

Cena diela bez DPH: ..520.789,84 €
DPH: e =4.157.97 €
Cena diela vratane DPH ... =24.947.81..€

(Celkova suma slovom : Dvadsat’§tyritisicdevét’stoétyridsat‘sedem eur 81 centov )

..........................................................................................

Dan z pridanej hodnoty (DPH) bude stanovena v zmysle zékona NR SR €. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskoréich predpisov platnych v case uskutoénenia zdanite/ného plnenia.
Dohodnuta cena diela zahffha vsetky ¢innosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné k zhotoveniu
diela tak, aby dielo bolo uZivania schopné, vratane:

» vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy,

opatrenia bezpec¢nosti pri praci a poziarnej ochrany potas realizacie,

pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch,

prepravu, ubytovanie a zabezpetenie stravovania svojich pracovnikov,

colné a dovozné poplatky,

odvoz prebyto&ného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie,

nakladov plyntcich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy,

naklady na strazenie,

» naklady na udrziavanie Cistoty, bezpragnosti a poriadku na pracovisku.

Cenu je mozné menit' len v pripade objednavatelom vyvolanych zmien a doplnkov, ktoré maju
dopad na cenu avVv pripade oficialne vyhlasenych zmien ako napr. zmena DPH. Takato zmena
ceny moze byt urobena len po dohode s objednavatelom a v stlade SO zakonom &. 18/1996 Zb.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny v pripade, se sa Gast dodavky na podnet objednavatela
nebude realizovat.

Pripadné naviac prace zhodné s pracami v ponukovom rozpoéte sa ocenia jednotkovymi cenami
podla tohto rozpottu. Ceny inych vykonov budu stanovené na zaklade vzajomnych rokovani po
predliozeni cenovej ponuky.

CLANOK V
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel vystavi zalohovu fakturu po nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy vo vyske =10000€
slovom: Desattisic eur.

Zhotovitel bude fakturovat vykonané prace a dodavky po odovzdani diela objednévatelovi.
Objednavatel potvrdi stipis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol do 3 pracovnych dni
od ich obdrzania. Splatnost faktary je 14 dni od jej dorugenia objednavatelovi

CLANOK VI
Podmienky zhotovovania diela

Zhotovitel je povinny, ak nestanovi tato zmluva inak, zhotovit' dielo na vlastné nebezpetenstvo
v dohodnutej dobe. Znhotovitel moze dielo zhotovit eéte pred dohodnutou dobou. Objednavatel je
povinny za podmienok uvedenych v &lanku Il vykonané dielo prevziat.

Pri zhotovovani diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s ponukou a dalSimi podkladmi
prevzatymi od objednavatela. Je pritom povinny dbat tych pokynov objednavatela, ktoré su
objednavatelom vyslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budu zodpovednou osobou objednavatela
uvedené do stavebného dennika alebo pisomne vyziadane.

Nahradné materialy, polotovary a diely moze zhotovitel' pouzit len s predchadzajticim suhlasom
objednavatela.
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6.4
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6.9

6.10

6.1

7.1
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7.3

7.4

8.1
8.2
8.3

8.4

9.1

9.2

8.3

Objednavatel poskytne zhotovitelovi bez tplaty zdroje elektrickej energie a vody.

Nebezpecenstvo na diele z hladiska jeho poskodenia, znitenia alebo straty znasa zhotovitel a2 do
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom &tatutarneho zastupcu, resp. nimi pisomnej
splnomocnenych osob, vykonat alebo odsuhlasit zmeny zhotovovaného diela. Zhotovitel je
viazany takto vykonanou zmenou.

Zhotovitel diela je povinny vsetky doklady a podklady, vratane projektovej dokumentacie, ktore
obdrzi od objednavatela diela preverit' a oznamit chyby alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizacii
diela mohli objavit a nepriaznivo ovplyvnit priebeh zhotovovania diela a tym aj terminy realizacie.
Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerusit prace, ak zhotovitel vykona prace zjavne
chybne, alebo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo platnymi normami.

Prace a dodavky, ktoré vykona zhotovitel diela odchylne od schvélenej projektovej dokumentacie
(dalej ,PD") alebo bez pisomného prikazu objednavatela, nebudl objednavatelom uhradené
zhotovitelovi. Na poZiadanie objednavatela je zhotovitel diela povinny ich odstranit v primeranom
Case a na vlastné naklady.

Zhotovitel diela, ako vy$si dodavatel, je zodpovedny za plnenie dodavok svojich poddodavatelov,
ale aj za pripadné $kody, ktoré spésobili na zhotovovanom diele.

Zhotovitel zakresli do PD vaetky zmeny aodchylky, ktoré boli odsuhlasené a zrealizované
v priebehu realizacie.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' najneskér 5 dni vopred kedy bude dielo, alebo jeho éast,
pripravené na odovzdanie.

Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budl pisomne zaprotokolované
oboma stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

V pripade zistenia zavaZnych vad na strane zhotovitela, ktoré brania uivaniu diela, objednavatel
nie je povinny prevziat' dielo a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto chyb v omeskani so
splnenim svojej povinnosti podla Clanku Ill bod 3.1 tejto zmluvy.

K prevzatiu diela objednavatelom je zhotovitel povinny pripravit vSetky potrebné doklady v zmysle
STN.

CLANOK VIl
Prechod viastnictva

Materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel a st jeho vlastnictvom.
Prechod vlastnictva nastava postupne a to v momente zabudovania materialu, zariadeni, alebo
iného hmotného majetku vratane viozenej prace zhotovitela a jeho zaplatenim objednavatelom.
Vynimku tvoria zariadenia uhradené objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo na diele z hladiska jeho pogkodenia, znidenia alebo straty znasa zhotovitel diela
az do odovzdania diela objednavatelovi a odstranenia vad a nedorobkov.

Objednavatel nenesie zodpovednost za §kody spésobené zhotovitelom.

CLANOK IX
Zaruka za dielo

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny podia projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze podas zarudne; doby bude mat' viastnosti uvedené v projektovej
dokumentécii a prisludnych technickych norméach, ktoré sa na dielo ako celok vztahuiju.

Zaru¢na doba sa dojednava na dobu 24 mesiacov po odovzdani diela objednavatelom (dalej
odovzdavanie diela) s vynimkou vyrobkov a materialov spotrebného charakteru, u ktorych bude
zaru¢na doba zhodna so zarukou poskytnutou na tento material a vyrobky ich vyrobcami
doloZenou zaru¢nymi listami vyrobcov. Aj v tychto pripadoch vsak plati min. 24 mesacéna zaruka po
odovzdani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo vykéZe v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie,
ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe.
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10.1
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12.1

7aruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, vady vzniknuté v dosledku

neodborného zasahu alebo neodborného uzivania zo strany objednavatela, zanedbania potrebnej

udrzby, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady a $kody sposobene skrytymi vadami materialu dodaneho

objednavatelom mimo pripadu, Ze uvedene vady mohol zistit pri vynalozeni véetkej starostlivosti

a odbornosti, ktoré mozno od neho opravnene pozadovat. Je vsak povinny vynaloZit odbornu

starostlivost na ich zistenie.

Dielo je vadné, ak nema viastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami prislugnych STN,

pripadne viastnosti zvy&ajné, alebo ak sa nevytvori podla ponuky v sulade s touto zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektom diela vratane pripadnych zmien a

dopinkov k projektom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odstrani vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani

a prevzati vo vzajomne dohodnutych terminoch. Odstranenie vad a nedorobkov potvrdi poverena

osoba objednavatela v montaznom denniku, alebo potvrdenim protokolu o ich odstraneni.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonana len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

a) Zjavné vady tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamovane zapisanim v zapise 0 odovzdani a
prevzati diela. Pri dodatocnom uplatneni naroku na odstranenie zjavnych vad a nedorobkov
musi objednavatel vierohodne preukazat alebo musi byt nesporné, ze tieto vady a nedorobky
existovali uz v case preberania stavby, neboli na prvy pohlad zjavne a neboli sposcbene
objednavatelom. Dodato&né uplatnenie tychto vad a nedorobkov je véak mozne najneskor do
30 dni od odovzdania a prevzatia stavby.

b) Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri  prevzati diela a vyskytnu sa
v zarugnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat' u zhotovitela. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom sposob
a primerant lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny  zhotovitel odstranit
neodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych

zodpovednost popiera, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté

zhotovitelovi mu budl uhradené na zaklade vzajomnej dohody, ak sa jeho zodpovednost' vylici.

CLANOK X
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou uznanej faktary, je objednavatel povinny zaplatit
shotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z neuhradenej ¢iastky za kazdy den omeskania
platby a to popri trokoch z omeskania.

V pripade omeskania shotovitela s ukonéenim realizacie diela, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj
zacdaty den omeskania odovzdania diela.

CLANOK XI
Spolupdsobenie objednavatela

V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel zavazuje, ze Vv rozsahu nevyhnutne potrebnom

poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujicich tdajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

CLANOK XII
Porusenie zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela bude :

« omeskanie s postupom realizacie diela dihgom ako 1 tyzden oproti harmonogramu,
 nesplnenie tlohy z kontrolnej porady prijatej Statutarnym organom,

« neplnenie kvalitativno - technickych parametrov zhotovovania diela,
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* neodstranenie vadného plnenia zhotovitela diela v dohodnutom termine, na ktoré bol
upozorneny. V rozsahu vadného pinenia nie je Objednavatel povinny vykonat thrady, aZ do
odstranenia vad nie je v omeskani s platenim za dielo.

12.2 Podstatnym porugenim zmluvy zo strany Objednavatela bude:

* neuhradenie uznanej faktdry z viny na strane objednavatela dlhsie ako 30 dni po uplynuti doby
splatnosti,

* stavebna nepripravenost z viny na strane objednavatela braniaca realizacii diela Zhotovitelovi
dinsie ako 1 tyzden oproti &asovému harmonogramu.

CLANOK Xl
Odsttipenie od zmluvy

13.1 Odstlpenie od zmluvy je mozné len vtom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerand lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odsttipi.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, e od tejto zmluvy je mozné odstlpit alebo ju zrusit len pisomne. Za
pisomneé dorucenie sa nepovazuje doruéenie e-mailom (elektronickou postou).

13.3 Objednévatel moze odstupit alebo Eiastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitelovi ¢ast' prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat' ich realizovat tretimi
osobami na naklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v cenovej ponuke
zhotovitela z nasledovnych dévodov leziacich na strane zhotovitela -

a) ak je zhotovitel v omegkani so svojim zmluvnym zavézkom a nevykonal opatrenia na napravu
ani do 14 dni od upozornenia alebo prikazu zastupcu objednavatela,

b) ak zhotovitel neza&al realizovat' prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 14 dni od
odovzdania staveniska,

c) ak zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v pozadovanej kvalite, v zmysle schvalene;
projektovej dokumentacie, STN, TKP stavby a technologickych postupov, a ani po pisomnom
upozorneni nedoslo k zlepSeniu kvality vykonavanych prac,

d) ak zhotovitel nepini prikazy objednavatela celej stavby,

e) ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu.

f)  ak nebude riadne (denne) vedeny stavebny dennik.

Potom sa moze objednavatel, do 14 dni od pisomného oznamenia zhotovitelovi, ujat’ staveniska a

diela a ukoncit zamestnavanie zhotovitela bez toho, e by ho zbavil akychkolvek jeho z&vazkov,

alebo povinnosti podla zmluvy o dielo.

CLANOK XIV
Ostatné dojednania

14.1. Zhotovitel diela sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat a pinit ustanovenia
predpisov BOZP a PO v zmysle zakona NR SR &.124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri_praci vzneni zadkona 309/2007 Z.z., vyhlé&ku SUBP & 374/90 Zb. O bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon 126/85 Zb. v zneni neskorsich predpisov
avyhlasky MV SR 82/96 Zb. O zabezpecovani a organizovani poZiarnej ochrany. Zhotovitel
zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO svojimi zamestnancami na stavbe.

14.2 Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, pristupovych komunikéciach a ochranu
Zivotného prostredia okolitych priestorov, vratane noéného a nedefneho pokoja, ktory by mohol
ohrozit' svojou- Cinnostou. Na svoje naklady odstrani odpady, ktoré si vysledkom jeho &innosti,
v sllade so zakonom o odpadoch. ' :

14.3. Zhotovitel sa zavézuje, Ze bez pisomného suhlasu objednavatela nepostupi akukolvek pohladavku
z tejto zmluvy inému.

14.4 Zhotovitel sa zavézuje, ze jeho pracovnici budu pouzivat pracovny odev s oznadenim firmy
zhotovitela, vhodné ochranné pracovné pomacky (ochranné prilby, obuv a i.). Pokial tento zavazok
nebude pracovnikmi dodrzany, pracovnik méze byt zo stavby poverenou osobou objednavatela
vykazany.

14.5 Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakaz pozivania alkoholu ¢&i inych navykovych latok pred alebo
poCas pracovnych vykonov. Pracovnik zhotovitela, ktory toto nariadenie porusi bude
dozorkonajlicim stavby vykazany.

14.8. Pisomnosti budl zhotovitelovi dorugované na adresu jeho sidla, neprevzatie pisomnosti na tejto
adrese sa povaZuje za doruéenie pisomnosti.
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14.7

14.8

14.9

15.1
16.2

15.3.

15.4.

16.5

15.6

15.7

Ak z nejakého dévodu, ktory neopraviiuje zhotovitela na predizenie lehoty vystavby bude ohrozeny
termin dokonéenia prac, upozorni zastupca objednavatela pisomne zhotovitela na tuto skutoénost.
Zhotovitel nema narok na Uhradu dodatoénych platieb za vykonanie pripadnych opatreni ktoré
zabezpetia dodrZzanie terminu dokoncenia.

Véetko strojné zariadenie zhotovitela, pomocné zariadenia a materialy dodané na stavenisko su
uréené vyluéne pre potreby zhotovenia diela. Zhotovite!l ich nesmie (ani ¢ast' z nich) zo staveniska
odstranit bez stihlasu zastupcu objednavatela. Objednavatel nerudi za stratu alebo poSkodenie
tychto veci.

V pripade nejasnosti alebo problémov alebo vzniku novych skutognosti, ktoré sa vyskytnu medzi
zmluvnymi stranami pri plneni predmetu zmiuvy a nie sU upravengé V tejto zmluve, sa budu tieto
problémy riesit podla znenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XV
Zavereéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislugné ustanovenia Obchodneho zakonnika.
Vietky zmeny tejto zmluvy sa mozu vykonat iba formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, ze vsetky spory, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim zmluvy
budu riedit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore rozhodne prislusny sud.
Suéastou tejto zmluvy je :

¢ Priloha &. 1 — polozkovy rozpocet

Zmluva je vyhotovena vtroch rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre objednavatela ajeden pre
zhotovitela.

Zmluva je platna ditom jej podpisania. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou podla § 5a zakona €.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskoréich predpisov a nadobuda
uginnost podla § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. v zneni neskor$ich predpisov (Obgiansky
zakonnik) dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujd, Ze sd im véetky ustanovenia a obsah zmluvy jasne a
zrozumitelné.

Za zhotovitela : Za objednavatela :
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