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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších   predpisov  (ďalej len „zmluva“) 

I/59 Donovaly - križovatka 
 

(monitoring životného prostredia pred výstavbou). 

 

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:  SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

Sídlo:    Miletičova 19,  826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ  

 

           Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  pôšt 

a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou 

listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 

316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT 

SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 

10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 

24/2016 zo dňa 22. 03. 2016. 

 

Kontaktná adresa: Investičná výstavba a správa ciest 

 Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:  Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania 

SSC pri IVSC BB 

- vo veciach technických: Dalibor Senko, vedúci oddelenia úseku investičnej prípravy SSC 

IVSC BB  

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    

IČO:    00 00 33 28 

 DIČ:    2021067785 

Telefónne spojenie:                     

            e-mail:                                          

 

(ďalej len "objednávateľ") 

- a – 

1.2  ZHOTOVITEĽ:  INECO, s.r.o.  

Sídlo:  Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica   

 Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

             Zápis v obchodnom registri:  Sro, 16388/S 

 Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Musil, konateľ   

v zastúpení: 

Osoby oprávnené rokovať:   

 - vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Musil, konateľ  

 - vo veciach technických: Ing. Juraj Musil, konateľ   

             - vo veciach cenových:  Ing. Juraj Musil, konateľ   

 

Bankové spojenie:         

Číslo účtu:     
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IČO:    36 738 379 

 DIČ:   SK2022332532 

 Telefónne spojenie:      

(ďalej len "zhotoviteľ") 

(spolu „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej  len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy 

použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní bez povinnosti zverejnenia vo vestníku VO. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy 

vypracovať v súlade so súťažnými podkladmi poskytnutými v procese verejného obstarávania, ktorého 

výsledkom je uzavretie tejto zmluvy.  

čl. 2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 

zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v 

dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve 

a odovzdá ho objednávateľovi a poskytne služby súvisiace s dielom podľa tejto zmluvy, ktorým je: 
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 (ďalej len „dielo“) 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu 

a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

čl. 3 ROZSAH A OBSAH 

3.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 23.2.2023 

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie monitoringu zložiek životného prostredia 

(hluk, povrchové a podzemné vody, biota) v navrhnutej monitorovacej lokalite v intraviláne obce 

Donovaly, vyhodnotenie vplyvu stavby na jednotlivé zložky životného prostredia (ďalej aj len ako 

„dielo“). 

3.2      Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky,  

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3.3      Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 6.1 čl. 6 zmluvy v    

čase, mieste, frekvencii a spôsobom zohľadňujúc požadované parametre a metodiky meraní v 

súlade s touto zmluvou a jej prílohami. 

3.4     Na účely preukázania riadneho a včasného vykonania časti diela spočívajúcej v monitorovaní a 

vyhodnocovaní jednotlivých zložiek životného prostredia (ďalej len ,,ŽP“) zhotoviteľ vypracuje v 

súlade s touto zmluvou a jej prílohami a objednávateľovi dodá: 

 

 Správa z monitoringu vrátane súhrnnej správy v tlačenej forme 3x, v digitálnej forme na 

CD 2x 

 Projekt monitoringu pre fázu realizácie stavby v tlačenej forme 3x, v digitálnej forme na 

CD 2x 

 Digitálna forma bude spracovaná v 2 vyhotoveniach – 1x vo formátoch .docx, .xlsx, .dwg 

alebo .dgn, .pdf a v súradnicovom systéme S-JTSK, fotodokumentácia a obrázky vo 
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formáte .jpg, a 1x vo vyhotovení vo formáte .pdf. Tlačená forma bude spracovaná na 

formátoch A4 a jeho násobkoch.  

 Grafické, textové prílohy a všetky získané aj namerané údaje požadujeme dodať v 

digitálnej forme vo formáte .xlsx, nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu. 

3.5   Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie       

bezpečnosti v mieste plnenia a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri 

uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a 

bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení a pod. 

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie prístupov na monitorované lokality a zároveň si zabezpečí 

vstupy na pozemky (vrátane chránených území). 

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela  a plnenia predmetu zmluvy poskytne 

zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, ktoré má k dispozícií.  . Toto spolupôsobenie poskytne 

zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa.  . 

4.2       V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a 

objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný objednávateľa informovať o rozpracovanosti diela, v súlade s časovým 

harmonogramom prác a v súlade s požiadavkami v prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky na 

pravidelných rokovaniach, ktoré organizuje zhotoviteľ podľa ustanovení tohto článku a na základe 

aktuálnej potreby riešenia čiastkových problémov. V prípade potreby je oprávnený zvolať 

rokovanie aj objednávateľ. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z 

pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana.  

4.3 Zhotoviteľ je povinný upovedomiť objednávateľa e-mailom, alebo telefonicky najneskôr do 5 

pracovných dní pred plánovaným výkonom monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia. 

Kontaktnú osobu za objednávateľa určí objednávateľ na prvom pracovnom rokovaní so 

zhotoviteľom. 

4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ  v sídle objednávateľa do 10 dní od účinnosti zmluvy, 

na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a 

predpokladané termíny monitorovacích prác.  

4.5       Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami     z 

pracovných rokovaní ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa. 

4.6        Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného koordinátora projektu (ďalej len 

„HKP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke ako člena pracovnej skupiny a v bode 7.1 tejto 

zmluvy na pozícii HKP. HKP je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela 

podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na 

všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, aby v 

prípade dočasnej neprítomnosti HKP objednávateľovi písomne najneskôr jeden pracovný deň 

vopred oznámenej neprítomnosti hlavného koordinátora projektu, určil, ktorý z ostatných  členov  

pracovnej  skupiny v prípade tejto neprítomnosti bude zastupovať hlavného koordinátora projektu. 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude realizované odborne spôsobilými osobami z oblasti meraní 

a posudzovania hlukovej záťaže z prevádzky komunikácií, posudzovania vplyvov na podzemné a 

povrchové vody a bioty, ktoré disponujú osvedčeniami, alebo ekvivalentnými dokladmi 

preukazujúci predmetné skutočnosti, vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby 

zodpovednej za riadenie požadovaných služieb. Objednávateľ má právo, kedykoľvek počas 

realizácie diela, overiť odbornú spôsobilosť osoby, ktorá bude požadované úkony vykonávať. 
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čl. 5 TERMÍN PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo pred výstavbou stavby: I/59 Donovaly – križovatka, riadne 

v súlade s touto zmluvou a jej prílohami. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo do sídla 

objednávateľa na kontaktnú adresu nasledovne: 

 Čiastkové správy z jednotlivých zložiek monitoringu do 30 dní od zrealizovania v teréne. 

 Súhrnná záverečná správa z monitoringu do 30 dní po zrealizovaní kompletného 

monitoringu všetkých zložiek ŽP. 

 Projekt monitoringu pre fázu realizácie stavby do 30 dní po zrealizovaní kompletného 

monitoringu všetkých zložiek ŽP. 

 

5.2 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní v sídle objednávateľa, v lehote 

podľa článku 5.1, pričom dielo musí byť odovzdané osobe oprávnenej konať vo veciach 

technických podľa článku 7. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli 

na tom, že objednávateľ nie je povinný prijať čiastočné plnenie a teda plnením v celku sa pre 

potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj úplná realizácia služieb s dielom 

súvisiacich. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo bez vád v celku. Pojem „dielo 

bez vád“ sa rozumie dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne  a kvalitatívne  vlastnosti a zároveň je v súlade 

so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj 

technickými normami a predpismi.  

             Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole 

deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné 

vady. 

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je 

stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení 

neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje: 

 Zmluvná cena celkom bez DPH: 59 000,00 eur, slovom: päťdesiat deväť tisíc 

DPH:     11 800,00 eur, slovom: jedenásť tisíc osemsto 

Zmluvná cena celkom s DPH:  70 800,00 eur, slovom: sedemdesiat tisíc osemsto 

6.2 Špecifikácia ceny prác podľa bodu 6.1 tohto článku, je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

             Prijaté jednotkové ceny za predmet tejto zmluvy (jednotlivé monitorovacie zložky predmetu 

zmluvy), uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a 

sú pevné a nemenné počas trvania zmluvy. 

6.3         Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu 

o odovzdaní a prebratí diela, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

podľa uzatvorenej zmluvy o dielo. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej 

zhotoviteľom objednávateľovi.  

Fakturácia môže prebiehať aj čiastkovo, t.j. po dodaní jednotlivých ucelených častí (správ) 

monitoringu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.  

6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vystavené v zmysle bodu 6.3 vyhotoviť a objednávateľovi 

doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.  

6.5  Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla 

objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. 
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6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti 

na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len ,,oprava faktúry“). 

6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po 

doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.8 tohto článku. 

6.8         Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba skutočne 

zrealizovaných prác pri spracovaní projektovej dokumentácie a pri výkone činnosti odborného 

autorského dohľadu. 

čl. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného 

diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú: 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 

Ing. Juraj Musil, PhD. konateľ spoločnosti Hlavný koordinátor projektu 

Ing. Petra Prlič, PhD. Riaditeľka oddelenia EIA Zodpovedný pracovník, INECO, s.r.o. 

Doc. Ing. Andrea 

Diviaková, PhD. 

 Externý pracovník monitoringu bioty 

(na základe Dohody o vykonaní práce) 

Doc. Ing. Milan 

Novikmec, PhD. 

 Externý pracovník monitoringu bioty 

(na základe Dohody o vykonaní práce) 

Prof. Ing. Slavomír 

Stašiov, PhD. 

 Externý pracovník monitoringu bioty 

(na základe Dohody o vykonaní práce) 

7.2 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie 

predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú: 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 

 Dalibor Senko  

Odborný zamestnanec 

prípravy stavieb – 

vedúci oddelenia 

vo veciach technických 

vrátane prevzatia diela 

Ing. Kristína Kohútová 

Hlavný odborný 

zamestnanec prípravy 

stavieb 

vo veciach technických 

vrátane prevzatia diela 

čl. 8        ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA 

8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania: 

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak  

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté 

do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa 

              1.    nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov,  pričom   

ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s  

existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a 

               2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 

8.1.2   podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ak  

8.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 

zmluvy, 

8.1.3  podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o nahradenie pôvodného 

dodávateľa novým dodávateľom na základe 

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je 

právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane 
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zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne 

nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom 

obstarávaní alebo 

   2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho 

        subdodávateľom alebo 

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak nedochádza k podstatnej 

zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo 

rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä 

a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by 

umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý    pôvodná zmluva 

neupravovala alebo 

c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3. 

 

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota 

všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je 

nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy. 

 

8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 

50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa 

vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov 

a pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

8.5  Zmena zmluvy musí byť písomná. 

8.6  Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená 

časť podľa zákona o cenách. 

8.7  V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu 

ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. 

čl. 9 SANKCIE 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 

tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý aj 

začatý deň omeškania. 

9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela. 

9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ  požadovať úrok z omeškania v  zmysle 

ustanovení Obchodného zákonníka. 

9.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku 

omeškania druhej strany. 

9.5 Zhotoviteľ je  povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa 

bezodplatne.  

9.6 Celková suma  zmluvnej pokuty podľa  bodu 9.1  nesmie prekročiť   zmluvnú cenu diela podľa 

článku 6 tejto zmluvy. 

9.7 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.     

 

 

 



 

I/59 Donovaly – križovatka (monitoring životného prostredia pred výstavbou) 

 

 

čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

10.1 Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami 

zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek 

objednávateľa. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               

požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 

10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 

36 mesiacov  a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia Záverečnej správy monitoringu 

zložiek životného prostredia objednávateľom. 

  

10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. 

10.5 Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po 

uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou 

formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 

pracovných dní od doručenia reklamácie. 

čl. 11  ZÁNIK ZMLUVY 

11.1  Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 

stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

11.2  V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 

zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 

stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

11.3  Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá 

svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju 

povinnosť porušila. 

11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a 

ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

11.6  Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 

vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do 

likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že 

plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené. 

11.8      Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana 

poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných 

právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená 

strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných 

podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej 

povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v 

zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej 

z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou 
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zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom 

takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 

okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

11.9     Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v 

Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 

222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.  

11.10   Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

11.11 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

11.12 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej 

strane. 

čl. 12  SUBDODÁVATELIA 

12.1 Zhotoviteľ je  oprávnený  zveriť vykonanie  časti  diela  tretej  osobe  (subdodávateľovi)  iba v rozsahu 

uvedenom v Prílohe č. 3 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok  tejto zmluvy. 

Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči 

objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

12.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam 

všetkých známych subdodávateľov (Príloha č. 3) s uvedením nasledovných údajov:  

(i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, 

predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení)  

(ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia). 

12.3 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

o verejnom obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho 

existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Konečným užívateľov výhod 

subdodávateľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora, nesmie byť niektorá osoba z 

verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona. 

12.4 Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok 

uvedených v bode 12.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

12.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia 

prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na 

zmenu, resp. doplnenie subdodávateľa, a to minimálne 3 pracovné dni predtým, než tento nový 

subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú 

uvedenú údaje podľa bodu 12.2 tejto zmluvy.  

12.6 Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy 

a zhotoviteľ predloží spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok 

uvedených v bode 12.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

12.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 

Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe 

predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho 

subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / 

živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 

navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase 

s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so 

skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase 
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s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia požadovaných podmienok 

navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie 

v lehotách uvedených v tejto Zmluve. 

12.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 

potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 

prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a 

riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

12.9 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak 

má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a 

pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne 

vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 

ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 

12.3 tohto článku. 

12.10 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve. 

12.11 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok 

je prílohu tejto Zmluvy (Príloha č. 3). 

čl. 13  ZMENA ZÁVAZKOV 

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa 

po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah 

alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce 

pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom 

na cenu a termín plnenia. 

13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných 

rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. 

Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa 

vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi 

objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy. 

13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy 

o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania. 

13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu 

objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na 

propagáciu svojej odbornosti. 

13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti 

so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy. 

13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú 

bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením 

alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je  zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z. z. 

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 

dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 

hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 

neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

13.8 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi. 
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čl. 14  OSOBITNÉ UJEDNANIA 

14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov  

na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia 

od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác 

a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy. 

14.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré 

sú určené v zmluve.  

14.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu predmetu 

obstarávania do 14 dní po odovzdaní diela. 

14.4  Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo   

prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie 

predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti. 

14.5 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy 

spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, 

zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu 

podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho 

obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať 

na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie 

úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je 

tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej 

správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecne verejnom záujme. 

14.6  Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je 

zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy. 

14.7 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a 

informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 

čl. 15.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán. 

15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva 

zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 

Táto zmluva zanikne splnením všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán a splnením 

bodu 5.2 tejto zmluvy. 

15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení  

zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

15.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich 

platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva. 

15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto 

návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
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18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov.   

15.7     Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy č. 1, 3, 4, 5 a  cenová ponuka zhotoviteľa 

ako príloha č.2.  

15.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

15.9 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im 

zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

Prílohy Zmluvy o dielo: 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác 

Príloha č. 3 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok  

Príloha č. 4  Monitoring stavby, podklady, stanoviská 

Príloha č. 5 Harmonogram prác monitoringu ŽP  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 

 

V Banskej Bystrici, dňa                                  V Banskej Bystrici, dňa    

 

 

 

 

 

 

.........................................                                             ............................................... 

       Ing. Miloš Kreth        Ing. Juraj Musil 

    riaditeľ SSC IVSC        konateľ spoločnosti 

         INECO, s.r.o. 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších   predpisov  (ďalej len „zmluva“) 

I/59 Donovaly – križovatka 
(monitoring životného prostredia pred výstavbou). 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení 

vyplýva, že obstarávateľ stavby plánovanej cesty I/59 Donovaly - križovatka je povinný 

zabezpečiť monitoring, resp. sledovanie zmien a vplyvov týchto zmien na okolité životné 

prostredie. Nevyhnutné pre objektívne zhodnotenie zmien je porovnávanie jednotlivých meraných 

parametrov so stavom pred zahájením výstavby, ako aj v jednotlivých etapách výstavby a 

prevádzky uvedenej stavby. 

Projekt monitoringu vplyvov stavby na vybrané zložky životného prostredia je zameraný hlavne 

na meranie, sledovanie a vyhodnocovanie, resp. riešenie environmentálnych problémov a aktivít 

spojených s výstavbou a prevádzkou daného zámeru. 

Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia je na základe 

dostupných podkladov rozčlenený na nasledovné monitorovacie zložky: 

 monitoring hluku, 

 monitoring vôd  

o povrchových 

o podzemných, 

 monitoring bioty (fauna, flóra). 

 

 

Monitoring hluku 

Pre hodnotený úsek je určený jeden monitorovací bod pre monitoring hluku.  

 

Súradnice monitorovacej lokality pre zložku životného prostredia - hluk 

K.ú 
Staničenie 

(km) 

Súradnice TMP v JTSK 
Dôvod 

X Y 

Donovaly 
0,33 

(vľavo) 
-410038.6617 -1213229.3959 Obytný dom 

 

Časový plán monitoringu a trvania merania 

Etapa / druh monitoringu Časový plán monitoringu a trvanie merania 

Pred výstavbou 2x pri odlišných vegetačných podmienkach, trvanie merania – 24 h 

 
Monitoring bioty – fauna 

Priamo dotknutým chráneným územím je ochranné pásmo NAPANT s 2. stupňom ochrany, kde 

dochádza k minimálnemu záberu plôch rozšírením súčasnej cesty I/59 o odbočovací pruh na cca 

300 m dlhom úseku. K zásahu do iných chránených území v zmysle zákona 543/2002 Z.z. 

nedochádza. Zároveň stavba nezasahuje ani do území siete Natura 2000, najbližšie ÚEV Zvolen 

je lokalizované od začiatku úpravy cesty I/59 vyše 400 m a najbližšie CHVÚ Veľká Fatra sa 

nachádza od konca úpravy cesty I/59 vyše 250 m. Monitoring fauny na TMP s označením „FA“ 

je zameraný na druhy a lokality v ochrannom pásme NAPANTu s 2. stupňom ochrany. 

Pre monitorovanie fauny boli založené trvalé monitorovacie plochy (TMP), v závislosti  od 

kategórie monitorovaných živočíchov nasledovných parametrov: 
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 chrobáky 50 x 50 m, 

 motýle 100 x 100 m, 

 

Lokality s trvalými monitorovacími plochami pre chrobáky a motýle boli vytypované na 

genofondovej lokalite „Donovaly pod štátnou cestou“ s výskytom chránených druhov rastlín. 

Na uvedenej genofondovej lokalite je tiež predpoklad výskytu obojživelníkov z dôvodu 

zamokrenia (prítok do Korytnice pod lokalitou). Súčasťou monitoringu v tejto časti je aj 

preverenie výskytu obojživelníkov v danej lokalite. 

 

Súradnice trvalých monitorovacích plôch pre zložku životného prostredia – fauna 
Číslo trvalej monitorovacej 

plochy 
K.ú 

Staničenie 

(km) 

Súradnice TMP v JTSK 

X Y 

FA1 Chrobáky Donovaly 0,100 (vpravo) -410260.440 -1213362.471 

FA2 Motýle Donovaly 0,100 (vpravo) -410247.422 -1213356.121 

 

 

Časová optimalizácia  

Chrobáky – 2x ročne, v štyroch návštevách: 

1. návšteva: rozmiestnenie pascí (IV. mesiac) 

2. návšteva: zber údajov (druhý deň po rozmiestnení pascí) 

3. návšteva: rozmiestnenie pascí (IX. mesiac) 

4. návšteva: zber údajov (druhý deň po rozmiestnení pascí) 
 

Motýle – 2x ročne (raz v júni a raz v auguste) 

Monitoring sa navrhuje nasledovne: 

1 rok pred výstavbou x 1 monitorovací bod – 2 merania 

1 rok počas výstavby x 1 monitorovací bod – 2 merania 

3 roky po ukončení výstavby x 1 monitorovací bod – 6 meraní 

Spolu je to za celé monitorovacie obdobie 10 meraní. 

 
 

Monitoring bioty – flóra 

Návrh monitorovacej lokality pre monitoring flóry resp. biotopov je vytypovaný najmä na základe 

vyznačenej genofondovej lokality „Donovaly pod štátnou cestou“ s výskytom chránených druhov, 

ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti plánovanej stavby. Monitorovanie flóry bude zabezpečené 

sledovaním založenej trvalej monitorovacej plochy (TMP), ktorá bude v tvare štvorca o rozmeroch 

5 x 5 m mimo les. Pred výstavbou je potrebné zrealizovať prieskum a zdokumentovanie 

východzieho stavu genofondovej plochy. 

 

Súradnice trvalej monitorovacej plochy pre zložku životného prostredia - flóra 

Číslo 

bodu 

Súradnice TMP v JTSK 
K.ú. 

Staničenie 

(km) 

Cieľ monitoringu 

X Y 

FL1 -410246.946 -1213363.926 Donovaly 

0,120 

(vpravo) 

Genofondová lokalita 

„Donovaly pod štátnou 

cestou“ s výskytom 

chránených druhov 
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Časová optimalizácia  

- 3x ročne počas vegetačného obdobia 

 
Monitoring bioty – invázne druhy rastlín 

Samostatnú pozornosť v rámci monitoringu rastlinných druhov treba venovať inváznym druhom 

rastlín, ktorých zoznam je uvedený vo Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Pokiaľ pri monitoringu bude 

zaznamenaný výskyt inváznych druhov, bude vyhotovený o tom záznam v podobe „Evidenčného 

listu inváznych druhov rastlín“. 

 

Monitoring povrchových vôd 

Rozsah a metodika monitorovacích prác povrchových vôd vodných tokov dotknutej oblasti v trase 

cesty I/59 Donovaly - križovatka vyplývajú z ich potenciálnej zraniteľnosti, technického riešenia 

komunikácie a z požadovaného cieľa. 

Cieľom navrhovaného monitorovacieho systému bude sledovanie vývoja kvality povrchových vôd 

na vybraných miestach pred výstavbou, počas výstavby aj prevádzky cesty. 

 

Časový plán monitorovania povrchových vôd 

Cest. 

km 

Predmet 

monitorovania 
Lokalizácia 

Sledované 

parametre 

Odporúčaný 

čas odberu 

(mesiac) 

Intervaly 

odberov 

(rok) 

0,12 

Únik znečisť. 

látok pri 

stavebnej 

činnosti a 

prevádzke 

Lokalita č. 1 Bezmenný 

potok, ľavostranný 

prítok Korytnice, nad 

cestou a nad 

zamokrením 

kvalita vody 
III., V., IX., 

XI. 
2 x 

0,475- 

0,570 

Únik znečisť. 

látok pri 

stavebnej 

činnosti a 

prevádzke 

Lokalita č. 2 Bezmenný 

potok, ľavostranný 

prítok Korytnice, nad 

ČOV a nad sútokom s 

Korytnicou 

kvalita 

vody + 

prietok 

III., V., IX., 

XI. 
2 x 

 

Situovanie monitorovacích bodov monitoringu povrchových vôd 
Cest. 

km 
Lokalita Názov Súradnice TMP v JTSK 

0,0 

Lokalita č. 1 bezmenný 

ľavostranný prítok 

Korytnice (zamokrené 

územie) 

PV1 - bezmenný ľavostranný prítok 

Korytnice – nad cestou 
-409980 -1213389 

PV2 - bezmenný ľavostranný prítok 

Korytnice – nad zamokreným 

územím 

-410302 -1213342 

0,475 

Lokalita č. 2 bezmenný 

ľavostranný prítok 

Korytnice (násyp cesty) 

PV3 - bezmenný ľavostranný prítok 

Korytnice – nad ČOV a násypom 

cesty 

-409980 -1213389 

PV4 - bezmenný ľavostranný prítok 

Korytnice – nad ústím do Korytnice 
-409890 -1213489 

 

 

Monitoring podzemných vôd 

Rozsah a metodika monitorovania podzemných vôd sú obdobne ako pri povrchových vodách 

podmienené predovšetkým ich zraniteľnosťou, technickým riešením stavby cesty I/59 (na 

násypoch, resp. zárezoch), ako aj zraniteľnosťou a citlivosťou priľahlých území. 
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Časový plán monitorovania a situovanie monitorovacích bodov  

Cest. 

km 

Predmet 

monitorovania 
Lokalizácia 

Sledované 

parametre 

Odporúčaný 

čas odberu 

(mesiac) 

Intervaly 

odberov 

(rok) 

0,4 

Únik znečisť. 

látok pri 

stavebnej 

činnosti a 

prevádzke 

Lokalita č. 1 

Zberný dvor 

hladina, 

kvalita vody 

III., V., IX., 

XI. 
2 x 

0,57 

Únik znečisť. 

látok pri 

stavebnej 

činnosti a 

prevádzke 

Lokalita č. 2 

ČOV 

hladina, 

kvalita vody 

III., V., IX., 

XI. 
2 x 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 

 

V Banskej Bystrici, dňa                                   V Banskej Bystrici, dňa    

 

 

 

 

 

 

.........................................                                             ............................................... 

       Ing. Miloš Kreth        Ing. Juraj Musil 

    riaditeľ SSC IVSC        konateľ spoločnosti 

         INECO, s.r.o. 

     

 

 

 



Obchodné meno:  INECO, s.r.o.

sídlo/ miesto podnikania: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 36 738 379

Monitoring zložiek životného prostredia pre výstavbou

1 Monitoring hluku (vrátane čiastkových správ) 8 500,00 €                       1 700,00 €               10 200,00 €           

Po odovzdaní čiastkovej Správy z 

monitoringu hluku.  

(Najneskôr do 30.06.2023)

2 Monitoring povrchových vôd (vrátane čiastkových správ) 5 700,00 €                       1 140,00 €               6 840,00 €             

3 Monitoring podzemných vôd (vrátane čiastkových správ) 5 000,00 €                       1 000,00 €               6 000,00 €             

4 Monitoring fauny - hmyz (vrátane čiastkových správ) 7 200,00 €                       1 440,00 €               8 640,00 €             

Po odovzdaní čiastkovej Správy z 

monitoringu hmyzu.

(Najneskôr do 30.09.2023)

5 Monitoring fauny - obojživelníky (vrátane čiastkových správ) 7 200,00 €                       1 440,00 €               8 640,00 €             

Po odovzdaní čiastkovej Správy z 

monitoringu obojživelníkov.

(Najneskôr do 30.06.2023)

6 Monitoring flóry - rastliny (vrátane čiastkových správ) 7 200,00 €                       1 440,00 €               8 640,00 €             

7 Monitoring flóry - invázne druhy rastlín (vrátane čiastkových správ) 7 200,00 €                       1 440,00 €               8 640,00 €             

8 Súhrnná správa z monitoringu 4 500,00 €                       900,00 €                 5 400,00 €             

9 Projekt monitoringu pre fázu realizácie stavby (predpoklad 1 rok) 6 500,00 €                       1 300,00 €               7 800,00 €             

59 000,00 €                     11 800,00 €             70 800,00 €           

V Banskej Bystrici, dňa 21.3.2023 

......................................... .........................................

Ing. Milo Kreth Ing. Juraj Musil, konateľ spoločnosti

riaditeľ SSCIVSC INECO, s.r.o.

podpis a pečiatka uchádzača

  Celková cena za monitoring ŽP  

 Cena celkom s 

DPH (€) 
 Termín fakturácie položky 

Po odovzdaní čiastkovej Správy z 

monitoringu povrchových a podzemných 

vôd.

(Najneskôr do 30.06.2023)

Po odovzdaní čiastkovej Správy z 

monitoringu flóry. 

(Najneskôr do 30.09.2023)

Po odovzdaní Súhrnnej správy z 

monitoringu a návrhu Projektu 

monitoringu pre fázu realizácie. 

(Najneskôr do 30.09.2023)

Príloha č.2 Špecifikácia ceny Monitoringu životného prostredia

Názov zákazky: 

I/59 Donovaly - križovatka (monitoring životného prostredia pred výstavbou)

Názov časti dokumentácie  Cena celkom bez DPH 

(€) 
 DPH (20%) v eur 
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších   predpisov  (ďalej len „zmluva“) 

I/59 Donovaly – križovatka 
(monitoring životného prostredia pred výstavbou). 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 

Monitoring hluku 

Názov:     VALERON Enviro Consulting, s.r.o. 

Sídlo:     Stará Vajnorská 8, Bratislava m.č. Nové Mesto 

IČO:     46 280 472 

Podiel na celkovom plnení subdodávky:  14% 

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

Meno:    Ing. Jaroslav Hruškovič 

Adresa pobytu:   

Dátum narodenia:   

 

Preukázanie splnenia podmienok článku 12.3. Zmluvy 

Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti zápisom v zozname hospodárskych 

subjektov. Súčasťou tejto prílohy sú nasledovné dokumenty: 
1. Výpis z obchodného registra spoločnosti 

2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa §5 ods.6 zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom 

zdravotníctve na meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí 

3. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 

 
Monitoring podzemných a povrchových vôd 

Názov:      EKOHYDROGEO spol. s.r.o. 

Sídlo:      Záhradnícka 93/4845, 821 08 Bratislava 

IČO:      35 965 398 

Podiel na celkovom plnení subdodávky:  18% 

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

Meno:    Mgr. Martin Varga 

Adresa pobytu:   

Dátum narodenia:   

 

Preukázanie splnenia podmienok článku 12.3. Zmluvy 

Súčasťou tejto prílohy sú nasledovné dokumenty: 
1. Výpis z obchodného registra spoločnosti 

2. Geologické oprávnenie vydané MŽP SR na hydrogeologický a geologický prieskum ŽP 
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Monitoring bioty 

Pracovníci vykonávajúci monitoring bioty (chrobáky, motýle, obojživelníky, flóra) nie sú v pozícii 

subdodávateľov ale externých (dočasných) zamestnancov spoločnosti INECO, s.r.o. 

Z uvedeného dôvodu nie sú uvádzaný v tejto časti. Súčasťou tejto prílohy sú ale nasledovné 

dokumenty preukazujúce splnenie podmienok článku 12.3. Zmluvy: 
1. Doc. Ing. Andrea Diviaková, PhD., Dohoda o vykonaní práce, 

2. Doc. Ing. Milan Novikmec, PhD.,  Dohoda o vykonaní práce, 

3. Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD., Dohoda o vykonaní práce, 

4. Doc. Ing. Andrea Diviaková, PhD., Potvrdenie o zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb 

podľa §55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre dokumenty regionálneho 

územného systému ekologickej stability a pre dokumenty miestneho územného systému 

ekologickej stability, 

5. Doc. Ing. Andrea Diviaková, PhD., Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania 

vplyvov na životné prostredie v odboroch 2f (environmentalistika), 3m (stavby, zariadenia 

a činnosti na rekreáciu a CR) a 3o (územný rozvoj a územné plánovanie) 

6. Doc. Ing. Milan Novikmec, PhD., Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania 

vplyvov na životné prostredie v odbore 2f (environmentalistika) 

7. Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania 

vplyvov na životné prostredie v odboroch 2f (environmentalistika) a 2y (ochrana prírody) 

 

Podiel na celkovom plnení subdodávky:  48 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 

 

V Banskej Bystrici, dňa 21.3.2023                                V Banskej Bystrici, dňa   21.3.2023        

 

 

 

 

 

 

.........................................                                             ............................................... 

       Ing. Miloš Kreth        Ing. Juraj Musil 

    riaditeľ SSC IVSC        konateľ spoločnosti 

         INECO, s.r.o. 
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Príloha č. 5 k Zmluve o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších   predpisov  (ďalej len „zmluva“) 

I/59 Donovaly – križovatka 
(monitoring životného prostredia pred výstavbou). 

 

HARMONOGRAM PRÁC MONITORINGU 
 

Monitoring hluku 

Ukončenie vlastného monitoringu:     15.06.2023 

Vypracovanie Správy z monitoringu hluku:    30.06.2023 

 

Monitoring bioty – fauna – monitoring obojživelníkov 

Ukončenie vlastného monitoringu:     30.05.2023 

Vypracovanie Správy z monitoringu obojživelníkov:  30.06.2023 

 

Monitoring bioty – fauna – monitoring hmyzu (chrobáky a motýle) 

Ukončenie vlastného monitoringu:     15.09.2023 

Vypracovanie Správy z monitoringu hmyzu:   30.09.2023 

 

Monitoring bioty – flóry, vrátane inváznych druhov rastlín 

Ukončenie vlastného monitoringu:     15.09.2023 

Vypracovanie Správy z monitoringu fauny:    30.09.2023 

 

Monitoring povrchových a podzemných vôd 

Ukončenie vlastného monitoringu:     15.09.2023 

Vypracovanie Správy z monitoringu vôd:    30.09.2023 

 

Súhrnná záverečná správa z monitoringu a Projekt monitoringu pre fázu výstavby 

Vypracovanie Súhrnnej záverečnej správy z monitoringu:   15.10.2023 

Vypracovanie Projektu monitoringu pre fázu výstavby:   15.10.2023 
 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 

 

V Banskej Bystrici, dňa                                V Banskej Bystrici, dňa    

 

 

 

 

 

 

.........................................                                             ............................................... 

       Ing. Miloš Kreth        Ing. Juraj Musil 

    riaditeľ SSC IVSC        konateľ spoločnosti 

         INECO, s.r.o. 

     


