uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo

1. Objednavatel:

¢l I

Zmluvné strany

Obec Kocovce

Sidlo: KocCovce 280, 916 31 KoCovce
Zastupenie: Ing. Monika Kopunova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: 005806621001 / 5600

IBAN: SK74 5600 0000 0058 0662 1001
ICO: 00311685

DIC: 2021079665

Tel.: 032/746 12 21

E-mail: podatelna@kocovce.sk

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel Greskostav — EU, s.r.o.

Sidlo: TrenCianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad
Vahom

Zastupeny: FrantiSkom Vargonc€ikom, konatel spolo¢nosti

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatela:

Ing. Marian Malik, 0904 611 735
Ing. Marian Malik, 0904 611 735
Obchodny register OS Trencin

Cislo zapisu: Vlozka &. 39417/R

Bankové spojenie: VUB a.s. — Nové Mesto nad Vahom
IBAN: SK64 0200 0000 0042 4613 9457
ICO: 52 841 791

DIC: 2121163869

IC DPH: SK2121163869

Tel.: 0904 611 735

(V pripade Ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého €lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel™)

¢l. Il

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Environmentalne
centrum v obci KoCovce — stavebné prace® v rozsahu podla Projektu pre stavebné
povolenie ,Prestavba hasiCskej zbrojnice®, ktory vyhotovila ArchPoint s.r.o.,
TrenCianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Vahom v novembri 2019, ktory je
neoddelitefnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
~-Environmentalne centrum v obci KoCovce — stavebné prace” (dalej len ,projektova
dokumentacia“), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/1/2023.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona



€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podfa projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predloZil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Environmentalne
centrum v obci KoCovce — stavebné prace®. Tato ponuka je archivovana ako sucast
dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/1/2023. Tieto dokumenty (tzn.
sutazné podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym
stranam navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové
podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych  poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

¢l lll.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 120 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 04/2023.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi
normami a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit’ prace,
ktoré nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto€nosti
informovat stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat
objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zaCne rokovanie o rieSeni vzniknutej
situacie so zhotovitelom. Pri neceneni prac naviac sa vychadza z jednotkovych cien
uvedenych v rozpocte.

V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZzuje o pocet dni, poCas ktorych boli prace prerusené.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeSkani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné Kk plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred
ucinnostou tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy
nenadobudne ucinnost. To znamena, ze objednavatel nie je povinny uhradit
zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.



cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v Clanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a
predstavuje:

cenabez DPH.....cooiv e 184.573,15,- Euro,
DPH .......... D e 36.914,63,- Euro,
CENAS DPH....ci 221.487,78,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnt cenu v zmluve celkom. Na skuto¢nost,
Ze nie je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade srozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpolte podla objektov v ¢leneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prisludnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdOsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet
zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

3.5.0rganizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.porealizatné zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x
vo formate .dwg a 3 x v papierovej forme

3.7.vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti
pred zacatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpeCenie doCasného dopravného znacenia
vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného znacenia ak to
bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné geodetické zameranie, splnenie
povinnosti stavebnika vyplyvajuce =z drziavania prisluSnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziadny preddavok, ani zalohy.



Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat dvomi fakturami — jednou fakturou
vystavenou po dvoch mesiacoch od zacatia realizacie prac a jednou zaverec¢nou
fakturou. Faktary budu vystavované na zdaklade zhotovitefom predloZzenych,
objednavatelom ako aj stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoéne
vykonanych prac na prislusnej Casti diela.

Zhotovitel vystavi faktaru za vykonané prace vtroch rovnopisoch. Okrem
vSeobecnych nalezitosti podla zakona o DPH, musi faktura obsahovat supis
zrealizovanych prac s jednotlivymi vymerami zrealizovanych prac aich ceny. Tieto
prace musia byt pred vystavenim faktury preverené a odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

Splatnost’ tak Ciastkovych faktur, ako aj zaverecnej faktury je 60 dni odo dna ich
doru€enia objednavatelovi. Zaverecna faktura bude zhotovitefom vystavena do 3 dni
po odovzdani a prevzati diela. Pri sankénej fakture je jej splathost 15 kalendarnych
dni odo dna jej dorucenia.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

5.1. Cislo darfového dokladu (faktury),

5.2. oznagenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
5.3. nazov projektu a ITMS kod projektu,

5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravnujuce k fakturacii,

5.5. oznacenie pefnazného ustavu a Cislo uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
5.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného pinenia,

5.7. fakturovanu sumu v €,

5.8. hodnotu DPHVv % a v €,

5.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

5.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doru¢enim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspedné vykonanie vSetkych
predpisanych skuSok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch
skusok su podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskodr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela,



dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urcené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Drom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VII.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat poas zaru€nej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaCina plynut odo dria odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas
zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom d¢ase, najneskér vS8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstranovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstranovanim vad reklamovanych v zarucnej
lehote podla bodu 5. a 6., je objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit
tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady
uhradit v plnej vySke do 14 kalendarnych dni odo drfia obdrzania faktury, ktorou mu
boli tieto naklady vyuctované.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na



o

zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den
oneskorenia odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. v inom dohodnutom termine.

VyS$Sie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vysSke a to
aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupbésobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v ¢l. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat' vSetky skutoCnosti podstatné pre naplinenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich
bude potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do
troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
urCeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne
potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskutoCriovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom
dokladu o odbornej spbsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku



(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyveducim osoba, ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na
vybrané €innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsSich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom
dokladu ekvivalentného podria prava EU, tak sa zhotovitel zaroveri zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre
plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inzZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je
povinny zhotovitel oznamit’ objednavatefovi najneskor pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l. 1l tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania
diela doSlo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny
predloZit objednavatefovi fotokdpiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané
¢innosti uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spbsobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdy, aj zaCaty den
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstupit od
tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu Skody, ktora mu vznikla v dbésledku poru$enia tejto povinnosti v pinegj
vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a
ucinnych VZN Obce Kocovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné
predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolfvek poCas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalithne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnat objednavatelovi pri
uplathovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to
aj opakovane a zarovehn ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VysSie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v
dosledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocCas zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani
diela a to najma za ucelom zistenia, €i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek
budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou
a/alebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela
aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych



vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo az
po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlh3ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZzuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podfa vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doslo k ukonCeniu tejto zmluvy akymkolvek sposobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto
zmluvy, najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia ukon€enia zmluvy,
pokial nedéjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, uplne a v€as stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdy, aj zaCaty den omeSkania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevysSuje vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o plnej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udefuje objednavatelovi
plnu moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s
touto zmluvou, uskuto¢nil objednavatel vSetky ukony potrebné k vyprataniu
staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania staveniska. Za tymto ucelom je
objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatefa alebo inej, objednavatefom
uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od zhotovitela
nahradu vsSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok
pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnu
moc prijima. Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa
ustanovenia tohto odseku povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podla § 29
zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poskodenia
majetku tretich osdb.

7. Zhotovitel sa zavazuje po ukoncCeni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho
okolie do pévodného stavu.

8. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
tejto zmluvy kedykolvek poCas platnosti a u€innosti tejto zmluvy a to opravnenymi
osobami (Ci uz objednavatela alebo inymi osobami urenymi na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi poskytovatelom
prispevku a verejnym obstaravatelom na implementaciu projektu: ,Environmentalne
centrum v obci KoCovce® a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi
osobami su najma:

8.1. Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
8.2. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby,



8.3. Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi
poverené osoby,

8.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

8.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

8.6. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

8.7. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 8.1. az 8.6. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

9. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpec€enia a implementacie nasledovného projektu:
»Environmentalne centrum v obci Ko¢ovce*

Nazov zakazky: »Environmentalne centrum v obci Kocovce — stavebné prace*

Operacény program: 310000 - Operacny program Kvalita zivotného prostredia

Prioritna os: 2 Adaptacia na nepriaznivé doésledky zmeny klimy so zameranim na
ochranu pred povodriami

Investi¢na priorita: 2.1 Podpora investicii na prispdsobovanie sa zmene klimy vratane
ekosystémovych pristupov

Specificky ciel: 2.1.1 Znizenie rizika povodni a negativnych désledkov zmeny klimy

Fond: Kohézny fond

Kod ziadosti o NFP: NFP310020BI1J4

Kod vyzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Nazov projektu: Environmentalne centrum v obci Ko¢ovce

MINISTERSTVO
7IVOTNEHO PROSTREDIA OP

) k2P R

SLOVENSKE) REPUBLIKY ainvestiéné fondy

10. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v denf, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskuto€novat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo
poskytovat' sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v
pripade pochybnosti mdze overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych
dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat’ stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zékazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vySSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
KoCovce, okres Nové Mesto nad Vahom, kraj Trenciansky). Forma zamestnania tychto
0s6b nie je urena, t. j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na
dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného
pomeru a pod. V pripade nesplnenia tejto povinnosti ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Euro.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

VSetky materialy a technolégie pouZzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt vsulade so zakonom o certifikacii
a preukazani zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voCi objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy,
tuto znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie
zo strany zhotovitela:

14.1. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

14.2. Porealiza¢né geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
14.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

14.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

14.5. Doklady o nakladani s odpadom.

14.6. Stavebny dennik.

14.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 14 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
nepridlo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych
prac zabezpeci Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto pozZiadaviek méze
objednavatel na naklady zhotovitefa zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady
oductovat z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy bez vad
a nedorobkov a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade Cl. 1V tejto zmluvy. Sucastou
plnenia je aj odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotoviteflovi:

19.1. odovzdat platnu projektovu dokumentaciu stavby, podfa bodu €. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

19.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

19.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitefa
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:
20.1. viest' prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude



zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

20.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom poc¢as plnenia predmetu zmluvy,

20.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

20.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a stavebnym povolenim.

21.Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

22.Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku a budove
hasi¢skej zbrojnice v pripade nedostatoného zabezpelenia staveniska a budovy
hasiCskej zbrojnice zo strany zhotovitela vocCi klimatickym a inym vplyvom pri realizacii
predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Zze v pripade vzniku takychto $kéd je objednavatel
opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie zhotovitela.

¢l. XII.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist ovady, na ktoré bol
zhotovitel objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusSenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

2. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatefom
v pripade kedy eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi objednavatelom
a dodavatefom a vysledok administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela NFP
neumoznuje financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.

3. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy ddjde k potrebe uskutoCnit’ doplriujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podfa tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych
okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

4. V pripade, ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIil.



Zavere€né ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tdto zmluvu vzmysle §5a zakona ¢€.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v platnom zneni Obec KoCovce zverejni v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda ucinnost’ dhiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika v platnom zneni), nie vSak skér ako v den
nasledujuci po splneni nasledovnej podmienky: doru€enie kladného vysledku kontroly
verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato zmluva, a to od prislusného
opravneného organu.

O nadobudnuti dc€innosti zmluvy svedCi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Obec KocCovce vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocCas zhotovenia predmetu zmluvy udrzZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpedit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrzZiavat
vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodriovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu
suCast tejto zmluvy. Tuato zmluvu mozno menit pocCas jej trvania len v sulade
s ustanoveniami § 18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt
doru€eny druhej zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa
zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne vtermine do 10 pracovnych dni od
doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5
pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude
predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto
musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit’ stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovhaku metodiku a jednotkové ceny tak,
ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach
tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusSnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom
zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru€ené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu
sa povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,



ak je s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto
zmluvy, tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.

10. Zmluvné strany su si vedome, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Zze zastavaju pristup
nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola

uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Novom Meste nad Vahom, dna D V Koc€ovciach, dia .........c.ccceevveeennne.

Za zhotovitela: Za objednavatefla:

Gre§kgstav-EU, s.r.0.

’ 20117

N esto nad Vahom

-2- a15 0f, www.greskostav.sk

160: 52 841 791 DIC: SK2121163869

FrantiSek Vargoncik Ing. Monika Kopunova
konatel spolo¢nosti starostka obce



Priloha €. 1

ROZPOCET

Dop/ni uchadzac.

Priloha €. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzac.

Priloha €. 3
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA
Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora:
Dielo budeme realizovat’ bez subdodavatelov.

Ak je relevantné doplni uchadzaé. V pripade realizacie diela bez subdodavatefov
uchadzac uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.



