Zmluva o dielo ¢.28/3/2023

uzatvorena medzi objednavateloma zhotovitel'om podla§ 536 a nésl. zdkona ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni

CL 1. Zmluvné strany

Objednavatel’ :
Sidlo:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
Predfinancovanie:

obec Varhanovce

Varhanovce 56, 082 05 Varhanovce
Ing. René Dancék, starosta obce

00327956
2021296717

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK1602000000004482815859

Refundacia: SK9202000000000020627572
Zhotovitel’ : MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Sidlo B.Nemcovej 1143, Vranov nad Toplou , 09301
Zastipeny Mgr. Zacharsky Adrian

ICO: 36486485

DIC: 2020001962

IC DPH: SK2020001962

Bankové spojenie: SLSP as.

Cislo Gtu(IBAN)

SK69 0900 0000 0005 6108 1293

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realiziciou diela, vie zabezpecit' vSetky pozadované
materialy a vyrobky a Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zrealizovaniu diela
V dohodnutej lehote potrebné.

=

2.1.

Preambula

Objednavatel’ je obcou (mestom) v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zdroj finanénych prostriedkov na predmet zmluvy bude:
- z Operacného programu Ludské zdroje, Kod vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, Kéd projektu v

ITMS2014+ : 312061Y093
- z vlastnych zdrojov obce Varhanovce.
Zmluvné strany zhodne prehlasujii a vzijomne sa ubezpecujli, Ze maji plni sposobilost’ na pravne
ukony a tato ich sposobilost’ nie je ni¢im obmedzena, a ze vySSie oznaCené osoby Statutarnych za-
stupcov maju opravnenie konat’ za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany dalej zhodne
prehlasyju a vzijomne sa ubezpecujl, ze su podla osobitnych predpisov opravnené na vykon vset-
kych ¢innosti, ktoré su nevyhnutné na plnenie povinnosti vzajomne dohodnutych v tejto zmluve.
Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zikaziek
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 Zzmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov na predmet zikazky: ,,Dobudovanie infrastruktiry v obci Varha-
novce - 1. etapa®

CL 2. Predmet plnenia zmluvy

Nazov stavby: ,,Dobudovanie infrastruktiry v obci Varhanovce - 1. etapa“



Miesto stavby: okres Presov, obec Varhanovce, romska osada.

2.2. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykond pre objednavatela
stavebné a vSetky na nich nadvidzujuce a s nimi stvisiace prace v zmysle spracovanej a schvalenej
projektove] dokumenticie, v rozsahu podla prioZzeného rozpoctu. Objednavatel’ sa zavizuje vyko-
nané prace prevziat a zaplati® zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.

2.3. Zhotovitel' predmet zmluvy ako celok neodovzdd na realiziciu tretej osobe.

2.4. Zhotovitel' prehlasuje, ze:

a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciou stavby a so sprievodnou a suhrnnou technickou
spravou,

b) na ziklade predlozeného vykazu vymer bola vypracovana cena diela,

C) si preveril spravnost’ vypo¢tu vykazu vymer na zaklade predloZenej projektovej dokumentacie.
Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentacie
predlozenej objednavatelom su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo
vykaze vymer zisti zhotovitel aZ pocas realizicie stavby, je zhotovitel povinny ich vykonat' na
svoje naklady.

2.5. Zhotovitel' suCasne prehlasuje, ze z jeho viny nedojde k tprave takto oceneného vykazu vymer.

2.6. ZhotoviteI' bude uskutociiovat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy na profesiondlnej trovni v su-
lade s technologickymi postupmi pri dodrzani vSetkych platnych noriem, technickych predpisov,
pri dodrzani platnych legislativnych tprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a po-
dobne.

2.7. Dielo zhotovené (vykonané) podla tejto zmluvy bude preverené komplexnymi skuskami, ktoré pre-
ukazu spolahliva funkciu diela. Zaznamy o skuskach budia odovzdané objednavatelovi.

2.8. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze bol podrobne oboznameny s podkladmi
podla bodu 2.2 tohto ¢lanku zmluvy, prevzal ich a zavizuje sa realizovat’ dielo a vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy v sulade s tymito podkladmi. V pripade vzniku akejkol'vek Skody ob-
jednavatelovi z dovodu realizicie diela v rozpore s podkladmi sa zhotovitel' zavidzuje nahradit’ ob-
jednavatelovi vzniknutt Skodu v celom rozsahu.

2.9. Akékol'vek zmeny pri vykondvani diela podliechaji vzijomnému odsuthlaseniu Ucastnikov zmluvy
formou dodatku k tejto zmluve v zavislosti od podmienok stanovenych v zmluve o prideleni fi-
nan¢nych prostriedkov.

2.10. Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu objedna-
vatel'a so zhotovitelom.

2.11. Zhotovitel' sa zavazuje realizovat’ celé diclo na vlastni zodpovednost’, na svoje naklady a na svoje
nebezpefenstvo a Vo viastnom mene.

Cl. 3. Lehota plnenia
3.1. Termin splenia predmetu zmluvy je
a) ukonCenie vystavby: do 8 mesiacov odo dna prevzatia Staveniska.

3.2. Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendar-
nych dni odo dia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora
bude Zhotovitelovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné
strany Zapisnicu. Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vyko-
navat’ prace o ilen na Casti Diela.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Zhotovitel' je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich
(7) kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel’ so Zhotovitelom pi-
somne nedohodnli ny termin zaCatia prac.

Zhotovite!' je do siedmich (7) kalenddrnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zaca-
tim stavebnych prac povinny zabezpecit’, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zaria-
denia na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v
zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o me-
radlach a metrologickej kontrole.

ZhotoviteI' nie je v omeSkani s terminom ukoncenia, po ktort nemohol svoju povinnost’ plhit' na-
sledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, pricom lehota realizicie sa predi o tuto
dobu.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeSkania terminu splnenia predmetu zmluvy.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ podla tejto zmluvy riadnym ukoncenim a odovzdanim diela ob-
jednavatelovi v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a podpisany
zapis na mieste realizicie prac. KonStrukcie, ktoré budu v priebehu vystavby pri dalfej Cinnosti
zhotovitela zakryté, odovzda zhotovitel objednavatelovi v priecbehu vystavby, a to formou zapisu
v stavebnom denniku. Okrem obvyklych prebera01ch podmlenok zhotovitel bude dokumentovat’
kvalitu odovzdanych prac reviz7nymi spravami, spravami o predpisanych skuaskach, dolozenymi
atestami alebo certifikdtmi zhotovitelom zabudovanych vyrobkov a tieto kompletne predlozi ob-
jednavatel'ovi pri preberacom konani stavby.

Cl. 4. Cena diela

4.1. Zmluvna cena za zhotovenie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona NRSR ¢.

4.2.

18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon NRSR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov v platnom zneni.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze cena diela je pevna a nemennd pocas celej vystavby, stavebné dielo zre-
alizuje v pozadovanej kvalite a v pontiknutej cene.

4.3. Zmluvna cena je stanovend na zdklade ocenen¢ho vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou castou tejto

zmluvy:.
4.4. Zmluvnd cena je:
Celkova cena bez DPH: 713 900,- €
DPH 20 %: 142 780,- €
Celkova cena s DPH: 856 680,- €

4.5.

4.6.

4.7.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté stavebné prace spojené s dielom, vratane odovzdania kom-
pletnej dokumentacie (napr. navod na pouZtie zariadeni, atesty, revizne spravy a pod.), vodorov-
nej 1 zvisle] dopravy a dalsi presun hmot, reZijny, montdzny materidl, vSetky prace, dodavky,
energie, naklady spojené s vykonanim skusok, resp. atestov diela ako aj vSetky shuzby, resp. na-
klady stvisiace so zhotovenim diela a vyplyvajice pre zhotovitel'a z tejto zmluvy. V cene za zho-
tovenie diela st obsiahnut¢ aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a odstranenie zariade-
nia staveniska a vSetky ndklady spojené s poskytovanim predmetu tejto zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na geodetické prace (ndklady na vytyCenie
stavby, vyhotovenie porealizacného zamerania a geometrického planu stavby vratane geodetic-
kého zamerania adresnych bodov v zmysle Cl. 9. Podmienky uskutoénenia prac.

Zmluvné strany dohodli sa, ze v pripade zvySenia cien energie, ndkladov dopravy, cien stavebnych



4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

materidlov a pod., zhotovitel' nie je opravneny vytctovat’ tieto zvySené naklady nad rdmec dohod-
nutej ceny diela.

Zhotovitel' sa neodvolateI'ne zavizuje, ze vykond zmluvné prace a prijme realizacie v ramci tejto
zmluvy za zmluvna cenu.

V cene diela s zohl'adnené vSetky stazené podmienky realizicie diela.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st pevné a nerevidovatel'né, tak ako st uvedené v ponuke
uchadzaca.

ZhotoviteI' sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikol'vek i pri¢inu
za UCelom zvySenia ceny.

4.12. Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu

5.1

5.2

5.3

5.4

objednavatel'a, nebudu objednavatelom uhradené.

Cl. 5. Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad rdmec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylicenie po-
chybnosti sama za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii
alalebo vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykre-
sovej Casti projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, saocenia dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovi-
telom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykondvat' iba na zidklade postupov upravujicich vSeobecne zidvdzné
pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najméd/nie vyluCne zikon o verejnom
obstaravani a suCasne tak na ziklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a, ktory
bude vydany na zadklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sucastou ponuky Zhotovitel'a
na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realiza-
ciou naviac prac mohli ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycCislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizdicia naviac prac mohla
vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v sta-
vebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. Suhlas Objednavatel'a s vykonavanim
naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy
akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba
naviac prac musi byt v deil ich zstenia ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny
oznamovat’ Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom casovom predstihu.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu

s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystaveni faktiru ZhotoviteI'ovi
uhradit’ v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavra Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o ve-
rejnom obstardvani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prishiinej riadiace;
dokumentacii Poskytovatel'a a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP.V pripade, ak naviac prace
pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany
pristipia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vznik nu-
tych naviac prac.

Cl. 6. Platobné podmienky



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok. Zhotovitel' bude fakturovat’ predmet za-
kazky postupne po protokoldrnom odovzdani Casti predmetu zikazky.
Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zadklade ciastkovych faktur, vysta-
venych po prestavani aspont 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle objednavatel'ovi
po splneni tychto podmienok:
6.2.1. Prace budu fakturované na zadklade overenych zstovacich protokolov a supisov vykona-
nych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie v sulade
s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
6.2.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel' do 5. pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitel'om. Ak ma si-
pis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Fakturu vyhotovi zhotovitel' v stlade so zikonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Vv
zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 origndlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto tdaje:

Cislo faktury, resp. danového dokladu,

oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, penazny ustav, Cislo UCtu,

ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,

oznaCenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,

miesto a ndzov diela, evidenéné Cislo stavby,

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

deni odoslania a den splatnosti fakttry,

fakturovanti zakladnu c¢iastku bez DPH, c¢iastku DPH a celkova fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zistupcu zhotovitela,

e prilohou faktiry bude objedndvatelom odsthlaseny kryci list rozpoctu, rekapitulicia roz-
poctuy, supis vykonanych prac, zistovaci protokol, stavebny dennik za fakturované obdobie a
fotodokumentacia v elektronickej forme na CD nosiCi.

Splatnost’ faktir vystavenych zhotovitelom je 60 dni od jej doruCenia objednavatelovi.

V pripade, ze faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netipiné udaje, je objednavatel’ opravneny
tito faktiru v lehote splatnosti vratit’ zhotovitelovi. Lehota splatnosti v tomto pripade za¢ne plynat

od dorucenia novej spravne vystavenej faktiry objednavatelovi.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len cenu za skuto¢ne vykonané prace.

Cl. 7. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela
ZhotoviteI" zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny v sutlade s touto zmluvou a podmien-
kami tejto zmluvy, kvalita diela je v sulade so zavaznymi technickymi a odbornymi normami, prav-
nymi predpismi a Ze pocas celej zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
ZhotoviteI" zodpoveda za vSetky nim zavinené Skody, ktoré vznikni tretim osobdm z dévodu poru-
Senfm jeho povinnosti, alebo v dosledku realizicie diela.
Zaruka za vykonané prace a diela ako celku je v trvani 60 mesiacov. Zaruka na vyrobky je podla
zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov.

Zarucna doba diela ako celku za¢mna plynitt odo dna nasleduyjuceho po dni podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami a odbornym zistupcom.



7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1
9.2.

9.3.

9.5.
9.6.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudac¢nej alebo zirucnej vady.

Pripadni reklamaciu vady diela je objednavatel povinny uplatnit’ bezodkladne po zsteni vady pi-
somnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré ozna¢i objednavatel’ za havarijné je zhotovitel povinny odstranit’ do 24
hodin odich nahldsenia. Suto najmi tie vady, na zéklade ktorych nemoze objednavatel' dielo uzivat
a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované ziruéné vady ani v nadhradnej objednavatelom
stanovene] lehote, je objednavatel opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou a naklady
vylctovat’ zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavizuje tieto ndklady uhradi’ v plnej vyske do 21 kalen-
darych dni odo diia obdrzania faktiry, ktorou mu boli tieto ndklady vyictované.

ZhotoviteI' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalenej projektovej
dokumentacie, pripadne zmien odsthlasenych investorom alebo stavebnym uradom.

Cl 8. Zmluvné pokuty a virok z ome§kania

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela podla
Clanku 4 tejto zmluvy za kazdy, aj zacaty den omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podla
tejto zmluvy v dohodnutom termine.

Ak je objednavatel’ v omeSkani s thradou platieb ceny diela na zaklade platobnych dokladov uve-
denych v ¢l 6 tejto zmluvy, je zhotovitel' opravneny uplatnit’ voci objednavatelovi narok na trok
z omeskania z dlznej sumy v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zakonnika.
Objednavatel ma tieZ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vySke 1 000,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy.

Uplatnenim zmluvnej pokuty objednavatelom podla bodu 8.1. tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatel'a pozadovat' nahradu Skody, ktord vznikla v dosledku porusenia povinnosti zo
strany zhotovitel'a, a to aj v rozsahu presahujuicom zmluvni pokutu a aj v pripade, ze zhotovitel
porusenic zmluvnej povinnosti nezavinil, ibaze preukaze, ze porusenic povinnosti bolo sposobené
okolnostami vylu¢ujucimi zodpovednost’.

Zmhuvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a zriadit’ pra-
covné miesta v sulade s ¢l 13 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske
celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac a to
za kazd osobu.

Objednavatel’ je opravneny o vyactovanti zmluvnu pokutu podla tohto ¢l 8, znizit® svoje zavdzky
vocCi zhotovitelovi vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, ak tieto zhotovitel do terminu uréeného vo
vyzve objedndvatela neuhradi riadne a vCas; opisané znizenie uskutocni objedndvatel v zmysle
§580 Obcianskeho zakonnika jednostrannym zapocitanim pohl'adavky v spojeni s §358 a nasl. Ob-
chodného zakonnika.

CL 9. Podmienky uskuto¢nenia prac
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi celé stavenisko nezat'azené pravami tretich osob.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pisomne — bude spisany protokol o prevzati stave-
niska.

ZhotoviteI' oznaci stavbu predpisanym spOsobom, stavenisko oploti nepriech’adnym oplotenim po
jeho celom obvode a zabezpeci proti vstupu tretich 0sob.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a plnit' bez omeSkania vSetky poziadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel' sa zavidzuje po ukonCeni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do povodného stavu.
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9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

ZhotoviteI" vykona dielo na svoje vlastné naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpe€nosti prace.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' vytyCenie stavby v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie
fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické Cmnosti. Vy-
tyCovaci protokol overeny autorizovanym geodetom odovzda objednavatelovi pred zaciatkom rea-
lizicie vykopovych prac.

Po ukonceni vystavby je zhotovite povinny zabezpeCit’ vypracovanie porealizaéného zamerania
stavby a geometrického planu stavby pre uéely vydania kolauda¢ného rozhodnutia vratane geode-
tického zamerania adresnych bodov objektu, osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartogra-
fické ¢mnnosti. Uvedené je zhotovitel povinny predlozit’ objednavatelovi najneskér ku odovzdaniu
stavby.

V pripade ak zhotovitel' zada subdodavku alebo d’alej deleguje akukol'vek tlohu tykajucu sa

vykonania diela a/alebo ktorychkol'vek prac, dodavok a/alebo sluzieb stvisiacich so zhotovovanim

diela ktorémukol'vek z jeho subdodavatelov (d’alej len subdodévatelia), zhotovitel bude:

a) v plnom rozsahu zodpovedat za riadne a v¢asné vykonanie dicla (Casti zhotovovaného dicla) ta-

kisto, ako keby ho vykonaval sam,

b) zabezpeCovat’, ze subdodavatelia sa si plne vedomi a v plnom rozsahu dodrziavaju vsetky pod-

mienky tejto zmluvy,

C) v plnom rozsahu vyplacat subdodavatelov za vsetky subdodavatel'ské shizby a bude uhradzat

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

akékol'vek dodatocné ndklady stvisiace s takymito subdodavatel'skymi vztahmi, priCom vSetky
Casti diela, ktoré budu plhené formou subdodavok, budi zhotovované na vyluéné naklady zhotovi-
tela a na jeho nebezpecenstvo

Zhotovitel' tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z o verejnom obstardvani a o zmene
a dopheni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe ¢.
2 Zoznam znamych subdodavatel'ov.

Kazdy navrhovany subdodévatel musi byt opravneny dodavat tovar, uskutoCniovat’ stavebné prace
vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zikazky, ktora ma subdodavatel' pinit’.

Zhotovitel' je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit’ objednavatelovi akukolvek
zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel
je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diu, kedy ma nastat’ zmena subdoda-
vatel'a predlozit® pisomni Zadost' o stihlas so zmenou subdodavatel'a objednavatelovi, ktora bude
obsahovat’ minimalne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela, identifikaéné udaje navrhova-
ného subdodévatela, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a prie-
zvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednavatel’ do diia predchadzajiceho diu, v kto-
rom ma nastat’ zmena subdodavatela neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodava-
tel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovite'o vi
udeleny.

Objednavatel’ poveryje k technickému dozoru diela: ...........ccceevuveenennnee. ; osoba poverend objedna-
vatelom k technickému dozoru diela je rovnako opravnena aj vykonavaniu ziznamov do staveb-
ného dennika.

ZhotoviteI' ozndmi objednavatelovi najneskor v den podpisania zmluvy meno osoby poverenej ve-
denim vykonavania diela, pricom tato musi byt odborne sposobila.

V Case od podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami a odbornym zistup-
com znasa nebezpecenstvo akejkol'vek skody na diele zhotovitel.

Pocas realizicie diela je zhotovitel' povinny viest' na pracovisku stavebny dennik na mieste pristup-
nom objednavatelovi. Stavebny dennik vedie osoba poverend zhotovitelom poc¢nic diiom zacdiatku
vykondvania diela az do dna jeho ukonCenia a odovzdania.



9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

Zhotovitel' zodpoveda najmd za primerany poriadok na stavenisku, za spravne uskladnenie mate-
ridlov a konStrukcii, za pripadné zneCistenie komunikacii, ktoré pouziva pre svoju Cmnnost, za
ochranu Zivotného prostredia pocas realizicie diela a za dodrzanie no¢ného a nedel'ného kludu.
Zhotovitel" zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, tovarov, staveb-
nych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na miesto plenia dicla.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri realizicii diela zabudyje len také vyrobky a zariadenia, ktoré su zba-
vené prav tretich osob.

Zhotovitel" zodpoved4a v plnom rozsahu za protipoZiarnu ochranu diela a zavizuje sa pocas vyko-
nania diela vykonat’ potrebné opatrenia na zabranenie vzniku poziaru, resp. inej havarie v zmysle
platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny, dodrziavat BOZP a Smernice PoZiarnej ochrany, zabezpeCovanie a plnenie
uloh na useku BOZP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni a Smernice Poziarnej ochrany v zneni
Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov na odovzdanom
stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude reSpektovat’ charakter
diela, ¢o predpoklada v plnej miere reSpektovanie podmienok vyplyvajucich z Vyhlasky MZP SR
¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie.
ZhotoviteI' zabezpeci a zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov, svojich
subdodavatelov ako aj 0sob, ktoré sa v mieste plnenia diela ako staveniska nachddzaji. Zhotovitel’
je povinny zaradi’ na vykonanie diela len osoby odborne sposobilé a zaskolené podla platnych
predpisov BOZP a poziarnej ochrany. Zhotovitel' je povinny preverovat ich znalosti a sustavne za-
bezpecCovat’ kontrolu dodrziavania pristusnych predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ objed-
navatelovi ku diiu zacatia prac s vykonanim diela platny doklad o vykonanom Skoleni svojich
zamestnancov a 0sob poverenych vykonanim diela z predpisov BOZP a poziarnej ochrany, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej sposobilosti k vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy. V zaujme
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany je najmi povinnost'ou:
a) dodrziavat' pravne predpisy na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné
pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
b) dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na stavenisku,
€) dodrzavat’ urené pracovné postupy,
d) nepouzivat' alkoholické napoje a neuzivat iné omamné prostriedky v pracovnom Case a ne-
nastupovat’ pod ich vplyvom do préce,
e) dodrziavat' zédkaz fajéenia na stavenisku,
f) ozamovat’ svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpe¢nost’
alebo zdravie pri préaci a podla svojich moZnosti ziCastiiovat’ sa na ich odstrafiovani,

g) konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatné osoby nachadzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel" zodpoveda za akékol'vek poskodenie, zniCenie a stratu materidlu uréeného na zhotovenie
diela, za pripadné¢ zranenie alebo usmrtenie 0sob a za vSetky Skody vzniknuté havariou, ku ktorym
dojde pocas, alebo v dosledku vykonania prac v ramei tejto zmhuvy, resp. jej jednotlivych dodatkow.
ZhotoviteI" zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktort sposobi v stvis-
losti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' odstrani na vlastné¢ ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢mnosti pri realizacii diela
a to najneskor v lehote dohodnutej pri preberacom konani.



9.27.

9.28.

9.29.
9.30.

9.31.

9.32.

9.33.
a)

b)
c)

d)

9.34.
9.35.

9.36.
9.37.

9.38.

10.1.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vsSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedos-
tavi anevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodatoc¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na ndklady ob-
jednavatela. Ak sa zsti pri dodato¢nej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek kontrolovat’ vykondvanie predmetu zmluvy zhotoviteI'om.
Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnost'ami,
je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel' okamzite odstranil vady vznik nuté
vadnym vykondvanim predmetu zmluvy na vlastné naklady a predmet zmluvy vykonaval riadnym
sposobom. Ak tak zhotovitel' neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednavatel’
opravneny odstupit’ od zmluvy.

Kontrolovat’” prace za objednavatela vykonava Statutarny organ objednavatela, resp. opravnena
osoba objednavatel’a napr. stavebny dozor objednavatela.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia o
zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skuSobni, doklad o uskladneni odpadov a pod..
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych oso-
bitnymi predpismi, zaviznymi normami a dokumentaciou, ktoré zabezpeci zhotovitel. Doklady o
tychto skuskach podmietiujii prevzatie diela.

Objednavatel’ je povinny podla tejto zmluvy riadne vykonané a odovzdané dielo prevziat. O odo-
vzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela (d’alej aj len:
Lprotokol), ktory podpisuje objednavatel, zhotovitel, a odborny zastupca (stavebny dozor, pri-
padne zodpovedny projektant). Podpis odborného zistupcu ustanoveného objednavatelom ne-
mozno nahradit’.

Objednavatel’ podpie protokol len za si¢asného splnenia nasledovnych podmienok :
zhotovitel' preukdze realiziciu diela v uplnom sulade s projektovou dokumenticiou a touto zmlu-
Vou,
zhotovitel' preukaze stlad realizicie diela s udajmi uvedenymi v stavebnom denniku,
zhotovitel' preukaze vSetky atesty, certifikaty, revizie a spravy k jednotlivym stavebnym a techno-
logickym celkom v stlade s pravnymi predpismi a normami platnymi na uzemi SR,
zhotovitel’ vypratal stavenisko.

Navrh protokolu je povinny vypracovat’ a predlozt’ zhotovitel'.

Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje najmid zhodnotenie kvality vykonanych préc, stpis
zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, v pripade vad, ak
nedoslo k dohode, stanoviskd zhotovitel'a, objednavatela a projektanta. Ak objednavatel odmieta
dielo prevzat, spiSu obe strany zipis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich zdovodnenie.

Podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela sa dielo povazuje za riadne vykonané.

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek umoznit’ objednavatelovi a zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky vstup na stavenisko.

Zhotovitel' sa zavizuje poistit stavbu diela proti poskodenu a zivelnym pohromdm pocas doby
realizicie diela.

Cl. 10. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rie$enie sporov
Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy v tychto pripadoch:



10.2.

10.3.

11.1

11.2

11.3
11.4

11.5

11.6

11.7

a) ked’ sasituacia zhotovitela zmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné ziruky,
ktoré ponika, nie su zluCiteI'né s povahou a dolezitostou prac jemu zverenych,

b) z dévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sitaze zhotovitel'om,

C) z dovodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu,

d) z dovodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia sa prisposobit’ poziadavkam objed-
navatela dojednanych v tejto zmluve,

e) ked’ zhotovitel' zavaznym sposobom porusi ustanovenia tejto zmhuvy, alebo nedodrzi
lehoty pre realiziciu diela podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

f) ked’ zhotovite' sa bez pisomného sthlasu objednavatela odkloni od projektovej do-
kumentacie alebo podkladov,

Q) ked’ zhotovitel' pri realizacii diela porusi bezpecnostné, technické alebo kvalitativne

normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zakonom.

ZhotoviteTovi v tychto pripadoch nevznika narok na ndhrady Skody. Objednavatel je vSak povinny

zaplatit’ zhotovitel'ovi Ciastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v stvislosti s iou v d’alSom prie-
behu realizicie prac sa budu riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, d’alej od-
bornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi buda sthlasit’ obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné
strany nedohodnii ani na urovni Statutdrnych zistupcov, obratia sa strany s dorieSenim sporu na
prislusny sud.
Odstipenie od zmluvy musi byt pisomné a musi byt druhej zmluvnej strane dorucené. V pripade
pochybnosti sa ma za to, ze odstipenie od zmluvy bolo druhej zmluvnej strane dorucené treti den
nasledujuci po dni jeho odoslania. V odstipeni musi byt uvedeny ddévod, pre ktory strana od zmluvy
odstupuje. Vykonané prace budu oductované podla zmluvnych cien faktirou a objednavatel’ uhradi
naklady, ktoré preukdzatelne zhotovitelovi vznikli aboli zahrnut¢ v zmluvnej cene rozpracovaného
diela.

ClL 11. Realizaéna zibezpeka - depozit
Objednavatel’ pozaduje zloZzenie realizacnej zabezpeky vo vyske 5 % bez DPH z ceny diela; poru-
Senie tejto povinnosti zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Objednavatel' je opravneny vsSetky uplatnené zmluvné pokuty a ndhrady Skody, na ktorych sa
zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek pohladavke zho-
tovitel'a a proti akejkol'vek casti celkovej ceny diela.
Doévodom zlozenia realizatnej zibezpeky je ochrana objedndvatela pred Skodami.
Zabezpeka musi byt zlozend vkladom financnych prostriedkov v celej pozadovanej vySke na ucet
objednavatel'a: SK23 5600 0000 0004 1225 8016, a to po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy. Zho-
tovitel' sa zavizuje zlozit® zibezpeku najneskor do 5 pracovnych dni od doruCenia vyzvy zo strany
objednavatela.
Objednavatel’ je, bez potreby akéhokol'vek d’alSicho pravneho ukonu, opravneny pouzt zibezpeku
na ucely uhrady narokov objednavatel’a, vratane zmluvnych pokut, ndhrady Skody, urokov z omes-
kania, ktoré mu vznikli v stvislosti s porusenim povinnosti zhotovitela pri realizicii diela podla
tejto zmluvy:.
Objednavatel' sa zavidzuje vratit zhotovitelovi realizatnti zadbezpeku v pripade, ak zhotovitel' vy-
kona dielo riadne a vcas.
Objednavatel’ vrati zhotovitelovi realizacnli zdbezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela a to znizen o pripadné opravnené naroky objednavatela voci zhoto-
vitelovi v zmysle tohto ¢lanku.
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11.8

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9.

Za realizaénu zabezpeku sa povazuje aj bankova ziruka, na ktoru sa vztahuju obdobné podmienky
ako v pripade zloZzenia realizacnej zabezpeky uvedené v tomto Clanku zmluvy.

Cl. 12. Pravne vzt'ahy a dosledKy neplnenia zmluvy
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob vykondvania diela pocas celej realizicie. O prie-
behu kontroly bude vykonavat zapisy do stavebného dennika, ktory zaloZi a bude viest' az do
uplného ukoncenia stavbyvedlci zhotovitel'a. Stavebny dennik bude cez pracovnii dobu vzdy
k dispozicii objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny priecbezne a na kazdé poziadanie uréenému
zastupcovi objedndvatela podéavat mformacie, vysvetlenie, udaje a pod. a taktieZ odsthlasovat’
vzajomne dohodnuté dokumenty preukazujuce kvalitu vykonaného diela. Zapisy v stavebnom
denniku nemézu menit’ ustanovenia tejto zmluvy. Stavebny dennik musi obsahovat’ odnimatel'né
(oddelitelné) kopie prepisov listov a to origindl a minimalne dve kopie. Zhotovitel' je povinny
predkladat’ stavebnému dozoru denné zipisy najneskor nasledujtici pracovny dei.
Zmeny a zrusenie zavazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy je moZzné uplatnit’ len po vzajomne;j
dohode zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava nedelitelnou sucastou
zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran.
Zapisy, dohody podpisané Statutdirnymi zastupcami sa stavaju stcastou zmluvy len ak to bude
V nich uvedené.
K zmenam, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaviazujii vyjadrit’ pisomne do 5 dni od odosla-
nia.
Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika a podpo-
me Obcianskeho zdkonnika a s nimi suvisiacich predpisov.
Odstiupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oductované podla zmluvnych cien fak-
turou a objednavatel' uhradi naklady, ktoré¢ preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté

v zmluvnej cene rozpracované¢ho diela.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdi zmluvnu stranu. Zmluvu
je mozné menit’ alebo doplhat’ iba dodatkami podpisanymi Statutarnymi zistupcami obidvoch
stran.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st jej Prilohy:

- Priloha ¢.1: poloZkovity rozpocet podla vykazu vymer pre stavbu v listinnej a elektronickej po-
dobe (CD nosi¢),

- Priloha ¢.2 —Zoznam zndmych subdodavatel'ov

Utastnici tejto zmluvy prehlasujt, Ze si tito zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena
po vzajomnom prerokovani podla ich pravej a slobodnej vole, ur€ite, vazne a zrozumitel'ne, nie
V tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojujii svoje podpisy.

12.10 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢nnost dilom

nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a a zarovenn po splneni nasle-
dovnej odkladacej podmienky:

» Zmluva nadobudne u¢innost’ po ukonceni financnej kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fon-
dov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
pricom rozhodujici je datum doruCenia spravy z kontroly prijimatelovi Ak boli v ramci fi-
nan¢nej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO, zmluva nadobudne u¢mnnost momentom sthlasu prijimatela s vySkou ex ante financnej
opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex
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ante financnej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri ur¢eni
finan¢nych oprav za VO.

Cl. 13. Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

13.1 V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a zdkona ¢.
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou
a o zmene a dopleni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zakon) sa zmluvné strany dohodli,
7e pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovite' v mieste zhotovovania diela realizovat pre
I'udi znevyhodnenych na trhu prace, najmd kvoli prisluSnosti ku romskemu etniku, docasné vy-
rovnavacie opatrenia.

13.2 Zhotovitel' je pocas doby realizicie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat’ podla
zakona ¢&. 311/2001 Z.z. (Zakonnk prace), minimalne 2 osoby spiiajuce kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) st nezamestnané, pricom uprednostnené¢ budu dlhodobo nezamestnané osoby.

13.3 Pri hPadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie splfiajicich kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vySSie poskytne Objednavatel Dodavatelovi stavebnych prac potrebni sucinnost’
spoéivajucu v predloZeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Sphenie predpokladov
uchddza¢mi o zamestnanie podla pism. a)a b) vysSie sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaca
0 zamestnanie o tom, Ze patri k margnalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a)
vysSie) arelevantnym potvrdenim, ktorym sa preukéze, Ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamest-
nany napr. potvrdenie prisluSného turadu prace o zaradeni uchddzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). Ak
Dodévatel’ stavebnych prac nevyberie zo zoznamu 0s6b predloZzeného Objednavatel'om vhodného
uchadzada o zamestnanie, je Dodavatel' stavebnych prac opravneny zamestnat’ iné osoby spiia-
jice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

13.4 Zhotovitel' je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zacatia realizicie stavebnych prac podla tejto
zmhivy dorucit’ objednavatelovi doklad preukazujici splnenie tejto povinnosti (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane Cestnych prehlaseni uchadzaCov o zamestnanie,
potvrdenia z prisluSného tradu préce, sthlasov uchddzaov o zamestnanie so spracovanim osob-
nych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Objednavatela tykajica sazabezpeCenia zamestnania minimalne dvoch oséb,
spliajucich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) ab) vysSie bude povazovana za spent,
ak dojde k zamestnaniu tychto osdb pocas doby realizicie stavebnych prac.

13.5 Pod pojmom ,zamestnat'™*, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchiddzacom o
zamestnanie podla zadkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditu,
pracovnej zmluvy na dobu neurCiti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru.

13.6 Zhotovitel' uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzatom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskor
odo dna zacatia stavebnych prac podla tejto Zmiuvy.
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13.7 Ak v priebehu plhenia zmluvného vzt'ahu pride z akéhokol'vek ddévodu k ukonCeniu pracovnej

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zho-
tovitel' zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost’ najneskor do sedem (7) dni od
ukonenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru
zamestnat’ in¢ho uchadzada o zamestnanie splhajuceho dani podmienku.

Cl. 14. Osobitné ustanovenia

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného pro-
stredia alebo nych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat’ za nasledok udelenie pokuty
7o strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluiSnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel' objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky vzniknuté na ziklade tejto zmluvy, zhotovitel nepo-
stipi bez predchaddzajuceho pisomného stihlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade
porusenia tohto zavdzku zhotovitel' stotoZiiuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto ukon je v
rozpore s dobrymi mravmi s nasledkami jeho absolitnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v
spojeni s §1 ods. 2 a §261 ods. 6 Obchodného zikonnika).
Zhotovitel' zavizuje sa objednavatelovi, Ze dielo podla tejto zmluvy na svoje naklady poisti. Zho-
tovitel' uzatvori poistni zmluvu s dostato¢nym krytim na poistenie aj zodpovednosti za Skodu voci
tretim osobdm z prevadzkovej ¢innosti a vadné¢ho vyrobku, alebo vadne vykonanej prace pri rea-
lizicii prac podla tejto zmluvy. Zhotovitel najneskér do 3 pracovnych dni od uCnnosti tejto
zmluvy predlozi objedndvatel'ovi origindl poistnej zmluvy uzatvorenej podla tohto bodu zmluvy;
poruSenie tejto povinnosti zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Ak zhotovitel' v stivislosti so svojou ¢innostou poskodi majetok objedndvatel’a, alebo tretich osob,
musi bez zbytocného odkladu uviest' veci do povodného stavu, pripadne znaSat’ naklady ktoré s
tym suvisia, pricom zodpoveda za Skodu v plnom rozsahu.
Zhotovitel' je povinny hlasit’ akékol'vek Skody a krddeze uz zabudovanych dodévok a prac bez
zbytocného odkladu objednavatel'ovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitel'a poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo
uplne zniCené, zabezpeci zhotovitel' ndhradné plhenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné
naklady, riziko a nebezpeCenstvo s cielom zabezpelitt zmluvné plnenie. Tato skuto¢nost’ nema
vplyv na predizenie ¢asu plnenia podl'a bodu 3.1. &L 3 tejto zmluvy, okrem dévodov uvedenych v
¢l 10 tejto zmluvy. Ak ddjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistovitou zaplatenti sumu na odstranenie $kod. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat’ objednavatel'a. Ak poistoviia zhotovitel'a neuhradi plnu vySku Skody, je tento povinny
na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody tak, aby objednavatel’ neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade,
ze zhotovitel' nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto
zmhivou, musi odSkodnit’ objednavatela za vSetky skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom ne-
dodrzania tychto podmienok a povinnosti. Tato povinnost’ zhotovitela zanikd diiom odovzdania a
prevzatia riadne vykonaného diela objednivatel'om.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi pra-
cami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného pri-
spevku, ato opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnti
sucinnost’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 14.7 tohto ¢lanku zmluvy st najma:

a. Poskytovatel' a nim poverené osoby,
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b. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

€. Splhomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpelujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

0. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) azf) vstlade s prisluiSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

149 Zmluvné strany budil zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych po-
vinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vysSej moci. Za vySSiu moc st povazované okolosti vylucu-
juce zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zikonnika. Za vy$Siu moc sa napr.
povazujii aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa
pre UCely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atiez dni,
pocas ktorych trvajii v pracovnej dobe nepretrzit¢é zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevyluCuyju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore.
Vsetky tieto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objed-
navatel'a. V pripade rozporov sa pouzijii udaje namerané SHMU na meracej stanici najblizej k sta-
venisku. Ak nastani prekazky vySSej moci, je zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna
bezodkladne informovat’ druht zmluvnu stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy$§ej moci,
ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predl-
zuju o dobu trvania vysSSej moci a prisluSnd zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto
doby nie je v omeSkani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vyliCend a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial’ tato zmluvna strana nesphila svoju povinnost’ bezodkladne infor-
movat’ druhii zmluvna stranu o povahe a zaCiatku udalosti vy$Sej moci. Ak doba trvania okolhosti
vyssej moci presiahne devit'desiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodni na primeranej zmene
tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstipit’ od tejto zmluvy. Pre G¢inky
odstupenia platia ustanovenia ¢l 10 primerane.

Vo Varhanovciach, dna ...................... Vo Vranove ,dna .........cceeee....
za objednavatel’a za zhotovitel'a

Ing. René¢ Dancak Mgr. Zacharsky Adrian

starosta obce MOUREZ sro Vranov n.T.-konatel
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Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

P... | Subdodavatel’ Kontaktna Popis prac vyko- | Podiel plnenia | Podiel plne-
(obchodné meno, | 0soba navanych zmluvy v % | nia zmluvy vo
sidlo alebo miesto | (Meno  aPrie- | subdodavatePom | z celkového finan.
podnikania, ICO, | zvisko, tel&islo, | (odkaz na sta- objemu  sta- | vyjadreni
osoba opravnena | email) vebny objekt, jeho | vebnych prac | v EUR bez
konat’ za subdoda- Cast’, pripadne po- DPH
vatela v rozsahu loZky)
meno a priezvisko,
adresa pobytu, da-
tum narodenia)

VSls.ro. Ing. Vladimir Zemné prace
ICO 51949717 Szabo Osadenie obrubni- 16,9 % 121 000,-
T.J.Moussona 0905 745 039 kov

21,07101 Micha-
lovce

Vo Vranove, dia

Zhotovitel' uvadza udaje o subdodavateloch, ak st mu zndmi.

za zhotovitel'a
Mgr. Zacharsky Adrian

MOUREZ sro Vranov n.T.-konatel’
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