

Zmluva
o preložke telekomunikačného vedenia

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa § 66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o elektronických komunikáciách**“) a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Cestný zákon**“) (ďalej len „**Zmluva**“) medzi

1. Obchodný názov: **Západoslovenská energetika, a.s.**
Sídlo: Čulenova 6
816 47 Bratislava
IČO: 35 823 551
IČ DPH: SK2020285256
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B v mene ktorej konajú:

(ďalej len „**Podnik**“)

a
2. **Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“),

a
3. **Zero Bypass Limited**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 9905508, majúca slovenskú organizačnú zložku Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, konajúca prostredníctvom: **Jaime Platon Lamela Pascua**, vedúci organizačnej zložky (ďalej len „**Koncesionár**“),

(Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa môžu spoločne označovať ako „**Žiadateľ**“)

(Podnik, Verejný obstarávateľ a Koncesionár spoločne ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

1. Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavreli koncesnú zmluvu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľničných úsekov D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice“ dňa 20. 05. 2016 (ďalej len „**Koncesná zmluva**“).
2. Koncesionár uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, IČ DPH: SK2120264608, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110266/B, , bankové spojenie (ďalej len „**EPC Zhotoviteľ**“) dňa 17. 06. 2016 (ďalej len „**EPC Zmluva**“), na základe ktorej EPC Zhotoviteľ súhlasil, že naprojektuje a postaví diaľničný úsek D4 Jarovce – Rača a úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, ako je definované v EPC Zmluve (ďalej len „**EPC Dielo**“ alebo „**Projekt**“).
3. Súčasťou EPC Diela je aj realizácia vyvolaných úprav, tak ako je tento výraz definovaný v Koncesnej zmluve (ďalej len „**Vyvolaná úprava**“), medzi ktoré patrí v kontexte terminológie Koncesnej zmluvy aj nižšie definovaný predmet tejto Zmluvy.
4. Verejný obstarávateľ udelil dňa 23. 11. 2016 Koncesionárovi Plnomocenstvo, v zmysle čl. 8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikáciu s existujúcimi a budúcimi vlastníckmi/správcami inžinierskych sietí a/alebo inžinierskych stavieb, vrátane rokovaní o obsahu zmlúv a/alebo dohôd, ktoré majú byť uzavreté s týmito subjektmi za účelom plnenia povinností Koncesionára z Koncesnej zmluvy (ďalej len „**Plná moc**“).
5. Koncesionár udelil dňa 24. 11. 2016 EPC Zhotoviteľovi Substitučné Plnomocenstvo, v rozsahu v akom udelil Plnú moc Verejný obstarávateľ Koncesionárovi.
6. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli, že Koncesionár môže ktorúkoľvek zo svojich povinností z tejto Zmluvy plniť prostredníctvom EPC Zhotoviteľa a/alebo inej osoby; pre vylúčenie pochybností EPC Zhotoviteľ nie je účastníkom tejto Zmluvy.

Článok I Predmet Zmluvy

1. Podnik je vlastníkom telekomunikačných zariadení a vedení, ktorých preložka je v rámci realizácie EPC Diela riešená v rámci nasledovného stavebného objektu:

SO 754 Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 II/572

na pozemkoch parcely registra KN-E, č. 1270; 1273; 1274/1; 1274/2; 1274/3; 1274/4; 1274/5; 1277; 1278; 1281/1; 1281/2; 1353 a 1367, katastrálne územie Podunajské Biskupice (ďalej len „**Vedenie**“).

2. Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci časti Projektu „Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a to formou vybudovania SO 754 Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 II/572 v rámci časti Projektu „Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice“ (ďalej len „**Preložené vedenie**“), na ktoré Ministerstvo

dopravy a výstavby Slovenskej Republiky ako špeciálny stavebný úrad vydalo rozhodnutie č. OU-BA-OCDPK2-2017/004745 zo dňa 24. 01. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 02. 2017, ktoré je prílohou č. 2 tejto Zmluvy, po zohľadnení nasledovných podmienok uvedených vo vyjadrení Podniku k Projektovej dokumentácii (ďalej len „**Vyjadrenie Podniku**“), ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy:

- kábel typu DCKQYPY 37 DM 0,9 bude nahradený káblom typu A-02YSTF(L)2YB2Y 37x4x0,9 a so spojkami XAGA 550-122/30-500-SK v celom úseku preložky,
- ku káblu bude priložená HDPE rúra.

3. Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného vedenia (t. j. do Preloženého vedenia) v rámci stavby EPC Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár, prostredníctvom EPC Zhotoviteľa zrealizuje preložku Vedenia, a to tak, že uzatvorí zmluvu so subjektom oprávneným na výkon tejto činnosti (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) a realizuje predmetné práce zaškolenými zamestnancami a za súčinnosti s prevádzkovateľom Vedenia, ktorým je spoločnosť Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, kontaktná osoba: Peter Šmogrovič, tel. č. 0911 775 243, smogrovic@energotel.sk; (ďalej len „**Prevádzkovateľ**“).
5. Všetky náklady na fyzickú realizáciu preložky Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 12 Zákona o elektronických komunikáciách znášať Koncesionár/EPC Zhotoviteľ na základe EPC Zmluvy.
6. Žiadateľ je povinný v zmysle §18 ods. 13 Cestného zákona na vlastné náklady vysporiadať práva k pozemkom dotknutým Preloženým vedením. Tieto činnosti za Žiadateľa zabezpečí a všetky náklady s nimi spojené bude niesť Verejný obstarávateľ, s výnimkou projektu skutočného vyhotovenia a s tým súvisiacich dokladov t. j. dokumentácia skutočnej realizácie stavby aj v digitálnej forme, ktorý slúži ako podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie, ktorý zabezpečí Koncesionár.
7. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude po celú dobu vlastníkom Preloženého vedenia.
8. Koncesionár prostredníctvom EPC Zhotoviteľa zaviazuje Zhotoviteľa k povinnosti pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
9. Koncesionár zabezpečí, že EPC Zhotoviteľ písomne oznámi Prevádzkovateľovi plánovaný termín vykonania preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred jej začatím na adresu: Miletičova 7, 821 08 Bratislava a požiada o prerušenie prevádzky. Koncesionár prostredníctvom EPC Zhotoviteľa zaviazuje Zhotoviteľa, že začne práce až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Prevádzkovateľom.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár prostredníctvom EPC Zhotoviteľa uzatvorí so Zhotoviteľom zmluvu, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazuje uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každú aj začatú hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností stanovených v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik. Táto zmluva bude mať povahu zmluvy podľa § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“), kde tretiou stranou, v prospech ktorej sa zmluva uzavrie, bude Podnik, resp. v prípade, ak Podnik prejaví záujem bude priamo zmluvnou stranou a vzniknú mu práva podľa tohto článku priamo voči Zhotoviteľovi.

Článok II Spoločné ustanovenia

1. Koncesionár prostredníctvom EPC Zhotoviteľa zaviazá Zhotoviteľa, že pri preložke Vedenia je povinný postupovať len v súlade s Projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. I ods. 2 tejto Zmluvy a v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyjadrení Podniku a ďalšími podmienkami uvedenými v tejto Zmluve.
2. Koncesionár prostredníctvom EPC Zhotoviteľa zaviazá Zhotoviteľa odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia, o čom vyhotoví Zhotoviteľ preberací protokol. Koncesionár prostredníctvom EPC Zhotoviteľa zaviazá Zhotoviteľa odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia (a to aj v digitálnej forme vo formáte „dwg“) do 30 dní od fyzickej realizácie prekládky a vyhotoviť o odovzdaní dokumentácie skutočného vyhotovenia preberací protokol.
3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje v lehote 36 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy, v mene Podniku a na svoj účet zabezpečiť práva Podniku k pozemkom, na ktorých bude umiestnené Preložené vedenie, a ktorých vlastníkom nie je Podnik, a predložiť Podniku listy vlastníctva k pozemkom, na ktorých bude umiestnené preložené vedenie, s vyznačenou ťarchou - vecným bremenom v prospech Podniku spočívajúce v práve umiestniť a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť na dotknutom pozemku, alebo vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že vecné bremená vznikli zo zákona podľa § 66 Zákona o elektronických komunikáciách.
4. V prípade ak vlastníkom pozemku odmietne uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Podniku a budú splnené podmienky vyvlastnenia, Verejný obstarávateľ zabezpečí začatie procesu vyvlastnenia podľa zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o vyvlastnení**“), pričom Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:
 - a) Verejný obstarávateľ touto Zmluvou súhlasí, že vyvlastniteľom sa stane Podnik (v tomto odseku Zmluvy ďalej len „**Vyvlastniteľ**“), ktorý písomne splnomocní Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „**NDS**“), aby v mene Vyvlastniteľa podala návrh na vyvlastňovací orgán na začatie vyvlastňovacieho konania, ako aj na vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s vyvlastňovacím konaním, za účelom vydania rozhodnutia o vyvlastnení.
 - b) Vyvlastniteľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o vyvlastnení uhradí náhradu za vyvlastnenie spolu so všetkými prihlásenými nárokmi tretích osôb, o náhrade ktorých rozhodne vyvlastňovací orgán v právoplatnom rozhodnutí o vyvlastnení.
 - c) Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Vyvlastniteľa v zmysle Čl. I. bodu 4 písm. b) uhradiť náhradu za vyvlastnenie spolu so všetkými prihlásenými nárokmi tretích osôb uznaných v právoplatnom rozhodnutí o vyvlastnení vo vyvlastňovacom konaní podľa Zákona o vyvlastnení bude znášať Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovení § 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“) upravujúcich prevzatie dlhu alebo v zmysle ustanovení § 533 a § 534 Občianskeho zákonníka upravujúcich prístupenie k záväzku. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s týmto postupom a prejavujú s ním výslovný súhlas.

5. V prípade ak dôjde k novele Zákona o vyvlastnení, prípadne s tým súvisiacich predpisov, ktoré budú umožňovať vyvlastnenie bez nutnosti použitia postupu podľa bodu 4 tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa zaväzujú prioritne postupovať v súlade s ustanoveniami takýchto noviel.
6. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku.
7. Koncesionár prostredníctvom EPC Zhotoviteľa zaviazuje Zhotoviteľa oznámiť Podniku a Prevádzkovateľovi písomnou formou ukončenie prác na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušenie prevádzky za podmienok definovaných Prevádzkovateľom.
8. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov Zmluvných strán, EPC Zhotoviteľa, Zhotoviteľa a Prevádzkovateľa. Preberacie konanie sa uskutoční do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku a Prevádzkovateľovi EPC Zhotoviteľom/Zhotoviteľom. Preberacie konanie zvoláva Koncesionár.

Koncesionár vyzve Podnik a Prevádzkovateľa písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu, akonáhle ju obdrží od EPC Zhotoviteľa.

9. Podnik zabezpečí spravidzkovanie Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní a prevzatí od Koncesionára, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je nahradené Preloženým vedením.
10. Koncesionár poskytuje Podniku záruku na akosť Preloženého vedenia 36 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa prevzatia Preloženého vedenia.

Článok III **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o elektronických komunikáciách a Cestného zákona.
2. Táto Zmluva nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje zverejniť túto Zmluvu v súlade s § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a bezodkladne Podniku doručiť písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy. Zverejnenie tejto Zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zákonníka nepovažujú za dôverné informácie

4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu uplynutia záručnej doby podľa čl. II ods. 7 tejto Zmluvy alebo do vysporiadania všetkých nárokov z poskytnutej záruky, a to podľa toho, čo nastane neskôr.
5. V prípade, že Koncesionár, na základe EPC Zmluvy s EPC Zhotoviteľom, prostredníctvom Zhotoviteľa nezačne realizovať preložku Vedenia v termíne do päť (5) rokov od účinnosti tejto Zmluvy, účinnosť tejto Zmluvy zanikne.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých dva (2) patria Podniku, tri (3) Verejnému obstarávateľovi a dva (2) Koncesionárovi.
7. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Prílohy: Príloha 1: Vyjadrenie Podniku

Príloha 2: Právoplatné stavebné povolenie

Príloha 3: Situovanie pôvodného a nového vedenia

V _____ dňa _____

Za Podnik:

Západoslovenská energetika, a.s.
Mgr. Juraj Krajčár,
člen predstavenstva

Západoslovenská energetika, a.s.
Marian Rusko,
člen predstavenstva

V _____ dňa _____

Za Verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ
Mgr. Tibor Šimoni, MBA,
generálny tajomník služobného úradu,
Slovenská republika zast.
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

V _____ dňa _____

Za Koncesionára:

Zero Bypass Limited
Jaime Platon Lamela Pascua, vedúci organizačnej zložky Zero Bypass Limited organizačná
zložka



Západoslovenská energetika a.s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava 1

PPA INŽINIERING

Vajnorská 137
831 04 Bratislava

Naša značka:
CZ **7146** /07399/2017

Vyhovuje/ telef. číslo

Dátum:
25.9.2017

Vec: Vyjadrenie k PD: D4/R7 PPP Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice,
Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v KM 0,960 c.II/572

Oznamujeme Vám, že s predloženou dokumentáciou preložky oznamovacieho kábla v správe ZSE súhlasíme s nasledujúcimi pripomienkami:

- jedná sa o oznamovací metalický kábel vo vlastníctve ZSE, firma Energotel je prevádzkovateľom našej telekomunikačnej siete
- typ predmetného prekladaného kábla je DCKQYPY 37 DM 0,9
- v úseku prekládky žiadame dĺžku kábla nahradiť typom kábla A-02YSTF(L)2YB2Y 37x4x0,9 a k nemu odporúčanými spojkami XAGA 550-122/30-500-SK
- v súvislosti s realizáciou prekládky je potrebné sa obrátiť na
ktorý bude vykonávať technický dozor
- pri realizácii stavby požadujeme dodržanie všetkých platných noriem pre styk s inžinierskymi sieťami
- po zrealizovaní prekládky a pripoložení HDPE rúry je potrebné geodetické zameranie skutočnej trasy a jej vyhotovenie aj v digitálnej verzii.

Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú, a.s., Tím správy energetických zariadení Bratislava (prostredníctvom podateľne na Čulenovej ul. č.6).

Toto vyjadrenie platí jeden rok spolu s vyjadrením Tímu správy energetických zariadení Bratislava.

S pozdravom

Ing. Ján Kútik
expert komunikačných technológií

Jozefína Kopernická
administrátor komunikačných technológií



OKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
oddelenie pozemných komunikácií
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Č. k. OU-BA-OCDPK2-2017/004745

Bratislava 24.1.2017

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. februára 2017.
V Bratislave dňa 23.1.2017.
Prílohy:

Rozhodnutie

Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej „len špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35 919 001 (ďalej len „stavebník“)

stavebné povolenie

pre stavbu „Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice“ (ďalej len „stavba“), ktorá je členená na stavebné objekty:

- 011 Úprava plôch pre zariadenie staveniska pri ceste III/1030
- 021 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k. ú. Podunajské Biskupice
- 051 Vegetačné úpravy c. II/572, úsek km 0,000 - 2,202
- 101 Cesta II/572, úsek km 0,000 - 2,202
- 121 Križovatka „Vrakuňa“
- 151 Obchádzka na ceste II/572 v križovatke „Vrakuňa“
- 152 Obchádzka na ceste III/1030 v križovatke „Odeská“
- 521 Preložka závlahového vodovodu DN300 (vetva D10) v km 0,984 c.II/572
- 522 Preložka závlahového vodovodu DN200 (vetva D9) v km 1,540 c.II/572
- 523 Preložka závlahového vodovodu DN350 (vetva E) v križovatke „Podunajské Biskupice“
- 611 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 436 v km 1,087 c.II/572
- 621 Prípojka NN pre VO križovatky „Odeská“
- 631 Verejné osvetlenie v križovatke „Odeská“
- 751 Preložka MK kábla SLOVAK TELEKOM v križovatke „Vrakuňa“
- 752 Preložka DK a OK káblov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 c.II/572
- 753 Ochrana kábla Rovinka SLOVAK TELEKOM v km 1,480 c.II/572
- 754 Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 c.II/572

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava odboru výstavby a bytovej politiky pod č. j.: OU-BA-OVBP2-2014/76358/KAZ zo dňa 13.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2014. Súhlasné záväzné stanovisko pre konanie špeciálneho stavebného úradu bolo vydané Okresným úradom Bratislava odborom výstavby a bytovej politiky listom č. OU-BA-OVBP2-2016/4538/KAZ zo dňa 8.6.2016.

Podľa stanoviska Okresného úradu Bratislava odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2014/071774/FIL/II-ELA zo dňa 2.9.2014, stavba nespĺňa kritéria podľa § 18 zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona, nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle cit. zákona.

Stavba je umiestnená na pozemkoch v k. ú. Vrakuňa a k. ú. Podunajské Biskupice vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava s parc. číslami nasledovne:

1.) k. ú. Podunajské Biskupice

Trvalý záber

KN-C

5714/10, 5726/69, 5726/70, 5726/71, 5726/72, 5726/73, 5726/74, 5726/75, 5726/76, 5726/77, 5726/78, 5726/79, 5726/80, 5726/81, 5726/82, 5726/83, 5726/84, 5726/85, 5726/86, 5726/87, 5726/88, 5726/89, 5726/90, 5726/91, 5726/92, 5726/93, 5726/94, 5726/95, 5726/96, 5726/97, 5726/98, 5726/99, 5726/100, 5726/101, 5726/102, 5726/103, 5726/104, 5726/105, 5726/106, 5726/107, 5726/108, 5726/109, 5726/110, 5726/111, 5726/112, 5726/113, 5726/114, 5726/115, 5726/116, 5726/117, 5726/118, 5726/119, 5726/120, 5726/121, 5726/122, 5726/124, 5727/5, 5727/6, 5727/7, 5727/8, 5727/9, 5727/10, 5727/11, 5727/12, 5728/188, 5728/189, 5728/190, 5728/191, 5728/192, 5728/193, 5728/194, 5728/195, 5728/196, 5728/197, 5728/198, 5728/199, 5728/200, 5728/201, 5728/202, 5728/203, 5728/204, 5728/205, 5728/206, 5728/207, 5728/208, 5728/209, 5728/210, 5728/211, 5728/212, 5728/213, 5728/214, 5728/215, 5728/217, 5728/218, 5728/219, 5728/220, 5728/221, 5728/222, 5728/223, 5728/224, 5728/225, 5728/226, 5728/227, 5728/228, 5728/229, 5728/230, 5728/231, 5728/232, 5728/233, 5728/234, 5728/235, 5728/236, 5728/237, 5728/238, 5728/239, 5728/240, 5728/241, 5728/242, 5728/243, 5728/244, 5728/245, 5728/246, 5728/247, 5728/248, 5728/249, 5728/250, 5728/251, 5728/252, 5728/253, 5728/254, 5728/255, 5728/256, 5728/257, 5728/258, 5728/259, 5728/260, 5728/261, 5728/262, 5728/263, 5728/264, 5728/265, 5728/266, 5728/267, 5728/268, 5728/269, 5728/270

Dočasný záber

KN-E

1256, 1261, 1262, 1265/1, 1265/2, 1266

Ročný záber

KN-C

5726/7

KN-E

380/1, 380/2, 381, 384/1, 384/2, 385, 388, 389, 392, 396, 397/1, 397/2, 397/3, 400/3, 400/4, 423, 1115/2, 1200/2, 1200/6, 1200/7, 1201, 1204/1, 1204/2, 1205/1, 1205/2, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1209, 1210/1, 1210/2, 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1214/2, 1217, 1218, 1221, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1225/1, 1225/2, 1226/1, 1226/2, 1229, 1230, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1234/4, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1236, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244/1, 1244/2, 1245/1, 1245/2, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/2, 1250/6, 1251/1, 1251/2, 1251/4, 1251/5, 1251/6, 1251/7, 1251/8, 1251/9, 1251/10, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1255, 1256, 1261, 1262, 1265/1, 1265/2, 1266, 1269/1, 1269/2, 1270, 1273, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1277, 1278, 1281/1, 1281/2, 1307, 1308, 1309, 1332/1, 1332/2, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1336/1, 1336/2, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, 1343, 1344/1, 1344/2, 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363/1, 1367

2.) k. ú. Vrakuňa

Trvalý záber

KN-C

3209/238, 3209/239, 3210/2, 3210/15, 3210/21, 3210/23, 3210/24, 3210/59, 3210/60, 3210/61, 3210/62, 3210/63, 3210/64, 3210/65, 3210/66, 3210/67, 3210/68, 3210/69, 3210/70, 3210/71, 3210/72, 3210/73, 3210/74, 3210/75, 3210/76, 3210/77, 3210/78, 3210/79, 3210/80, 3210/81, 3210/82, 3210/83, 3210/84, 3210/85, 3210/86, 3210/87, 3210/88, 3210/89, 3210/90, 3210/91,

isov
ysle

ých

odpisov
amysle

dených

3210/92, 3210/93, 3210/94, 3210/95, 3210/96, 3210/97, 3210/98, 3210/99, 3210/100, 3210/101, 3210/102, 3210/103, 3211/28, 3211/29, 3211/30, 3211/31, 3211/32, 3211/33, 3211/34, 3211/35, 3211/36, 3211/37, 3211/38, 3211/39, 3211/40, 3211/41, 3211/42, 3211/43, 3211/44, 3212/158, 3212/159, 3212/160, 3212/161, 3212/162, 3212/163, 3212/164, 3212/165, 3212/166, 3212/167, 3212/168, 3212/169, 3212/170, 3212/171, 3212/172, 3212/173, 3212/174, 3212/175, 3212/176, 3212/177, 3212/178, 3212/179, 3212/180, 3212/181, 3212/182, 3212/183, 3212/184, 3212/185, 3212/186, 3212/187

Ročný záber

KN-C

3208/5, 3208/8, 3208/22, 3210/20, 3210/22, 3211/5, 3211/7, 3212/19, 3212/126, 3212/189

KN-E

399/1, 399/2, 402, 403/1, 403/2, 406, 407, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 414, 415/1, 415/2, 415/3, 418, 423, 428/200, 430, 431, 432, 433/1, 435/1, 435/2, 436/1, 437, 438, 439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453/1, 454, 463/3, 463/7, 463/8, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479/1, 479/2, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486

Druh stavby – inžinierska (liniová) stavba

Účel stavby – preložka cesty II/572

Základné údaje stavby:

Preložka cesty začína v predĺžení Galvaniho ulice na existujúcej ceste II/572 oca 600 m od východného okraja obytnej zástavby Vrakuňa, prechádza cez poľnohospodársky využívané územie medzi cestou II/572 a železničnou traťou Bratislava – Dunajská Streda, križuje cestu III/1030 a končí napojením a diaľnicou D4 v mimoúrovňovej križovatke „Podunajské Biskupice“. Od mimoúrovňovej križovatky „Podunajské Biskupice“ pokračuje preložka cesty II/572 južne od obce Most pri Bratislave a je súčasťou nadväznej stavby „Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave“. Podľa ZaD 05 ÚP hl. m. SR Bratislavy (08.2014) sa preložka cesty II/572 (Galvaniho ul. – Ráztočná – hranica mesta) navrhuje ako zberná komunikácia vo funkčnej triede B1.

Preložka cesty II/572 je navrhnutá v polovičnom profile kateg. C 24,5/100 (2-pruh), smerové, výškové vedenie a pripojovacie pruhy v mimoúrovňovej križovatke „Podunajské Biskupice“ na vn=100 km/hod., ostatné parametre preložky cesty II/572 na vn=80 km/hod., na ZÚ v križovatke „Vrakuňa“ dočasné napojenie na vn=60 km/hod. Celková dĺžka riešeného úseku cesty II/572 je 2,20201 km. Projektová dokumentácia rieši aj návrh výsadby stromovej a kríkovej zelene na svahoch preložky cesty II/572. Vegetačné úpravy budú zabezpečovať protieróziu ochranu svahov a budú mať polyfunkčný charakter s dopravnou-bezpečnostnou, hygienickou a estetickou funkciou.

Na uskutočnenie stavebného objektu stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebník uskutoční stavbu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť Dopravoprojekt, a.s. autorizovaný stavebný inžinier, č. opráv. 2466*A2 v 10/2015, a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník nesmie stavbu začať, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 správneho poriadku.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
4. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V prípade, že uvedená lehota nebude dodržaná, stavebník je povinný najmenej 30 dní pred jej uplynutím požiadať osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o predĺženie lehoty ukončenia výstavby.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby organizáciou k tomu oprávnenou.
6. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti

- práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v zmysle § 62 ods. 1 písmena d) stavebného zákona v termíne do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby oprávneného realizovať pozemné komunikácie a preukázať jeho odbornú spôsobilosť vrátane stavbyvedúceho.
 8. Stavebník je povinný do piatich dní od začatia stavby písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu, že stavbu začal.
 9. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť identifikačnou tabuľkou s údajmi: názov stavby, kto a kedy stavbu povolil, názov stavebníka a zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo a telefónne číslo), meno zodpovedného stavbyvedúceho, termín začatia a ukončenia stavby.
 10. Stavebník je povinný zabezpečiť aby po celý čas výstavby bola na stavbe projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a taktiež stavebné povolenie a stavebný denník.
 11. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a STN.
 12. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a dodržať Vyhlášku MDVaRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
 13. Stavebník a zhotoviteľ musia po celú dobu výstavby zabezpečiť riadny výkon stavbyvedúceho a autorský dozor projektanta. Taktiež musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 14. Stavebník je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku.
 15. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu získaného pri realizácii stavby.
 16. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne počas celej doby výstavby.
 17. Stavebník je povinný výkopové práce v ochrannom pásme existujúcich vedení vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov. Zemnými prácami odkryté vedenia je stavebník povinný riadne zaistiť proti poškodeniu a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
 18. Stavebník je povinný počas celej doby výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie stavbou dotknutých pozemných komunikácií.
 19. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku KR PZ v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-71-121/2015 zo dňa 9.11.2015 najmä:
 - návrh dočasného dopravného značenia predložiť na odsúhlasenie najskôr 30 dní pred začatím stavebných prác,
 - v projekte dočasného dopravného značenia uviesť termín realizácie, kontaktné údaje na osobu zodpovednú za rozmiestnenie dočasného dopravného značenia, ako aj samotný priebeh realizácie.
 20. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku KR PZ v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-71-114/2015 zo dňa 21.10.2015 najmä:
 - návrh trvalého dopravného značenia predložiť na odsúhlasenie najskôr 30 dní pred konaním kolaudácie stavby,
 - skonzultovať projekt trvalého dopravného značenia ešte pred definitívnym odsúhlasením.
 21. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest č. 5685/2016/2320/6092 zo dňa 3.3.2016 najmä:
 - použité prvky, materiály a detaily odsúhlasiť pred spracovaním dokumentácie pre realizáciu stavby,
 22. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2016/040290/LUP zo dňa 5.4.2016 najmä:
 - Z hľadiska odpadového hospodárstva:
 - zhromaždiť vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje

- ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušného orgánu štátnej správy, v odpadovom hospodárstve (§2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28.2. nasledujúceho kalendárneho roka,
 - pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviezť k oprávnenému odberateľovi,
 - ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 99 ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch.
- Z hľadiska orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny:
- pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo aj nadzemných častí drevín, pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín,
 - v prípade poškodenia drevín sa nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreveniny zrealizujú ihneď po skončení stavebných prác v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva „zákon“, rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra najmä v jeho 1. polovici, s výnimkou tvorby nových listov.
23. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Krajského pamiatkového úradu č. K PUBA-2016/3144-2/3051/PRA zo dňa 15.1.2016 najmä:
- na základe odborných výsledkov 1. etapy I. fázy vykonaného predstihového archeologického výskumu (záv. stanovisko k realizácii výskumu č. K PUBA-2015/15622-8/61701/PRA zo dňa 28.9.2015), KPÚ trvá na dodržaní podmienok rozh. Č. K PUBA-2015/15197-3/49178/PRA zo dňa 20.7.2015, t.j. stavebník v 2. Etape I. fázy výskumu zabezpečí preskúmanie pozitívne overených lokalít spôsobom plošného odkryvu vo vytýčenom rozsahu a v dostatočnom predstihu, ešte pred začatím samotných stavebno-zemných prác, resp. pred začatím odstraňovania ornice a podomišia, alebo inej povrchovej pedologickej vrstvy a v jeho II. Fáze zabezpečí výskum formou odb. dozoru, t.j. počas a v úzkej súčinnosti s prebiehajúcimi stavebno-zemnými prácami (vrátane odstraňovania ornice).
24. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 6.9.2016 najmä:
- stavba musí zohľadňovať všetky existujúce VN a NN zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v súlade s § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov, náklady na preložku je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
 - preložka bude riešená na základe Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č.1613100004-ZoVP, ktorú uzatvoril investor so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
 - z technického hľadiska bude preložka riešená nasledovne – do VN distribučného vzdušného 22 kV vedenia l.č. 436 budú osadené 2 ks nových dvojitéh podpurných bodov DB 13,5/15kN. Trasa ani dĺžka 22 kV vzdušného vedenia sa nemení. Existujúce 22 kV vzdušné vedenie typ: 3 x ALFe 95 mm² bude demontované v dĺžke 190 m vrátane 2 ks podperného JB bodu 10,5 m/10 kN a bude nahradené novým 22 kV vzdušným vedením typ: 3 x ALFe 110/22 mm² o dĺžke 190 m,
 - preložka môže byť realizovaná až po splnení technických podmienok a dodaní dokladov a dokumentácií uvedených v predmetnej zmluve o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia,
 - rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel,
 - realizačnú projektovú dokumentáciu konzultovať s príslušným pracovníkom TSEZ Bratislava, Hraničná 14,

- pri realizácii terénnych úprav pod vedením musí byť dodržaná minimálna výška vodičov od úrovne terénu 7 m, pod vedením a min. 3 m od krajného vodiča musí byť trávnatý povrch,
 - v prípade potreby bude umožnený vstup pracovníkov prevádzkovateľa el. vedenia na pozemok za účelom vykonávania revízií, údržby a opráv el. zariadenia,
 - pri stavbe budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému dotyku s vedením, predmetmi a náradím, ktoré sa pri stavbe používajú,
 - za bezpečnosť pri práci z hľadiska priblíženia sa k živým častiam VN vedenia, pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú stavebných prác v plnej miere zodpovedá stavebník,
 - pod vedením je zakázané skladovať stavebný materiál a odstavovať motorové vozidlá,
 - škody, ktoré vzniknú počas výstavby na zariadení v majetku spoločnosti Západoslóvenská distribučná a.s., je stavebník povinný uhradiť vlastníkovi dotknutých energetických zariadení,
 - dodržať ustanovenia § 43 odsek 4) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho novel,
 - pre potreby budovania energetických zariadení poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi pozemok resp. priestor vhodný pre budovanie energetického zariadenia,
 - v prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti,
 - pred začatím zemných prác, ktoré budú súčasťou horeuvedenej stavby je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytyčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslóvenská distribučná, a.s.,
 - pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby s distribučnými sieťami vo vlastníctve spoločnosti Západoslóvenská distribučná, a.s., dodržiavať ustanovenia normy STN 73 6005,
 - zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslóvenská distribučná, a.s., vykonávať so zvýšenou opatrnosťou, ručným spôsobom, dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN,
 - pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslóvenská distribučná, a.s., požiadať pracovníka TSZE Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor,
 - pred zahnutím výkopov (káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku s mechanickou ochranou) a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hraničná 14.
25. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Hydromeliorácie š.p. č. 4913-2/120/2015 zo dňa 23.10.2015 najmä:
- majetkoprávne vysporiadania ukončiť do začatia kolaudačného konania, pri jeho riešení kontaktovať odbor usporiadania majetku,
 - začiatok prác oznámiť
 - po ukončení prác predložiť porealizačné zamerania trasy preložených potrubí,
 - v prípade poškodenia závlahové potrubia – majetku štátu – bude uvedené do pôvodného stavu na náklady investora.
26. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Dopravného úradu č. 21587/2016/ROP-002-P/41654 najmä:
- najvyšší bod komunikácie, vrátane jej prejazdného profilu, zvislého dopravného značenia, portálov, stožiarov verejného osvetlenia, stožiarov vzdušných vedení, všetkých zariadení a ďalších objektov na komunikácii, mostných objektov, maximálny vzrast drevín použitých na prípadné sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou pri maximálnom zdvihu nesmie prekročiť obmedzujúcu nadmorskú výšku určenú ochrannými pásmami Letiska M.R. Štefánika Bratislava a leteckého pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť Letiska M.R. Štefánika/TAR LYTB – sektor A“ – 172,00 m n.m. Bpv.,
 - predložiť informácie o všetkých výškových stavebných mechanizmoch použitých pri realizácii stavby, s údajmi ich výšok a termínmi umiestnenia na stavenisko a dobou použitia, k stanoveniu podmienok leteckého prekážkového značenia, a to minimálne so 60 dňovým predstihom pred ich umiestnením na stavenisko,
 - v prípade, že sa počas spracovania realizačnej dokumentácie zistí nutnosť použitia stavebných mechanizmov nad úroveň nadmorskej výšky určenej v predchádzajúcej podmienke, je stavebník povinný vopred konzultovať s Dopravným úradom možnosť udelenia výnimky

z uvedených ochranných pásiem pre použitie stavebných mechanizmov ako dočasnej prekážky, ich maximálnej nožnej používanej nadmorskej výšky (max. do úrovne prekážkových rovín a plôch letiska určených v zmysle predpisu L14 LETISKÁ (I. zväzok), Navrhovanie a prevádzka letísk, Hlava 4 vydaného Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 a ďalšieho postupu,

-v úseku km 0,0 až po napojenie na existujúcu cestu II/572 je vylúčené realizovať nové elektrické vedenia vn a vvn formou vzdušného vedenia,

-stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu začatie stavby do 7 dní a predložiť harmonogram výstavby spolu s termínom použitia výškových stavebných mechanizmov na stavenisku, s údajom o použitých typoch, doby ich použitia a ich maximálnej používanej výšky,

-stavebník je povinný Dopravnému úradu do 7 dní po dosiahnutí konečnej výšky stavebných objektov predložiť porealizačný geometrický plán celej trasy komunikácie v digitálnej forme (formát dwg, resp. dgn) spracovaný a overený autorizovaným geodetom,

-akékoľvek zmeny umiestnenia a výškového riešenia stavby a použitia stavebných mechanizmov, ktoré by mohli byť v rozpore s obmedzeniami určenými ochrannými pásmami letiska a vyššie uvedenými podmienkami, je stavebník povinný vopred prerokovať s Dopravným úradom.

27. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. MAGS OSK 54896/2015-345785/HÁ-277 zo dňa 28.1.2016 najmä:

-úseky ciest, ktoré budú nadmerne zaťažované výstavbou, opraviť po ukončení prác výmenou obrúsenej vrstvy (rozsah prác sa určí obhliadkou spolu so správcou komunikácií),

-v prípade potreby požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na uzávierku, príp. čiastočnú uzávierku dotknutých komunikácií,

-pri stavebných prácach rešpektovať existujúce zariadenia verejného osvetlenia v správe Magistrátu,

-zvislé dopravné značenie osadiť na FeZn stĺpiky, dopravné značky realizovať na pozinkovanom plechu, vodorovné dopravné značenie realizovať v plaste,

-dočasné vodorovné dopravné značenie realizovať oranžovou predformovanou páskou,

-ku kolaudácii stavby prizvať správcu komunikácií, inžinierskych objektov, verejného osvetlenia, dopravného značenia a zelene,

-ku kolaudácii stavby zabezpečiť polievacie auto ku kontrole funkčnosti UV, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií,

-uplatňovaná záručná lehota na práce na stavebných objektoch v správe hlavného mesta je 60 mesiacov.

28. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovak Telekom č.16-46601747-BA2 zo dňa 15.11.2016 najmä:

-pred vykonaním realizačného projektu zistiť či nenastali zmeny v počtoch, polohy, rozmiestnenia alebo dimenzie káblov

-upresniť pV prípadne zmeny použitých materiálov alebo PD-nahlásiť a odsúhlasiť,

-káble, ktoré sa naspájajú na jestvujúce tlkm. Káble, zostávajú v majetku Slovak Telekom a.s. (dohoda),

-v prípade investovania finančných a vecných prostriedkov investora do telekomunikačnej siete, Slovak Telekom upozorňuje, že pred spustením telek. služieb zo strany operátora, je potrebné odovzdať telek. káble do majetku podľa predbežnej dohody poskytovateľovi telekomunikačných služieb – ST a.s. presnú polohu a umiestnenie optických spojok,

-realizačný projekt predložiť na vyjadrenie,

-zakresliť existujúce zariadenia, pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

-upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

-upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbacie stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté

- zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhuťniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel.č. 12129,
- overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami,
- pri prekládke telekomunikačných zariadení vypracovať projekt prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení na náklady investora a zaslať ho na pripomienkovanie a následné schválenie technického riešenia,
- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s., bez uzavretia dohody nie je možné prepojenie prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s., vo veci uzavretia dohody je potrebné kontaktovať Slovak Telekom, a.s. Divízia náhrady Oddelenia náhrady, ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava -

- 15 dní pred realizáciou je potrebné oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia,
- pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST na existujúcu sieť ST a pred zásypom káblovej ryhy prizvať zástucu Slovak Telekom a.s.,
- po realizácii stavby, 7 dní pred kolaudáciou stavby odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadenia ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326,
- oprávnený vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo ochranou zariadení ST a s ich zhrnutím - ST, Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava - Rača,

29. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby nedošlo k vzniku škôd na cudzom, prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach je stavebník povinný uhradiť poškodenému v plnom rozsahu.
30. Stavebník je povinný po skončení stavebných prác požiadať o kolaudáciu stavby podľa § 79 stavebného zákona.
31. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží doklady podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
33. Stavebník ku kolaudačnému konaniu zrealizuje definitívne dopravné značenie určené cestným správnym orgánom na základe žiadosti stavebníka a spracovaného projektu organizácie dopravy definitívneho dopravného riešenia pred jeho realizáciou.
34. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
35. Stavebník je povinný v realizačnej dokumentácii doriešiť a rešpektovať podmienky dotknutých orgánov a organizácií uvedené v stanoviskách k stavebnému konaniu a rešpektovať ich pri realizácii stavby.

V rámci stavebného konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

K projektu stavby sa vyjadrili tieto orgány štátnej správy, samosprávy, organizácie a boli predložené nasledovné doklady:

- územné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2014/76358/KAZ zo dňa 13.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2014,
- súhlas Okresného úradu Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2016/4538/KAZ zo dňa 8.6.2016,
- KRPZ v Bratislave, KDI-stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-71-121/2015 zo dňa 9.11.2015,
- KRPZ v Bratislave, KDI-stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-71-114/2015 zo dňa 21.10.2015
- SSC, stanovisko č. 5685/2016/2320/6092 zo dňa 3.3.2016,
- Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 6.9.2016,
- Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o ŽP, orgán správy ochrany prírody a vybraných

ky alebo ochrany
kované a následné

du o podmienkach
i.s., bez uzavretia
ST. a.s., vo veci
ikupu, Oddelenie
ytel tel.č. +421 2

alebo ochrany

sieť ST a pred

portalizačného
a technického

IT a.s., je iba
dislav Hrádíl,

na cudzom,
iný uhradiť

avby podľa

nia odpadu
niektorých

vyhlášky

cestným
dopravy

becných

knutých
ich pri

enky.

boli

1A-
4,
2-

hrany
jedne

okach
vretia

u veci
plenie

421 2

hrany

a pred

ského

ského

je iba

hrádíl,

dzom,
hradiť

podľa

opadu

torých

tlášky

stým

pravy

ených

utých

ch pri

nky.

boli

3A-

4,

P2-

- zložiek ŽP, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2014/071774/FIL/II-EIA zo dňa 2.9.2014,
- Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek ŽP kraja, stanovisko č. OU-BA-OSZP2-2016/024221-GGL zo dňa 30.8.2016,
- Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2016/040290/LUP zo dňa 5.4.2016,
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava, stanovisko č. ASM-77-129/2016,
- MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, stanovisko č. SU/67/14908/15/Bo zo dňa 22.12.2015,
- MČ Bratislava – Vrakuňa, stanovisko č. 212/1280/2016/RRŽP/SZ zo dňa 15.2.2016,
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, stanovisko č. KPUBA-2016/3144-2/3051/PRA zo dňa 15.1.2016,
- Magistrát hl.m. SR Bratislavy, stanovisko č. MAGS OSK 54896/2015-345785/Há-277 zo dňa 28.1.2016,
- Okresný úrad Bratislava pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie č. OU-BA-PLO-2016/85002-GRO zo dňa 13.9.2016, právoplatné dňa 14.9.2016,
- Okresný úrad Bratislava pozemková a lesný odbor rozhodnutie č. OU-BA-PLO-2016/90496 zo dňa 10.10.2016, právoplatné dňa 10.10.2016,
- Okresný úrad Bratislava pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-BA-PLO-2016/190367/MPI zo dňa 27.9.2016,
- Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o ŽP, odd. štátnej správy vód a vybraných zložiek ŽP kraja, rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2016/081839-GGL zo dňa 3.10.2016 právoplatné dňa 27.10.2016,
- Slovak Telekom, a.s., stanovisko č. 16-46601747-BA2 zo dňa 15.11.2016,
- Hydromeliorácie, š.p., stanovisko č. 4913-2/120/2015 zo dňa 23.10.2015
- Hydromeliorácie, š.p., stanovisko č. 423/120/2016 zo dňa 21.1.2016,
- Dopravný úrad, stanovisko č. 6031/2016/ROP-002-P/00715 zo dňa 9.2.2016,
- Dopravný úrad, stanovisko č. 16099/2016/ROP-003-P/32616 zo dňa 12.10.2016
- Dopravný úrad, stanovisko č. 21587/2016/ROP-002-P/41654 zo dňa 22.12.2016,
- Bts.aero, stanovisko č. 023/RIO/DRS/BTS/2016 zo dňa 12.1.2016,
- Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko č. MAGS OŽPaMZ-5441/36742/16 zo dňa 25.1.2016,
- MČ Bratislava – Vrakuňa, rozhodnutie č. 32/5/2016/RRŽP/ES zo dňa 25.1.2016, právoplatné dňa 14.2.2016,
- MČ Bratislava – Vrakuňa, č.j. 32/2759/2016/RRŽP/ES oprava rozhodnutia č. 32/5/2016/RRŽP/ES zo dňa 25.1.2016,
- Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, rozhodnutie č. OU-BA-OCDPK2-2016/013543-4/DRA zo dňa 31.5.2016, právoplatné dňa 21.6.2016,
- Letové prevádzkové služby SR, stanovisko č. 00446/2016/DTZL-71 zo dňa 27.12.2016,
- Bratislavská teplárenská, a.s., stanovisko č. 00025/Ba/2017/3410-2 zo dňa 2.1.2017,
- Obvodný banský úrad, stanovisko č. 768-3634 zo dňa 30.12.2016.

Toto rozhodnutie nenahrádza iné potrebné povolenia v zmysle cestného zákona a iných právnych predpisov, o ktoré je stavebník povinný požiadať pred realizáciou stavby, resp. iných stavebných objektov.

Stavebník je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku.

Odôvodnenie

Spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) požiadala špeciálny stavebný úrad o stavebné povolenie predmetnej stavby. Stavba je umiestnená na pozemkoch uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, ku ktorým stavebník preukázal vlastnícke práva v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona. Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania pod č. OU-BA-OCDPK2-2016/106583 zo dňa 15.12.2016, so stanovením lehoty na uplatnenie námietok a pripomienok. Nakoľko boli špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť spolu s prílohami a projektovou

dokumentáciou poskytovali dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia, upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania. Doručenie oznámenia o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bolo preukázané dňa 5.1.2017. Lehota na podanie námietok uplynula dňa 17.1.2017. V rámci stavebného konania neboli uplatnené žiadne námietky účastníkmi konania. Prípomienky dotknutých orgánov štátnej správy a iných dotknutých organizácií vyplývajúce z vyjadrení k stavebnému konaniu zohľadnil špeciálny stavebný úrad v podmienkach tohto rozhodnutia.

Keďže stavba nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresnom úrade Bratislava odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha: 1 x overená dokumentácia v stavebnom konaní



JUDr. Bôtna Chochlík
vedúci odboru

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:

Oznámenie sa doručuje:

so žiadosťou o vyvesenie a vrátenie verejnej vyhlášky po uplynutí lehoty:

1. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava – Vrakúňa, Širavská 7, 821 07 Bratislava

Účastníci konania:

1. NDS a.s., Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava
2. Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava – projektant
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - vlastník cesty II/572
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
5. Vlastníci citovaných pozemkov v tomto oznámení, na ktorých sa stavba nachádza.
6. Ostatní účastníci, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

il od ústneho
ia verejnou
2017.

ripomienky
yjadrení k

by bránili
ýrokovej

cestnej
ia jeho
v.

Osvvedčujem, že tento ústny (ústny) alebo (kópia)
listiny porostávajú z ... 17 ... strán (-y)
sa doslovné zhoduje s originálom (overeným/overením)
porostávajú z ... 17 ... strán (-y)

V Bratislave dňa 04.03.2017

JUDr. Adrián Bayi.
notársky kandidát povolaný notár
JUDr. Ružena Bayerová



