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ZMLUVA O DIELO č. ..................... 
uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ : Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 

 sídlo :  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 

 IČO :  00 603 520 

 štatutár :  Dana Čahojová, starostka 

 DIČ :  20 2091 9164 

 IČ DPH :  nie je platiteľom DPH 

 bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s. 

 číslo účtu (IBAN) :  SK19 5600 0000 0018 0414 3001 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 a 

 

1.2 Projektant : Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 

sídlo/miesto podnikania : Jasná Ulica 507/36, 929 01 Veľké Dvorníky 

IČO : 33 936 064 

zápis  : Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnost. registra 201-4212 

 DIČ : 10 2025 4411 

IČ DPH : nie je platiteľom DPH 

 bankové spojenie :  Tatra banka, a.s. 

 číslo účtu (IBAN) :  SK70 1100 0000 0026 2721 1070 

 (ďalej len „projektant“)  

  (ďalej objednávateľ a projektant spolu len „zmluvné strany“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

2.1 Projektant sa zaväzuje, že pre objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy, opisom 

predmetu zákazky a cenovou ponukou, ktoré tvoria prílohy tejto zmluvy, vykoná dielo s 

názvom: Projektová dokumentácia: „Kompletná rekonštrukcia kuchyne Majerníková 60“ s 

podrobnosťou realizačného projektu (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá bude 

podkladom pre správne konanie na príslušnom stavebnom úrade a následnú realizáciu 

stavebných prác na rekonštrukcii priestorov kuchyne a výdajne jedál v budove Základnej školy 

Majerníkova 60 na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, so súpisným číslom 3045, 

nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/610, v katastrálnom území Karlova 

Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, 

katastrálny odbor (ďalej len „kuchyňa“).  

2.2 Z dôvodu obmedzených finančných možností sa objednávateľ rozhodol realizovať kompletnú 

rekonštrukcie kuchyne postupne, v dvoch samostatných etapách. Projektant je povinný 

vytvoriť projektovú dokumentáciu tak, že: 

- do prvej etapy, ktorá sa bude realizovať bez zbytočných časových prieťahov zahrnie 

nevyhnutné práce pre zabezpečenie riadneho chodu kuchyne, 
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- do následnej druhej fázy, ktorá sa bude realizovať až v budúcnosti, keď objednávať 

zabezpečí na ňu finančné krytie zahrnie ostatné rekonštrukčné práce spočívajúce 

predovšetkým vo vybudovaní riadneho zázemia a infraštruktúry kuchyne. 

2.3 Projektant sa tiež zaväzuje vykonať aj následný autorský dohľad počas stavebných prác na 

realizácii prvej etapy rekonštrukcie kuchyne ohľadne ich súladu s dodanou relevantnou 

časťou projektovej dokumentácie (ďalej len „autorský dohľad“, ďalej projektová 

dokumentácia a autorský dohľad spolu len „predmet zmluvy“). 

2.4 Projektant sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná riadne a včas, s potrebnou odbornou 

starostlivosťou, na svoje náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Pri jeho realizácii 

bude postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa, 

v súlade s touto zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj 

platnými technickými a hygienickými normami. Projektant sa taktiež zaväzuje, že všetky 

materiály a technológie použité v projektovej dokumentácii budú spĺňať parametre potrebné 

pre výber zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom projektantom zvolené 

materiály a technológie budú musieť mať na relevantnom trhu konkurenciu v podobe viacerých 

výrobcov a vo výkaze výmer prác a materiálov budú označené len svojim popisom, nie 

konkrétnou značkou. 

2.5 Projektová dokumentácia bude projektantom spracovaná tak, že bude spĺňať nasledovné 

požiadavky: 

-  kapacita kuchyne bude do 900 jedál (1. stupeň ZŠ – 432, 2. stupeň ZŠ - 176, Stredná škola 

- 115, MŠ - 68 a dospelí - 105), 

-  vývoz stravy nebude realizovaný (plnenie a vývoz termoportov), 

-  plynofikácia kuchyne nebude (plynové spotrebiče budú nahradené elektrickými), 

-  technológia kuchyne bude prehodnotená na nevyhnutné spotrebiče a zariadenia vzhľadom 

na znížený počet stravníkov, 

-  pre aktívny strop varne sa navrhne finančne výhodnejšia alternatíva oproti nerezu, 

-  práčovňa pre kuchyňu na II. PP a ani vonkajší vstup pre práčovňu nebudú realizované, 

-  obsahovať predprípravu na komplexné zavedenie softwarového systému HACCP vrátane 

automatického monitorovacieho systému, t.j. nepretržité pozorovanie, meranie 

ustanovených hodnôt informujúcich o dodržiavaní príslušných parametrov v kritických 

kontrolných bodoch. 

-  projekt bude realizovaný v 2. etapách výstavby s časovým posunom a to nasledovne: 

 

• 1. etapa realizácie: zahŕňa varňu na I. PP a výdaj stravy na I. NP s nasledovnými 

miestnosťami: 

I. PP – zázemie kuchyne 

0.16 – CHODBA 

0.17 – DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV  

0.18 – SKLAD OBALOV 

0.19 – SKLAD ODPADKOV 

0.20 – VARŇA 

0.21 – MANIPULAČNÝ PRIESTOR 

0.22 – NÁKLADNÝ VÝŤAH (I.PP-I.NP výdaj) 

(0.23 - VÝTĹK VAJEC – bude vytvorený vo varni) 

0.24 – SKLAD DKP (exped. termoportov nebude, bude iba jedna miestnosť) 

0.25 – CENTR. ZMÄKČOVAČ VODY, SKLAD 

0.26 – UPRATOVACIA MIESTNOSŤ (pre kuchyňu) 

0.27 – TECHNICKÝ PRIESTOR (rozvody UK pri komíne) 

0.28 – DENNÝ SKLAD POTRAVÍN 
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0.40 –TECHNICKÝ SUTERÉN VZT (umiestnenie jednotky VZT) 

 

I. NP – výdaj jedál, jedáleň 

1.01 – SCHODIŠŤOVÝ PRIESTOR (I. PP – I. NP) 

1.02 – VÝDAJ JEDÁL 

1.03 – NÁKLADNÝ VÝŤAH (I. PP - I. NP) 

1.04 – JEDÁLEŇ č. 1 (časť výdaja jedál, vstup) 

1.05 – JEDÁLEŇ č. 2 (časť výdaja jedál, vstup) 

1.06 – BUFET (nie je predmetom rekonštrukcie) 

1.07 – UMYVÁREŇ PRI BUFETE (prechod) 

1.08 – VESTIBUL (vstup do jedálne) 

STRECHA NAD I.NP – umiestnenie jednotky VZT 

 

Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu 1. etapy bude obsahovať: 

1.  PS 01/1 Architektúra - 1. etapa realizácie 

2. PS 02  Statika (výťahová šachta, strecha nad 1. NP pre VZT) 

3. PS 03/1  Kuchynská technológia – zariadenie kuchyne a výdajne jedál -1.etapa 

4. PS 04/1  Zdravotechnika - 1. etapa výstavby, exter. odlučovač tuku 

5. PS 05/1  Vzduchotechnika - 1. etapa výstavby, vetranie kuchyne a výdajne jedál 

6. PS 06/1  Elektroinštalácia - 1. etapa výstavby 

7. PS 07/1 Vykurovanie - 1. etapa výstavby 

8. PS 09     Požiarna ochrana na 1. a 2. etapu výstavby spolu – vypracovať ako  

dodatok projektu PO celej školy 

9. Rozpočet stavby - 1. etapa ako aj celkový rozpočet 

 

• 2. etapa realizácie: zahŕňa zázemie zamestnancov, skladové priestory, chladiace boxy, 

kancelárie a ostatné pomocné priestory na I. PP (okrem priestorov riešených v 1.etape 

výstavby  

 

Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu 2. etapy bude obsahovať: 

1. PS 01/2  Architektúra - 2. etapa výstavby 

2. PS 03/2 Kuchynská technológia - zariadenie skladov a chladiacich boxov kuchyne 

- 2. etapa výstavby 

3. PS 04/2 Zdravotechnika - 2. etapa výstavby (zázemie zamestnancov, sklady) 

4. PS 05/2 Vzduchotechnika - 2. etapa výstavby( zázemie zamestnancov, sklady) 

5. PS 06/2 Elektroinštalácia - 2. etapa výstavby (zázemie zamestnancov, sklady) 

6. PS 07/2 Vykurovanie - 2. etapa výstavby (zázemie zamestnancov, sklady) 

7. Rozpočet stavby - 2. etapa 

 

2.6 V jedálni bude v rámci projektovej dokumentácie riešené najmä: 

• digitalizácia architektúry 

• kuchynská technológia 

• rekonštrukcia kanalizácie a odpadu  

• nové rozvody vody – SV a TÚV  

• kúrenie – výmena radiátorov, vyregulovanie vykurovania  

• elektroinštalácia – slaboprúd, silnoprúd  

• statika časti objektu dotknutého rekonštrukciou vrátane návrhu príp. nevyhnutných 

statických úprav  
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• vzduchotechnika – vetranie priestorov kuchyne  

• výmena výdajných okien v jedálni, vybudovanie dverí do jedálne a zväčšenie odkladacích 

plôch na potrebné predmety (podnosy, tácky, príbory, poháre) 

• podlahy, obklady, dlažby, steny, stropy v dotknutých priestoroch (kuchyňa, výdaj jedál) 

vrátane vysprávok a maliarskych prác. 

2.7 Objednávateľ požaduje kompletné vybavenie kuchyne novou technológiou, alternatívne po 

posúdení technického stavu jestvujúcich zariadení navrhnúť ich repasovanie pre ďalšie 

použitie. Posúdenie vhodnosti ďalšieho použitia jestvujúcich zariadení zabezpečí projektant 

prostredníctvom odborníka – technika gastrotechnológie.  

2.8 Projektant sa zaväzuje ešte počas prípravy projektovej dokumentácie konzultovať jej obsah s 

príslušným úradom verejného zdravotníctva a zapracovať jeho prípadné pripomienky 

a následne predložiť aj objednávateľovi rozpracovanú projektovú dokumentáciu na konzultáciu 

a prípadné uplatnenie zmien minimálne 1-krát počas zhotovovania, najneskôr 4 týždne 

pred plánovaným odovzdaním projektovej dokumentácie. 

2.9 Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu v nasledovnom 

rozsahu: 

• zameranie priestoru kuchyne a vypracovanie dokumentácie súčasného stavu  

• časť architektúra/stavebné konštrukcie vrátane búracích prác  

• časť statika  

• časť požiarno-bezpečnostné riešenie  

• časť vzduchotechnika  

• časť elektroinštalácie  

• časť zdravotechnika (voda, odpad, odlučovač tuku) 

• časť vykurovanie, rozvody tepla 

• časť kuchynská technológia a vybavenie  

• návrh a riešenie rekonštrukcie chladiarenských zariadení v rámci kuchyne  

• návrh a riešenie rekonštrukcie nákladných výťahov v kuchyni  

• monitoring HACCP – spolupráca projektanta pri príprave 

• návrh plánu užívania verejnej práce vytvorený v spolupráci s budúcim zhotoviteľom, 

podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

projektant bude spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej 

práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších 

predpisov s budúcim zhotoviteľom kuchyne a konečné vypracovanie plánu užívania 

prekontroluje a odsúhlasí projektant, ktorý zaň aj zodpovedá 

• rozpočet a výkaz výmer, pričom pri spracovávaní projektovej dokumentácie sa uplatní 

pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie 

stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer 

bude spracovaný po realizovateľných celkoch alebo podľa dohodnutých podmienok z 

pracovných rokovaní zmluvných strán počas prípravy projektovej dokumentácie. 

Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, 

výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, 

plochy, kubatúry, množstvá). V projektovej dokumentácii a v rámci rozpočtu sa nesmú 

uvádzať presné názvy a výrobcovia, len presný technický opis a kvalitatívne vlastnosti 

materiálov, pričom každý z nich musí mať na relevantnom trhu konkurenciu v podobe 

ekvivalentu pochádzajúceho od iného výrobcu.  

2.10 Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu grafickú i textovú 

časť v slovenskom jazyku samostatne rozčlenenú na dve etapy a to v nasledovnej forme: 

• 6 x v tlačenej forme, z toho 2 x s položkovitým rozpočtom stavby a 2 x s výkazom výmer 
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(všetky výpočty – dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá budú v rozpočte a výkaze výmer 

povinne uvedené), 

• 2 x v elektronickej forme na CD nosiči výkresovú časť vo formáte .dwg, textovú časť vo 

formáte .doc, tabuľkovú časť .xls a všetko vo formáte .pdf. 

2.11 Výkon autorského dohľadu zo strany projektanta zahŕňa predovšetkým: 

• účasť pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi vybratému objednávateľom, ktorý bude 

realizovať stavebné práce v kuchyni v rozsahu prvej etapy podľa projektovej 

dokumentácie, 

• účasť na kontrolných dňoch pri stavebných prácach v kuchyni, 

• kontrola súladu pripravovaných ako aj vykonaných stavebných prác v rozsahu prvej etapy 

s projektovou dokumentáciou,  

• poskytovanie vysvetlení k projektovej dokumentácii potrebné na zabezpečenie plynulosti 

stavebných prác, 

• posudzovanie opodstatnenosti prípadných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie 

pri stavebných prácach,  

• posudzovanie a vyjadrenia k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. práce naviac, t. j. práce nad 

rozsah stanovený projektovou dokumentáciou, 

• účasť na prevzatí stavebných prác v kuchyni v rozsahu prvej etapy po ich ukončení.  

2.12 Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas vykonaný, dokončený a odovzdaný predmet 

zmluvy zaplatí projektantovi v zmluve dohodnutú cenu v termínoch v nej určených. 

 

Článok III 

Čas, miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

3.1 Projektant je povinný: 

a) vykonať a riadne odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu v termíne do 

6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

b) vykonávať autorský dohľad nad dodržiavaním stavebných prác na prvej etapy počas ich 

realizácie v kuchyni a to až do ich ukončenia a riadnym odovzdaním objednávateľovi. 

3.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy, pokiaľ objednávateľ neurčí inak, o čom je však povinný prostredníctvom oprávneného 

zástupcu informovať projektanta v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 

2 pracovné dni. Stavebné práce pri ktorých bude projektant zabezpečovať autorský dohľad sa 

budú realizovať na Základnej škole Majerníkova 60 na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislava, v 

budove so súpisným číslom 3045, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/610, 

v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom 

Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor. 

3.3 Objednávateľ je povinný vyzvať projektanta ku konkrétnej činnosti v rámci autorského dohľadu 

v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 pracovné dni. 

3.4 Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie bude zmluvnými stranami odsúhlasené 

písomne a oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude podpísaný Protokol o odovzdaní 

a prevzatí projektovej dokumentácie (ďalej len „protokol o projektovej dokumentácii“). 

Autorský dohľad sa považuje za ukončený dňom riadneho odovzdania zrekonštruovanej 

kuchyne v rozsahu jej prvej etapy objednávateľovi, o čom oprávnení zástupcovia zmluvných 

strán a budúci zhotoviteľ vyhotovia a podpíšu písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí prvej 

etapy zrekonštruovanej kuchyne (ďalej len „protokol o prevzatí kuchyne“). 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie 

vzájomného kontaktu zmluvných strán a riadnej realizácie tejto zmluvy sú:  
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a) za objednávateľa: 

 meno a priezvisko :   

 e-mail :  

 telefónne číslo :  

 

b) za projektanta:  

meno a priezvisko :  

e-mail :  

telefónne číslo :  

 

3.6 Prevzatie projektovej dokumentácie alebo akejkoľvek jej časti je objednávateľ oprávnený 

odmietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia podmienok stanovených touto 

zmluvou. 

3.7 Do doby odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi nesie projektant 

zodpovednosť za škodu na projektovej dokumentácie, ako aj nebezpečenstvo straty 

a náhodného zhoršenia jej kvalitatívnych vlastností. Projektant je povinný odovzdať 

objednávateľovi projektovú dokumentáciu v stave zodpovedajúcom tejto zmluve. 

3.8 Podmienkou plnenia zmluvných termínov zo strany projektanta je riadne a včasné 

spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že 

v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy poskytne projektantovi nevyhnutnú súčinnosť a to 

najneskôr do 2 pracovných dní od žiadosti projektanta. Po dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti nie je projektant v omeškaní so splnením povinnosti, pre 

splnenie ktorej je spolupôsobenie objednávateľa nevyhnutné.  

 

Článok IV 

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky   

4.1 Cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z., ako cena konečná, nemenná a maximálna, t. j. v cene sú zahrnuté všetky 

náklady potrebné na plnenie predmetu zmluvy a projektant nemá žiadne právo na navýšenie 

tejto ceny, zmenu termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia. Dohodnutá cena zahŕňa 

všetky náklady projektanta vynaložené na vykonanie predmetu zmluvy, vrátane nákladov na 

zmeny a doplnky súvisiace s akýmikoľvek vadami projektovej dokumentácie alebo projektu 

skutočnej realizácie, ako aj cestovné a iné náklady nevyhnutné na riadne vykonanie všetkých 

činností potrebných k splneniu predmetu zmluvy.  

4.2 Celková cena za predmet zmluvy predstavuje sumu vo výške 9.800,-EUR (slovom: 

deväťtisícosemsto eur), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú. 

4.3 Projektant je povinný vystaviť objednávateľovi celkovo dve faktúry a to: 

a) faktúru vo výške 8.200,-EUR (slovom: osemtisícdvesto eur) za projektovú dokumentáciu 

a to do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie, 

prílohou ktorej musí byť riadne podpísaný protokol o projektovej dokumentácii, 

b) faktúru vo výške 1.600,-EUR (slovom: jedentisícšesťsto eur) za autorský dohľad na prvej 

etape a to do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby prvej etapy 

kuchyne po skončení rekonštrukčných stavebných prác, prílohou ktorej musí byť protokol 

o prevzatí kuchyne. 

4.4 Lehota splatnosti faktúr podľa ods. 4.3 tejto zmluvy je 30 dní odo dňa ich riadneho a 

preukázateľného doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry sa považuje deň 

vyznačený na pečiatke podateľne objednávateľa alebo deň doručenia zásielky.  
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4.5 Projektantom vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, ako aj 

označenie tejto zmluvy s uvedením aj jej čísla u objednávateľa. 

4.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru projektantovi na doplnenie, resp. prepracovanie v 

prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo 

náležitostí, pričom nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia 

správnej faktúry objednávateľovi. 

4.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 

zmluvnej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, 

pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Žiadne nárok a ani právo plynúce z tejto zmluvy sa 

nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom.  

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy nebude poskytnutý preddavok od 

objednávateľa.  

4.9 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu predmetu 

zmluvy, tak objednávateľ je povinný zaplatiť zaň len primerane zníženú cenu. Zmluvné strany 

sa môžu dohodnúť na rozšírení predmetu zmluvy a to o autorský dohľad aj nad druhou etapou, 

pričom sa dohodli, že ak sa stavebné práce na druhej etape začnú do 3 rokov od účinnosti tejto 

zmluvy, tak odmena pre projektanta za tento dodatočný autorský dohľad nepresiahne 1.000,-

EUR. Ak sa zmluvné strany naopak dohodnú na rozšírení predmetu zmluvy, s ktorým táto 

zmluva nepočítala, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy 

a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa 

môžu realizovať len pod podmienkou dodržania § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade každej neúčasti projektanta na úkonoch podľa ods. 

2.11 tejto zmluvy sa jeho nárok na odmenu podľa ods. 4.2 tejto zmluvy znižuje o 100,-EUR, 

pričom túto skutočnosť je projektant povinný zohľadniť už pri vystavovaní faktúry podľa ods. 

4.3 písm. b) tejto zmluvy. 

 

Článok V 

Prechod vlastníckeho práva 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k projektovej dokumentácii sa podpisom 

protokolu o projektovej dokumentácii stáva vlastníctvom objednávateľa, čím nie sú dotknuté 

práva projektanta podľa Autorského zákona. 

 

Článok VI 

Licenčné podmienky  

6.1 Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 

dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konanie 

predchádzajúce zahájeniu stavebných prác na rekonštrukcii kuchyne, pre samotné stavebné 

práce a v budúcnosti môže tiež slúžiť ako podklad pre prípadnú inú projektovú dokumentáciu 

či správne konanie v súvislosti s prípadnými ďalšími stavebnými prácami v kuchyni. 

6.2 Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je 

oprávnený na ich použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa 

tohto článku. 

6.3 Projektant poskytuje objednávateľovi licenciu podľa tejto zmluvy k projektovej dokumentácii 

bezodplatne. 

6.4 Projektant udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie projektovej dokumentácie v 

neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení, ako aj na ďalšie účely, najmä na:  

a) vyhotovenie rozmnoženiny,  

b) verejné vystavenie, 
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c) verejný prenos. 

6.5 Projektant udeľuje objednávateľovi licenciu bez územného a personálneho obmedzenia, na 

dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

6.6 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie projektovej dokumentácie 

(sublicenciu) v rozsahu jemu udelenej licencie. Postúpiť práva z licencie udelenej touto 

zmluvou na tretiu osobu je objednávateľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

projektanta. 

6.7 Poskytovaná licencia podľa tejto zmluvy je výhradná. 

 

Článok VII 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

7.1 Projektant zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa podmienok 

dojednaných v tejto zmluve, zodpovedá podkladom predložených objednávateľom, riadi sa 

faktickým stavom kuchyne a východiskovými podkladmi objednávateľa, zodpovedá všetkým 

príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne 

vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jej používania zvyčajným alebo 

v zmluve predpokladaným spôsobom. 

7.2 Projektant a osoby, ktoré pri príprave projektovej dokumentácie použil musia mať príslušné 

oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej 

oblasti) na požadovaný predmet obstarávania, t. j. stavebné konštrukcie, statika, 

zdravotechnika, elektro, požiarna ochrana, technológia kuchýň. Projektová dokumentácia musí 

byť aj v súlade so zákonom č. 1950/76 Zb., vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 

Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu a zákonom č. 

343/2015 Z. z. 

7.3 Projektant vykonáva pri plnení predmetu zmluvy projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť 

a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie ako aj autorský dohľad. Projektant sa 

zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou.  

7.4 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej prevzatia 

objednávateľom. Za vady, ktoré sa vyskytnú po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 

zodpovedá projektant vtedy, keď boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.5 Projektant nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené nevhodnými 

pokynmi objednávateľa, na ktorých nevhodnosť projektant písomne upozornil, no i tak 

objednávateľ trval na ich rešpektovaní. 

7.6 Pre prípad vád na predmete zmluvy, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má objednávateľ mimo 

iných zákonných nárokov aj právo požadovať odstránenie týchto vád a projektant je v takom 

prípade povinný ich bezodplatne, najneskôr však do 7 pracovných dní odstrániť; ustanovenia o 

náhrade škody týmto nie sú dotknuté.  

7.7 Záručná doba je 96 mesiacov a začína plynúť pri projektovej dokumentácii dňom podpisu 

protokolu o projektovej dokumentácii a pri autorskom dohľade dňom podpisu protokolu 

o prevzatí kuchyne. 

7.8 Nároky z vád je objednávateľ povinný uplatniť u projektanta bezodkladne po zistení vady, a to 

v písomnej forme, aj s presným uvedením popisu danej vady.  

 

Článok VIII 

Spolupôsobenie zmluvných strán  

8.1 Objednávateľ poskytne projektantovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie 

spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov a údajov, ktoré má objednávateľ 

k dispozícii a sú nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zmluvy, vrátane umožnenia prístupu 

do kuchyne. Objednávateľ výslovne upozorňuje projektanta, že stavebné podklady a údaje, 
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ktorými v súvislosti s kuchyňou disponuje sú len orientačné a je preto nevyhnutné, aby 

v prípade, ak sa ich projektant rozhodne využiť si overil na mieste ich správnosť a úplnosť. 

8.2 Akékoľvek doklady a podklady, ktoré projektant obdrží od objednávateľa, prípadne získa pri 

plnení predmetu zmluvy, je povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k 

realizácii predmetu zmluvy, odovzdať objednávateľovi. Takúto dokumentáciu je projektant 

oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy.  

 

Článok IX 

Majetkové sankcie  

9.1 V prípade, ak projektant poruší zmluvnú povinnosť odovzdať riadne zhotovenú projektovú 

dokumentáciu v dohodnutom termíne podľa ods. 3.1 písm. a) tejto zmluvy, tak má objednávateľ 

právo požadovať od projektanta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny 

predmetu zmluvy podľa ods. 4.2 tejto zmluvy a to za každý začatý deň porušenia tejto zmluvnej 

povinnosti zo strany projektanta. V prípade, ak omeškanie projektanta podľa predchádzajúcej 

vety prekročí lehotu 10 pracovných dní, tak od toho okamihu má objednávateľ právo požadovať 

od projektanta zaplatenie zmluvnej pokuty už vo výške 2 % z celkovej ceny predmetu zmluvy 

podľa ods. 4.2 tejto zmluvy a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti.  

9.2 V prípade, ak sa projektant nezúčastní na odovzdaní staveniska budúcemu zhotoviteľovi, na 

kontrolnom dni alebo na prevzatí stavebných prác v kuchyni po ukončení prvej etapy podľa 

ods. 2.11 tejto zmluvy, hoci bol k účasti riadne vyzvaný, tak má objednávateľ právo požadovať 

od projektanta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každú takúto neúčasť. 

Objednávateľovi zaniká nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto odseku v prípade neúčasti 

projektanta pre chorobu, ktorá mu túto účasť znemožnila, ak najneskôr na deň nasledujúci od 

svojej neúčasti ju projektant u objednávateľa riadne ospravedlnil a doložil príslušným 

lekárskym potvrdením.   

9.3 V prípade, ak projektant poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady podľa ods. 7.6 tejto 

zmluvy riadne a včas, má objednávateľ právo požadovať od projektanta zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 30,-EUR a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti. 

9.4 Objednávateľ je oprávnený požadovať od projektanta aj náhradu škody spôsobenú porušením 

ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto zmluvy alebo vyplývajúcej zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou 

dotknuté. 

9.5 Projektant je povinný splniť ktorúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy alebo 

všeobecne záväzných právnych predpisov a to aj v prípade, ak jej splnenie bolo zabezpečené 

zmluvnou pokutou a projektant ju zaplatil. 

9.6 Projektant je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté 

náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť v súvislosti s vadami predmetu zmluvy, 

pričom podľa ods. 7.5 projektant nezodpovedá len za vady projektovej dokumentácie, ktoré 

boli spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa, na ktorých nevhodnosť projektant 

písomne upozornil, no i tak objednávateľ trval na ich rešpektovaní. 

 

Článok X 

Osobitné ustanovenia 

10.1 Projektant vyhlasuje, že má právo uzavrieť túto zmluvu, že vlastní potrebné licencie a 

povolenia, v zmysle Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Autorského zákona, stavebného zákona 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať zmeny projektovej 

dokumentácie počas jej tvorby najneskôr 2 týždne pred plánovaným odovzdaním projektovej 
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dokumentácie a projektant je povinný požiadavke objednávateľa vyhovieť tak, aby nedošlo k 

predĺženiu termínu odovzdania projektovej dokumentácie podľa ods. 3.1 písm. a) tejto zmluvy. 

V prípade, ak by však vzhľadom na požadovanú zmenu nebolo možné projektovú 

dokumentáciu dokončiť včas a v dohodnutej cene, tak projektant je povinný objednávateľa o 

tejto skutočnosti bezodkladne informovať a zmenu termínu dokončenia a zmenu celkovej ceny 

riešiť formou dodatku k tejto zmluve.  

 

Článok XI 

Doručovanie 

11.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

požadujú písomnú formu si zmluvné strany doručujú osobne alebo prostredníctvom poštového 

podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Zásielky doručované prostredníctvom poštového 

podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany 

navzájom neoznámili inú adresu. V prípade osobného doručovania je adresát povinný prijatie 

písomnosti odosielateľovi potvrdiť.  

11.2 Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej 

doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa 

adresát o jej obsahu nedozvedel. 

11.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. 

neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa 

adresát o jej obsahu nedozvedel. 

11.4 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v 

ods. 3.5 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie 

doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich 

odoslaní. 

 

Článok XII 

Skončenie zmluvy 

12.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym 

zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej 

dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 

a) nedodržania požiadaviek na rozsah a kvalitu predmetu zmluvy podľa článku II tejto zmluvy 

zo strany projektanta, 

b) nedodržania termínu vykonať a riadne odovzdať projektovú dokumentáciu podľa ods. 3.1 

písm. a) tejto zmluvy zo strany projektanta o viac ako 10 dní, 

c) dvoch neospravedlnených neúčastí projektanta na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, na 

kontrolnom dni alebo na prevzatí stavebných prác v kuchyni po ich ukončení podľa ods. 

2.11 tejto zmluvy, hoci bol k účasti riadne vyzvaný a nedošlo pri nich k riadnemu 

ospravedlneniu podľa ods. 9.2 druhá veta tejto zmluvy,  

d) porušenia zmluvnej povinnosti projektanta včas odstrániť vady podľa ods. 7.6 tejto zmluvy 

o viac ako 7 pracovných dní. 

12.3 Ktorákoľvek zo zmluvných je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, 

b) proti druhej zmluvnej strane bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 

c) proti druhej zmluvnej strane bol zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku, 

d) druhá zmluvná strana prevedie svoje práva alebo povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 
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12.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a účinky odstúpenia nastavajú 

dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia  

13.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými oboma 

zmluvnými stranami, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. 

Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, tak je 

ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne 

a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre 

právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona.  

13.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako za neplatné, neúčinné či 

nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto 

zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.   

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

13.5 Táto zmluva sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy 

dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane projektant. 

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1 – Ponuka projektanta, 

• Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky. 

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto 

súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu 

uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok, 

zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.   

 

Objednávateľ: Projektant: 

 

V Bratislave, dňa 03.04.2023 Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 27.03.2023 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 

Dana Čahojová, starostka 


