Zmluva ¢. Z-D-2023-000275-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia

uzatvorena podla §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

1. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a. s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan MiSkar, riaditel’ divizie Energetické aktiva
Bankové spojenie: vUB a.s., Zilina
Cislo t¢tu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa. vlozka ¢islo: 10514/L
(d’alej len ,,Vlastnik*)
2. Ziadatel’ o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Mesto Zvolen
Namestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo 0¢tu:

ICQ: 00 320 439
DIC: 2021339430

IC DPH: SK2021339430
zastlpeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Maiika — primator mesta
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jakub Havlik PhD.

(d’alej len ,,Ziadatel’“)
uzatvaraji tato zmluvu v nadvaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike:
II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sihlasu Vlastnika elektroenergetického rozvodného zariadenia
k vykonaniu prelozky elektroenergetického zariadenia a zavdzok Ziadatela zabezpecit vykonanie
prelozky elektroenergetick¢ho zariadenia za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve
prostrednictvom dodavatel'a uréené¢ho Vlastnikom.

Ziadatelom o prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je: Mesto Zvolen, NAmestie
slobody 22, 960 01 Zvolen

Zmluvné strany sa dohodli. Zze dodavatelom na vykonanie prelozky bude spolo¢nost
Elektroenergetické montaze. s.r.o.. Pri Raj¢ianke 2926, 010 01 Zilina — dalej len .Dodavatel™
Predmetom prelozky je: “P786 - Zvolen - OkruZna - Prelozka NNK*

Poziadavka na prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je vyvolana realizaciou diela:
“Parkovisko a chodniky pri Pediatrickom centre medzi ul. M. Belu a Okruzna vo Zvolene. SO 03
Prelozka NN kablov™



Termin vykonania prelozky: 03/2023 - 12/2023
2. Ziadatel sa zavdzuje zabezpecit Dodavatela k vykonaniu prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia v sulade s projektovou dokumentaciou vopred schvalenou Vlastnikom. v rozsahu a termine

uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku.

I11. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suicastou zmluvy st doklady. ktoré je Ziadatel povinny predlozit' Vlastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:

Stavebné povolenie ¢.j.: SU 5233/2019-Lo zo dita 24.1.2020 s uvedenim. ze sa jedna o prelozku podla
zakona o energetike a ze stavba je viastnictvom Vlastnika elektroenergetického zariadenia. V pripade. ze
sa jednd o Cast stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom povoleni uvedené. Ze tento stavebny objekt
bude po jeho kolaudacii majetkom Vlastnika.

Schvélena a platna projektova dokumentacia stavby: “Parkovisko a chodniky pri Pediatrickom centre
medzi ul. M. Belu a Okruzna vo Zvolene, SO 03 Prelozka NN kablov™

Projektova dokumentacia je odsihlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia ¢.j.: SU 5233/2019-Lo
zo dna 24.1.2020).

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je k.i. Motova na pozemkoch p.¢. KNC — 1361/240 - LV ¢. | - Zastavana
plocha a nadvorie. o vymere 330 m* ap. & KNC 1361/1 LV ¢ 1040 - Zastavana plocha a nadvorie
o vymere 135753 m? vo vlastnictve mesta Zvolen.

V. Niklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju cenu, za ktori dodavatel” prelozku vykona a ktoru ziadatel uhradi Dodavatelovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel' Vlastnika elektroenergetického rozvodného zariadenia
informovat’ do 14 dni od uzatvorenia dohody s Dodavatelom. Cena od Dodavatela je v hodnote
19 841,95 EUR s DPH a 16 534, 96 EUR bez DPH.

VL. Termin plnenia

Ziadatel" zabezpeci prostrednictvom dodavatel'a vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia v termine podla ¢l. 1.

K odovzdaniu staveniska. ukonceniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvat aj zdstupcu
Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel' povinny nahlasit’ Vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi

stranami.

VI1I. Povinnosti ziadatel’a

Ziadatel' je povinny kontrolovat' vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned’ urobit kroky
K zjednaniu napravy.

Ziadatel' sa zavizuje, 7e na prelozku. ktorii vykona Dodavatel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo dia prevzatia (ukoncenia preberacieho
konania) prekladky Vlastnikom podla ¢L.VI. tejto zmluvy. Ziadatel' sa zavizuje odstranit’ zivady na
prelozke, ktoré vznikna pocas poskytnutej zaruky najneskor do 14 dni odo dia pisomného oznamenia
vzniku zaru¢nej vady Vlastnikom. pokial’ Vlastnik neuréi iny termin odstranenia vady, ktory nebude
kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V opa¢nom pripade je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 19 841,95 EUR s DPH a 16 53496 EUR bez
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DPH. (uvedenej v ¢l V. bod 1 tejto zmluvy) za kazdy den omeskania s odstranenim zaruénej vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody. Pokial
zaruéna vada neumoziuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia. je Vlastnik opravneny tito
vadu odstranit’ okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat ziadatelovi. Ziadatel je
povinny tato faktaru uhradit do 14 dni od doru¢enia. Ziadatel je povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vietky
dal3ie zdovodnené naklady spojené so zarucnymi vadami.

Ziadatel” sa zavdzuje pozvat’ Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach.
Ktoré budi zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
7hotovenia prelozky.

Ziadatel' je povinny informovat® Vlastnika a vsetkych udalostiach, ktor¢ maji vplyv na podmicnky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

AK dojde k odstlipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. XIL. bod 2.,
naklady. ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel’ povinny ich vysporiadat s Dodavatelom. Naklady. ktor¢
vynalozi Vlastnik nasledne na ukoncenie prerusenych prac na prelozke. je Ziadatel povinny uhradit
Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncenie prelozky.

Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovnii dokumentaciu:

—~ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie adohodu o prevode prav apovinnosti stavebnika
z kolauda¢ného rozhodnutia

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJITSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaéni identifikdciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatel'ny v grafickom editore Microstation PC a vypis siradnic v textovom stbore *. TXT

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim vratane ochranného pasma. pricom pri kazdej parcele
bude uvedeny rozsah zaberu v m2

— dokumentaciu skutocného vyhotovenia elektroenergetického rozvodného zariadenia - Prelozky NN
kablov diela: —Parkovisko a chodniky pri Pediatrickom centre medzi ul. M. Belu a Okruzna vo
Zvolene

— prvu odborn( skisku a prehliadku elektrického zariadenia (..revizia™)

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby)

— do 5 dni po preberacom konani odovzdat prislusnému MER dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia(vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane porealiza¢nych dokumentov
v Standarde Vlastnika

— doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv a kdpie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. 1X, ods. 3 tejto zmluvy

VIIL. Technicky a stavebny dozor
Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane Vlastnika: Ing. Dajana Kmetova
na strane dodavatela: Blazej Svréek
Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane
Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel' bud’ sam alebo prostrednictvom dodévatela. Stavebny

dozor musi spliat’ poziadavky §46 zakona ¢.50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske stavby — energetické
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a iné liniové stavby. Osvedcenie (kopia) o vykonani odbornej skasky bude sucastou tejto zmluvy. Medzi
povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanoval vypinanic a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatel'ov naplanovat’ pripojenie  pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatel'ov naplanovat’ nasadenic agregatov elektrickej energie . Hranica pre rok 2023 je
180 000 KI.M (kliento-minit) V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozKy podla ¢.H
tejto zmluvy. ziadatel' zodpoveda za vsetku Skodu, ktora nevykonanim prelozky v termine
podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania prelozky v termine podla
zmluvy vznikla Vlastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre reguldciu sictovych odvetvi
¢.236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuji Standardy kvality prenosu elektriny. distribucie
elektriny a dodavky elektriny (d'alej len .Vyhlaska). povinnost” uhradit kompenzacné platby
odberatel'om v zmysle Vyhlasky. Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika. uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatel'om zo strany
Vlastnika. ktoré Vlastnik vyplatil odberatel'om za poruSenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpetit vlozenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS.RIS....) pred
zahajenim prac

¢. Odovzdat' stavenisko v spolupraci Ziadatel, dodavatel, osoba zodpovedna za
prevadzkovanie zariadeni (Stredisko prevadzky). zastupca Vlastnika

d. Sledovat’ spGsob a postup uskutocnovania stavby tak, aby bola zaru¢ena bezpeCnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia....

e. Zodpoveda za sulad pricstorovej polohy s dokumentaciou stavby. za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu. spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto¢nenie stavby....

f.  Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil....
¢. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
h. Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v spolupraci s Vlastnikom. na zaklade ktorého

poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zarucuje. ze zariadenie
bude kolaudované v prospech povodného Vlastnika,

i. Odovzdat" prislusni dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudacného rozhodnutia
Vlastnikovi.

I1X. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia Vlastnika. vysporiada Ziadatel.

Ziadatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0sob voci Vlastnikovi, ktorych vznik bol sposobeny
zaru¢nymi vadami.

Ziadatel sa zavizuje, ze zabezpeci na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Vlastnika na cudzich pozemkoch najneskor do zacatia
realizacie prelozky alebo vydania kolauda¢ného rozhodnutia, pricom sposob majetkopravneho
vysporiadania uréi Ziadatel'ovi Vliastnik. Akékol'vek naroky tretich osob, ktoré budii uplatnené voci
Vlastnikovi z dovodu majetkopravneho vysporiadania odskodni, zabezpeéi Ziadatel na vlastné naklady.

V pripade. ze Ziadatel majetkopravne vztahy nezabezpec¢i. prip. nebude predlozené kolaudagné
rozhodnutie v termine do 90 dni od skonéenia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.1 % zo sumy 19 841,95 EUR s DPH a 16 534, 96
EUR bez DPH. za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty
narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial' nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziuje
Vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam a zabezpec¢it' kolauda¢né rozhodnutie
okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom a naklady stym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel' je povinny tito faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel' je povinny
uhradit’ Vlastnikovi aj vsetky dalsie zdovodnené naklady spojené s odstranenim nasledkov nesplnenia
povinnosti Ziadatela.



5.V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla ¢l Ziadatel” zodpoveda za vSetku Skodu.
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ktora nevykonanim prelozky v termine podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania
prelozky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podlia Vyhlasky Uradu pre reguliciu sietovych
odvetvi €.236/2016 Z.7. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny. distribucie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len .Vyhlaska™). povinnost uhradit’ kompenzacné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky. ziadatel' do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnikovi. uhradi Vlastnik sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatel'om elektriny za porusenie Standardu kvality Vyhlasky ako aj vSetky naklady
Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatel'om elektriny.

X. Vyssia moc

AK nastane situacia vyssej moci. upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druht zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pricine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hladat’ vsetky dostupné alternativine
prostriedky pre plnenia Zmluvy. ktorému nebrania udalosti vy$3ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlzuju o dobu trvania vys$sej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany v3ak nie je vylucena a termin
plnenia sa nepredlzuje. pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhtt zmluvnu stranu o takom stave. jeho pric¢ine a jeho ukonéeni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavizkov. ktorych pric¢inou bola vyS$sia moc.
pokial’ zmluvna strana s vynalozenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$sej moci nemohla zabranit'.

Za okolnosti vyssej moci st povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zmluvnyeh stran a brani im docasne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy anemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vys$Sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné pohromy. prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obcianska vojna, generalny Strajk. ale aj pripadné
archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vyssiu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajiica vyssie uvedené skuto¢nosti.

XI. Osobitné dojednania

Zmluvny vztiah upraveny touto zmluvou je v stlade so zakonom ¢. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje jeho
viastnik na naklady toho. kto potrebu prelozky vyvolal. pricom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnik je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu sposobu vykonavania prelozky dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania Kkontroly
vykondvania prelozky Ziadatel'om alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo
b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo
c) dodavatel'om, ktorého ur¢il Vlastnik podla ¢l. II tejto zmluvy,

je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podla ¢l. V bod 1. tejto zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia
podla tohto bodu opravneny vykonat zostavajicu cast' nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatela
a Ziadatel' sa zavizuje uhradit’ Vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na
zaklade vystavenej faktiry v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie
zostavajucej Casti prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky nadklady nevyhnutne potrebné pre
zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej savislosti s tym. ktoré si
potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich o0sob
a pod.).



3. Pre vylucenie pochybnosti, demontovany material povodnej trasy elektroenergetického  zariadenia
(elektrické vodice. konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel’ moze s tymto
majetkom nakladat’ v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektove] dokumentacie.

XIIL. Odstiapenie od zmluvy

1. Vlastaik ma pravo od zmluvy odstapit v priebehu realizacie prelozky. ak dodavatel prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmicnkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstipit’ od tejto Zmluvy odstupit” v pripade ak udalosti
vys$sej) moci brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dlhsom ako 2 mesiace.

3. Odstapenic od zmluvy je potrebné oznamit’ zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 3
mesiace a zac¢ina plynit dnom doru¢enia pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

XIIIL. Osobitné protikorupéné ustanovenia

[. Zmluvné strany sG si vedomé. ze v Slovenskej republike je trestnym c¢inom ponukanie.
poskytnutie alebo prijatie uplatku.

Zmluvné strany prehlasuj, ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vsetkych
trovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie
v sulade s protikorupénymi zakonmi.

3. Zmluvné strany sa zavidzuji dodrziavat nasledovné protikorupéné zasady:

a. neposkytovat alebo nepondkat’ Zziadne plnenie s cielom presadit’ svoj zamer ¢i ziskat™ prenho
sthlas, podporu alebo povolenie. ak ma prijemca pravnu zodpovednost alebo je v postaveni,
v ramci ktorého je schopny toto konanie ovplyvnit. Neposkytovat platby niekomu. kto
zabezpecuje administrativny proces. za uéelom ulah¢enia alebo urychlenia realizacie tohto
procesu;

b. neposkytovat' alebo nepontkat platby zastupcom, zakaznikom. zmluvnym partnerom.
doddvatel'om alebo ingj tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich). ktoré by malo za
ciel’ presvedc¢it prijemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného zavizku. alebo ich
uzatvoreni ¢i prijati za priaznivejSich podmienok ako tych, ktoré by boli inak pontknuté:

c. neprijat od tretich osob platby. ktoré maju viest z Vasej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo
prijatiu iného zavdzku alebo ich uzatvorenie ¢i prijatie za vyhodnejSich podmienok ako tie.
ktoré by boli inak akceptované:

d.  odmietat’ akékofvek formy korupcie alebo Uplatkarstva.

o

XIV. Zavereéné ustanovenia

1. Tuato zmluvu je mozné menit alebo doplnat’ len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch
zmluvnych stran.

2. Zmluva nadobdda platnost” diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost dilom
nasledujucim  po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom Uradom vlady SR v zmysle ust. § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

3. Dorucenim akychkol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou
sa rozumie dorucenie pisomnosti doporuc¢ene postou s doru¢enkou, doruéenie kuriérom alebo
osobné dorucenie prislusnej zmluvnej strane. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den. v
ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovani pisomnost prevziat alebo v ktory
marne uplynie tyzdnova ulozna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, dorucovanej postou
zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, doru¢ovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne
zamestnancom posty vyznacena poznamka. ze ..adresat sa odstahoval™, adresat je neznamy™ alebo
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ind poznamhka podobného vy znamu.

4. Vopripade. ak zmluvné strany maji aktivovant  elekuonickt schranku na dorucovanie
pisomnosti. st zmluvné strany opravnené dorucovat pisomnosti aj prostrednictvom clektronicke;j
schranky. V' ramci  elektronického  dorucovania  prostrednictvom — elektronickej  schranky
poskytovatel” uplatni fikciu doru¢enia. ¢o snamend. Ze obsah pisomnosti sa spristupni az po
potvrdeni dorucenky. Ulozna Iehota bude 5 kalendarnych dni. Pisomnosti sa budd povazovat za
dorucené potvrdenim elektronickej doru¢enky. resp. notifikacie o doruceni (hodinou. mindtou a
sekundou uvedenymi na elektronickej doruc¢enke) alebo marnym uplynutim uloznej lehoty (13
kalendarnych dni odo dna nasledujuceho po dni ulozenia elektronickej spravy). podla toho. ktora
skuto¢nost nastane skor. a to aj vtedy. ak sa adresat o tom nedozvedel.

5. Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziji adresy zmluvnych stran uvedené
v zdhlavi tejto zmluvy. ibaze odosielajucej zmiuvnej strane adresat pisomnosti oznamil novu adresu
sidla, pripadne int novi adresu alebo elektronickd schranku ur¢ent na dorucovanic pisomnosti.
V pripade akejkol'vek zmeny adresy urcenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s touto zmluvou sa prislusna zmluvna strana zavdzuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat” druhd zmluvnd stranu: v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujica nova adresa. resp. elektronickda schranka. riadne ozndmena zmluvnej strane pred
odosielanim pisomnosti.

6. Pravaa povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

7. Vsetky spory budi zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.
8. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmiuvné strany sa v stilade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodii. Zze ich zavdzkovy vztah

vyplyvajaci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

9. Zmluvné strany prehlasuji ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemajit vo¢i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripdjaji svoje podpisy.

10. Zmluva obsahuje 7 stran a je vyhotovena v 5. rovnopisoch, z ktorych ziadatel obdrzi 2 a vlastnik 3

vyhotovenia.
V Ziline dia: 19 MAR. 2002 Vo Zvolene diia:
Vliastnik: Ziadatel”
Stredoslovenska distribu¢na. a.s. Mesto Zvolen
o Ing. Milan Miskar / Ing. Vladimir Manka
Riaditel divizie primator mesta

Energetické aktiva
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